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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wymagania ogélne

1.1. Nazwa zaméwienia
,Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji grzewczej” bedacy cze$cia zamdwienia pt.:
,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP Zywiec
przy Al. Pitsudskiego 52”.

Zamawiajgcym jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, ktérg
reprezentuje Zastepca Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach — insp. mgr Piotr Kucia.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robaét,
wspolne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zaméwienia pn.: ,Projekt budowlano —
wykonawczy instalacji grzewczej”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagah w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslajgcy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST
Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robo6t.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych | klimatyzacyjnych
45323000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
- Wywoéz gruzu
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1.6. Informacja o terenie budowy
Do budynku doprowadzone sg przytgcza elektryczne, kanalizacyjne, cieptownicze i wody zimnej. W
budynku wykonane sg instalacje elektryczna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania grzejnikowa,
wentylacja grawitacyjna, wody zimnej, cieptej oraz hydrantowe;.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1.Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2.Zgodnos¢ Robét z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3.Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu roboét.

1.7.5.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.7.6.0rganizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajagcym.
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Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé poézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacije umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  Wykonanie
5.1 Ogoblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ 0godlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$é szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robat.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarh Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatébw i Robdét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslon w pkt. 1. i ktdére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robodt, przebieg Robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian fgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w
tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdét.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohAcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robaot.

8.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3 Odbiér wstepny Roboét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesl
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5 Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia Ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI
CPV: 45331000-6, 45323000-3, 45332200-5, 45332400-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie remontu instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji na terenie kompleksu KPP Zywiec.

1.2.Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3.Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji cieptej wody uzytkowej oraz instalacji cyrkulacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.

- Demontaz podgrzewaczy elektrycznych

- Wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach

- Demontaz isniejgcej instalacji c.w.u.

- Utozenie | potozenie przewodow z rur PP-Rotoczonych ptaszczem z perforowanej tasmy aluminiowej
- Montaz armatury

- Wykonanie izolacji

- Préby szczelnosci

- Ptukanie i dezynfekcja

- Podtgczenie istniejgcych instalacji tazienkowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii Ogoing
Specyfikacjg Techniczna.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z instalacjami sanitarnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

o Rury PP/AI PN20 zakres $rednic: 16x2,7- 50x8,3

e Baterie umywalkowe bezdotykowe z podtgczeniem z dotu — 12szt
o Podpionowy zawor termostatyczny DN15— 11szt

e Zestaw hydroforowy

o Zawor pierwszenstwa DN65

e Izolacje termiczna z pianki PE

¢ Elementy podwieszen

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca zapewni niezbedny sprzet montazowy — uzalezniony od potrzeb i przyjetej technologii
robat:
-srodek transportowy
- aparature do zgrzewania przewodow
-narzedzia podstawowe do wykonania instalacji
- mioto-wiertarki
-bruzdownice

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunigciem
lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;j.

5.2. Roboty demontazowe
o Demontaz istniejgcej instalacji cieptej wody bedzie wykonywany bez odzysku elementéw
e Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplng
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e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania

5.3.Rurociagi
Instalacja cieptej wody uzytkowej zaprojektowana zostata z rur z tworzywa sztucznego PP/Al. PN20
taczonych za pomoca ksztattek zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku producenta. Przewody
uktadac na powierzchni Scian, w bruzdach $ciennych lub posadzce. U podstawy kazdego pionu i na
odgatezieniu do grupy punktow czerpalnych na kazdej instalacji nalezy zamontowaé zawér reczny
kulowy. Do armatury nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne. Piony instalacji c.w.u.
planuje prowadzi¢ sie w szachtach obok istniejgcych piondéw zimnej wody.

. Rozprowadzajgce przewody poziome prowadzi¢ pod stropem w piwnicy

o Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm
na kondygnacie..

. Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana ( np. przewodem poziomym przez $ciane, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytlgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna. Przestrzeh miedzy rura przewodu a tuleja
powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.

. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ trwaty i tatwy montaz
izolacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur .

e Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy
prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy krzyzowaniu, za$ od przewoddéw gazowych 0,15 m.
Rurociggi wody cyrkulacyjnej i cieptej izolowac¢ otulinami Thermaflex.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Ostatnig fazg budowy instalacji jest montaz armatury czerpalnej. Armatura czerpalna jest montowana
W powigzaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane sg dwa sposoby instalowania armatury: na scianie
nad przyborem lub na obrzezu przyboru. Koncowymi etapami montazu instalacji sg proby dziatania.
Czes$¢ préb przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje sie w formie protokotu. W instalacji wodociggowej
koncowym etapem montazu jest préba szczelnosci.

Przewiduje sie wspdlny zestaw hydroforowy na cele bytowe i ppoz, za ktérym nalezy wykonac odejscie
na cele ppoz. W miejscu podtgczenia zostanie zamontowana armatura odcinajaca, zabezpieczajgca w

postaci zaworu zwrotnego, zawér antyskazeniowy, na odgatezieniu do instalacji wody bytowo-
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gospodarczej przewidziano montaz zaworu pierwszenstwa. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom
pracy instalacji w ktérej jest zainstalowana. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5.1zolacja cieplna
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
* Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.
+ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Sciste przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
. temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL Kklasyfikacja
ogniowa ITB
. otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewoddw podtynkowych wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
. temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL klasyfikacja
ogniowa ITB
. klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia aprobata techniczna COBRTI INSTAL
. Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢
je przed dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng. lIzolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw
. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewoddéw $rednicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewoddéw $rednicy 32+50 mm - 5 cm,
- dla przewodoéw $rednicy 65+80 mm - 7 cm,
- dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.

5.6. Préby szczelnosci

Przeprowadzenie préb szczelnosci polega na napetnieniu instalacji wodg (od dotu przy otwartych
najwyzszych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potgczenia, a nastepnie na podniesieniu
cisnienia za pomocg pompy probierczej z manometrem do wysokosci wyzszej o 0,2 MPa od cisnienia
w sieci miejskiej w miejscu podtgczenia instalacji. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr
kontrolny nie wskaze spadku cisnienia wyzszego od 5% w ciggu 20 minut, a optyczna kontrola
szczelnosci potgczen i armatury nie wskazuje wyciekéw wody. Prébe szczelnosci przeprowadza sie
komisyjnie, zas jej wynik rejestruje sie w formie protokotu. Po zakonczeniu préby szczelnosci opréznia
sie instalacje z wody.
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6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalaciji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

¢ Badanie szczelnosci instalacji wg. 5.6

e Badanie armatury odcinajace;j:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,
b) szczelnos¢ potgczen armatury,
¢) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury

e Badanie armatury zwrotnej:
a) doboru armatury zwrotnej co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania)
b) poprawno$c¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,
¢) poprawnosc¢ pracy armatury podczas przeptywu medium

¢ Badanie innych elementow instalaciji:
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak zawor pierwszenhstwa, zesatw
hydroforowy powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno
— ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych
elementow
nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
* Dlugos¢ rurociggow:
- dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do ogdlnej dtugosci rurociggow wlicza sie dtugosc¢ rur przytagczanych (gatgzek), armature fgczona na
gwint i taczniki,
- do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,
- dlugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.
» Elementy i urzgdzenia instalaciji, jak zawory, baterie w sztukach lub kompletach.
* Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy diugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych instalacji.
* Regulacja instalacji lub prébe na gorgco ustala sie dla ilosci urzgdzeh grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.1. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
- badania szczelnosci instalacji
- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
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- badanie izolacji cieplnej.
Po dokonaniu odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonaé odbioru
czesciowego.

8.2. 0dbioér koncowy
Instalacje przedstawi¢ do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy
instalaciji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono woda odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Zakonczono
uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w
ruchu
cigglym, podczas ktérych zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie
zatozonych
parametréw czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy).
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe normami i specyfikacja techniczna
- obmiary powykonawcze
- protokoty odbioréw czesciowych
- dokumenty dopuszczajgce co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
- gwarancje wbudowanych wyrobdw.
Odbiér koncowy zakonczyé protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez
zamawiajacego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
grzewczych uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe]j obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

- montaz rurociggdw i armatury.

- wykonanie préb cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- usuniecie (zagospodarowanie; materiatéw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych” COBRTI INSTA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV: 45400000-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t budowlanych w budynku.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

- przygotowanie podfoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych kategorii lll Scian,

- szpachlowanie,

- przygotowanie podfoza pod oktadziny,

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (grzejniki, rury),

- roboty zabezpieczajgce, np. folia malarska,

- obtozenie posadzki ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej metoda kombinowana,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty towarzyszace remontowi instalacji cieptej wody i cyrkulacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1.Preparat gruntujgcy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem srodowiska zewnetrznego, nasigkliwych
elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow ceramicznych (np. muréw ceglanych) i
wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy
pod farby lateksowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw
mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podfoza powtok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Jest to bezbarwny roztwér dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na
podioze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakciji
obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego poditoza, dzigki czemu zabezpieczona
powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opaddéw atmosferycznych sptywa po niej w
sposob swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwor penetruje w gtgb materiatu, zapewniajgc mu
jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podiozu jest odporny na
alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne Ssrodowisko miejskie oraz na temperatury od
-20°C do +80°C.

2.2. Gfadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymato$ci na sciskanie 12 MPa,
2.3. Plytki — gresy

Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, na
schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary 20 x 20

- antyposlizgowosé R9

- Scieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$c¢ V klasa Scieralno$di,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
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- stopnice schodowe,

- listwy przypodfogowe,

- kagtowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.4.Klej do ptyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnos$ci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.5. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg cementowa.

Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do szerokosci fug.

2.6. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobojczego w kolorze fugi.

2.7.Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczgce rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadaé
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen
planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

2.8.Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.9. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.10. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.11. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,
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— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.12. Farba budowlana lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwosciach
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy 1SO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowaé nastepujgcymi
parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnoé¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.13.  Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.14. Folia malarska

Folia polietylenowa bud. Ostonowa, gr. 0,12 - 0,20 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac remontowych. Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
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- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wymagania szczegobtowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozyé materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfada¢ sScisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowacé w

pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy wykonac

niezbedne roboty majgce na celu naprawe uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalaciji
centralnego ogrzewania.
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5.2.Posadzki z terakoty, gresu

5.2.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2.2. Montaz ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedlug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposoéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢
i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z r6znego rodzaju
i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywacC cata powierzchnie podfoza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej
zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okofo 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych piytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Ptytki uktada¢ na wysokos¢ 2m.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usungé wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
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ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztait spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem
do ukfadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podkitadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika
budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna byé wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwiocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mm na 1 mi5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,
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j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usunag¢ wkiadki dystansowe i wypenié spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masa dylatacyjng
lub zastosowal specjalne wkiadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.3. Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farbg lateksowa, mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik
organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i
po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawiac otwartych pojemnikow.

5.3.Malowanie

5.3.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.3.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbg lateksowg wymalowania wykonywaé za pomocg lateksowej emulsji podktadowe;.

5.3.3.  Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stsowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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- jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- przygotowanie podfoza (wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen),

- sp6jno$¢ powtok malarskich z podtozem — powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami- nie malowanymi, miejscami
przejscia kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich,

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podkiadéw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robat.

Podczas malowania naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.2. Dokladnos¢é wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podkfadzie nie powinna przekraczac 3%,
- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé
przeswitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilki kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
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6.4.Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

6.5. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdélnosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robat.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnosc¢ i starannos¢ wykonania
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- sprawdzenie przyczepnosci poszczegoélnych warstw
6.5. Badania przed przystagpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystepowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkitadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
- pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych roboét ,,.zanikajgcych™.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0goIne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, paneli podtogowych

metr kwadratowy [m2] dla rob6t malarskich, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatow i robo6t

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4.0dbioér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokows.

- sprawdzenie odpornosci malarskiej powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- sprawdzenie przyczepnosci powioki malarskiej do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdbline zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.
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9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian,

- ulozenie ptytek,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- usuniecie zabezpieczen (prace porzadkowe),

- roboty pomocnicze.

- badania na budowie i laboratoryjne,

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogodlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



