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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wymagania ogélne

1.1. Nazwa zaméwienia
,Projekt budowlano — wykonawczy remontu instalacji grzewczej” bedacy czescig zamowienia pn.:
,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP Zywiec
przy Al. Pitsudskiego 52”.

Zamawiajgcym jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, ktérg
reprezentuje Zastepca Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach — insp. mgr Piotr Kucia.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robot,
wspolne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamowienia pt.: ,Projekt budowlano —
wykonawczy instalacji grzewczej”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST
Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45323000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiodrki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45262321-7 Wyrdwnywanie podiog

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45321000-3 Izolacja cieplna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
- Wywéz gruzu

1.6. Informacja o terenie budowy
Do budynku doprowadzone sg przylgcza elektryczne, kanalizacyjne, cieptownicze i wody zimnej. W
budynku wykonane sg instalacje elektryczna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania grzejnikowa,
wentylacja grawitacyjna, wody zimnej, cieptej oraz hydrantowe;j.

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1.Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2.Zgodnos¢ Robét z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robaot.
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1.7.5.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegélnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikoéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6.0rganizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy, Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior cze$ciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
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przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcéw
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badanh okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
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3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacije umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  Wykonanie
5.1 0Ogoblne zasady wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢

zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$é szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .
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6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatébw i Robdét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatag techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslon w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot, przebieg Robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w
tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdét.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8. Odbidr robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robaot.

8.1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3 Odbiér wstepny Roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5 Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia Ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV: 45331000-6, 45321000-3,45332200-5, 45332400-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania na
terenie kompleksu KPP Zywiec.

1.2.Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3.Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu
staraj instalacji i grzejnikéw.

- Demontaz rurociggéw stalowych prowadzonych w budynku oraz w tunelu technicznym
- Demontaz grzejnikéw zeberkowych

- Demontaz grzejnikéw aluminiowych

- Demontaz grzejnikéw faviera

- Montaz grzejnikéw ptytowych

- Montaz grzejnikéw tazienkowych

- Montaz grzejnikéw faviera

- Montaz destryfikatoréw

- Studzienka odwadniajgca

- Montaz zawordéw termostatycznych z gtowicami

- Montaz zaworéw odpowietrzajgcych

- Montaz podpionowych zaworéw regulacyjnych oraz rownowazgcych
- Prowadzenie rurociggéw z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie

- Prowadzenie rurociggéw z rur PP-R stabilizowanych warstwg witdkna szklanego tgczonych przez
zgrzewanie

- Montaz oston na grzejniki

- Préby szczelnosci instalacji c.o.

- Ptukanie instalaciji

- Roboty izolacyjne i antykorozyjne
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z instalacjami sanitarnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i grzewcze;.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2.Roboty demontazowe

o Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania bedzie wykonywany bez odzysku
elementéw

o Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplng

e Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki ditugosci pozwalajgcej
wyniesienie z budynku i transport
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e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania

5.3.Rurociagi
Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do budynku Garazowo-Warsztatowego wykonaé z rur z
PP-R stabilizowanych warstwg wtdkna szklanego, tgczonych przez zgrzewanie. W czesci biurowej
zastosowac system rur stalowych tgczonych przez zaprasowanie.

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajagce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany"”.

. Rozprowadzajgce przewody poziome prowadzi¢ pod stropem w piwnicy
. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
. Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm

na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtosc
miedzy osiami wynoszgca 8 cm (x0,5 cm) przy $rednicy pionu nieprzekraczajgcej DN 40;
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow.

. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzacego na sciane), a obejscie piondéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac
od strony pomieszczenia.

. Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana ( np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.

. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja
powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajgcych.

. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic trwaty i fatwy montaz
izolacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur .

5.4. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki.
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Minimalne odstepy grzejnikow:

- od &cian za grzejnikiem - 5cm

- od Sciany bocznej -15cm
- od podtég - 7cm
- od parapetow - 5cm
- od sufitu -30cm.

Grzejniki stalowe ptytowe oraz tazienkowe nalezy montowaé¢ na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocowaé¢ do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie
od wielkosci grzejnika.

Kolejnos¢ wykonywania roboét przy montazu grzejnikow :
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtagczenie grzejnika z rurami przytgczanymi,

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
W przypadkach grzejnikéw usytuowanych w ponizej poziomych przewoddéw rozdzielczych nalezy je
wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustows.
Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatgzek i Scian stosujgc ztgczki do grzejnikow.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowa¢ na oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z
grzejnikami w ilosciach przypadajacych na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta. Wsporniki
pod grzejniki muszg by¢ osadzone w Scianie w sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany tak,
aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych.
W budynku Aresztu grzejniki nalezy montowac za istniejgcymi ostonami. Ostony nalezy ponownie
zamontowac tak, aby nie byto mozliwe ich usuniecie przez osoby nieupowaznione.

5.5. Montaz destryfikatoréw
Destryfikatory montowa¢ za pomocg dedykowanych zawiesi. Termostat w obudowie ustawi¢ na
temperature 17°C.

5.6. Studzienka odwadniajgca
W budynku Garazowo-Warsztatowym w miejscu dotychczasowego wlazu rewizyjnego wykonaé
studzienke odwadniajgca z kregdw betonowych o srednicy 600mm i gtebokosci 0,5m.

5.7.Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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Armature spustowg zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji i wyposazy¢ w ztagczke do weza w
sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.8.Wykonanie regulacji grzewczej
Regulacja instalacji grzewczej bedzie odbywaé sie za pomocg grzejnikowych zaworéw
termostatycznych oraz kompletu zaworéw regulacyjnych i réwnowazgcych typu STAP+STAD
zainstalowanych na odejsciach do piondw grzejnikowych.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne w budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszag by¢ catkowicie otwarte. Ponadto
nalezy skontrolowac¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Nastawy oraz przeptywy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z danymi
podanymi w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byc¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia
nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

5.9.1zolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczyé mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
» Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.
+ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Sciste przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegrodach

budowlanych wspoétczynnik przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C

. temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL klasyfikacja

ogniowa ITB

. otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewodéw podtynkowych wspoétczynnik przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C

. temperatura pracy od -80° do +95°C, aprobata techniczna COBRTI INSTAL klasyfikacja
ogniowa ITB

. klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia aprobata techniczna COBRTI INSTAL

. Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronié

je przed dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng. lzolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
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5.10. Préby szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka
odrebnych ztadéw, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. cis$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia
jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt

zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jesli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét. Po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Préba
szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robot zgodnie z
zaleceniami. Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1.Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej
» Badanie szczelnosci przeprowadza sie pod nastepujgcymi warunkami:
- badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,
- jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano cze$é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych,
- badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda,
- podczas badania szczelnosci zaorana sie nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$é
cisnienia probnego
- podczas badania szczelnosci instalacje odtgczy¢ od zrodta ciepta.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda
- nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu skutecznie wyptukaé woda, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzyc,
- przed napetnieniem woda instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje
odpowietrzaé poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawdr stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,
- bezposrednio po ptukaniu instalacje napetni¢ woda uzdatniona w zZrédle ciepta,
- odigczy¢ kociot od instalacji poniewaz instalacja zasilana jest z kottowni z wbudowanym naczyniem
przeponowym,
- po napetnieniu instalacji woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy cisnieniu statycznym stupa
wody,
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dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuijg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

- do instalacji podigczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy,

- podczas badania uzywac¢ cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy minimum 150 mm)
0

zakresie o0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar,
0,2

bar przy zakresie wyzszym,

- badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia

jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdédw wody lub roszenia,

- po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w
instalacji

za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,

- wartos¢ cisnienia probnego wynosi 4 bary,

- badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Wyniki uznania wynikéw
badania za pozytywne

podniesienie cisnieniaw |- brak przeciekéw 1 roszenia,

instalacji do wartosci szczegdlnie na

ci$nienia prébnego polaczeniach i dtawnicach

obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr nie

wykalze spadku cisnienia

- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, sporzadzi¢ protokdt badania okre$lajgcy
cisnienie
probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2. Badanie dziatania na zimno instalacji ogrzewczej
- Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:
- ponownie podigczy¢ instalacje do zrédta ciepta,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda,
- sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kottowni,
- uruchomié pompy obiegowe,
- a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnos¢ cisnienia i
réznicy cisnienia z projektem technicznym.
* Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
* Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy
zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opréznienie tylko
tej czesci ztadu, w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania
tych prac.
Instalacje napetniana woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.
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6.3.Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej
* Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji, odpowietrzanie
odbywa
sie przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach
ciggtego
dziatania instalacji na gorgco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalaciji.
Badanie przeprowadzi¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone.
* Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania jest
negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.4.Badania poprawnosci dziatlania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej.
* Przed przystgpieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.
» Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalac;ji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
» Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
* Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany
CO najmniej przez trzy doby.
» Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzenia kompensatoréw. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli
cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen.
* W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna
uznac¢ za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.
Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

6.5. Badania efektéw regulacji instalacji grzewczej.
» Oceny efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokonac¢ po uptywie co najmniej trzech
déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz + 1 K, przy
temperaturze zewnetrznej, mozliwie najnizej lecz nie niej niz obliczeniowa i nie wyzej niz+ 6 °C
» Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:
- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtéwnym rozdzielaczu i poréwnaniu zmierzonych
wartosci temperatury z wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewnetrznej
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej
reka ,na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie,
- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawno$ci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach
uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta
intensywnosci wentylaciji itp.),
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* W pomieszczeniach w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzi¢ korekte

dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywoéw wody w poszczegdlnych obiegach

wody i przez grzejniki, okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.
6.6.Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

» Badania armatury odcinajgcej przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

- szczelno$¢ potagczen armatury,

- poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
* Dtugos¢ rurociggow:
- dlugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do ogdlnej dtugosci rurociggdéw wlicza sie dtugos¢ rur przytagczanych (gatgzek), armature fgczona na
gwint i tgczniki,
- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dlugosci rurociggdw o wiekszych srednicach,
- dlugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.
» Elementy i urzadzenia instalaciji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.
* Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych instalaciji.
» Regulacja instalacji lub prébe na gorgco ustala sie dla iloSci urzgdzeh grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
- badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,
- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,
- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,
- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,
- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej,
- badanie izolacji cieplne;.
Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.2. 0dbiér koncowy
Instalacje przedstawi¢ do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy
instalaciji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono woda odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Zakonczono
uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w
ruchu
ciggtym, podczas ktoérych zroédio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie
zatozonych
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parametréw czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy).

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe normami i specyfikacja techniczna

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw czesciowych

- dokumenty dopuszczajgce co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrobow.

Odbiér koncowy zakonczyé protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn

takiego stwierdzenia

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalaciji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez
zamawiajgcego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalaciji
grzewczych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe]j obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
- montaz rurociggdw i armatury.
- wykonanie préb cisnieniowych.
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie (zagospodarowanie; materiatbw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ROBOTY
DROGOWE

CPV: 45233220-7, 45110000-1,

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce rozbiérki i budowy
nawierzchni drogowej przy realizacji remontu instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w ,STWIOR Wymagania ogoine”

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét drogowych przy remoncie
instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe.

- rozbiérka podbudowy z kruszywa

- rozbidrka nawierzchni z betonu

- rozbidrka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

1.3.2. Roboty odtworzeniowe.
- nawierzchnie z betonu

- hawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
- hawierzchnie ziemne

- kostka brukowa

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
e Piasek drobny do zamulania spoin.

e Beton.
e Mieszanki mineralno - asfaltowe.
3. Sprzet.
Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe prowadzone bedg recznie oraz przy uzyciu sprzetu

mechanicznego. Zastosowany sprzet ma zapewnia¢ wykonanie robdét z utrzymaniem wiasciwej
wydajnosci i jakosci.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,STWIOR Wymagania ogéine”



Eko Audyt Sp. z 0.0.

Nr projektu: 033

Nazwa projektu: Projekt budowlano-wykonawczy remontu
instalacji grzewczej

Rewizja: 0

Data: 2018-09-17

Strona: 33

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét nawierzchniowych.

5.1.1. Rozbiérka nawierzchni.

Roboty wykonywac recznie oraz mechanicznie w zaleznosci od ilosci robot do wykonania, materiat
przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy sktadowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robdt,
pozostatg cze$¢ wywiez¢ na sktadowisko. Materiat, ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi posiadaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.

Receptura mieszanki i technologia wykonania robo6t powinna posiadaé akceptacije Inspektora Nadzoru.
Wykonanie robdét powierzy¢ nalezy przedsiebiorstwu specjalistycznemu.

Do budynku garazowego instalacja c.o0. zostanie poprowadzona po istniejgcej trasie w kanale
technicznym oraz pod nawierzchnig z asfaltobetonu. W celu wymiany istniejgcego rurociggu na nowy
rozebrana zostanie istniejgca nawierzchnia z asfaltobetonu wraz z podbudowg i podtozem gruntowym,
na gtebokosc¢ i w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robét tj. w pasie szerokosci 2m. Po zakohczeniu
robot sieciowych rozebrany pas drogi zostanie odtworzony. Odtworzenie drogi bedzie obejmowaé
odtworzenie podioza gruntowego, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z zachowaniem ich
dotychczasowych grubosci. Podtoze gruntowe i w-wy konstrukcyjne beda odtworzone w miare
mozliwosci z materiatu pierwotnego. Odtworzenie bedzie wykonywane ze stopniowanym poszerzeniem
w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni - szerokos¢ poszerzeh powinna odpowiada¢ grubosci warstw
lub wynosi¢ co najmniej 10-20 cm. Receptura mieszanki i technologia wykonania robét powinna
posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonanie robét powierzyé nalezy przedsiebiorstwu
specjalistycznemu.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady jakosci robét podano w ,STWIOR Wymagania ogélne”

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi.

8. Odbidr robét.
Ogodlne zasady odbioru podano w ,STWIOR Wymagania ogélne”

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano ,STWIOR Wymagania ogdlne”. Jednostkg ptatnosci jest 1 m?
rozebranej lub odtworzonej nawierzchni.

9.1. Roboty rozbiérkowe.
Cena wykonania rozbiérki obejmuje:
* roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca roboét, zorganizowanie ruchu drogowego

* rozebranie nawierzchni i podbudowy,

* sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw do ponownego wykorzystania

* wywiezienie i utylizacje materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytkowania,
* zabezpieczenie obiektow nie przewidzianych do rozbiorki.

9.2. Roboty odtworzeniowe.
Cena wykonania robot odtworzeniowych obejmuje:
* roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robét, zorganizowanie ruchu drogowego

* prace pomiarowe,

* roboty przygotowawcze

* przygotowanie, dostawe i wbudowanie materiatow,
* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych.
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10. Normy zwigzane

PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,

okreslenia.

PN-EN 206-1:2003 — Beton Cz.1. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-S-96025:2000 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia asfaltowa — Wymagania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45262321-7, 45430000-0

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t budowlanych w budynku.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

- przygotowanie podfoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych kategorii lll Scian,

- szpachlowanie,

- przygotowanie podfoza pod oktadziny,

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (grzejniki, rury),

- roboty zabezpieczajgce, np. folia malarska,

- obtozenie posadzki ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej metodg kombinowang,

- wykonanie bruzd pod instalacje c.0. w posadzce w budynku Garazowo-Warszatowym
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Powyzszy wykaz obejmuje zakres roboét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty towarzyszace remontowi instalacji hydrantowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogaélnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Preparat gruntujacy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem srodowiska zewnetrznego, nasigkliwych
elementow kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. murdéw ceglanych) i
wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy
pod farby lateksowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw
mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do podtoza powtok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnagtrz i na zewnatrz budynku.
Jest to bezbarwny roztwor dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na
podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakgc;ji
obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu zabezpieczona
powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opaddéw atmosferycznych sptywa po niej w
sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwér penetruje w gigb materiatu, zapewniajgc mu
jednoczesnie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na
alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od
-20°C do +80°C.

2.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa,
2.3. Plytki — gresy

Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, na
schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary 20 x 20
- antyposlizgowo$¢ R9

- Scieralnos¢ 3,
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Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢ V klasa Scieralno$di,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodfogowe,

- kagtowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokos¢ = 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.4.Klej do ptyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnos$ci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.5.Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg cementowa.

Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug.

2.6.Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.7.Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczgce rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen
planowanym w poszczegdélnych pomieszczeniach ruchem.

2.8.Woda
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.9.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.10. Spoiwabezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.11. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.12. Farba budowlana lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwo$ciach
informujg parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy 1ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornoéci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi
parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podioza,

- nie kapigca.

2.13. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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— na chlonnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.14. Folia malarska

Folia polietylenowa bud. Ostonowa, gr. 0,12 - 0,20 mm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac remontowych. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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4.2. Wymagania szczegétowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi sSrodkami transportu. Podtoge wylozy¢é materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych. Skladowanie -plytki sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0goblne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy wykonac
niezbedne roboty majace na celu naprawe uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania.

5.2. Posadzki z terakoty, gresu, betonu

5.2.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2.2. Montaz ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. PotoZenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢
i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju
i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca nakfada sie na podtoze gtadka krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej
zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie piytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngé i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod cata
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powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych piytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokos$ci spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Ptytki uktada¢ na wysokos¢ 2m.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usunag¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gagbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem
do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika
budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigeksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,
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f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkfadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng
lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa i wkitadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.3.  Wykonanie nowej posadzki betonowej

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

Do wykonania nowej posadzki mozna przystgpi¢ po wykonaniu robdt rozbidrkowych istniejgcej
posadzki na gtebokos¢ 5 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa nosnego podtoza z luznych
fragmentéw betonu.

Temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5 st. C.
Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,Swieze na swieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$é ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwaorni,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Mieszanke betonowa nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.
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5.2.4. Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanie$¢ réwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach)
lub malowania, np. farba lateksowa, mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik
organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i
po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawiac otwartych pojemnikow.

5.3.Malowanie

5.3.1. Przygotowanie poditozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.3.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbg lateksowg wymalowania wykonywaé za pomocg lateksowej emulsji podktadowej.

5.3.3.  Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stsowaniu Srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- przygotowanie podfoza (wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen),
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- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,
- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami- nie malowanymi, miejscami
przejscia kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich,

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podkiadéw,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Podczas malowania naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.2. Dokladnos¢é wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,
- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywaé
przeswitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic ptaszczyzne pozioma,

- dokfadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6.3.Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilki kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.4.Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
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— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.

6.5. Pozostale wymagania

- Wymagana jakos$¢ materiatébw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.
6.4. Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegodlnosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdélnych warstw
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6.5. Badania przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci,
- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych roboét ,,.zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, paneli podtogowych

metr kwadratowy [m2] dla robot malarskich, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materiatow i robo6t

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4.0dbioér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokows.

- sprawdzenie odpornosci malarskiej powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki malarskiej do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdbline zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:
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- dostawe materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian,

- ulozenie ptytek,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- usuniecie zabezpieczen (prace porzadkowe),

- roboty pomocnicze.

- badania na budowie i laboratoryjne,

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogodlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



