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I WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogodlne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdinych
wymaganh technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn. ,Remont i przebudowa Oddziatu Poczty Specjalnej Komendy Wojewddzkiej w Katowicach przy ul. Lompy
19",

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajow robot.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.
Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nos$na — czesc¢ obiektu wsparta na podporach, stanowigca ustréj niosgcy dla przeniesienia
obcigzen z drogi, ktadki pieszej lub kanatu.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg kanalizaciji lub jej elementu -odcinka wraz z przytgczami.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa
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1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw
oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
obioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w
catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przeditozy je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wpltynie to
na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na Terenie
Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktérych tresé i ilos¢
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty
uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8.Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
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ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw, ewentualnie odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow.

2.3.Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét oraz byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

opracowanie; ----------=----m-mm-memmev An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



m Przebudowa i remont Oddziatu Poczty Specjalnej KWP Katowice, ul. Lompy 19 ‘ Strona 9 ‘

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.
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Wyniki pomiaréw i badah Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

C) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2.Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

6.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

6.7.4.Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.
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6.7.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.0dbior ostateczny

7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Ostatecznego Odbioru
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardéw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z i ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania
tych robét wiascicielom urzadzenh.
W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[11  Ustawazdnia7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont i przebudowa Oddziatu Poczty Specjalnej Komendy
Wojewddzkiej w Katowicach przy ul. Lompy 19”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczegdtowych ST), obejmujg czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w punkcie 1.1.

1.4.0pis obiektu
1.4.1.Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy Oddziat Poczty Specjalnej miesci sie w pétnocnej czesci budynku ,A” i jest czescig
kompleksu zabudowah Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19. Wszystkie objete
przebudowa pomieszczenia zlokalizowane sg na parterze (czes¢ pomieszczen wchodzi w skiad
pietrowego, podpiwniczonego budynku, pozostata miesci sie w niepodpiwniczonym budynku
parterowym). Obiekt zostat wykonany w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej; dach ptaski, kryty papa;
Sciany zewnetrzne murowane, wykonane jako ostonowe, w obrebie budynku parterowego
konstrukcyjne; schody zelbetowe monolityczne. Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy
konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg przeprowadzenia znaczacych
prac remontowych.

Zasadniczo wszystkie sciany wewnetrzne wykonczone sg podobnie: tynk cementowo-wapienny lub
wapienny, malowany farbg emulsyjng, we wszystkich pomieszczeniach biurowych, pomocniczych i
socjalnych; lamperie z farby olejnej w korytarzach, ptytki ceramiczne w sanitariatach. Na podtogach
przewaza wykonczenie w postaci wyktadzin z tworzywa sztucznego lub lastryko.

W obiekcie niezbedna jest wymiana lub remont stolarki okiennej oraz wymiana stolarki drzwiowej,
ktéra w wiekszosci nie spetnia wymogdow bezpieczenstwa dla obiektu. Zewnetrzne otwory okienne i
drzwiowe sg zabezpieczone kratami, ktére nalezy poddac renowac;ji lub wymienié¢ na nowe.

Do budynku doprowadzone sg wszystkie niezbedne dla funkcjonowania media: woda, energia
elektryczna, teletechnika, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ogrzewanie. Instalacje
wewnetrzne umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie obiektu, jednak w niektorych przypadkach
wymagaja usprawnienia lub przebudowy. Zakfada sie docelowg przebudowe lub wymiane instalaciji
wentylacyjnej, montaz klimatyzacji, przebudowe i remont instalacji elektrycznej, uzupetnienie instalacji
wody i kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzenie systemu monitorowania pomieszczen.

Uktad funkcjonalny pomieszczern — obecny uktad i wielko$¢ pomieszczen utrudnia ich efektywne
wykorzystanie oraz zaburza prawidtowe funkcjonowanie catego Oddziatu Poczty Specjalnej. Nalezy
réwniez zwréci¢ uwage na fakt, ze istniejacy uktad funkcjonalny nie uwzglednia faktycznych potrzeb
socjalnych pracownikow (niewystarczajgca ilo$¢ sanitariatéw, Zle rozplanowana cze$¢ socjalna) oraz
nie spetnia standardéw bezpieczenstwa, wymaganych przy tego typu obiektach.

1.4.2. Zmiany konstrukcyjne budynku.

Przewidywane prace nie wnoszg znaczacych zmian w ukfadzie konstrukcyjnym budynku. Niektore
projektowane prace, polegajgce na wyburzeniach, nie powinny wptyna¢ na sztywnos¢ i stabilnos¢ obiektu,
poniewaz nie naruszajg szkieletu konstrukcyjnego.
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2. MATERIALY
2.1.Przyjete materialy.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiaty i
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatéw
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien
posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.2.Skiadowanie materiatow

Wszystkie materiaty znajdujace sie na terenie rob6t powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wplywy atmosferyczne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
Zwroci¢ szczegblng uwage na termin uzycia materiatdéw. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw
przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewtasciwej geometrii itp.

2.3.Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnoéci za jako$s¢é wykonanych robét.

3. SPRZET.

Roboty mogg byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dla prac wynikajgcych z projektu przyjmuje sie kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) okreslone w
przedmiarze robét.

5.1.Roboty przygotowawcze - wyburzenia, rozbidrki i demontaze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z
pozniejszymi zmianami)

5.1.1.Prace wstepne

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejgce instalacje w budynku, fragmentarycznie zdemontowaé i zabezpieczy¢ dla pézniejszego
odtworzenia
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5.1.2.Zgodnios¢ z dokumentacjq

Prace wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i w ST.

5.1.3. Materialy

Dla robdt Roboty przygotowawcze - Wyburzenia, rozbiorki i demontaze materiaty nie wystepujg

5.1.4.Wytyczne dla prac rozbiérkowych

- Zlikwidowac¢ zbedne wykonhczenie Scian, podidg i sufitow.

- Zlikwidowac niektore scianki dziatowe.

- Zlikwidowac stolarke okienng i drzwiowg oraz inne elementy, niezbedne dla wykonania zadania

- Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych, przy ktérych moze pojawi¢ sie spadanie elementéw (np. wyzsze partie $cian)
nalezy ustawic¢ rusztowanie i wprowadzi¢ elementy (pomosty, podpory, itp.) zabezpieczajace przed spadaniem luznych
elementéw z wysokosci

- Pomieszczenia i teren wokét rozbidrki oczysci€ z resztek zbednych materiatow.

5.1.5.Zakonczenie prac rozbiéorkowych

Materialy z rozbiérki posegregowa¢ i skladowa¢ we wskazanym miejscu do czasu zakwalifikowania
przez Inspektora Nadzoru czy materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania. Sktadowany gruz po zakonczeniu
robot rozbidrkowych nalezy wywies¢ a miejsca w ktorych byto sktadowanie i rozbidrka badz demontaz oczyscic i
uporzadkowac¢ tak aby stworzy¢ optymalne warunki pracy dla nastepnych prac adaptacyjnych.

5.1.6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punkcie 5.1.

5.2.Roboty murowe i Scianki dziafowe

Dla wykonania robét murowych, zwigzanych z zamurowaniami, bedg wykorzystane pustaki ceramiczne
pionowo drgzone o odpowiedniej grubosci, wynikajacej z miejsca wbudowania.

Dla wykonania scianek dziatowych bedg wykorzystane pustaki ceramiczne pionowo drgzone oraz scianki z
ptyt G-K na ruszcie stalowym.

Szczegoétowe wymagania dla stosowania pustakéw ceramicznych zawarto w niniejszym punkcie, natomiast
dla Scianek dziatowych z ptyt G-K na ruszcie stalowym okreslono w punkcie 5.15 niniejszej specyfikaciji.

5.2.1.Zgodnos¢ z dokumentacjq

Roboty murowe i scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.2.2. Materiaty

Bloczki scienne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-90/6745-01. Wilgotnos¢ elementéw w

chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Zaprawy. Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

+  zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie y), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji
ITB i przygotowane wg sprawdzonej do$wiadczalnie receptury,

+  wapienne, cementowo-wapienne i cementowe wg PN-90/B-14501,

+  Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

5.2.3.Wykonanie robot z pustakéw ceramicznych
Zasady ogolne, ktore powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkéw, sg nastepujace:
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a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania: spoiny w dwdch nastepujacych po
sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej 0 6 cm.

b) mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

c) elementy powinny byc¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-
90/6745-01,

d) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do wzrostu
masy w formie,

e) w $cianach dopuszcza sie wykonywanie bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewodow instalacyjnych,

5.2.4.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych
robét. Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie. Do badania robdt zakorczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugoéci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasma stalowg z podziatkg centymetrowa, zas
grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartosé srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic
nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$c¢ z
wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukohczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie zostata
przekroczona. nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg
milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkoSci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomica i tatg kontrolng lub poziomicag
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w
normie.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny,
cato$¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich cze$ci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.
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5.3.Posadzki z wyktadziny przemystowej

Przewiduje sie wykonanie robét posadzkarskich zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Przewiduje sie zastosowanie wykonczenia z wyktadziny przemystowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym wykonczenia podtdg wyktadzinami przemystowymi
powinny by¢ uregulowane przez wybranego dostawce.

5.3.1.Zgodnosé z dokumentacja

Zgodnos¢ z dokumentacja. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentac;ji technicznej powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.3.2. Materiat

Wyktadzina przemystowa. Przewiduje sie stosowanie wyktadziny, zgodnie z okresleniem zawartym w DP.
Podklad pod wyktadziny. Przewiduje sie uktadanie wyktadzin na odpowiednio przygotowanym podtozu,
wyréwnanym przy zastosowaniu wylewki samopoziomujgcej lub ewentualnie lokalnie na podiozu betonowym,
zagruntowanym odpowiednimi preparatami, zwiekszajgcymi przyczepnosc.

5.3.3. Wykonanie robot

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchyleh wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki.
Jakos$c¢ zastosowanej wyktadziny nalezy zweryfikowaé na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw producenta, potwierdzajgcych rodzaj i sposéb wykonania produktu, a takze zgodnosé z
normami. Utozenie wyktadziny przemystowej nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, zwracajac uwage na doktadnos$¢
potaczen miedzy poszczegdlnymi czesciami wyktadziny (spawy) oraz wywiniecie na Sciany w celu uzyskania
cokoliku przysciennego.

5.3.4.Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek nie majace
dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny byé zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
Badanie podkladow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc
z wymaganiami dokumentac;ji technicznej oraz odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych lub spornych
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) wykonczenia.

Opis badan

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie warstw wykonczeniowych
posadzek nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocag taty kontrolne;j
dtugosci 2m (w szczegdlnych przypadkach krétszej), przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$cig do | mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy uznaé
na niezgodng z wymaganiami normy.
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5.4.Posadzki i oktadziny z plytek ceramicznych

Przewiduje sie wykonanie robét posadzkarskich i oktadzinowych ($ciennych) zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentac;ji projektowej. Przewiduje sie zastosowanie posadzek wykonczonych ptytkami
gresowymi i ceramicznymi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i koncowym robot z ptytek ceramicznych
reguluje norma PN-63/B-10145. Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Plytki ceramiczne muszg odpowiada¢ wymaganiom jednej z norm:
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

5.4.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Zgodnosé z dokumentacja. Wykonczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg,
techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentaciji technicznej powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.4.2. Materiat

Ptytki. Nalezy stosowac ptytki ceramiczne i gresowe, posiadajgce aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalnie
receptury,

Podklad pod plytki wykonany jako wylewka betonowa lub warstwa tynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Powinien byé rowny, trwaty, nieodksztatcalny o powierzchni czystej i szorstkie;.
Posadzka powinna by¢ pozioma, pionowa lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

5.4.3. Wykonanie robot

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu, pionu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki,
przy czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej 10.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidlowosé i doktadnos$é wykonania

Prawidtowos$¢é wykonania powierzchni. Plytki-gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i
odcienia oraz utozone z zachowaniem nalezytej staranno$ci. Powierzchnia powinna by¢ réwna, pozioma lub
ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu, pionu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzyc¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz2 mm na |
metr i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci

Grubosé¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien
by¢ usuniety.

5.4.4.Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin
Sciennych nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg
jakiekolwiek watpliwosci.
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Badanie podkitadéw oraz grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
Badanie posadzki i okladziny $ciennej powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

C) zwigzania posadzki z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

Opis badan

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni. Prawidiowe utozenie warstw wykonczeniowych
posadzek i Scian oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentaciji technicznej.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej
dtugosci 2m (w szczegdlnych przypadkach krétszej), przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoécig do | mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu, pionu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzic¢ tatg i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciagnietego
wzdiuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci | m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy uznaé
na niezgodng z wymaganiami normy.

5.5.Elementy betonowe i zelbetowe

Zastosowanie jako:

- warstwy wyrdwnawcze pod posadzki i wykonczenia,

- wylewki betonowe zwykte i zbrojone,

- wierzchnia warstwa stopni schodéw betonowych - dla zniwelowania réznicy wysokosci,
- strop zelbetowy, zamykajacy istniejace schody,

- tawy fundamentowe pod fragmentami wymienianych $cian

5.5.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Zgodnos$é z dokumentacja. Elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan
dokumentaciji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Przewiduje sie koniecznosé wykonania
domiaru na budowie po wykonaniu wyburzen i demontazy, dla dokladnego okreslenia zakresu i wielkosci
prac.

5.5.2. Materiat

Cement. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki ,32,5”.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ swiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest
z wynikami badan cementowni - mozna wykonac¢ tylko w zakresie badan podstawowych.

Sktadowanie cementu zgodnie z wytycznymi producenta i ze sposobem pakowania i dostawy.

Kruszywo. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia, pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z ré6znych Zrédet nalezy spowodowag, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.

Woda. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

Mieszanka betonowa. Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
Przewiduje sie wykonywanie mieszanki betonowej na miejscu lub na zewnatrz przy zapewnieniu odlegto$ci
dowozu pozwalajgcej na zachowanie cech mieszanki podczas transportu.

5.5.3. Wykonanie robot

Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacije
technologiczng (zaakceptowana przez Inspektora) obejmujaca;:

. wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

. sposob pielegnaciji betonu,

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos$é wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

* & o o

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Dozowanie sktadnikéw.
a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z

doktadnoscia:
. + 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw.

Mieszanie sktadnikow winno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. w
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wys.
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji jest wykonywane rowniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i
€O najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

5.5.4.Badania techniczne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

5.6.Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe powinny by¢ zgodnie z: PN-B-06200:2002 i PN-EN 10025:2002 oraz z obowigzujgcymi
normami, precyzujgcymi parametry i wymiary konkretnych profili stalowych.

Stosowane przy:

- wykonaniu nadprozy w powiekszanych lub wykonywanych na nowo otworach,

- wykonaniu podpor (belek) dla oparcia nowoprojektowanego fragmentu stropu zelbetowego,

- wykonaniu nowych barierek schodowych,

- wykonaniu zbrojenia dla nowoprojektowanego fragmentu stropu zelbetowego,

- wykonaniu wzmocnienia $cianek dziatowych bednarkami stalowymi,

- wykonaniu rusztu stalowego dla sciany oddzielajgcej pomieszczenie ekspedyciji poczty i kierownika.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkciji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

¢ zgodnosc¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

. kompletnoé¢ i prawidtowos$¢ dokumentow jakosci,

+  stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobdw do produkcji nalezy sprawdzic:

+  zgodnos$¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,

¢+ waznos¢ termindéw gwarancyjnych stosowania,

+  stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Przewiduje sie reczne i mechaniczne wbudowanie elementoéw stalowych. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na
przygotowanie podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utoZzenie elementéw oraz na stosowanie poduszki
wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych réwnomierne uktadanie i
montaz konstrukcji stalowe;.

5.6.1.Zgodnos¢ z dokumentacja

Zgodnos¢ z dokumentacjg. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢é wykonane i wbudowane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

5.6.2. Materiat

Profile i elementy stalowe, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W gtéwnych elementach stalowych, w
miejscach wskazanych w Dokumentac;ji Projektowej zastosowano stal weglowa gatunku St3SX i 34GS.
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5.6.3.Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych

zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami

dokumentac;ji technicznej oraz z powotanymi normami.

Sprawdzenie wymiarow elementdéw - przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest

sprawdzenie ich zgodno$ci z projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych

metod i narzedzi pomiarowych.

Umiejscowienie i czesto$¢ pomiaréw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem

szczegolnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych prébny montaz konstrukcii, jesli jest

przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usungé¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a element
powtoérnie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie

modyfikacje, kompensujace wplyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukciji

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

. kontrolne pomiary odpowiednig aparaturg przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego

ukonczeniu,

+  zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczehstwa pracy,

+  stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

+ wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

Pomiary kontrolne - potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadno$cig niezbedng do zachowania wymaganych toleranc;ji

montazu.

Doktadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem

ciezarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inacze;j.

5.7.Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Przewiduje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, w riznych rozwiazaniach materialowych, . typowe drzwi plycinowe
pelne, drzwi w Slusarce aluminiowej szklone, drzwi peine wzmocnione, zgodnie z oznaczeniamii opisem w DP. Drzwi nalezy
wbudowaé kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powiokami malarskimi.

Przed ich produkcjg oraz osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Drzwi nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie ze
sztukag budowlana.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie drzwi

Dokiadnos¢ wykonania osciezy powinna zapewni¢ mozliwos¢ wiasciwego osadzenia oscieznic.

Oscieznice mocowacé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

5.7.1.Zgodnosé¢ z dokumentacja

Zgodnosé z dokumentacija. Drzwi powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczna. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.7.2. Materiat

Drewno. Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz p&ifabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Stal. Do wykonania niektorych drzwi nalezy zastosowac¢ stal. Nalezy zastosowac blachy i profile stalowe, o
parametrach pozwalajgcych na uzyskanie wiasciwej sztywnosci i wytrzymatosci bram, zgodnie z opisem DP.
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Okucia. Wszystkie drzwi powininny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlane;j wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powmny by¢ zabezpleczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna,

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich. Do gruntowania wyrobéw drewnianych nalezy stosowaé pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodpome farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania

Do gruntowania wyrobdw stalowych nalezy zastosowaé farbe antykorozyjng lub srodki antykorozyjne, stosowane w procesie produkdii
bram, posiadajace odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby i lakiery. Do malowania wyrobow stolarki i Slusarki drzwiowej nalezy stosowac:

do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg
BN-71/6113-46

do elementdw pozostatych farby ftalowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby flalowe ogdinego stosowania wg BN-79/6115-
44 lub emalie olejno-zywiczne i flalowe ogdinego stosowaniawg BN-76/6115-38.

5.7.3.Badania techniczne

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania drzwi nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowag.

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktdrych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdiow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ orazich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.8.Stolarka okienna

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dia
robot szklarskich.
Przewiduje sie zastosowanie stolarki okiennej z PCV i zaluminium. Okna nalezy wbudowaé kompletnie wykoriczone wraz z okuciami i
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi.
Przed produkcjg okien oraz ich osadzeniem nalezy sprawdzi¢ wymiary i doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Okna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wytycznymi producenta lub zgodnie ze
sztukg budowlana,
Skrzydta okienne oraz oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Osadzanie okien
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w oéciezach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mnigjsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
- Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do I m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do
tego celu materiatéw wydzielajgcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludz.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.
- Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.8.1.Zgodnosé¢ z dokumentacja

Zgodnosé¢ z dokumentacja. Okna powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczna. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
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5.8.2. Materiat

PCV. Stolarka okienna bedzie wykonana z tworzywa sztucznego PCV z profili trzy- lub pieciokomorowych, o
sztywnosci zapewniajgcej wiasciwag stabilno$¢ i wytrzymatos¢ elementéw okiennych. Proponuje sie
zastosowanie profili wzmacnianych wktadkg stalowa.

Aluminium. Stolarka okienna bedzie wykonana z aluminium, nawigzujacym estetycznie do istniejgcej stolarki
aluminiowej w budynku, o sztywnosci zapewniajacej wtasciwg stabilnos¢ i wytrzymatosé elementéw okiennych.
Szkto. Do szklenia nalezy stosowac szkio plaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. Szyby nalezy stosowac zespolone, 0
wspdiczynniku przenikania ciepla k=1,1 W/m2*K. Ponadto lokalnie nalezy stosowac szklenie szybami P2 i P4, zgodnie z opisem w DP.
Okucia. Wszystkie okna powininny byé wyposazone w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona noma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powiokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna,

Dodatkowo w niektorych oknach okucia powinny by¢ antywiamaniowe i antywywazeniowe, zgodnie z opisem w DP.

5.8.3.Badania techniczne

Badanie materiatléw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania okien nie majace
dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny byé zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
Kontrola jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowag.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegoldw konstrukeyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okuc orazich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

5.9.1zolacje przeciwwilgociowe

Zakres przewidywanych prac obejmuje utozenie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych
oraz na remontowanych posadzkach na gruncie.

W dokumentac;ji projektowej przedstawiono doktadny uktad warstw izolacyjnych oraz opis sposobu ich
stosowania.

5.9.1.Zgodnosé z dokumentacjq

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.9.2. Materiaty.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: folia w
ptynie papa na lepiku.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowiazujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

5.9.3. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z uktadaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone w okresie utrzymujacej sie
stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz +10°C. Prace powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowang brygade robocza, przy zapewnionym statym nadzorze technicznym. Sposéb wykonania
izolacji, sprzet do jej rozprowadzania, itp. nalezy Scisle dostosowaé do wytycznych producenta przyjetego
produktu.
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5.9.4.Badania

Badanie jakosci robét winno przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymiw ST, a sprawdzenie i odbidr robSt winny by
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materialow. Kazda warstwe izolacji
nalezy bada¢ wzrokowo i dokonywac¢ odbiordw czesciowych dia skontrolowania dokladnosci wykonania poszczegdinych warstw.

5.10.Sufity podwieszane.
Uwagi ogdine
Zasady wykonywania sufitdw podwieszonych z plyt G-K nalezy przyja¢ zgodne z zasadami opisanymi w punkcie 5.12 niniejszej ST.

Wykonywanie systemu podwieszenia dla sufitdw kasetonowych nalezy przyja¢ analogicznie, przy czym detale polaczen elementow
sufitu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.10.1.Wymagania zgodnos$ci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajacym
wymagania norm i okreslajagcym wymiary i odmiane ptyt tynkowych gipsowo-kartonowych oraz typ sufitu
rastrowego.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowieh norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5.10.2. Materialy

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02.

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno-gipsowym 0,65—0,75.
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
Systemowe taty i profile stalowe do mocowania gipsowo-kartonowych ptyt tynkowych

Wkrety samogwintujace do blach — wg PN-92/M-83102 o $rednicy 2 - 3 mm i dtugosci 18 - 25 mm.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

System sufitu rastrowego — proponuje sie zastosowanie sufitu mineralnego Armstrong np. Feria, o
krawedziach typu Board (ptyty opierajace sie widocznej krawedzi konstrukcji 24mm)

5.10.3.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego sufitéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

C) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania elementéw sufitowych w stykach, narozach, obrzezach oraz

przy potaczeniach oktadziny sciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Warunki przystapienia do badan. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic¢ na

podstawie dokumentow:

— czy zostaly spetnione wymagania normy,

— czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami.

Do odbioru catosci zakohczonych robét wykonawca obowigzany jest przedstawié projekt techniczny wraz ze

wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych- lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych

sufitdw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku

budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynno$ci wstepnych. Materiaty i elementy,

ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem

do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,

a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do

stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepisow.
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Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzac przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych w
trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt sufitowych w stykach, narozach, obrzezach i
potaczeniach oktadziny sciennej z sufitem nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie tych robét z
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy
oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi sufitow nalezy przeprowadza¢ na
zgodno$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru przeswitu miedzy ta tatg a powierzchnig sufitu z doktadnoscig do 2,0 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami
sufitéw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim (w a przypadku katéw réznych od 90° — katownikiem nastawnym lub uniwersalnym
wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, odbierane sufity nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dafo wynik uiemny, nalezy albo calos¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie
wykonang czes¢ uzna¢ za niezgodng z  wymaganiami nommy. Waéwczas nalezy poprawiC suchy tynk wykonany niezgodnie z
wymaganiami nommy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych
badan odbiorczych, albo nakaza¢ usuniecie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom nomy i Zadaé ponownego jego
wykonania.

5.11. Tynki

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i koricowym przy robotach tynkarskich reguluje
norma PN-70/B-10100, a dla tynkéw pocienionych — norma branzowa BN-72/8841-18.

5.11.1.Zgodnos¢ z dokumentacjq

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.11.2.Materiaty.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek odmiany | wg PN-79/B-
06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowacé piasek
przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

5.11.3.Wykonanie robét

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkéw sg nastepujace.

a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), aw
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiadaé wymaganiom wtasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadz,
powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgca,

d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegodlne warstwy tynku powinny scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, Zze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie robét tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur,
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f) Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposdrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢é w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto | tygodnia) zwilzane woda.

5.11.4.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow ,
g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

h) sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach i obrzezach.

Warunki przystapienia do badan

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan. Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych
wykonawca obowigzany jest przedstawic projekt techniczny oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdét.

Wymagania w zakresie terminow. Tynki powinny by¢é badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty
ukonczenia. Odbidr ostateczny powinien byé dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od ukonczenia
robot tynkowych.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzac
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzic:

a) czy zatgczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku (np. czy
byly oczyszczone, czy zatozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwo$¢ pekania tynkéw, czy
byty dostatecznie suche itp.),

b) czy zataczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata sie ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkdw od przymrozkéw w ciggu co najmniej
trzech dni od ich wykonania.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug wymagan oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru..

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentoéw w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych co do wiasciwego
doboru sktadnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne prébek tynku.
Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego).

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac¢ za pomocg opukiwania (np. lekkim
miotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od niego
odstaje (dzwiek gtuchy).

Badanie grubosci tynku. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycig¢
otwory kontrolne o srednicy okoto 30 mm w taki sposdb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do | mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w trzech otworach.

Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru. Gtadko$é powierzchni otynkowanej nalezy ocenié przez potarcie tynku dtonia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego powigzania
nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadza¢ przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie z
badaniem grubosci tynku.
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Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu i odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadzaé za pomoca przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej dlugosci 2 m przez dokonanie pomiaru wielko$ci przeswitu
miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie prawidtowosci spionowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi nalezy
przeprowadzaé za pomocg laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomnicg albo za pomocg
poziomnicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przytoZzeniu taty w dowolnym miejscu
do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz to podano w
normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac¢ katownicg i tatg
kontrolng po sprawdzeniu prawidtowo$ci powierzchni wg normy. Przeswit w odlegtoéci | m od wierzchotka
mierzonego kata nie powinien przekraczaé wielkosci podanych w normie.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien byé uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnoéci z
norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, bgdz

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz nakazaé
usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ powtdrnego jego wykonania.

5.12.Suche tynki - $cianki i obudowy z plyt G-K

Uwagi ogoine

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym roboét przy suchych tynkach
reguluje norma wg PN-72/B-10122.

Ruszt stanowigcy poditoze dla piyt gipsowo-kartonowych dla sufitéw podwieszanych powinien sktadac¢ sie z
dwdch warstw: dolnej, stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng"
oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwa gtéwng". Niekiedy (na niewielkich rozpietosciach) wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa
systemowe ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy wykonywaniu sufitu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace

czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

-jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych dla Scianek dziatowych i ostonowych przyjmuje sie
jako jednowarstwowy, wykonany z typowych systemowych sciennych profili stalowych.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych pityt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi piyt
opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi piyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic¢, by
na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci piyty (lub potowy jej
drugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odleglo$¢ zblizong
do potowy diugosci piyty,

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop i Sciany, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu.

Wszystkie elementy stizgce do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
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Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe i $cienne stosuije sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe mocuie sie do prdfili stalowych blachowkretami.

5.12.1.Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym wymiary i odmiane ptyt tynkowych gipsowo-kartonowych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5.12.2. Materialy

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02.

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno-gipsowym 0,65—0,75.
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
Systemowe taty i profile stalowe do mocowania gipsowo-kartonowych ptyt tynkowych

Wkrety samogwintujace do blach — wg PN-92/M-83102 o $rednicy 2 - 3 mm i dtugosci 18 - 25 mm.
Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

5.12.3.Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach,

obrzezach oraz przy potaczeniach oktadziny sciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Warunki przystapienia do badan. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na

podstawie dokumentéw:

— czy zostaly spetnione wymagania normy,

— czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami.

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny wraz ze

wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych- lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych

suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin

zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku

budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,

ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem

do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,

a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do

stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzaé¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich

powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych w

trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania plyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkow w stykach,

narozach, obrzezach i potaczeniach oktadziny sciennej z sufitem nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg kontroli

zapisow w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢

na zgodnos$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch

prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i

pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm.
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Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami
suchych tynkéw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim (w a przypadku katéw réznych od 90° — katownikiem nastawnym lub uniwersalnym
wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, odbierane suche tynki nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo
tylko ich niewtasciwie wykonang czes$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy
poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z
normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo nakazac
usuniecie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego wykonania.

5.13.Wykonczenie scian i sufitow - malowanie

Jako ostateczne wykonczenie $cian przyjeto wykonczenie $cian oraz sufitdw poprzez malowanie farbami
emulsyjnymi (ewentualnie akrylowymi). Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robét malarskich w
budownictwie farbami emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280. Lokalnie przewiduje sie wykonanie
lamperii farbg umozliwiajacg mycie srodkami chemicznymi.

5.13.1.Wymagania

Zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty malarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna, okreslajgca rodzaj poditoza i rodzaj farby, uwzgledniajagc wymagania norm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.13.2.Wykonanie robét

Zasady ogodlne

a) wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powtoka malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem (podifoza nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania).

b) Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22°C — z tym, ze do nakfadania
powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 — 18 °C.

c) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodédw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

d) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegac¢ przepiséw bhp.

Podtoza

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie farby i
ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchni tynkéw nie powinna
wykazywac Sladéw starej farby i nie powinna by¢ pokryta pytem pozostatym po usunietej powloce
malarskiej. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i zatrze¢ zaprawa.

5.13.3.Badania

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy,

b) sprawdzenie podktaddw,

c) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie
odbioru kohAcowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.
Sprawdzenie podkiadow obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,
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b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda.

¢) sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-
69/B-10280.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz
catos¢ odbieranych robét, badz tylko ich cze$é uznac za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robét.

Warunki obmiaru

Obmiaru robot dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych nad tablicami dla przyjetych katalogéw dla
okreslonych robot.

Obmiar Robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane winny by¢ poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu inwestorowi.

5.14.Uktad wentylacyjny

Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

Szczelnosc¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji lub
wymiany.

Zamocowanie elementdw i urzgdzen wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.14.1.Wymagania zgodnos$ci z dokumentacja
Uktad wentylacji powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem technicznym obiektu.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5.14.2.Materialy

Blacha lub tasma stalowa ocynkowana
Inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi

5.14.3.Wykonanie instalacji wywiewnej

Instalacja wywiewna w zakresie projektu budowlanego przewiduje jedynie wyprowadzenie lokalnie kilku
przewodow przez warstwy stropodachu. Pozostata czes¢ ukladu wentylacyjnego objeta jest oddzielnym
opracowaniem.

Materiat przewodow powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych, itp. Powierzchnie pokryé
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i temu podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju kotowym (ewentualnie prostokatnym) powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Pofgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.
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5.14.4.Kontrola jakosSci robét i odbiory robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Odbidr robét nalezy wykonywaé na
podstawie wymagan PrPN EN 12599.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pemi wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarbwno w zakresie
materiatéw jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych,

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

d) Sprawdzenie czystosci instalacii,

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalagiji.

5.15.Prace towarzyszace

Przewiduje sie wykonanie dodatkowych prac niewymienionych powyzej, ktére sg scisle zwigzane z
kompletnoscig planowanej inwestycji, a ktérych zakres nie wymaga uszczegdtawiania w stosunku do
informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE
6.1.Zasady ogoine

W roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem
wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
upowazniony zespot przez inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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6.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4.0dbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentoéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych , komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.5.Dokumenty do odbioru kornicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokét odbioru korncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagii zalecenia inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,
e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

e orazinne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez inwestora,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konhcowego
roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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6.6.0dbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaitowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.2.Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

7.3.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru roboét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co na mniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot.
Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)

wzdiuz linii osiowej. |

Objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugosé pomnozona przez Sredni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg;

1 m3 - objetosci rozbieranych elementéw,

1 m2 - demontowanych elementéw,

1 kg - ilosci mierzone wagowo

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez wykonawce i Inspektorem Nadzoru.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub przy zmianie wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST norm lub przepiséw prawnych
wskazanych jako podstawowe, stosowane beda te normy, ktére bedg normami lub przepisami ostatnio wydanymii
obowigzujgcymi.

Ponizej podano przepisy i nomy, stanowigce uzupeinienie podanych wiresci ST.

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowianych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

« Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, z pdzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

«  Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169,
poz. 1650) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

« PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

« PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

«  PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

« PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

« BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymaganiaw zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpomos¢ ogniowa.

« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrikowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

« PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

«  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

« PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

« PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

« PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne

« BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

« PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

« PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

« Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

 inne niewyszczegdlnione
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