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ST |- WYMAGANIA OGOLNE ‘

ST 1. 01 - WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ( CPV 45000000-7 ) ‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogdlne" zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B
Roboty polegajg na pracach budowlanych zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych pomieszczen na potrzeby
inwestora (pomieszczenia socjalne i wulkanizacji) oraz pracach montazowych, wykonaniu prac remontowych
scian oraz podtdg, prac instalacyjnych sanitarnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z
nagrzewnicami, przebudowy kanatéw instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznych i niskoprgdowych oraz
wykonaniu prac zwigzanych z realizacjg zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wtasciwosci wyrobdw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia
wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych powinna by¢
stosowana w zgodnosci z Warunkami Ogélnymi i Szczegélnymi Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez ST
bedaca sktadowaq czescig Dokumentéw Kontraktowych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie

poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych

specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja

Projektowa nie formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V,

Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji

Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach

aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z

Dokumentacjg Projektowgq i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie

mogg zachodzi¢ pomiedzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub

wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub

elementami Dokumentac;ji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora

Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robét.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wytgcznie Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych robot nalezy
traktowa, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujgcej
kolejnosci pierwszerstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét wg ponizszego spisu tresci powyzej;

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych robot
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okredlenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych

sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji

Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonaweca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna

osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktdrg Wykonawca zawart

umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robdt na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu

Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych

oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) - Warunki okreSlone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca

przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad

zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny
czynnikdw produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu

Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,

ktére zostaty przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z

usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pdtnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,

liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢
catos¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru

Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.

niniejszej Specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robdt, w tym dokumentacja

geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST —
oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez

organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbidr Kornicowy jak i Odbidr Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna

Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
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ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbidr Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Roboét

Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami

zaistniatymi w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,

pomiardéw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz

zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru

Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do

rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej, a powstajgcych na tle realizacji

Umowy.

1.4.45. Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie

mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng

wyrobu stwierdzajac jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,

wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wydany przez polska lub europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich

wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w

odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z

zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

a) obszar placu budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j ,

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu
obiektéw placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlano- Wykonawczego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robot.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlano-wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i Odbioru Koricowego Robodt, a w
szczegdblnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z

budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia

bezpieczenstwa Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wtgczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) miejsca na bazy i sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen

w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejoéw, chemikali oraz innych

szkodliwych substanciji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
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1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosc srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robét.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru
Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o dacie Rozpoczecia Robét oraz o dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,
ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz

wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do
wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany). Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenistwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zwtaszcza
co do elementédw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.
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2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakos$ci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowga , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
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Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewnic¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz przy niniejszych pracach sg wymagane.

5.5 Objazdy, organizacja ruchu

Na czas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nawierzchni wewnetrznej drogi dojazdowej i montazem
instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wykopy i oznakowa¢ objazd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajacego stanowi jego wtasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan,
na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym
lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,,odpowiedzialnosci karnej
podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecerr wykonywania Robdt Budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.
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6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone w
punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robodt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej jako Dokumentacja
Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zaftgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji
i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowac¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
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Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czgsciowym lub Koicowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza
sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Korcowy,

4) Odbidr Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany)
do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany). Jakos¢ i
ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos$¢ i zgodnos$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzgdzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.4. Odbioér Koricowy

Odbidr Koricowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie
Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajgcych z uwag i zalecen
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

i) Odbiér Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbidr Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
Zamawiajacemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki
zostat powotany. Odbiér Koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakoriczenia Robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Konncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowgq i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy
do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowag i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wartosci Robot,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbioér

Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecenr Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag
dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona
Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac sie z uwagami

Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie
protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane

Wady dotyczace wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
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obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okreslong w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji;

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzagdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce

dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888).
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2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr
75, poz.690).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

7) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w

ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz.
2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy —Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST Il. BRANZA BUDOWLANA

ST II. 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( CPV 45100000-8 )

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykonaé oczyszczenie terenu.

- wykonac organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochoddéw dostawczych,
- zaplanowac i zorganizowac miejsca sktadowisk materiatdw oraz prefabrykatow wraz
z zapewnieniem dojazdu.

ST 1l. 02 ZBROJENIE BETONU ( CPV 45262310-7 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na placu budowy zwigzanych z realizacjg zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W

KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG

EKSPLOATACYJNYCH - 6B
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
Wykaz robot;

- wykonanie zbrojenia taw fundamentowych,

- wykonanie zbrojenia schodéw,
- wykonanie zbrojenia elementdw zelbetowych,
W zakres tych robot wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

1. Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta |Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie |[trzpienia a—srednica
Mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
RB500w 8-32 500 550 10 d =4a(180)

2. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

1. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
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e jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretédw gtadkich,
e jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
e znak wytworcy,
e Srednice nominalng,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrdébki cieplne;j.
1. Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
2. Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
e na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1 m dfugosci preta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardow i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
e nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
e stal peka przy gieciu.
2. Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru.
3. Sprzet
Roboty mogga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi sSrodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
e  Pretyi walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,
e  Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
2. Przygotowanie zbrojenia.
e  Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
e taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
e  Skrzyzowania pretédw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé specjalnymi zaciskami.
3. Montaz zbrojenia.
e  Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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e Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢é przed ustawieniem szalowania
bocznego.

e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

e Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowsa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc
pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbidru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru korncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

e  Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

e  Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ST I1. 03 BETON | BETONOWANIE ( CPV 45262300-4 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Wykaz robot;
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie schodow,
- wykonanie elementdow zelbetowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

1.

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990, marki , 32,5 R”
Wymagania dotyczace sktadu cementu:
-klinkier portlandzki 95 - 100%
-sktadniki drugorzedne 0 - 5%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytwarni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wWsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

7.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:
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magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
e Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
e  Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo granitowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/
Al1:1997.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 16mm.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
e sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
e  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
e zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e  zawartosci zanieczyszczer obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoSci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
e (C-30/37 dla wykonania elementéw zelbetowych budynku
e (C8/10 - chudy beton
e elementéw prefabrykowanych:
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
e nasigkliwosé nie wieksza jak 4%
e mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton C 8/10 (B10) oraz C 16/20 (B20) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢é
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

e  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

e llos¢é ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
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70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé

otuliny.

(1) Dozowanie sktadnikow:

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpos$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normga PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do =5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Ndzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji szalunkdw moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepad,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
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1 m? wykonanej konstrukgiji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
e dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji
e oczyszczenie podtoza
e wykonanie deskowania z rusztowaniem
e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw
itp., zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
e pielegnacje betonu
e rozbidérka deskowania i rusztowan
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

ST II. 04 ROBOTY IZOLACYJNE ( CPV 45320000-6 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Wykaz robot;
- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzkowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstw posadzek,
- wykonanie izolacji pionowych z ptyt styropianowych uktadanych na sucho w $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych,
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowacé papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?.
1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

e  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

e wymiary papy w rolce

e dfugosé: 20m 0,20 m

40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
e szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
e Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.

normie.

e Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

e Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyc;ji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢

miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

e temperatura mieknienia — 60—-80°C

e temperatura zaptonu — 200°C

e zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

e sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej

dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

e zdolnosc klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
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2.2.6. papa termozgrzewalna

Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny do zewnetrznych $cian piwnic, fundamentow, balkonow, taraséw
Opakowanie: rolka 5 m: szeroko$¢ 1 m; rolka 15 m: szerokos¢ 1 m; rolka 15 m: szerokos¢ 33 cm;

Wtasciwosci produktu:

e samoprzylepny na zimno arkusz uszczelniajacy, zgodny z norma DIN 18 195-2;

e do uszczelniania budowli przenoszgcego rysy i ochrony elementéw budowlanych przed wilgocig
gruntowsq i nie pietrzacg sie wodg infiltracyjng zgodnie z norma DIN 18 195-4 oraz - powierzchni
stropowych przed wodg nie napierajgcg zgodnie z normg DIN 18 195-5;

e do uszczelniania balkonow i tarasow przed wodg powierzchniowg, przy zastosowaniu dodatkowego

jastrychu jako warstwy dociskowej;

mozna uzywac¢ w temperaturze od -5 C do +30 °C;

jednostronnie samoprzylepny;

natychmiast po przyklejeniu zapewnia szczelnos¢ przed wodg i zacinajgcym deszczem;
elastyczny, przenosi naprezenia z rys;

grubosc arkusza 1,5 mm. szeroko$¢ arkusza 1,0 m;

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Dla wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie w budynku — styropian EPS100 i EPS 250 gr.
10,0cm.

Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

e wymiary:

e  dtugos¢ —3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

e szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

e grubos¢ —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

3. Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zZrédet ognia.

4. Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu

drogowego.

e o o

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkfadu
1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
2. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkfadu
e Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.
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Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

1.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé
sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na
catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na

styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktéorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréow
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr robaét izolacyjnych
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykor czeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
4. protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,
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5. protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ST Il. 05 KONSTRUKCJE STALOWE ( CPV 45223100-7 )

1. Wstep

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU
DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACII NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robat, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0
m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm —3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dtugosci wiekszej.
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Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
e Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, szerokosciach 160-700 mm i
dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm —6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
e Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500%x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.
e Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
e przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
e  przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
e  przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e  Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
przy srednicy do 25 mm —3-10 m
przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
e  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.
e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
e  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej.
2.1.4. Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
e  znak wytwarcy
e profil
e  gatunek stali
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e numer wyrobu lub partii
e znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2. taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
e  zaswiadczenie jakosci
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych normi
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4.8-lI
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktadac w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
e  jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,
e zgodnosci z projektem,
e zgodnosci z atestem wytwaorni
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e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
e jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzagdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych
e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
e Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
e  Eksploatacja sprzetu powinna byc¢ zgodna z instrukcja.
e Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
e spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordow, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny byc czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzagdy powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna
odchytka
Nieprostoliniowos¢  |Prety, blachownice, 0,001 dtugosci
stupy, lecz nie wiecej jak
czesci ram 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz
10 mm
Odchytki ptaskosci - 2 mm na
potek, scianek dowolnym
Srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz
5 mm
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Przesuniecie Srodnika |- 0,006 wysokosci

\Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
nominalny mm przytaczeniowy swobodny
Do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pofaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% —dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obroébka spoin
przetopienie grani
wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych
powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére

zapewnig osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzic¢ stan fundamentow, kompletnosc i stan Srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczaé
wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm

stupa
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rzedna fundamentu rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz
Przed przystagpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub /750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
1 tona - masa gotowej konstrukcji.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST Wymagania Ogdlne

ST Il. 06 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE ( 45410000-4 )

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIALU
TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,
GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne
Suche tynki
Oktfadziny scienne wewnetrzne.
Tynki zewnetrzne.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e  miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
e  gatunek | 80%
e  gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
1. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw

wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Oktfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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e wymiardw i ksztattu ptytek

o liczby szczerb i peknieg,

e odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

w sposOb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m2. Ilos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot
9.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
9.2. Odbiér tynkow
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
e reperacje tynkow po dziurach i hakach,
e  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e moczenie ptytek, docinanie ptytek,
e ustawienie i rozbidrka rusztowan,
e wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
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e zamurowanie przebic,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
e reperacje tynkow,

e oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

ST 1l. 07 ROBOTY MALARSKIE ( 45442100-8 )

1. Wstep

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

2.2,

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
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2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode —do farb wapiennych,

e terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

e wydajnoé¢ —6-10 m?/dm?,

e  max. czas schniecia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

e wydajnoéé — 15-16 m?/dm?,

e max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

o do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

e wydajnosé — 6-10 m?/dm?,

e max. czas schniecia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?
czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
e wydajnosé — 5-6 m*/dm?,
e max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é — 6-8 m?/dm?
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé — 1,2-1,5 m?/dm?
czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé — 6-8 m?/dm?
czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m?*/dm?
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2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60
gestos$é: max. 1,6 g/cm?
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
grubos$¢ — 100-120 pm
przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub odstawania od
podtoza,
twardos¢é wzgledna —min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢
uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutédw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowacé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowsa.
5.3. Wykonywania powfok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoia
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robo6t malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwigzane
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST Il. 08 POSADZKI BETONOWE ( CPV 45262000-1 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wylewek betonowych pod posadzki z ptytek ceramicznych zwigzanych z realizacjg zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG
EKSPLOATACYJNYCH - 6B.

1.2.Zakres stosowania ST

1.
2.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

3.
4.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

5.
6.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

7.
8.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Wymogi formalne.
9. Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe
10. doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.
11. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
12. Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
13. zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
14. wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy

wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

15. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w takcie
16. wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
17. zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
18. projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Beton B-15 do posadzki zwyktej

e Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej
wytworni i dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki
betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze
sktadnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlane;j.

* Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0
do9,0m3

* Receptura betonu, wg ktdrej jest on sporzagdzany w wytwérni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inzyniera.

* Beton musi spetniac¢ nastepujace wymagania:

-wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%

e Warunki wykonania i odbioru robét betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.
3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

e ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

® 90 min. — przy temperaturze + 150C

e 70 min. — przy temperaturze + 250C

¢ 30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.4. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkdw, rozmieszczenie
wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymatos¢ na sciskanie nie nizszg niz:
—10 Mpa

3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne

rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie
tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
5.5.Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpic¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,Swieze na swieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytwaérni, uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i
zatrzec na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.
Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.3.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
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Badaniu podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany

w PN-B-06250:
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- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- nasigkliwosc.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukgji.

Czestotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Posadzki betonowe oblicza sie w m2.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zadac koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Odbidr podkfadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podkfadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowacd sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy robdét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkdéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie jakoéci uSytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otwordéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na
100m2, albo wg wskazar InSyniera,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie
badan na prébkach,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia
szczelin dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a
szerokosci szczelin szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie
poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci
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powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a
posadzka wiekszych niS 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niS +/-5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinny powodowacé zaniku zatoSonego w projekcie
spadku.

9. Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykty.

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sSciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

e BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.

‘ ST Il. 09 — INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW ( CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych w budynku, polegajgce na montazu nowych drzwi stalowych zwigzanych z realizacjg zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy obowigzujgce na rowni z pozostatymi dokumentami
przetargowymi.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.

1.4. Roboty budowlane przy instalowaniu drzwi.
Nalezy przez to rozumiec wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych drzwi , z przygotowaniem otworéw,
montazem nowych drzwi, wykonczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwigzanymi z wymiang drzwi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Przy robotach zwigzanych z instalacjg drzwi nalezy Scisle stosowac sie do instrukcji producenta tych elementéw
w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢
ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z udostepniong dokumentacjg, poleceniami inwestora oraz niniejszg
specyfikacjg techniczna.

1.6. Materiaty
Drzwi zgodnie z zestawieniem
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1.7. Odbiodr robot

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- prawidtowos¢ osadzenia elementow w konstrukcji budowlanej,

- doktadnos¢ uszczelnienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,
- zgodno$¢é wbudowanych elementdw z projektem,

- stan i wyglad elementéw wbudowanych pod katem réwnosci, pionowosci

i wypoziomowania, braku uszkodzen, zarysowan elementéw aluminiowych badz
zarysowan i pekniecia szyb.

1.8. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.

ST 1. 10 — SCIANKI | SUFITY W SUCHEJ ZABUDOWIE ( CPV 45410000-4 )

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych i sufitdw podwieszanych z ptyt kartonowo-gipsowych i gtadzi gipsowych
zwigzanych z realizacjg zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACII NR 3_2
BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr roboét zwigzanych z wykonaniem scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych i
gtadzi gipsowych przy remoncie
- montaz Scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych, i obudowy
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Scianki dziatowe
- profile konstrukcji stalowej nosne,
- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;
- izolacja dzwiekowa z wetny mineralnej,
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
gtadzie gipsowe wg instrukcji producenta

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty impregnowane dedykowane dla takich pomieszczen.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Ptyty gipsowe uktadac
w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig
podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza. Transport profili stalowych
typowymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
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Kolejnos¢ prac: scianki dziatowe

- wytyczenie przebiegu Scianki,

- mocowanie profili nosnych U do $cian i stropu,

- utozenie profili C,

- pokrycie pierwszej strony sciany,

- utozenie instalacji wewnetrznej i wypetnienie $cianki wetng mineralng,

pokrycie drugiej strony Scianki,

szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow,
impregnowanie powierzchni,

usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Zasady wykonywania robat:

scianki dziatowe

Wyznaczy¢ przebieg $ciany i za pomocg poziomicy i faty nanies¢ przebieg $ciany na otaczajgcg zabudowe i
strop. Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do Scian i stropdw przy pomocy uniwersalnych elementéw
mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajacej w
postaci tasmy. Na otaczajgcych $cianach potgczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu ew. Profile stupkowe
ew muszg by¢ wtozone w gorny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm  Profil stupkowy wkfada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszczaé¢ w odlegtosci co 60 cm od
siebie, otwartg strong w kierunku montazu, pokrycie pierwszej strony sciany zaczyna sie catg szerokoscig
ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod ptyte uktadac paro izolacje z folii polietylenowe;j. Ptyte przykrecaé do
profilu ew w odstepach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co
75 cm. Drugg warstwe ptyt przesungc¢ o 60 cm. Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszlachtowania
fug, potaczen t wgtebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwodoéw instalacji konstrukcja Sciany ptytowana
jest jednostronnie. Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg
obrdébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi byé suchy.

gtadzie gipsowe

- gtadzi gipsowych nie nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnosé wzgledna powietrza
jest wieksza niz 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom ak-
tualnej normy panistwowej;

- technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta;

- kazdorazowo nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu roz-
poczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewaé wody ani dodawac gipsu, w przypadku,
gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac za nie nadajacy sie do wykonania
i usunag;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze Swiezym, ani przygotowywanie nowej por-
cji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadad kielnia na pace stalowg lub winidurowa, a nastepnie ru-
chem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadac go na podtoze w kierunku od pod-
togi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gfagb pomieszczenia;

- pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do
catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza
niz +18°C

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i usterek:
przeswitéw podtoza, rdzawych plam swiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w
miejscach kontaktu ze stalg, nie moga réwniez wystepowaé wypryski i specznienia oraz plamy,smugi i
zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.

Kontrola jakosci robét

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementodw,
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- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Prace powinny odpowiadac zasadom okreslonym w punkcie 5.

7. Obmiar robét
jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanego elementu

8. 0Odbiér robot
Scianki dziatowe
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
e staniwyglad scian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
® rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementdw,
e uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Gtadzie gipsowe odbidr gotowych powierzchni powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu wg zasad okreslonych w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-79406:i1997, PN-B-79405:i997 Ptyty gipsowo-kartonowe

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom .
Instrukcje montazu producenta.
Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016;
z pOzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, pdz. 1360,z
pdzniejszymi zmianami).

ST Il. 11 - ROBOTY PODtOGOWE POSADZKA Z PLYTEK ( CPV 45431000-7 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtdg z posadzkg z ptytek gresowych zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU
TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,
GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie posadzki z ptytek kamienia sztucznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa ST | poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek gres winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wtasciwg
jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtég i posadzek zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catosciag dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét,
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wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gres, Podtoze dla warstwy
posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci
PN85/B-04500.

Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i
Scieralnoscia (kl. min. V), antyposlizgowoscig odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na
zewnatrz budynkdéw mrozoodpornosciag Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy
klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i
masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig mrozoodpornoscia tatwoscig
zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje sie
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ptytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé
w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Opis ogdlny

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa,
a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonad szczeliny dylatacyjne:

¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgji,

przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 1/2
grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowaq nalezy przygotowad przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkfadu ze spadkiem) nie powinny
przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywac w dwdch warstwach t;j.
najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnic
mieszankga betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
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Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosic¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowad
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze
za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na balkonach i
tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na spodnia, cze$¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej
warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych
ustalajgcych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostac
po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig
masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokoét scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw
sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robdt podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu nalezy
dokonac¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

¢ sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST,

e sprawdzenie przygotowania podtoza,

¢ sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek

sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

7. OBMIAR ROBOT

Podtoza betonowe oblicza sie w m3.

Posadzki oblicza sie w m2.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac korncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pimie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementdw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek, oraz ich jakosé
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci koloréw. Kleje i
masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

8.2. Odbidr koncowy

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu:

Odbidr podktadu powinien obejmowacd sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkfadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych:

Odbidr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy;

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
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- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podkfadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

¢ wykonanie podktadu betonowego;

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek gres ptatne sgwg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

e przyciecie tynku

e oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

e wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych

sortowanie ptytek

przyciecie i dopasowanie ptytek

* obrobienie wnek, przejsc i pilastrow

* wyrobienie zataman

¢ wypetnienie spoin

oczyszczenie ptytek

e umycie posadzki i cokolika;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

PN-63/B-1 01 45 ,,Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-1 0156 ,,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

- PN-79/B-1 2035 , Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.”

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie prébek i warunki odbioru
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasiliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

- PN-EN 104:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny

- PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione

- PN-87/B-12038/05 Metody badarn ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie

- PN-EN 155:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie Ptytki nieszkliwione

- PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

- PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa

- PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wioskowate. Ptytki szkliwione

- PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchniPtytki szkliwione

- PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja,
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witasciwosci i znakowanie

- PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci
powierzchni

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

- PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

- PN-EN 1323:1999Kleje do ptytek Ptyta betonowa do badan

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie dla klejow
dyspersyjnych

- PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

- PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych rdznic barwy
- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

STIl. 12 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH (CPV — 45421146-9)

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z montazem sufitdow podwieszanych modutowych. zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA
WYDZIALU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL.
LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdét zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych , zgodnie z
dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania Ogdlne.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacjg projektows ,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowa , opisem technicznym i rysunkami.
3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Pakowanie i magazynowanie ptyt.
Ptyty s pakowane w kartony i umieszczane na paletach.
Ptyty nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym a, zarazem ptaskim
podktadzie.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widfami.
Wszystkie elementy sufitu mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.
Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montazem.
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5.0go6lne warunki wykonywania robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania Ogdlne.

5.2.Warunki przystgpienia do robét:

Montaz sufitu powinien sie odbywaé po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.

Nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujgcych zapylenie, moggce doprowadzi¢ do osiadania pytu
na ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowac¢ oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajacej
0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber.
Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczyé¢ zalecen podanych
przez producenta.

Ruszt stalowy- standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD oraz profili przysciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw
krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie réwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60)

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pdétkami profili UD
mocowanych do Scian.

5. Kontrola jakosci robot

e 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania Ogdlne.

e Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

e Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m

6. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00

Jednostkg obmiaru jest :

m? powierzchni wykonanych sufitéw

Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na pfaszczyzne
pozioma.

7. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Odbioru robdt powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robot.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy zamocowaniami
profili przysciennych. Ptyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na konstrukcji tak, aby mozna je byto
unies¢. Ptyty docinane przy $cianach powinny mie¢ uformowang recznie krawedz frezowana.

8. Ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST -00.00.
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Podstawg rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilos¢ metrow kwadratowych powierzchni sufitu
podwieszonego wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

9.Normy i dokumenty zwigzane

9.1 Normy budowlane:

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta

ST Ill. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamdéwien
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-0-1 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt sanitarnych zwigzanych z realizacjg zadania pn.:
,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19; GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: SST-1-1, SST-2-I, SST-3-I, SST-4-I.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletng dokumentacjg projektowa, SST oraz dziennik budowy.

1.4.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
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przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie
to na nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene
umowna.
1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.
1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora . Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposab ciggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robaot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:
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a) inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora beda
usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngcé ujemnie na wyniki badan,
inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora.
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Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt
1, i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
a) decyzje pozwolenia na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty z odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w zestawieniu elementéw rozliczeniowych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w zestawieniu elementéw
rozliczeniowych lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (czesciowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

KATOWICE, wrzesienn 2019
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




63

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowgq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (czesciowego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementéw rozliczeniowych.
Dla pozycji tabeli wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli
(zestawieniu) elementdw rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.
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ST I1l. 01 INSTALOWANIE WENTYLACII ( CPV 45331210-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wentylacji mechanicznej oraz montazu urzadzen wentylacyjnych, a takze niezbedne dla
wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

montaz przewodow wentylacyjnych,

montaz uzbrojenia przewoddéw wentylacyjnych,

montaz central wentylacyjnych,

regulacja i uruchomienie instalacji,

wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

6. wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego (wykonawczego).

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
SST i poleceniami inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

ukhwNE

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST-0-1,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001
oraz PVC-U. Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nied w przewodzie i otoczeniu nie mogg
uginad sie wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowaé kopertowanie
albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Kanaty wentylacyjne muszg mieé
gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potagczen powinno byé wykonane aerodynamicznie. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowac dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. taczenie kanatéw prostokatnych za pomoca kotnierzy z
uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi.

2.2.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementédw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.

2.2.3. Elementy regulacji przeptywu

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatéw. Elementy
regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac¢
fatwa zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest
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zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu fopat oraz wyrazne
oznaczenie potfozenia zamknietego i otwartego przepustnicy. Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i
wywiewnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby fopatki kierujgce i regulujgce mozna byto
ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji
zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnosé
obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

2.2.4. Centrale wentylacyjne

Moc
Uktad Moc silnika, kW nag.; Zasilanie, V | llos¢ Urzadzenie wentylacyjne
kw
WENTYLACIA
N1W1 2x0.16 30 230 1 Rekuperator podwieszany nawiewno - wywiewny z

wymiennikiem ciepta o wydajnosci 470/370 m3/h

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
N2W2 2x0,75 - 400 1 podwieszana z wymiennikiem ciepta o wydajnosci
2025/2025 m3/h

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
N3W3 2x0,75 - 400 1 podwieszana z wymiennikiem ciepta o wydajnosci
2100/2100 m3/h

w4 0,016 - 230 1 Wentylator wywiewny tazienkowy o wydajnosci 50 m3/h
W5 0,016 - 230 1 Wentylator wywiewny tazienkowy o wydajnosci 50 m3/h
3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”), wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkdéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepisow, jak
réwniez wymogoéw producentéw lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementéw i
urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos$¢ dostaw,
czy nie maja uszkodzen, a montaz
i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
i autoryzowane;j firmie.
Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ nastepujacych przepiséw:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z ewentualnymi pézniejszymi zmianami).
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2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il , Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
Przejscia przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
W kanatach nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z normg PN-EN
12097:2007 ,,Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce elementéw sktadowych sieci
przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddéw” oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 5. Wszystkie rewizje nalezy
wykonac i zlokalizowaé zgodnie z odpowiednimi rysunkami a nastepnie oznakowac¢. Wykonanie otworéow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo
otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.
Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych z elementami
wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.
Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy podda¢ prébie
szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach
montazowych, bedacych zrédtem dodatkowego hatasu.
We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe uktadéw wentylacyjnych.
W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzgdzen technologicznych Inwestora nalezy sporzadzi¢
instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania i przeglagddw urzadzen.
Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w , Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599.
Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny miec trwale przymocowang tabliczke znamionowg
podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli
technicznej. Urzgdzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze
wzgleddw technologiczno — eksploatacyjnych.
Sposob zamocowania urzgdzen wprowadzajgcych powietrze w ruch powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentoéw, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych. Potaczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca elastycznych kré¢céw
amortyzujacych o dtugosci 100 — 150 mm.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakdw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelnosé.
Ttumiki akustyczne powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w instalacji. W pomieszczeniach z
wewnetrznymi zrédtami hatasu ttumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody
akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu
pomiedzy ttumikiem, a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewodoéw nalezy tgczyc¢ z
ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Zasady ogodlne kontroli jakosci robét podano w SST-0-1 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
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zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznad za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przeglagdu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie
i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i
uruchomic¢ aparature automatycznej regulacji. Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72
godziny. W czasie ruchu prébnego urzadzen nalezy kontrolowad:

- prawidtowos¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych
powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacjg,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,
Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.
Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisane przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia
stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440, oraz PrPN EN 12599.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie odcinki kanatow
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia z innymi elementami, pozostate kanaty —
w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca i odbierajaca,

- otwory w $cianach, stropach i dachu,

- miejsca, w ktorych maja by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, zespoty grzewczo —
wentylacyjne, aparaty nawilzajace itp.

8.2. Odbidr koncowy
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Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W przypadkach
szczegblnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg takiemu
nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagajg obecnosci,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej lub
osiedlowe;j.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym (zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos¢é wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

ST lll. 02 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE ( CPV 45332000-3 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACIJINR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, ich uzbrojenia i armatury oraz montazu przyboréw i
urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

wykonanie instalacji wodociggowe;j z rur stalowych ocynkowanych i tworzywowych,

wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych,

wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych HDPE,

montaz armatury,

montaz urzgdzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania,

wykonanie préb i odbiorow technicznych,

przebicia otwordw, wykonanie i tynkowanie bruzd, wykonanie wykopdw,

zabezpieczenie przejs¢ przeciwpozarowych,

NN AEWNE
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9. wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg wodociggows i kanalizacyjng, jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego (wykonawczego).
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SS-0-1 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatow
Orurowanie instalacji wody uzytkowej wykonac z rur ze stali nierdzewnej tgczonych przez zaciskanie za pomoca
ksztattek systemowych oraz rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, wg normy PN-84/H-74200.
Rurociagi stalowe taczy¢ za pomocg typowych tacznikéw gwintowanych. Przewody izolowac otulinami z pianki
polietylenowej z nacieciem wzdtuznym o witasciwosciach izolacyjnych nie gorszych niz:
Lambda 0,040 W/mK przy 40°C (EN ISO 8497)
Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497).
Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warunki odbioru i wykonania
termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421. Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania
izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggdw wymaganego wspdtczynnika € [W/mK] dla izolagji
bezpiecznej.
Do wykonania kanalizacji wewnetrznej stosowac rury kanalizacyjne o potgczeniach wciskowych z PEHD.
Rury i ksztattki stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normie PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U).
3. SPRZET
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur wodociggowych z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,
— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczgce przewozu rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,
— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdow przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.4. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.5. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.6. Sktadowanie materiatéw

4.6.1. Sktadowanie rur i ksztattek wodociggowych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.6.2. Sktadowanie rur i ksztattek kanalizacyjnych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcy 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.6.3. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

4.6.4. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
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— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
—wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonac¢ wytgcznie za pomocg
facznikow. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Rurociaggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdw. Pomiedzy obejma a
przewodem nalezy stosowac¢ podktadke elastyczng.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem
plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury. Nalezy zwrdéci¢ uwage na miejsce otwordw w ptytach
stropowych. Otwory okrggte o srednicy max. 150 mm nalezy wykonaé w osi kanatu ptyty, ze szczegding
starannoscia, tak aby nie uszkodzi¢ zeber ptyty.

5.4. Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

5.4.1. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek systemowych, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur.

5.4.2. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie sSrodka smarujgcego
ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.
5.4.3. Potaczenia zgrzewane

taczenie elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczna) przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Technika zgrzewania, dzieki jednorodnemu potgczeniu gwarantuje szczelnos$¢ i wytrzymatosé
mechaniczng instalacji.

5.5. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg
nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

5.6. Pofaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Montaz przyborow i urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przybordow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Zasady ogodlne kontroli jakosci robot podano w SST-0-1 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzgcych w zakres
robot. Procedura ma podawac, ktdre ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz wartosc cisnienia
préobnego. Procedure nalezy przedtozyé Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem prob cisnieniowych.

Podczas praéb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzgdzeniach nie biorgcych
udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
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Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére odcinki
przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktdre zostanie utrzymane
przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzagdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a
wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostac¢ utrzymane (lub
przywrécone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby
Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.
Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjg¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokonac odbioru tych linii,
ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniac okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony przez Wykonawce.
W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne préby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakonczone,
dopoki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadowalajgcymi dla
Inspektora.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodéw. Wykonawca dostarczy
takze elementy szpulowe, slepe kotnierze, sruby i uszczelki potrzebne do préb.

Wszystkie uktady rur wtgczajac te, ktdre przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar
(nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkdéw technicznych dla
rurociggow.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowac z instalacji
poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza ciSnienia probnego przypisanego urzgdzeniom
podtgczonym do tej instalacji, to rury i urzadzenia sg poddawane jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.
Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia probnego stosowanego dla urzadzen
podfaczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzadzenie moze byé poddane prébie wodg o cisnieniu
réwnym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy
takim podtaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wiasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na
petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure sgsiadujgcg bezposrednio z takim przytgczonym urzadzeniem i
przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich
podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace s3
umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzgdzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory
odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia czesci przyrzadow (z wyjatkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wtgczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéw, do
ktérych sg podtgczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczgcymi te przyrzady z
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wtgczone do tej préby
hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs$ czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe
hydrostatyczng prébg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie s3 poddawane ogdlnej prébie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed prébg uszczelki, pakunki i sSruby majg byc takie same, co w gotowej instalacji, z
wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktére nalezy ponownie otwierac, oraz z
wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na koncu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposdb:

- oprawki termometrow zatozyc¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed préba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,

KATOWICE, wrzesienn 2019
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




73

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikow i przetwornikdw cisnienia muszg zosta¢ odtgczone od
przyrzgdow przed préoba. Przed ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia nalezy
doktadnie przeptukaé,

- zawory sterujace i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po proébie.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét instalacyjnych wodociggowych

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

¢ Dtugos¢ rurociggow:

— nalezy liczy¢ od kornicdwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bagdz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do korncowki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw

w zaleznosci od rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potfaczen bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz
armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggédw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejsé wedtug Srednic rurociggdéw i rodzajéw podejsc. Przy ustalaniu liczby
podejsé nalezy

odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,

— dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw.

 Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

* Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic
oraz rodzajow budynkow.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét instalacyjnych kanalizacji

- Dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy.

- Liczba podejs$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do
ogolnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzgdzen (przybordéw), stanowigcych
komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowej

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10
i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcy z tym, ze
powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony
zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
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8.1.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robot. Dotyczy
on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
konncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego korcowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.3. Odbidr techniczny koricowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/
B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z
tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potaczen,

— sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czesciowego.

8.2.2. Odbioér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacd te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego oraz
dofaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw
instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru konncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

ounew
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7. prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),
8. prawidtowosc zainstalowania przybordéw i urzagdzen,
9. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
10. protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
11. zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWiIO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen. Z odbioru
koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

ST lll. 03 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ( CPV 45331100-7 )

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
p. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania oraz wezta cieplnego, armatury oraz montazu urzadzen grzejnych, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaét:

7. wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych w systemie prasowania

wttaczanego,

8. wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych czarnych bez szwu,

9. montaz armatury,

10. montaz urzadzen grzejnych,

11. montaz kompaktowego wezta cieplnego,

12. wykonanie préb i odbioréw technicznych,

13. przekucia otwordw i wykucie i tynkowanie bruzd,

14. zabezpieczenie przejs¢ przeciwpozarowych,

15. wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg grzewczg jakie wystepujag przy

realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego (wykonawczego).
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST-0-1,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rurociagi i izolacje
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Przewody instalacji c.0. wykonac z rur stalowych tgczonych w systemie prasowania wttaczanego oraz rur
stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Rury stalowe s3 cienkosciennymi, wzdtuznie spawanymi
precyzyjnymi przewodami zgodnymi z normg UNI PN-EN 10305-3. Rury wytwarzane sg ze stali tasmowe;j
walcowanej na zimno ocynkowanej na zewngtrz. Szew spawalniczy jest catkowicie zeszlifowany, co zapewnia
idealng powierzchnie uszczelnienia. Wszystkie elementy projektowanego wezta jak: przewody, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i konstrukcji przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia
czystosci zgodnie z PN-70/M-97050. Oczyszczong powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢ zmiotka lub
sprezonym powietrzem. Powierzchnie zattuszczone odttusci¢ stosujgc rozpuszczalniki organiczne. Malowanie
nalezy zacza¢ nie pdzniej niz po 6 godzinach od momentu zakoniczenia ich czyszczenia. Oczyszczong
powierzchnie malowaé dwukrotnie farbg antykorozyjna ftalowo-silikonowa. Rozpuszczalnikiem dla ww. farby
jest benzyna lakowa lub ksylen. Po wyschnieciu farby antykorozyjnej, pokry¢ wszystkie powierzchnie
dwukrotnie farbg ftalowo-silikonowg termoodporng nawierzchniowa. Wymagana taczna grubos¢ powtoki
malarskiej wynosi 150 Y m. Prace antykorozyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami ,, Instrukcji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocga pokry¢ malarskich w budownictwie” nr 191,
wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Odbioru wyrobéw malarskich nalezy dokona¢ wg. PN-71/H-97053

Rurociagi technologiczne o temperaturze pracy powyzej 50 C nalezy zaizolowaé termicznie.

Przewody zaizolowac cieplnie izolacjg termiczng o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz

(" =0,0038 W/m K (np. wetng mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej).

Tab. Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociagu 1356 C 80 C 60C
DN25 40 25 20
DN32 40 30 20
DN8O 60 40 30

Wykonanie i odbiér termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2001
wspdtczynnika © [W/mK] dla izolacji bezpiecznej.
2.2.2. OGRZEWANIE

Dla pomieszczenia Warsztatu w osiach B-C w ramach 1 Etapu zadania: "Przeniesienie Wydziatu
Transportu do pomieszczen w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19" projektuje sie instalacje
ogrzewania realizowang za pomocg dwdch aparatéw grzewczych z nagrzewnicami wodnymi.

Aparaty grzewczo - wentylacyjne bedg zasilane z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania zasilajacej
caty budynek. Instalacja gtéwna prowadzona jest przez pomieszczenie warsztatu przy Scianie w osi 1, ok. 30 cm
nad posadzka. W celu zasilania projektowanych aparatow grzewczo - wentylacyjnych nalezy wykonaé wpiecie
do istniejacej instalacji i doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzen. Instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia,
unikajac kolizji z instalacjg wentylacji oraz konstrukcjg budynku. Projektowany przebieg instalacji pokazano na
rysunkach.

W pomieszczeniu warsztatu istniejg dwa grzejniki stalowe ptytowe zlokalizowane przy Scianie
wewnetrznej w osi C. W zwigzku z tym, iz jeden z grzejnikdw wchodzi w kolizje w projektowanymi drzwiami do
pomieszczen sanitarnych, ktore bedg sie znajdowaty w sgsiedniej czesci warsztatow ( poza zakresem
opracowania 1 Etapu), nalezy zdemontowa¢ w/w wgrzejnik. Drugi z grzejnikéw nalezy pozostawi¢ w
dotychczasowej lokalizacji, jako zrédto ciepta do utrzymywania temperatury dyzurnej w pomieszczeniu.

Budynek zasilany jest czynnikiem grzewczym o temp. 80/60°C z centralnej wymiennikowni na potrzeby
budynkéw komendy, znajdujacej sie na terenie nalezacym do Inwestora, w sgsiednim budynku.

Projekt obejmuje w swoim zakresie instalacje grzewczg dwururowg dla zasilania aparatow grzewczo -
wentylacyjnych w pomieszczeniu warsztatu w osiach B-C.

Moc grzewcza projektowanych urzadzen:

- aparaty grzewczo - wentylacyjne VR MINI -2x8,5 kW

Sumaryczne moc projektowanej instalacji grzewczej: 17,0 kw

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur stalowych czarnych, ocynkowanych zewnetrznie,
cienkosciennych faczonych zaciskowo np. prod. RIM Steelpress w zakresach $rednic od DN20 (@22x1,2) do
DN25@28x1,5). Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie. Rurociagi rozprowadzajgce wode grzewczg do
aparatow i nagrzewnicy prowadzone bedg pod stropem pomieszczen.

Zasilanie aparatdw grzewczo - wentylacyjnych:
Jako elementy koncowe przewiduje sie zastosowanie aparatéw grzewczo - wentylacyjnych typu Volcano
VR MINI. Aparaty nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory rownowazgce typu STAD prod. IMI z odwodnieniem i
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mozliwoscig catkowitego zamkniecia, na nitce powrotnej aparaty nalezy wyposazy¢ w zawér dwudrogowy wraz
z sitownikiem (w dostawie z urzgdzeniem) oraz zawory odcinajgce i filtr siatkowy. Do sterowania pracg
aparatow bedzie stuzyt sterownik Scienny Volcano EC (jeden sterownik moze obstuzy¢ grupe aparatéw)
umozliwiajgcy regulacje temperatury powietrza nawiewanego, zmiany predkosci obrotowej wentylatoréw oraz
ustawienia pracy aparatow zgodnie z harmonogramem czasowym.

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia w instalacji poprzez
zawory bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze zabudowane w zrédle ciepta.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0-1 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

— jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu grzejnikow

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.5. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.6. Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub

niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc¢ z boku zabezpieczone przez
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drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢ sktadowane odrebnie.
Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”), wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak
réowniez wymogow producentéw lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR
urzgdzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementéw i
urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos$¢ dostaw,
czy nie maja uszkodzen, a montaz

i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej

i autoryzowanej firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujacych przepiséw:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il , Instalacje

sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—wykonacé bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow c.o.

—wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw c.o.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonac¢ wytgcznie za pomocga
facznikow. Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach scian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem
plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury. Nalezy zwrdéci¢ uwage na miejsce otwordw w ptytach
stropowych. Otwory okragte o sSrednicy max. 150 mm nalezy wykonaé w osi kanatu ptyty, ze szczegblng
starannoscig, tak aby nie uszkodzi¢ zeber ptyty.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek

Ztacze zaciskowe wykonuje sie, wktadajgc rure w ztgczki do oznaczonej gtebokosci. Potgczenie wykonywane jest
poprzez zaprasowanie rury zatwierdzonym narzedziem do prasowania wttaczanego.

Armatura do prasowania wttaczanego w wymiarach 12-35 mm musi by¢ zaprasowana szczekami, a w
rozmiarach 42-108 mm musi by¢ zaprasowana kotnierzem/taricuchem.

Deformacja podczas wttaczania zachodzi na dwdch ptaszczyznach. Pierwsza ptaszczyzna tworzy trwate
potaczenie i zapewnia wytrzymatos¢é mechaniczng poprzez mechaniczne odksztatcenie tgcznika do prasowania
wttaczanego i rury. Na drugiej ptaszczyznie odksztatceniu ulega przekrdj pierscienia uszczelniajgcego, ktéry
tworzy trwate, szczelne potgczenie dzieki swej elastycznosci.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,
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— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3g dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubosé wykonanie izolacji nie
powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o —=5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Zasady ogodlne kontroli jakosci robdt podano w SST-0-1 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontrola jakos$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Po catkowitym wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno wytwarzajgc ciSnienie w
uktadzie 0,6MPa w ciggu 24 godzin, po odcieciu kottéw, grzejnikdow oraz przeponowego naczynia wzbiorczego.
Uruchomiong instalacje nalezy poddad prébie na gorgco na najwyzsze parametry. W czasie préby nalezy
dokona¢ regulacji urzadzen technologicznych i automatyki.

Przed wykonaniem regulacji nalezy wykonac ptukanie instalacji. Na regulacje instalacji sktadaé sie bedzie
nastawienie zawordow termostatycznych na grzejnikach zgodnie z dokumentacja.

Sprawdzi¢ nalezy cisnienie wstepne poduszki gazowej w przeponowym naczyniu wzbiorczym.

Z przeprowadzonych testow nalezy sporzadzic¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych roboét:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
— bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robaot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
céw materiatéw ),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
—zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,
— aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST-0-1 ,Wymagania ogdlne”.

ST . 04 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
I RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW ( CPV 45231300-8 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.
1.1. zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACII NR 3.2
BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji wg
dokumentacji projektowej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

Kanalizacje wykonac sie z rur PVC-U typ SN-8. Studzienka kanalizacyjna DN1000 typowa betonowa z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego z ptytg pokrywowa na pierscieniu odcigzajgcym - gtebokos$¢ do 3m.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

—rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

4.2. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byty
zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwosci do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z PN-EN-1610:2002
odnosnie prowadzenia robdt ziemnych dla potrzeb budowy zaprojektowanych przytgczy wykopy winne by¢
wykonane jako ciggte wasko przestrzenne o Scianach odeskowanych i rozpartych. Szerokos¢ wykopu w swietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim projektowanymi sieciami i
przytaczami,

- wyznaczyc¢ trase sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej i przytgczy wody oraz miejsca kolizji z urzadzeniami i
instalacjami podziemnymi.

Wykopy

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebiaé do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu,

- przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢
+5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadajg
tym, ktdre przyjeto w projekcie,
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- roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Sciany wykopdw mozna zabezpieczy¢ za pomocg obudowy wykonanej z desek o grubosci 50 mm lub wyprasek
stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér, ewentualnie gotowych
fabrycznych zabezpieczen wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybko odptyw wéd z wykopu.

Doktadnosé wyznaczania i wykonania wykopu:

- kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i—3 cm.

- szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

- pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz 1 od jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic statg kontrole,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi—20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: piasek i grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod zfacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050; 1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos¢
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw mierzona w swietle umocnionych $cian
wykopow nalezy przyjmowag, dla:

@40-160 — 0,90m.

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntédw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopdw w
gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosSci wykopdow
mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach strefy ochronnej
rurociggdéw powinny by¢ realizowane w wykopie w naturalnej wilgotnosci gruntu, wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wdd gruntowych utrudniajacych wykonanie robot nalezy
wykop odwodni¢ metoda powierzchniowg lub ewentualnie przy pomocy zestawodw igtofiltrowych. W celu
odwodnienia wykopow nalezy pogtebi¢ wykop podstawowy o rowek gtebokosci do 0,5 m ze spadkiem w
kierunku najnizszego punktu wykopu. W punkcie tym nalezy wykonac czerpnie z odeskowanymi Sciankami i
zamontowa¢ pompe do odwodnien.
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Podsypka i obsypka

W pierwsze] kolejnosci nalezy podsypac rure z bokdw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm. Obsypke rury
wykonywa¢ do wysokosci 30 cm ponad lico rury i dobrze zagescidé.

Wyklucza sie zawartos¢ w obsypce (zwirowo - piaskowej), kamieni lub ciezkich przedmiotéw mogacych
uszkodzic rure.

Zasypka rurociagéw

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i préb szczelnosci, nalezy dokonac odbioru geodezyjnego,
a nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopoéw do powierzchni terenu wykonad z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac jego
wtasciwego zageszczenia — powinno ono osiggngc¢ 98% stanu pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie nalezy zachowac
kolejnos¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robot az do zakoriczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie oraz
zalania go.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m. od
krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m. poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

5.4. Montaz przewodow

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC tgczonych kielichowo przy uzyciu uszczelek gumowych. Rury
nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Rurociagi utozy¢ na podsypce
piaskowej 30 cm, a obsypac¢ warstwa piasku o grubosci 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykornczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie podsypki.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét podlegajacych zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji robot.

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

ST IV. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ST IV. 01 UKEADANIE LINII KABLOWYCH N.N. ( CPV 45315600-5 )
ST IV. 02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ( CPV 45311100-1 )
ST IV. 03 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO ( CPV : 45311100-1)
ST IV. 04 INSTALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH ( CPV : 45315700-5 )
ST IV. 05 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH ( CPV : 45316000-5 )
ST IV. 06 INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ( CPV : 45315300-1 )
ST IV. 07 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE ( CPV : 45315100-9 )
ST IV. 08 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ( CPV : 45316100-6 )

1. ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem roboét instalacyjnych w zakresie objetym
projektem zwigzanych z realizacja zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACJI NR 3_2
BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytgcznie przy wykonawstwie robdt instalacyjnych dla obiektu
wymienionego w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujacymi w
chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV
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Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robot : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robét : uktadanie linii kablowych n.n. kod CPV 45315600-5

Kategoria robdt : roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1

Kategoria robot : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1

Kategoria robdt : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robdt : Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5

Kategoria robdt : roboty w zakresie montazu instalacji odgromowej kod CPV : 45312310-3

Kategoria robét : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robét : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

Kategoria robo6t : instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego kod CPV : 45316100-6

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
2.2.Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robdét musi odpowiadac wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i

prawnym , dotyczagcym danego obiektu i technologii wykonania robét. Podczas realizacji nalezy zwrdci¢ uwage
na przepisy ochrony przeciwpozarowe]j bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony
sanitarne;.

Wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z
zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czesé D : Roboty
Instalacyjne — zeszyt 2 ,,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawece lub firmy wspdtpracujgce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczes$niej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatow, urzgdzen i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
realizowanego obiektu.
Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robét, po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrob zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady
2.5. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.
2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedkfadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow. Generalny
Wykonawca winien przekazac wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.
Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdlnych zadan.
W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robét przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajgcego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajgcego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatéw, urzadzen nalezy przewidziec
wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku

KATOWICE, wrzesienn 2019
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




87

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen

przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktérym prowadzone sg roboty
instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych
- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

* Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

¢ Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

¢ Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedga ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczeristwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych.

* Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegélnych stref
wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

¢ instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkdéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady,
usuwanie smieci i odpadéw

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji

e wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

¢ usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

¢ oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

e zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

¢ zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

* zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

¢ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable,
rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
kierownikow oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
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napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniac¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajgcego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

¢ bariery na obrzezach rusztowan,

* znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji,

e pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

e porecze zabezpieczajace przed upadkiem

e wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

¢ kosze stabilizujace do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

2.14. Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg rowniez nastepujace prace towarzyszace i
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Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét, Przygotowanie dokumentéow
koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytgcza elektrycznego

- wykonanie podpdr i konstrukcji tymczasowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY
3.1. Ogdlne wymagania
Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby elektroinstalacyjne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych
dokumentéw:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na znak

bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

wiasciwg przedmiotowo Polskg Norme;
e Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od whasciwosci podanych w Polskiej Normie;
e Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2. Zrédta uzyskania materiatéw
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

3.4. Wymagania dotyczgce materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada
sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy

Sposéb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludZmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
3.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie

przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakosé¢ wykonywanych robét.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2
»Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robét,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajow robét

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskad akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Do wykonania wlz nalezy uzy¢ przewoddw z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie
budowlanym wykonawczym. Izolacja i powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN.
Do tgczenia przewodow nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przewdd powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. W zakres tych préb wchodzg nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urzgdzeniami dostarczanych w catosci
lub w zestawach transportowych. Montaz urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty, dla ktérych normy PN i BE przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowad urzgdzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce, posiadajgce
znak bezpieczenstwa ,,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w
sposob podany w dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposdb przemystowy u wytwarcy z prefabrykowanych elementéw oraz
poszczegdlnych aparatow. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koricowy. Wszystkie aparaty:
wytaczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski
przytaczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposdb, ze zapewnione jest tatwe
dokonywanie réznych potaczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzgdami
wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Rozdzielnice
przymocowuje sie do Scian za pomocg kotew.

Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica
wyposazona jest w drzwi , ktdre ograniczajg dostep do przyrzaddw i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowacd aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdjgc¢ ostony mostkéw i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potaczen elektrycznych mechanicznych
poszczegdlnych segmentdéw,

- wykona¢ potaczenia torow gtéwnych oraz potaczy¢ przewody obwoddw pomocniczych,

- uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac¢ jako oczkowe lub z koncéwka kablowg w zaleznosci od wymogow
podfaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku
przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany przewdd prowadzi.
Zaleca sie stosowad specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlinych obwodow i
zabezpieczen. Napisy gtdwne okreslajace nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gornej
centralnej czesci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowacé
przed montazem tych urzgdzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mieé ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowacd

nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcéw lub protokéty odbiorcéow technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy
i opisy techniczne aparatury

Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosSci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw i
urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzgdzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy posiadajgcy specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomié Inwestora.

Szczegétowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac w protokotach.
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Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim
wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnosé, aktualnosé i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg

- dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacja

- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi
dokumentami.

6.2.3. Instalacje oswietlenia , gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej, Swiatet oswietlenia awaryjnego , gniazd
wtyczkowych 230V i sity okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty,
dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw swietléwkowych lub LED. Do
zasilania opraw oswietlenia podstawowego oraz os$wietlenia awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe
z 2ytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
nalezy wyposazy¢ w moduty zasilania awaryjnego z mozliwoscig automatycznego testowania stanu
akumulatoréw — szczegdétowe rozwigzanie zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa sztucznego
wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac
osprzet melaminowy p/t IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny 1P44.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowsa,
ST i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorcéw
1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytgcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysoko$¢é montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory;

- podtgczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposdb, aby przewdéd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Konieczne jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna

by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich

konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, nie moze kolidowac z trasami przewodow
elektrycznych

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocga kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
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krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewoddow.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do Sciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do
srodka puszki na gtebokosé¢ 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodéw

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm

whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzié tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz korytek kablowych - korytka kablowe metalowe nalezy mocowac nad stropem podwieszonym do scian
i stropu budynku przy pomocy uchwytéw metalowych ocynkowanych , dostarczonych przez producenta
systemu korytek. Nalezy wykonac trasy korytek dla przewodéw elektrycznych sity , oswietlenia i gniazd
wtyczkowych i oddzielne ciagi dla przewodow telefonicznych , informatycznych , alarmowych i innych.
Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow

- taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno
stosowac potaczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten
jest przystosowany;

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;

- korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy ztgczek 2, 3 lub 4 torowych
, dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczek
przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego - Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na stropie wtasciwym
lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposéb zgodny z instrukcjg
montazu podang przez wytwérce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakdéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykonac uszczelnienie na fabrycznie
zamontowanym dtawiku i dokona¢ pofaczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy.

Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikdw, przyciskow — gniazdka wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do
podtoza za posrednictwem kotkdw rozporowych , lub w inny sposdb zapewniajgcy jego pewne , trwate i
bezpieczne osadzenie. Wysokos$¢é montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji elektrycznej. Odlegtosc
facznika od otworu oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii.

Montaz opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji.

Oprawy powinny by¢ umieszczone:

a/. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schodéw tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

¢/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

e/. przy kazdej zmianie kierunku

f/. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koricowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy
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i/. w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie oswietlenia / srednie/ mierzone wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej / o szerokosci 2m/
powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic co najmniej 50% podanej wartosci.

Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy

nie przedostawanie sie wyziewow. Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielajgce
poszczegdlne strefy pozarowe powinny by¢ wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem , gwarantujagcym
odpornos¢ ogniowa takg jak przegroda budowlana.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac¢ akceptacje Inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadad atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodnié¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokonac nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢é mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyc
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robét
instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie

Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu roboét
montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza

- protokoty préb montazowych

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

6.2.4. Instalacja pofaczen wyréwnawczych

Zakres robot objetych ST dotyczy:

- podtgczenie instalacji do zacisku gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU

- wykonanie potaczen wyréwnawczych obejmujgcych pomieszczenia objete zakresem robot

- potgczen wyréwnawczych miejscowych

Materiaty do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
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posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac:

ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 16 mm?, napieciu izolacji 750 V

- symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-z6tte;j.

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych wyposazonych w umywalki i zlewy nalezy zamontowac¢
podtynkowa puszke rozgatezng potgczong z szyng EC w tablicy rozdz. obwodowej za pomocg linki LYzo 4. Do
odgateznika w niej nalezy przytaczyé wszystkie metalowe urzadzenia fazienki, za pomoca linki LYzo 2,5.
Przewody ochronne nalezy uktadac tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig

przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od

pieciokrotnego wymiaru przewodu ($Srednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- do gtdéwnej szyny wyrdownawczej nalezy przytgczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku,
metalowe rurociagi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , uziemione przewody neutralne,
zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.

Potaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposob:

- potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub rozluznienie tych
potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna wykonywac przez spawanie,
spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku tgczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowg przewdd dopuszcza sie rowniez lutowanie

- przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o

dtugosci co najmniej 10 cm lub sSrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu

koncéwkach tasmy lub potgczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwdch obejmek
dwusrubowych

- potgczenia Srubowe nalezy wykonywacé sSrubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej
na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg

- potgczenia Srubowe nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby mocno dokrecic¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta
przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowg
Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy realizowad przez
naniesienie przylegajgcych do siebie zielono - z6ttych paskow o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy

- kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potgczen wyrdwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykazywadé na catej dtugosci przewodu ochronnego

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych
przewodow ochronnych

Proby montazowe

Po wykonaniu instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowa w zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji potgczen wyréwnawczych wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej
sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ potgczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych

- umocowanie przewoddw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych pofaczen i przytaczen

- prawidtowos$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich potgczen i
przytaczen

- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych

- pomiary rezystancji
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6.2.5. Instalacja odgromowa
Definicje:
Uziom: element lub grupa elementdow przewodzgcych, majgcych stycznos¢ z gruntem i zapewniajgcych
potaczenie elektryczne z ziemig. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzacy zamkniety obwdd wokét obiektu).
Przewod odprowadzajacy: przewdd tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym.
Przewdd uziemiajacy: przewdd ochronny, taczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca lub przewdd odprowadzajacy
z uziomem.
Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztgczalne potgczenie sSrubowe przewodu odprowadzajacego z
przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemne;j.
Ziemia: przewodzgca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany umownie
jako réwny zeru.
Zwad: czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych
Materiaty, wyroby i urzgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ swiadectwa jakosci atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét .
Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementdw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajgce i
uziemiajace) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mm?. — (prety stal. ocynk. fi 8mm)

Aluminium : 25 mm?,

Miedz : 16 mm?.
Minimalne przekroje poprzeczne uziomdw sztucznych

Stal : 100 mm?.

Miedz : 50 mm?Z.
Wykonanie robét
Zwody poziome
- druty stalowe ocynkowane $r. 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.
- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dystansowych
- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.
Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktdrej kraricowe przewody musza przebiegaé wzdtuz krawedzi dachu
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzié¢ nad kalenica
dachu.
- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm );
nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje
- do mocowania zwododw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelno$é pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
pap3, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowe] nalezy wprowadzi¢ do rurek RHDPEt utozonych pod warstwa
elewacji. Z instalacjg odgromowag nalezy potaczyé wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad powierzchnie
dachu. Potgczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Dla uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy , wykonany z bednarki
stalowej ocynkowanej 30x4 mm , utozonej ,,na sztorc” pod zbrojeniem taw i stép fundamentowych na
uchwytach wbitych w grunt. Co 5 m wykonac¢ potaczenie spawane lub zgrzewane drutem stalowym o $r. 8mm
pomiedzy bednarkg sztucznego uziomu fundamentowego a pretami zbrojenia. Do bednarki sztucznego uziomu
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fundamentowego w miejscach pokazanych na planie instalacji nalezy przyspawac wypusty uziemiajgce
wykonane z tej samej bednarki i wprowadzone do studzienek odgromowych zamontowanych w podtozu i tam
nalezy zamontowac zfacza kontrolne.
Wykona¢ nacigg przewoddw instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym i
zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogg niszczyé pokrycia dachowego w
okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelnié¢ przed
przedostawaniem sie wody.
Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowacd nastepujgce czynnosci:
- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i
rodzaju pofaczen elementdw instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktdre nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczng,
pomiary nalezy wykonac¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
Kontrola jakosci wykonania robot
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektows;

e poprawnos$ci montazu;

e kompletnosci wyposazenia,

e poprawnosci oznaczania .
Badania i pomiary powykonawcze dotyczg :

e Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej.

7. Linie kablowe niskiego napiecia

e  Przed przystgpieniem do kopania rowoéw kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokona¢ trasowania
przebiegu kabli niskiego napiecia oraz miejsc ustawienia stupdéw.

e Row kablowy powinien mie¢ gtebokos$¢ minimum 0,8 m dla kabla niskiego napiecia, oraz 0,6 m dla
kabla oswietleniowego. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

e Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 .

e Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypaé
warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim i gruntem. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.Kable w rowie powinny
by¢ utozone faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé gruntu.

e Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

e (Odlegtosc¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej1,5 m a od
fundamentéw budynku min. 0,5m.

e Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

e  Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna srednica kabla.

e W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi polietylenowymi.

e  Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrécic¢
uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50 m po obu stronach
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krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Przy przejsciu pod drogg kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gtadka o Srednicy 110 mm i grubosci scianki minimum 4,2 mm.

e Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie o
krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.

e  Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajacej. Nie dopuszcza sig, aby elektryczne
potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.

e Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod drogami.

e Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e -symbolinumer ewidencyjny kabla,

e -oznaczenie kabla,

e -znak uzytkownika,

e - rok utozenia kabla.

8. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w rysunkach oraz oceny warunkow gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych.

Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dZzwigu na 10 cm warstwie betonu B10. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gdrnej powierzchni do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig = 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20
cm.

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
faczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowac odksztatcenia elementéw lub ich
zniszczenia. Nakretki Srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale , zabezpieczone
przed odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

r=h/300

gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

Stup nalezy montowac recznie.

Stup nalezy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platforma.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi typu YDY 3x2,5 mm?*/750V.

Oprawy nalezy mocowac w sposdb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Ili lll strefy wiatrowe;j.

Wszystkie konce linii kablowej obwodu oswietlenia nalezy uziemic¢. W tym celu nalezy wykona¢ uziomy
pionowe. Kazdy uziom winien sktadac¢ sie co najmniej z 3 pretdw stalowych ocynkowanych o srednicy nie
mniejszej niz 6 mm. Uziomy pograzy¢ w gruncie w taki sposéb, by ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na
gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Po zagtebieniu
pretow w gruncie ich gérne konce nalezy potaczy¢ miedzy sobg, oraz z zaciskiem uziemiajgcym bednarkg
stalowg ocynkowang 30x4 mm. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5 4.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
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9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robodt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaréw.

9.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresdli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

10.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiér robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi normami i przepisami,

z zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , czesé¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych s3:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

10.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

10.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

10.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
10.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
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e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
¢ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robaot,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
¢ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegélnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.
10.8. Odbidr ostateczny robét budowlanych
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
poszczegdlnych rodzajéw instalacji elektryczne;j.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa i ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajagcym o przekazaniu
instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokét Badan Odbiorczych Instalacji Elektryczne;.
Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza

e  protokéty z pomiarow

e protokdt odbioru robdt w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny
10.9. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardéw.
10.10. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w wymienionych , nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty narad i ustalen,
 korespondencje na budowie.
10.11. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
10.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi wstepnemu

¢ odbiorowi koicowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych roboét z:

¢ dokumentacja projektowa

e kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z Inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

¢ wiedza i sztuka budowlana

e Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu roboét

e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét

11.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

11.2. Odbiér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

11.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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¢ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

¢ Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

* Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wihascicielom
urzadzen.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.

e Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 11.2. ,,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e dokumentacja projektowo-kosztorysowa

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

e SIWZ

* umowa z Inwestorem

¢ obowiagzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

13. NORMY | PRZEPISY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

e Ustawa z dnia 16kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

e wymienionych nizej Polskich Norm:
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PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobér sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenia awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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e PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

e PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e  PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e  PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji

e  Materiaty szkoleniowe CNBOP

ST V. GEODEZYJNA OBStUGA BUDOWY ‘

ST V. 01 UStUGI POMIAROWE ( CPV 71355000-1 ) ‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z obstugg
geodezyjng budowy a takze z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawcze;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty geodezyjne zwigzane z budowg infrastruktury sieci
kanalizacyjnych zewnetrznych w ramach zwigzanych z realizacjg zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIALU
TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,
GRUPA DOKUMENTACIJI NR 3_2 BUDYNEK UStUG EKSPLOATACYJNYCH - 6B
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu geodezyjng obstuge budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 2.

1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktdw wysokosciowych wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji sa:

e stupki betonowe,

e palei paliki drewniane,

e rury metalowe,

e Sruby stalowe,

e badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 3.
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Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e faty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 4.
Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznia sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

3. Wyznaczenie trasy jezdni, parkingow i chodnikéw.
Poszczegodlne trasy powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i ich uksztattowania. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w
stosunku do dokumentac;ji projektowej nie moze by¢ wieksze niz +5cm. Rzedne punktdw osi trasy nalezy
wyznaczyc¢ z doktadnoscig do +1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

4. Inwentaryzacja powykonawcza.

Po zakoniczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi przy odbiorze korncowym wraz
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ze zaktualizowanym podktadem mapowym i klauzulg wtasciwego osrodka geodezyjnego o przyjeciu materiatow
do zasobu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z doktadnos$ciami
okreslonymi w przedmiotowej Specyfikaciji.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét geodezyjnych jest kwota ryczattowa dla geodezyjnej obstugi budowy oraz
kwota ryczattowa dla dokumentacji powykonawczej.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 8.
Sposéb odbioru robét
Odbidr robét nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

6. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnosc¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem innych obiektow jest ujeta w koszcie tych robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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