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ST | - WYMAGANIA OGOLNE ‘

ST 1.01 - WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ( CPV 45000000-7 ) ‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogdlne" zawiera informacje oraz
wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP w
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,

Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
smardéw.”

Roboty polegaja na pracach budowlanych wzniesienia budynku oraz pracach montazowych,

wykonaniu instalacyjnych sanitarnych — instalacja centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne oraz
wykonanie prac zwigzanych z przektadka podziemnych kabli zasilajgcych i teletechnicznych.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobdéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich

wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentow Przetargowych i Kontraktowych powinna byé
stosowana w zgodnosci z Warunkami Ogdlnymi i Szczegdélnymi Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych przez ST
bedaca sktadowa czescig Dokumentéw Kontraktowych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa.
2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie

poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych

specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja

Projektowa nie formutuje kryteridw jakoSciowych ostrzejszych niz te normy.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo

nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych

w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowq i

normami aktualnymi przywotfanymi w ST.
4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie

mogg zachodzi¢ pomiedzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub

wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub

elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora

Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robét.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja
wytgcznie Wykonawce Robot

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych robdt nalezy
traktowad, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
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Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres robdt do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét wg ponizszego spisu tresci powyzej;

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to

Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych robét

ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawca zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
Robdét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérag Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu
Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykoriczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢
Robdt Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
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zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robat.

1.4.17. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktdrych Wykonawca
przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Robdt - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos$¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub

catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu
Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pisSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktdre zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigac jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o poétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakoriczy¢
catos¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja
geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST —
oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez
organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbidér zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
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Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbidr Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna
Data Zakoniczenia.

1.4.40. Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbidr Konncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Korcowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej, a powstajacych na tle realizacji
Umowy.

1.4.45. Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajac jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez polska lub europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu

Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz

przekaze:

a) obszar placu budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu

obiektédw placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robot.
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1.5.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawga wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenn w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentoéw.

Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile

dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koricowego Robédt, a w
szczegolnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia

bezpieczenstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy i sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejéw, chemikali oraz innych
szkodliwych substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Na zasadach i zgodnie ze zgodg wydang przez Zarzadce Drogi — Euro-Centrum.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnosc srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgdku,

i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu Odbioru
Koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o dacie Rozpoczecia Robot oraz o dacie Zakoriczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;.
Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzagdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,
ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz

wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos$¢ stosowanych materiatow

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnos$é¢ z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do
wgladu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotfany). Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

Wszelkie nazwy wifasne produktéw i materiatdéw przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okreSleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:
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a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zwtaszcza
co do elementédw wykoriczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zradta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub

przedstawionych przez niego swiadectw jakos$ci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wdwczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczern objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
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Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementéw Robdt beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewnic¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatnac Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz przy niniejszych pracach nie sg wymagane.

5.5 Objazdy, organizacja ruchu
Na czas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nawierzchni wewnetrznej drogi dojazdowej i montazem
instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wykopy i oznakowac objazd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan

technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na
ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich

praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych
dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie
tych zastrzezerr spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w
trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i
prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$s¢ w wykonywaniu pracy, jej
wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo
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Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej
podlegaé bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé polecern wykonywania Robdt Budowlanych
w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone w punkcie
2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej jako Dokumentacja
Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i
wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
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6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza
sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Koncowy,

4) Odbidr Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany)
do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli

zostat powotany). Jakosc i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokoét sporzadzony
przez Zamawiajgcego

(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
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c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jako$¢ i zgodnos$¢é Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbidr Koricowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie
Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

i) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robdt. Odbiér Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakoniczenie Robdt oraz gotowos$¢ do Odbioru Koicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem
Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat
powotany. Odbidr Koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa powyze;.

Odbioru Korcowego Robot dokona Zamawiajacy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy
do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonac potrgcen wartosci Robot, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior

Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag
dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona
Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac sie z uwagami

Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie
protokdt, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane

Wady dotyczace wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
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uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji;

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dana pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie Robdt. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

c) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce
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dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa
16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93,
poz. 888).

2) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr
75, p0oz.690).

5) Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

7) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spe niac¢ notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagroZenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)
i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy —Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia z poZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajqgce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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| ST Il. BRANZA BUDOWLANA

‘ ST Il. 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( CPV 45100000-8 )

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ oczyszczenie terenu.

- wykonac organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych,

- zaplanowad i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatéw oraz prefabrykatéw wraz
z zapewnieniem dojazdu.

‘ ST 1. 02 - ROBOTY ZIEMNE ( CPV 45111200-0 )

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie robot ziemnych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU
DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg
paliw i magazynem olejow i smardéw.”

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot ziemnych i trawnikéw przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt ziemnych ujetych w pkt.1.3.

1.3.Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robdt ziemnych i obejmujg Roboty
ujete w dokumentacji projektowej ktérej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
e zdjecie warstwy humusu,
wykopy obiektowe, wykopy liniowe dla instalacji i sieci,
warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.
nasypy konstrukcyjne,
zasypki, zasypywanie wykopdw,
e transport gruntu.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogolne".
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inzyniera.
2.MATERIALY | SKLADOWANIE
2.1.Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospotek:
e uziarnienie do 50mm,
e t3czna zawartosc frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
e zawartos¢ frakeji pytowej do 2%,
e  zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.2.Grunty do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopdw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o parametrach
podanych dalej.

Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek.
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Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie to grunt niespoisty o
wtasciwosciach podanych w punkcie 2.3.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntdw mozna stosowac tylko grunty
niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujacych wtasciwosciach:
o dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospodfki i
piaski),
e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8
(m/dobe).

2.3.Grunty do budowy nasypdéw konstrukcyjnych
Wymagania:
e max. $rednica ziaren & 120mm,
e wskaznik roznoziarnistosci @ 3,
e granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm & 40%,
e  zawartos$¢ czesci organicznych & 2%,
e pecznienie pod wptywem wody & 5%,
e mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
e odpornos¢ na rozpad & 10%.

Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

2.4.Ziemia zyzna, torf
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:
e ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych
niz2 m,
e ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
e  zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otwordw, rozscielona, na terenie
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw,
e przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementdéw, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien wahac
sie w granicach pH 5,5-6,5.

3.SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegélnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01 Wymagania ogodlne.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportu
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gruntow. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Grunty niespoiste: . . Mieszanki gruntowe z matg
S .. | Grunty spoiste: pyty, ity , . . L
Dziatanie piaski, zwiry, pospotki zawartoscig frakcji kamienistej
Rodzaj sprzetu grubosé liczba grubosc . grubos¢ .
sprzetu s liczba liczba
warstwy w [ przejazdé | warstwy w s warstwy w s
przejazdéw przejazdéw
cm w cm cm
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Walce gtadkie od 10 do({od4do8 |[Od 10 do|od4do8 0d 10do 20 (od4do8
Walce okotkowane |20 - 20 0d8do12 |(0d20do30 [od8do12
Walce  ogumione | - 0d6do10|od 20 do{od6do10 |[od30do40 |od6do10
Statyczne | (samojezdne ilod 20 do 30
przyczepne) 40 od 30 do
40
Ptytki spadajace | - - od 50 do|od2do4 0d50do70 |od2do4
(ubijaki) od 20 dof{od2do4 |70 od2do4 0d 20do 30 (od2do4
Szybko uderzajace | 40 od 10 do
ubijaki od3do5 (20 - 0d 20do 40 [od3do5
Walce wibrujace od 30 dofod3do5 0d 20do 30 |{0d30do50 [od3do5
lekkie (do 5 ton) 50 od3do5 |- 0d30do40 |{0od40do 60 [od3do5
Dynamicz $rednie (5-8 ton) od 40 do od 20 do
ne ciezkie (&8 ton) 60 od5do8 (30 - 0d 10do 20 (od5do 8
Ptyty wibrujace od 50 do({od4do6 |[od 30 do|od20do30 |od20do40 |od4do6
lekkie 80 40
ciezkie
od 20 do -
40 od 20 do
od 30 do 30
60
4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace sSrodkow transportu podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sie do postanowiern norm PN-B-10736, PN-B-06050 i
PN/92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robdt. Dokumenty te bedg
uwzgledniaty wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Nalezy instalowac bezpieczne zejscia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno byé wykonane z
chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

5.2.Zakres wykonywania robot

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera
,Dokumentacjg technologiczng”.

5.2.1.Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejagcg roslinnos¢ (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwoler uprawomocnionych Urzedéw) i gérna warstwe gruntu
(humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparkg na srodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Sktadowanie powinno nastepowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.2.2.Wykopy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

e ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

e wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

e niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

e pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntow gliniastych. Zaleca
sie prowadzenie robdt ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas
wykonywania robét budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a po ich zakonczeniu
wykopy wypetnié gruntem.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociggowych oraz
cisnieniowych przewoddéw kanalizacyjnych nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wszystkie istniejgce kable elektryczne i oswietleniowe, niskiego i wysokiego napiecia nalezy
odkopaé przed utozeniem rurociggéw i zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ochronnych z tworzyw
sztucznych dtugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do osi prowadzonej instalacji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd od
krawedzi wykopu,

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne
opady deszczu).

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac gtadkie topaty
pogtebiarki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to
okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mogt
zgtaszaC roszczenia o wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego zageszczenia ufozenia. W wilgotnych
gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zgeszczona pdiniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on
musiat zasypa¢ powstate przegtebienia wtasciwymi materiatami w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Pionowe sciany wykopdw od strony obiektdéw istniejgcych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztattownikami
szalunkowymi przed osuwaniem sie gruntu.

W czasie trwania wykopow stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty odptyw
wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w celu zmiany
biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudnic prace.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

+ 15 cm —dla wymiaréow wykopdw w planie,

+ 2 cm —dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopdow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem Budowy celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.2.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
budowlanym, a nastepnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku
budowy.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomic Inzyniera w celu podjecia odpowiednich
dziatan.

W trakcie realizacji wykopéw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
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geologicznych.

5.2.2.2.Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkdéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodnosé przyjetych w
projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym
zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomic¢ Inzyniera w celu podjecia
odpowiednich dziatan.

5.2.2.3.Zabezpieczenie skarp wykopdw szerokoprzestrzennych
Stateczno$é wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

e zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;

e utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek
taki powinien by¢ réwniez spetniony, jedli w obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego wg PN-B-10736
znajduja sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3- krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd od
krawedzi wykopu,

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne
opady deszczu).

5.2.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonad recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.3.Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
e Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
e Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci
25cm.
e  Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
e Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg proby
normalnej Proctora.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu
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N Minimalna wartos¢ Is dla:
asypy L. © autostrad i drdg | innych drég
wysokosci — — — A
ekspresowych ruch ciezki i bardzo ciezki ruch mniejszy od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
e Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
e Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
e Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
e  Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
e  Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg préby normalnej Proctora.
5.2.4.Zasypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

e Zasypki strefy fundamentdéw nalezy wykonywac z gruntdéw piaszczystych, zwiru lub pospétki. Gérng
warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntdw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowac¢ cementem.

e Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

e Mozna jg zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé
mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.

e Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie wykonac
zageszczenie.

e Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim
robot.

e  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i Smieci.

e Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

® 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
® 0,50®1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ciezkimi tarczami,
@ 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

e  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg proby
normalnej Proctora.

e Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.2.5.Nasypy
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

1. usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéow stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie
wykazaty nalezy zawiadomié¢ projektanta). Ksztatt podifoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

2. zageszczenie wierzchniej warstwy podifoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu Js =
0,97.

3. gdy w podfozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzaé¢ a projekt nie przewiduje

pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungc na gtebokos¢ przemarzania,
Ogolne zasady wykonywania nasypéw
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o Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

o Nastepna, wyzej poftozona warstwa moze by¢ ukfadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej.

o Grubo$¢ warstw w zaleznosdci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okreédla sie na
podstawie prébnego zageszczenia.

o Dla unikniecia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢é na czesci tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym
czasie.

o Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntéw. gdy
projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektow kategorii Ill i IV, przy czym
nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:
1. grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
2. grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg.
3. w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotnos$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Wo:., okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.
Zaleca sie aby:
1. dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach Wop:. = 2%
2. dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, 2 0,7 W,,, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnosé znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odkfadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcych dopuszczalne (do2% ), mozna
grunt wbudowac¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotnosc naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujacych przypadkach:
1. zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami
2. gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami
Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czeSciami roslinnymi itp),
grunty ktdérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete.
Nie nadaja sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e  zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%

e  zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%

e  spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

e skazone chemicznie.
Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zréinicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich) nalezy
zapobiegad rozsegregowywaniu sie ich podczas wytadowywania ze Srodkow transportowych. Rozsegregowany
materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz budowlami
betonowymi.
Wymagana doktadnos$¢ wykonania nasypow.
Szerokos¢ korony nie powinna rozni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp i nasypdw nie moze réznic sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

6.1.Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z rysunkami, w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,

prawidtowosci spryzmowania humusu.

6.2.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowaé:
e zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
e sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopdéw 42 cm),
e prawidtowos¢ wytyczenia robdot w terenie,
e przygotowanie terenu,
e rodzajistan gruntu w podtozu,
e wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopdéw: ¢15 cm dla wykopow o szerokosci dna
wiekszej niz 1,5 m, €5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),
e  czy zostata zapewniona statecznosc skarp,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.3.Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podtoza,
e  materiat uzyty na podktad,
e grubosc i réwnomiernos$¢ warstw podktadu,
e  sposob i jako$¢ zageszczenia.
Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypow szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
e badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
e badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow

6.3.1.Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke i nasypy
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego Zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?.
Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:
e  skitad granulometryczny wg PN-B-04481,
zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,
wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
granice ptynnosci wg PN-B-04481,
kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.3.2.Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:
e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy ,
e prawidtowosci rozmieszczenia gruntédw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
e odwodnienie kazdej warstwy,
e grubosc kazdej warstwy i jej wilgotnos¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500m? warstwy,
e nadania spadkéw warstwom gruntow spoistych,
e  przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszcz6w i mrozéw, w
szczegolnosci:
@& wykonywanie zasypki i nasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng,
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@ osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,
e niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
e wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwac w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem
prac nalezy usungc Snieg z powierzchni juz wykonanej.

6.3.3.Sprawdzenie zageszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartoscia
podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:

e 1razw trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreélaniu wartoéci Id,

e 1 raz w trzech punktach na 200 m? warstwy przy okreéleniu pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisa¢é do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO1 Wymagania ogdlne.
*  Dla zdjecia warstwy humusu jednostka obmiarowa jest — m?
Dla wykonania wykopdw jednostka obmiarows jest — m?
Dla wykonania podktaddw i nasypdw jednostka obmiarows jest — m?
Dla wykonania zasypek jednostka obmiarowg jest — m?
Dla transportu gruntu jednostka obmiarowg jest — m?
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zdjecie warstwy humusu
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? gruntu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,

e  prace porzadkowe.

Wykopy
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,

dowoz i odwiezienie sprzetu,

prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),

zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem

(wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),

e wykonanie wykopdw,

e utrzymanie wykopdw a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotéw,

e ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
uszkodzenia tego uzbrojenia,

e odwodnienie wykopow, w tym zaréwno bedgce wynikiem wykopow uwodnionych jak i wynikte
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z opaddéw atmosferycznych,
e wydobycie, zatadowanie na s$rodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang odlegtos¢ wraz z
wbudowaniem, o ile jest konieczne,
e prace porzgdkowe.
Woykonanie podktadéw, nasypdw i zasypek
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?® gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
e uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,
e przeprowadzenie niezbednych badan,
e prace porzadkowe.
Transport gruntu
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zatadowanie gruntu na srodki transportu,
e przewdz na wskazang odlegtosc,
e wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
e  zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie robdt i na miejscu odktadu (czyszczenie
drég na biezgco o ile ich zanieczyszczenia zostaty spowodowane prowadzonymi pracami),
e  prace porzgdkowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntow.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

obcigzenia ptyta.

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

10.2.Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeAstwa
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i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

3. ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa. Warszawa 1994r.

4. ,Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa 1978r.

5. "Katalog Naktaddw Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 — 21.

STI1l.03 ZBROJENIE BETONU ( CPV 45262310-7 )

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na placu budowy w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU
TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,
GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
Wykaz robét;
- wykonanie zbrojenia faw fundamentowych,
- wykonanie zbrojenia schodow,
- wykonanie zbrojenia elementéw zelbetowych,
W zakres tych robdt wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1IIN.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
1. Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- | Wytrzymatos¢ na | Wydtuzenie Zginanie
nosci rozcigganie trzpienia a —srednica
Mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
RB500w 8-32 500 550 10 d = 4a(180)

2. W technologicznej prdbie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
1. Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
2. Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

e jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,
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e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretédw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.
1. Odbidr stali na budowie powinien byé¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
o znak wytworcy,
e Srednice nominalng,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrdbki cieplnej.
1. Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
2. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
e na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1 m dfugosci preta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.
1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
e nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
e stal peka przy gieciu.
2. Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu Zzeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
1. Czystosc powierzchni zbrojenia.
e Prety i walcédwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw
rdzy, kurzu i btota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
e  (Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

1. Przygotowanie zbrojenia.
e  Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002.
e  taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
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e  Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
1. Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwdrczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

e Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robét

WSszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbidru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

e Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjy, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddow
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

‘ STIl.04 BETON | BETONOWANIE ( CPV 45262300-4 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt betoniarskich w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Wykaz robét;

- wykonanie faw fundamentowych,
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- wykonanie schodoéw,

- wykonanie elementéw zelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement
1. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990, marki , 32,5 R”
2.  Wymagania dotyczgce sktadu cementu:
-klinkier portlandzki 95 - 100%
-sktadniki drugorzedne 0 - 5%
3. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
e Oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
e data wysytki
e termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane
do plombowania i wsypow.
4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.
5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
6. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
e oznhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
7. Magazynowanie i okres sktadowania
e Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
o dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
e dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
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e Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
e Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposOb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo granitowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 16mm.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
e sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
e  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
e zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
e (C-30/37 dla wykonania elementéw zelbetowych budynku
e (C8/10 - chudy beton
e elementéw prefabrykowanych:
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
e nasigkliwosé nie wieksza jak 4%
e mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton C 8/10 (B10) oraz C 16/20 (B20) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
e  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
o llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne
e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
e Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
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do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonow

e Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

e  Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

e Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

e (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.ej

e (1) Dozowanie sktadnikéw:

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdra
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

e warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

e  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

e  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku
naprezen gtownych.
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e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

e W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Ndzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

e  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




34

e Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

e Utozony beton nalezy utrzymywacd w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji szalunkéw moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

e pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

e réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajgce nierédwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

1 m® wykonanej konstrukcji.

1 m* wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje

e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji
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e oczyszczenie podfoza

e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw

itp., zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

e pielegnacje betonu

e rozbidrka deskowania i rusztowan

e  oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrédwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

‘ STIl.05 ROBOTY IZOLACYJNE ( CPV 45320000-6 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE
BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACII NR 2.2,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Wykaz robét;

- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzkowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstw posadzek,

- wykonanie izolacji pionowych z ptyt styropianowych uktadanych na sucho w $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych,

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos$¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panistwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
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normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/
m?.
1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej nizw 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
e  papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
e dtugosc: 20 m £0,20 m
40 m 20,40 m
60 m £0,60 m
e szerokosé: 90, 95, 100, 105,110 cm 1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosc
miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
e temperatura mieknienia — 60—80°C
e temperatura zaptonu —200°C
e zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
e sptywnosé — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
e zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. papa termozgrzewalna
Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny do zewnetrznych $cian piwnic, fundamentdéw, balkonéw, taraséw
Opakowanie: rolka 5 m: szerokos¢ 1 m; rolka 15 m: szeroko$¢ 1 m; rolka 15 m: szeroko$¢ 33 cm;

Wtasciwosci produktu:

e samoprzylepny na zimno arkusz uszczelniajacy, zgodny z normg DIN 18 195-2;

e do uszczelniania budowli przenoszacego rysy i ochrony elementéw budowlanych przed wilgociag
gruntowg i nie pietrzaca sie wodg infiltracyjng zgodnie z normg DIN 18 195-4 oraz - powierzchni
stropowych przed wodg nie napierajgcy zgodnie z normg DIN 18 195-5;

e do uszczelniania balkonéw i tarasow przed wodg powierzchniowg, przy zastosowaniu dodatkowego
jastrychu jako warstwy dociskowej;

e mozna uzywac w temperaturze od -5 °C do +30 °C;

e jednostronnie samoprzylepny;

natychmiast po przyklejeniu zapewnia szczelnos¢é przed wodg i zacinajgcym deszczem;
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e elastyczny, przenosi naprezenia z rys;
e grubosc arkusza 1,5 mm. szerokosc¢ arkusza 1,0 m;

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Dla wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie w budynku — styropian EPS100 i EPS 250 gr. 10,0cm.
Dla wykonania izolacji termicznej stropow miedzypietrowych— styropian ekstradowany EPS 100 gr. 5,0cm.
Dla wykonania izolacji termicznej stropu nad Il pietrem — wetna mineralna gr. min.20,0cm.

1. Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
e dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
e dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
. Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$é stosu nie powinna byé
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkgji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
3. Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrddet ognia.
4. Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

N o o o

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu

1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

e Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

e  Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e  Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

e Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

1. lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé
sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggly na
catej powierzchni.

2. lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.

4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
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5. Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie

mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk
bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosié¢
minimum 3 cm.
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie wznoszenia
scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé druga
warstwe Sciany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub pap3).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wfasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezedn co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét
8.1. Odbidr robédt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie materiatéw,

e  przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

e wykonanie izolacji wraz z ochrong,

e uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ukwnn
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ST1l.06 KONSTRUKCIJE STALOWE ( CPV 45223100-7 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACII NR 2.2,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Stal Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach wg PN-EN 10025:2002

(1) PLATEW - ptatew jednoprzestowa z dwuteownika walcowanego z IPE 180 stal 18G2. Ptatwie zabezpieczone
przeciw zwichrzeniu w potowie rozpietosci. W ptatwiach opartych na scianie p.poz nalezy zapewnié¢ swobodny
wysuw z konsoli podpierajgce;j.

(2) TEZNIKI PLATWI — tezniki dachowe jako zabezpieczenie ptatwi przed wyboczeniem z rury kwadratowe;j
zimnogietej Rk 80x4 (St3S).

(3) STEZENIA POtACIOWE - stezenia typu X z pretéw @16 (St3S), nakretki napinajagce M16, $ruby jako faczniki
M16 kl. 5.8(6).

(4) DZWIGAR — dzwigar z dwuteownika walcowanego z IPE 360 stal 18G2.
(5) DZWIGAR NA SKOSNEJ SCIANIE - dzwigar z dwuteownika walcowanego z IPE 240 stal 18G2.

(6) SLUPY - stupy z dwuteownika IPE 360 (18G2). Przegubowe potgczenie z fundamentem. Sztywne potaczenie z
dzwigarem.

(7) STEZENIA SCIENNE TYPU ,X” - stezenia typu X z pretéw @20 (St3S), nakretki napinajagce M20, éruby jako
taczniki M20 kl. 5.8(6).

(8) RYGLOWKA

jednoprzestowy rygiel gérny z cedwki walcowanej C200 (St3S).

jednoprzestowy rygiel gérny z ceéwki walcowanej C240 (St3S).

jednoprzestowe rygle posrednie z rury zimno gietej kwadratowej Rk120x4 (St3S).
jednoprzestowe rygle posrednie z rury zimno gietej kwadratowej Rk140x4 (St3S).

(9) Blachy
e Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm —6,0 m
dla grubosci 8-25 mm —do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
e  Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
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Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
e Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
e  przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
e  przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg
e  przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e  Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
e przy srednicy do 25 mm—3-10 m
e  przy $rednicy do 25 do 50 mm —3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kagtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2
do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
e Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.
e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;j.
2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:
o znak wytworcy
e  profil
e gatunek stali
e numer wyrobu lub partii
e znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
2.2. taczniki
Jako taczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz pofaczenia na sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykte] stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obciazenia statyczne i dynamiczne.
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Elektrody powinny mie¢:
e zaswiadczenie jakosci
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-II
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otwordow na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytwaorni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
e  jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
e Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
e  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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e Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
e spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
e sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdéw i rozpryskdw metalu po
cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore
po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotdw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukgji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, (0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, scianek— 2 mm na dowolnym
Srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
\Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

Do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
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0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
e obrdébka spoin
e przetopienie grani
e wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
e spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
e wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potgczenia na sruby
e dftugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
e nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwa smaru.
e sSruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukgji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.
Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
e sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosc¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
e poréwnac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchyitki nie powinny przekraczac
wartosci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu rozstaw s$rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz
Przed przystagpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub /750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
1 tona - masa gotowej konstrukgji.
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8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

‘ STIl.07 ROBOTY MUROWE ( CPV 45262500-6 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
muréw w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE
BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét murowych objetych dokumentacjg techniczng przewidzianych do wykonania w ramach zadania
powofanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne z pustakéw YTONG gr. 24,0 cm,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okres$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe:

2.2.1. WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode
do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.2. WYROBY CERAMICZNE

- Pustaki YTONG gr. 24 cm

Pustaki z betonu komdrkowego YTONG umozliwiaja swobodne ksztattowanie uktadu przestrzennego
pomieszczen. Dzieki swojej porowatej strukturze sa o ponad 60% lzejsze od innych materiatéw Sciennych. Ich
lekko$¢ ma znaczenie zaréwno ze wzgledu na obcigzenie stropu masg catej scianki, jak i na wysitek murarzy przy
przenoszeniu bloczkdéw.

Duze znaczenie podczas budowy ma sposéb tgczenia bloczkow.

Typowe materiaty wymagajg przygotowania duzej ilosci zaprawy zwyktej, ktéra naktadana jest zaréwno na
poziome, jak i pionowe powierzchnie cegiet czy pustakéw. W przypadku produktéw YTONG zaprawy zwykfej
uzywa sie tylko do osadzenia pierwszej warstwy bloczkow, kolejne warstwy wymagajg tylko niewielkiej ilosci
zaprawy do cienkich spoin. Dzieki temu znaczgco skraca sie czas budowy.

Pustaki YTONG charakteryzujg sie tatwg obrdbkg, przycinanie bloczkéw nie wymaga duzych naktadoéw sity i
czasu.

Pustaki YTONG to materiat, ktéry zapewnia:
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-najlepszg izolacyjnosé sposrdd materiatéw konstrukcyjnych o wytrzymatosci 2 N/mm?2,
-bardzo dobrg pojemnoscig cieplng scian, ktére powoli oddajg zakumulowane ciepto | pozwalajg zachowac¢
stabilny poziom temperatury w budynku,
-szybkos¢ budowy - inwestor oszczedza czas w procesie wznoszenia domu przede wszystkim dzieki pominieciu
etapu ocieplenia oraz prostemu sposobowi murowania,
-wysokg paroprzepuszczalnosé Scian zewnetrznych,
-obnizenie kosztéw na wielu etapach budowy,
-zmniejszenie ryzyka powstania btedéw wykonawczych.
Jednostka sprzedazy: paleta
Kazda paleta produktéw YTONG winna mieé dotaczane etykiety CE, bedgce potwierdzeniem pochodzenia i
wtasciwosci materiatu.
Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego
wprowadzonego do obrotu, wskazuje, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.
2.2.3. ZAPRAWY MURARSKIE typ SILKA - YTONG
Zaprawa murarska typ Silka-Ytong ma zastosowanie do wykonywania cienkich spoin.
Zaprawy do cienkich spoin stosowane sg podczas murowania $cian z elementéw o wysokiej doktadnosci
wymiarowej (max. £2 mm). Zaprawa do wypetniania ubytkow przeznaczona jest do wypetniania ubytkéw w
murze z betonu komodrkowego.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A zaprawy zblizony jest do parametréw muru z betonu komérkowego.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,\WWymagania ogolne”.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Sktadowanie wyrobéw ceramicznych wg PN-B-12030:1996. Przewiduje sie sktadowanie na paletach
ofoliowanych.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegotowe i zakres wykonywania robot
5.2.1. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT MURARSKICH
Wymagania ogdlne:
1. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw. z zachowaniem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu Scian gtownych.
3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
4. Pustaki uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.
5. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. ROBOTY MUROWE Z PUSTAKOW YTONG

Zaleca sie wykonywanie prac murowych pod scistym nadzorem wykwalifikowanej kadry techniczne;.

Dzieki profilowanej powierzchni czotowej na piéro i wpust, spoiny pionowej nie wypetnia sie zaprawa.
Dodatkowo w powierzchniach czotowych sg wyfrezowane uchwyty ufatwiajgce przenoszenie i ustawianie
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bloczkéw.

Podczas murowania bloczkéw YTONG koniecznym jest przestrzeganie kilku zasad, ktore eliminujg popetnianie
btedéw, znacznie przyspieszajg prace murarskie a takze pozwalajg na optymalne wykorzystanie wszystkich
korzystnych cech systemu. Budowe $cian nalezy rozpoczg¢ od wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j.
Pierwsza warstwe bloczkéw nalezy utozy¢ na zaprawie cementowej. Linie prawidtowego ufozenia bloczkéw
wyznacza sie za pomocg sznurkow rozciggnietych pomiedzy naroznikami $ciany. Bardzo wazne jest doktadne
wypoziomowanie pierwszej warstwy bloczkdw, co nalezy sprawdzic za pomocg niwelatora. Kazdy
wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Jego potozenie reguluje sie za pomocg gumowego mtotka.
Zgodnie z instrukcjg na opakowaniu do wody wsypuje sie odpowiednig ilos¢ zaprawy YTONG. Za pomocg
wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta YTONG nalezy miesza¢ zaprawa az do uzyskania konsystencji gestej
smietany. Kielnig YTONG nalezy nanosi¢ zaprawe na gérng powierzchnie dwdch - trzech bloczkéw, tak aby nie
zasychata. Zgbkowana strong kielni doktadnie rozprowadza sie naniesiona zaprawe, co pozwala uzyskac¢ spoine o
grubosci 1 - 3 mm. Przeszlifowanie kazdej warstwy bloczkéw umozliwia uzyskanie idealnego poziomu oraz
gtadkosci powierzchni.

Przed naniesieniem zaprawy nalezy usungc pyt powstaty przy szlifowaniu gérnej powierzchni bloczkéw, gdyz
drobne zanieczyszczenia mogtyby zmniejszy¢ przyczepnosé zaprawy.

Bloczki profilowane na piéro i wpust nalezy uktada¢ na styk, bez spoiny pionowe;j.

Przesuniecie potgczen w kolejnych warstwach powinno wynosi¢ minimum 8 cm. W razie koniecznosci
uzupetnienia warstwy, bloczki nalezy docig¢ pitg ptatnica. tgczac bloczki dociete z pozostatymi nalezy wypetnié
spoine pionowg. Bruzdy instalacyjne mozna wykonac recznie przy pomocy rylca. Otwory pod puszki i gniazda
instalacyjne nalezy wierci¢ za pomocg wiertta YTONG.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ST-00 ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza trenem robot.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej
-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu elementow liczby szczerb i
pekniec.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

6.2.2. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie.

6.2.3. WYMAGANIA DLA ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng -wymiary otworéw okiennych i
drzwiowych

-pionowos¢ powierzchni i krawedzi

-poziomos¢ warstw

-grubosé spoin i ich wypetnienie

-zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robodt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardw i ksztattu cegty i bloczkow,
e liczby szczerb i peknie¢,
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e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszcz?lne odchytki [mm : _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1

. . 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 Sciany o odpowiedniej grubosc Nie potrgca sie powierzchni otworéw
mniejszych od 0,5m2.

9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ”“Wymagania ogdlne”.

Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdét wykonczeniowych. Odbiér robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
murdéw z dokumentacjg projektowg niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
Szczegdtowe warunki zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.Normy

PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdw.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

PN-ISO 3443-1:1994 IDT ISO 3443:1979 Errata KNN 6/95 Ip.4. - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe
zasady oceny i okreslania

P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami | kontrola statystyczna- Metoda 1

P-ISO 3443-6:1994; IDT I1SO 3443-6:1988; Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami | kontrola statystyczna- Metoda 2

P-1SO 3443-8:1994; IDT ISO 3443-8:1989; Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
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PN-ISO 4464:1994; IDT ISO 4464 :1980; Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

PN-ISO 7976-1:1994; IDT ISO 7976-1 :1989; Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

PN-ISO 7976-2:1994; IDT ISO 7976-2 :1989; Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w
budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci wymiarowe;j.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne

ST11.08 SLUSARKA ( 45421000-4 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACII NR 2.2, .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Slusarka drzwiowa stalowa,

Drobne elementy $lusarskie w budynku (balustrady, itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
1. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.
2.3. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
e  jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,
e zgodnosci z projektem,
e zgodnosci z atestem wytworni,
e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
e  jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopodw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
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Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
e twardos¢ Shor’a min. 35-40
e wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
e odpornos¢ na temperature od =30 do +80°C
e palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
e nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
e trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne  btedy  wykonania  elementéw  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

e prawidtowosé wykonania oSciezy,

e mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

e jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych Ilub kotkéw
wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajacej.
5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
e sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzié¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osSciezami,
e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
e stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
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Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest iloé¢ m? elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

‘ STII.09 TYNKI | OKtADZINY SCIENNE ( 45410000-4 )

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA
DOKUMENTACIJINR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne
Suche tynki
Oktadziny scienne wewnetrzne.
Tynki zewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec¢ frakcje réinych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

e  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczern obcych. Skfad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
e  gatunek | 80%
e  gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice
drzwiowe i okienne.
2. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
3. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
4. Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




52

substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
—w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

e  Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwa wyréwnujgca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

e  Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z ele mentéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpié¢ po zakoriczeniu osiadania muréw
budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci
7.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).
7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Iloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robét
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9.1. Odbidr podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
9.2. Odbidr tynkéw
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordow soli przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,
e trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa pfatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie zaprawy,
e  przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
ustawienie i rozbidrka rusztowan,
wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkow,
e oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

| STI. 10 SCIANY Z PLYT WARSTWOWYCH ( 45223820-0 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cian i dachu obudowanych ptytami
warstwowymi w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE
BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych

w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie Scian i dachu z ptyt warstwowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem $cian ostonowych z ptyt warstwowych winno
by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem $cian ostonowych winne by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej .

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw Scian ostonowych z ptyt warstwowych
nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w
budownictwie przy robotach montazowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji /dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan

2. MATERIALY

2.1. Plyty warstwowe

Obudowa scian

Obudowa scian z ptyt warstwowych Rukki SPB W z wypetnieniem z wetny mineralnej grubosci 180mm.
taczenie ptyt w uktadzie poziomym do stupdw stalowych za pomocg ocynkowanych srub
M8 lub ocynkowanych wkretéw samowiercgcych z podktadka neoprenowga w rozstawie
co 20cm, wg zalecen producenta ptyt warstwowych.

2.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie dla ptyt warstwowych

- Okapnik

- Okapnik — obrébka dolnej krawedzi $ciany

- Listwa naroznikowa - obrdébka naroznika zewnetrznego Sciany

- Listwa naroznikowa — obrébka naroznika wewnetrznego Sciany

- Okapnik — okapnik nad oknami.

2.3. taczniki

taczniki samowiercgce z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed
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korozjg. Wszystkie tgczniki powinny posiadac podktadke aluminiowg z wulkanizowanym
EPDM.

2.4. Uszczelki

- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna tasma z PCW

2.5. Nity Al./Fe

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub samochodami i
wagonami kolejowymi (transport wigzany).Do przewozenia pakietow ptyt z miejsca
sktadowania do wagonu kolejowego mozna uzywac wdzkéw akumulatorowych.

Na $rodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w
jednej do dwdch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek, dtugoscig do
kierunku jazdy, zabezpieczajac je przed przesuwaniem.

Do wytadunku pakietéw na placu budowy zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego,
zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.

4.2. Magazynowanie

Spakietowane ptyty warstwowe nalezy sktada¢ pod wiatg lub innym statym przykryciem,
zabezpieczajac je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Pakiety ptyt ustawia sie na czas sktadowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do
wysokosci maksimum 4 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Do montazu $cian i dachu z ptyt warstwowych nalezy przystgpic¢ po zakonczeniu
nastepujacych prac:

- montazu elementéw zelbetowych i stalowych

- betonowania

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowej

6. KONTROLA JAKOSCI

& wymiary, ksztatt i estetyka:

v’ grubo$¢ ptyty [mm]

v dtugo$¢ max [m]

v ciezar [kg/m?]

v’ grubo$¢ oktadziny zewnetrznej [mm]

v’ grubo$¢ oktadziny wewnetrznej [mm]

v’ powierzchnie widoczne ptyt i obrébek blacharskich nie powinny mieé miejscowych
wklesniec i wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m

v’ na powierzchni ptyt i obrébek blacharskich nie powinny wystepowac plamy lub smugi,
zauwazalne réznice odcieni, faktur

v tolerancja wymiaréw elementdw $cian ostonowych [mm]

- dla elementéw do 315 mm —1,0

- dla elementéw 315 > 1000mm — 1,6

- dla elementéw 1000 > 2000mm - 2,4

- dla elementdéw 2000 > 3150mm — 4,0

- dla elementéw 3150 > 5000mm — 6,0

- dla elementéw 5000 > 8000mm — 10,0

- dla elementéw 8000 > 16000mm — 16,0

Wymagania techniczne:

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




56

v’ odpornoé¢ korozyjna - wtasciwosci ochronne

v izolacyjnos$é cieplna U = wg projektu

v’ stopien rozprzestrzeniania ognia - hie rozprzestrzeniajace ogief

v odpornosé ogniowa - ptyt warstwowych $ciennych wg projektu

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie $cian ostonowych z ptyt warstwowych oblicza sie w m2 z potrgceniem
powierzchni nie zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m2

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1.0dbidr konstrukgcji

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe
elementdéw stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawié przed przystapieniem do
montazu. Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:

- zgodnos$¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem

- prostoliniowos¢ krawedzi rygli

8.2.0dbidr elementdw i akcesoriow

Dostarczone na budowe elementy $cian ostonowych i dachu powinny by¢ odebrane
komisyjnie pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementow i
akcesoriow z projektami Scian, a takze pod wzgledem ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriéw $cian ostonowych powinno by¢
dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce ,ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Ptyt i elementéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac .Ewentualne nie -
wielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed
montazem usungc.

8.3.0dbidr gotowych scian i dachu z ptyt ostonowych

Po wykonaniu $cian i dachu z ptyt ostonowych nalezy dokonac odbioru prac, szczegdlnie pod
katem:

- prawidtowego uszczelnienia stykow ptyt i elementéw

- pionowosci Scian

Podstawg odbioru koricowego s3a:

- powykonawcza dokumentacja techniczna

- protokoty z odbioru robdt zanikajgcych i odbioréw czesciowych

- zaswiadczenia o jakosci elementdow i materiatéw dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z wykonaniem $cian ostonowych z ptyt warstwowych wg obmiaru s3
ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow

- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie

- montaz konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych,

- zamocowanie ptyt za pomocg tgcznikdw, nitow

- zatozenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami

- montaz obrdbek blacharskich tj. réznego rodzaju listew, okapnikow

- posprzatanie terenu budowy po skoriczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebro -
wych.

PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane.Ptyty warstwowe z oktadzinami stalowymi z
rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania

i transportu.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

| STIl.11 ROBOTY POKRYWCZE - OBROBKI ( 45260000-7 )

1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU
DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  GRUPA
DOKUMENTACIJINR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obraébki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa
Grubos¢: 0,8 mm
Arkusze standardowo zabezpieczone folig ochronng, usuwang po zakoriczeniu instalacji.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Obrdébki blacharskie
e obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.2. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych ditugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
e powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,
e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,
e  spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.3. Rury spustowe — z blachy jw.
e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
e powinny byc¢ fgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3 m,
e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
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1. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

2. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

3. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
— powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

4. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

5. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

m? pokrytej powierzchni,

1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr podtoza

e badania podfoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robdét pokrywczych

e  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podtoza (deskowania i tat),

e  jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

e dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e  badania kornicowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,
e  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
e  protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i
potfaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
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Pokrycie z blachy.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e  przygotowanie,
e zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
e uporzagdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofaczen,
e uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

‘ STIl.12 ROBOTY MALARSKIE ( 45442100-8 )

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych robdt malarskich:
Malowanie konstrukcji stalowych,
Malowanie tynkéw.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieiczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i od powiadajacg
wymaganiom normy panstwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wifasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

e wode — do farb wapiennych,

e terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
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normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
e wydajnoéé¢ —6-10 m*/dm?,
e max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
e wydajnoéé — 15-16 m*/dm?,
e max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
e do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
e wydajnoéé —6-10 m*/dm?,
e max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?
czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
e wydajnosé — 5-6 m*/dm?,
e  max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
* wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm?
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
*  wydajnos$é-1,2-1,5 m*/dm?
czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
*  wydajnosé — 6-8 m%/dm?
czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m?*/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
*  lepko$¢ umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 g/cm?
zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
e wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
e grubos¢—100-120 um
e przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
e elastycznosc — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
e twardosc¢ wzgledna—min. 0,1,
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e odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
e odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powfoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych lub tynkéw zwykitych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
e na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdéw mozna wykonaé po:

e catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukoriczeniu roboét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglagd powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
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powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powfoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

STIl.13 POSADZKI BETONOWE (CPV 45262000-1 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,

Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
smaréw.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umoSliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robaét,
wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
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wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowgq akceptacje
projektantéw.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Beton B-15 do posadzki zwykte]

* Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej
wytwaérni i dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki
betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane ze
sktadnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej.

* Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0
do 9,0 m3

* Receptura betonu, wg ktdrej jest on sporzadzany w wytwérni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inzyniera.

* Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-wytrzymatosc zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 9%

e Warunki wykonania i odbioru robot betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

e ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 150C

e 70 min. — przy temperaturze + 250C

® 30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.4. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubosé warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie
wpustédw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizszg niz:
—10 Mpa

3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
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szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podkfadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne

rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie
tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
5.5.Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z préobami cisnieniowymi
instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,,Swieze na Swieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowgq posadzki nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.
Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola robot

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.3.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany
w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- nasigkliwosc.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukgji.

Czestotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar robot

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Posadzki betonowe oblicza sie w m2.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na piémie.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podkfadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowadé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

—réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koricowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.

2. Sprawdzenie jakosci uSytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

4. Odbidr posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt. na
100m2, albo wg wskazan InSyniera,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na sciskanie i rozcigganie — na podstawie
badan na prébkach,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia
szczelin dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a
szerokosci szczelin szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie
poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci
powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a
posadzka wiekszych ni§ 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niS +/-5 mm na catej dtugosci lub
szerokoéci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zatoSonego w projekcie
spadku.

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykty.

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomoca mtotka Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

* BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.

ST 11.14 - IZOLACJE TERMICZNE ( CPV 45321000-3 )

1Wstep

1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac w zakresie
izolacji termicznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac;

- lzolacji $cian w systemie BSO

- izolacji stropodachu
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowej.

Materiaty

- wetna mineralna Rockwool —Superrock o grubosciach - 15 c¢m do izolacji $cian
- styropian EPS P200 gr 12 cm do ocieplenia Scian piwnic

- styropian EPS 80 gr 5-15 cm do ocieplenia Scian w systemie BSO

- granulat z wetny mineralnej do ocieplania stropodachéw

Sprzet
Stosowac sprzet zalecany przez producenta

Transport
Wog czesci ogdlnej specyfikacji

Wykonanie robét
WSszystkie prace zwigzane z izolacjg wykonywac zgodnie z instrukcjg dostawcy

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta poszczegdlnych wyrobdéw, co do sposobu wykonania ,
uzywanych narzedzi oraz elementow pomocniczych

5. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania robét winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami zamieszczonymi w
"Ogolnych Warunkach Technicznych", warunkami okreslonymi w obowigzujgcych
normach oraz wytycznymi producentow poszczegdlnych systemow.

6. Obmiar robét
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Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".

7. Odbior robot
Odbidr robét obejmuje:
1. odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:.
2. odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne"

8.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji" Ogdlne wymagania techniczne ".
Pfatnosc za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac

ST 11.14 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ( CPV 45320000-6 )

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac w zakresie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIALU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA
DOKUMENTACIJINR 2.2,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac;

1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic
2 Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiardw oraz dokumentacji
projektowej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi , technologig wykonania narzucong przez producenta materiatéw i
oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji" Ogdlne wymagania techniczne

1 .2 Materiaty

1.2.1 Aquafin = 2K firmy Schomburg - Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajaca

Dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca sktadajgca sie z suchej zaprawy na bazie

cementu AQUAFIN-1K (sktadnik A) oraz dyspersji polimerowej UNIFLEX-B (sktadnik B).

Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne (szczelnos$¢ sprawdzona przy cisnieniu 80 m
stupa wody).

Idealna do uszczelniania budowli inzynieryjnych, wysokosciowych i podziemnych, fundamentéw, muréw
piwnicznych, szybow, kanatéw, basendw, zbiornikdw na wode, siloséw itp.

Stosowana do ochrony powierzchni betonowych (zbiorniki, przepompownie itp.) w oczyszczalniach Sciekéw oraz
w $Srodowiskach agresywnych i w budownictwie komunikacyjnym.

Doskonale sprawdza sie jako uszczelnienie (takze podptytkowe) tarasdw, balkondw oraz pomieszczen wilgotnych
i mokrych.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na nowych i starych podtozach.

Zwigzana powtoka jest skuteczna takze przy cisnieniu ujemnym oraz dostatecznie elastyczna by zmostkowac
rysy do 0,8 mm.
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Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodg pitna.
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004
Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1406

1.2.2 Combiflex —C2 - izolacja pionowa s$cian od zewnatrz
Dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, bitumiczna masa uszczelniajgca.Ekologiczna,
szybkowigzgca, o natychmiastowej odpornosci na deszcz, naktadana paca.
Do wykonywania bezszwowych i elastycznych uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych konstrukcji
betonowych i murowych. Moze by¢ aplikowana na wilgotne podtoza Nie wymaga gruntowania.
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2159/96
1.4 2,3 tasma uszczelniajagca ASO DICHTBAND 2000 szer. 12 cm na styku $cian z posadzka
Tasma o wysokiej elastycznosci, odporna na agresywne media, paroprzepuszczalna.
Stosowana w pomieszczeniach wilgotnych do uszczelnien dylatacji oraz naroznikdéw w potgczeniu z materiatami
uszczelniajgcymi AQUAFIN-2K, SANIFLEX.
Nie utrudnia odparowania pary wodnej z materiatu uszczelniajacego.

Poszczegdlne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy doborze okreslonych typow
wyrobdw wzajemnie ze sobg powigzanych (np. elementy wykonczenia, elementy montazowe)
nalezy zagwarantowac ich wzajemne dopasowanie - kompatybilnosc.
3 Warunki dostawy
Ogodlne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji "Ogdlne wymagania techniczne".
Wykonawca powinien:
-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji jakosci catej zamowionej ilosci materiatéw
- dokonac¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcych z harmonogramu robét,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,wykonanych przez
producenta,
- zapewnic sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci materiatéw wchodzacych w sktad
systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej nastepujace napisy:
. Nazwe i adres producenta (dostawcy)
. Liczbe wyrobow w opakowaniu
. Oznaczenie wyrobow w opakowaniu
. Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
. Numer normy przedmiotowe;j
. Rodzaj wyrobu i jego typ
4 Transport i sktadowanie
Ogodlne wymagania dotyczgce warunkow dostaw podano w specyfikacji "Ogdlne wymagania techniczne".
Materiaty przechowywac zgodnie ze specyfikacjg producenta
5Kontrola jakosci
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie "Ogdélne wymagania
techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i
zaleceniami producenta.
1.6 Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
""i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosc robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Wykonanie robot

Wszystkie prace zwigzane z izolacjg piwnic wykonywa¢ zgodnie z instrukcja Shomburg (przedstawiciel - tel 0601
44 88 18)
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Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta poszczegdlnych wyrobdw, co do sposobu wykonania ,
uzywanych narzedzi oraz elementow pomocniczych

7.Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami zamieszczonymi w
"Ogolnych Warunkach Technicznych", warunkami okreslonymi w obowigzujgcych

normach oraz wytycznymi producentow poszczegdlnych systemow.

8. Obmiar robodt
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".
Jednostkg obmiarowa jest komplet wykonanych prac montazowych.

9.0dbidr robot

Odbidr robét obejmuje:

1. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac)

3. odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoniczeniu robdt na podstawie wynikow

pomiardw i badan jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne"

10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji" Ogdlne wymagania techniczne ".
Ptatnosc za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdéw pomiardw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

11. Przepisy zwigzane
PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 2:
PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Czes¢ 2 :
(gwozdziem)
PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie-
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachdw - Okreslanie stabilnosci wymiaréw
PN-EN 1931 :2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i .wyznaczanie
wodoszczelnosci
PN-ISO 9863: 1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubosci przy okreslonych naciskach
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-80/C-04238 Guma. Oznaczenie twardosci wg metody Shoer'a

‘ ST 1. 15 — SCIANKI W SUCHEJ ZABUDOWIE ( CPV 45421152-4 )

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych i gtadzi gipsowych w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbiér robét zwigzanych z wykonaniem Scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych i gtadzi
gipsowych przy remoncie
- montaz Scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych, i obudowy
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- wykonanie gtadzi gipsowych na sScianach i sufitach

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

3.

5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjgy
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Scianki dziatowe

. profile konstrukcji stalowej nosne,

. ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;
. izolacja dzwiekowa z wetny mineralnej,

o zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

gtadzie gipsowe wg instrukcji producenta

Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Ptyty gipsowe uktadac w
pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng
poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdcié¢ uwage na nosnos¢ podtoza. Transport profili stalowych typowymi
Srodkami transportu.

Wykonanie robét

Kolejnos¢ prac: scianki dziatowe

1. wytyczenie przebiegu Scianki,

mocowanie profili nosnych U do Scian i stropu,

utozenie profili C,

pokrycie pierwszej strony sciany,

utozenie instalacji wewnetrznej i wypetnienie Scianki wetng mineralng,
pokrycie drugiej strony scianki,

szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw,

impregnowanie powierzchni,

usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

WONOURAEWDN

Zasady wykonywania robét:

scianki dziatowe

Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocg poziomicy i taty nanies¢ przebieg Sciany na otaczajacg zabudowe i
strop. Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do scian i stropdw przy pomocy uniwersalnych elementéw
mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajgcej w
postaci tasmy. Na otaczajgcych $cianach potgczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu ew. Profile stupkowe
ew muszg by¢ wtozone w gérny profil UW na gtebokosé co najmniej 1,5 cm  Profil stupkowy wkfada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od
siebie, otwartg strong w kierunku montazu, pokrycie pierwszej strony sciany zaczyna sie catg szerokoscig
ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod ptyte uktadac paro izolacje z folii polietylenowej. Ptyte przykreca¢ do
profilu ew w odstepach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co
75 cm. Drugg warstwe ptyt przesung¢ o 60 cm. Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszlachtowania
fug, potaczen t wgtebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwoddw instalacji konstrukcja sciany ptytowana
jest jednostronnie. Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg
obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

gtadzie gipsowe
° gtadzi gipsowych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza
jest wieksza niz 75%;
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gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom ak-
tualnej normy panstwowej;
° technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta;
kazdorazowo nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu rozpo-
czecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w przypadku, gdy
zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac za nie nadajgcy sie do wykonania i
usungé;
‘ niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swiezym, ani przygotowywanie nowej por-
cji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnia na pace stalowa lub winidurowg, a nastepnie ru-
chem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadac go na podtoze w kierunku od pod-
togi do sufitu;
na sufitach zaczyn nalezy naktadac pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia;
pomieszczenia, w ktdrych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do cat-
kowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz
+18°C
- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad i usterek:
przeswitéw podtoza, rdzawych plam swiadczgcych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w
miejscach kontaktu ze stalg, nie moga rowniez wystepowad wypryski i specznienia oraz plamy,smugi i
zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.

6. Kontrola jakosci robot
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
- stan iwyglad scian i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementéw,
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Prace powinny odpowiada¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

7. Obmiar robét
jednostka obmiarowg jest 1m? wykonanego elementu

8. 0Odbidr robot
Scianki dziatowe
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
e stan i wyglad $cian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementdéw,
e uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Gtadzie gipsowe odbidér gotowych powierzchni powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu wg zasad okreslonych w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci wg. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-79406:i1997, PN-B-79405:i997 Ptyty gipsowo-kartonowe

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom I.
Instrukcje montazu producenta.
Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, pdz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, pdz. 1360,z
pdzniejszymi zmianami).

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




73

ST lll. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-0-1 ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt sanitarnych w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA
WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL.
LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2, Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi
nr 7 a stacjq paliw i magazynem olejow i smarow.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: ST-111-01,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletng dokumentacjg projektowa, SST oraz dziennik budowy.

1.4.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie
to na nie zadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
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ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot nie podlegajg odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora .
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byc pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
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inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie
podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1, i ktére
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spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do

dziennika budowy bedga przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) decyzje pozwolenia na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoty z odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w zestawieniu elementow rozliczeniowych. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w zestawieniu elementéw rozliczeniowych
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

7.2. Zasady okredlania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez
inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takie w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (czesciowego) roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (czesciowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementdéw rozliczeniowych.

Dla pozycji tabeli wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli
(zestawieniu) elementéw rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycja.

‘ STIIl. 01 — INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH ( CPV 45331200-8 ) ‘

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu instalacji wentylacji mechanicznej dla nowoprojektowanego budynku w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP w
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
smardéw.”
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujagcymi inwestycje
i stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg robdt i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcym i w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest
podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Projektanta.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacjg. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardw liniowych.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i instalacyjnej.

Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
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instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji jak w pkt 1 a w szczegdlnosci:

1. natrasowanie wymaganych przekué, otwordw i bruzd,

2. wykonanie wszystkich uktadéw instalacji wentylacji mechanicznej wyspecyfikowanych

w dokumentacji projektowej wykonawczej branzy wentylacji

3. montaz central, wentylacyjnych, rekuperatoréw, elementéw zakonczern wentylacyjnych, elementéw
rozdziatu powietrza,
wykonanie izolacji termicznych,
zabezpieczenie przejs¢ przeciwpozarowych,
przeprowadzenie badania szczelnosci instalacji na odcinkach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
wykonanie okablowania i uruchomienia instalacji wentylacji,
wykonanie regulacji instalacji, prob i odbioréw technicznych,
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacja wentylacji jakie wystepujg przy
realizacji umowy.

RNV A

Wykonanie podstawowych robét budowlanych bezposrednio zwigzanych z instalacjg wentylacji

Niniejszg szczegdétowg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie z wymaganiami zawartymi
w pozostatych specyfikacjach technicznych opracowanych dla realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego
facznie z dokumentacjg projektowg, zastawieniem materiatow i przedmiarem robaot.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z Polskimi Normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji oraz przynaleznymi instalacjami (grzewcze,
kanalizacyjne, elektryczne) wykona¢ zgodnie Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne

i przemystowe oraz w opracowaniach:

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz kompletem dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

1. dostarczong przez Zamawiajgcego

2. sporzadzong przez Wykonawce

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s3
wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, i inne Srodki ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umownag.

Ochrona srodowiska w czasie robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
1. utrzymywac teren budowy
2. podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgce ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny a obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2. Materiaty
Zastosowane materiaty.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
1. posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych —w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikaciji,
posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng
majgcg istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw , dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

by¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

2.

1.

Sposéb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowa¢ na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:
kanaty wentylacyjne nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych, w trakcie magazynowania
zabezpieczyc¢ przed zapyleniem,

rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach Ilub sztangach) zaleca sktadowac
w pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg

materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

silniki  elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w  pomieszczeniach  suchych

i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach;

wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji

narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywad

w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiarow
i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywanga, zattuszczong, nalezy przechowywaé oddzielnie,
rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami
i molami

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowac¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczeristwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowal jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty
powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz na zewnetrznej
stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac
w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chronié przeé
nagrzaniem (rowniez przez promienie stonica). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac poza]

i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami
panstwowymi.

Sprzet
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych witasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien
uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

3. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegdlnych elementéw instalacji wentylacji okreslone sg przez producentéw.
Magazynowane urzgdzen powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradziezga.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Transport materiatow
1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukgji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzac za pomocy dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.
3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykonac za pomocg wézkéw lub rolek.
4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac zalecen
wytwdrcow, a w szczegdlnosci;
e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢é przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;
e na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyc
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy
i drgania,
e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie duzych i ciezkich elementdw.

5.  Wykonywanie roboét
5.1. Wymagania ogdlne
Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji oraz przynaleznymi instalacjami (grzewcze,
kanalizacyjne, elektryczne) wykona¢ zgodnie Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz w opracowaniach:
- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Informacja ogdlna

Prowadzenie instalacji wentylacji ze wzgledu na swoje gabaryty jest priorytetowe w stosunku do instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz wodnych.

Montaz kanatéw wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w lokalizacjach zgodnie z rysunkami. Sposéb rozwigzania i rozmieszczenia
podpdr i podwieszen powinien zapewniac:

10. tatwy montaz przewodow

11. zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

12. zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang
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13. zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang

14. szczeliny w przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane wypetni¢ materiatem
plastycznym izolacyjnym zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury aby zachowaé najwyzszy
poziom izolacyjnosci termiczne;.
Nalezy zapewnic klase szczelnos$ci wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami projektu. Klasa C.

Montaz centrali wentylacyjnej, rekuperatorow

Centrale wentylacyjne oraz rekuperatory umiejscowi¢ w wentylatorowni w miejscu wskazanym w dokumentacji
projektowej. Centrale zamontowa¢ na wypoziomowanym podiozu z zastosowaniem przektadek
amortyzacyjnych.

Nalezy przewidziec¢ trasy doprowadzenia urzadzen oraz zastosowac kolejnos¢ montazu skoordynowang z branzg
budowlano-konstrukcyjng, elektryczng, instalacji wod-kan i innych.

Catos$¢ prac montazowych wykonac scisle z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej urzadzenia
wydanymi przez producenta danego typu urzgdzenia.

Potaczenia centrali wentylacyjnej i rekuperatoréw z kanatami wentylacyjnymi realizowac¢ przy uzyciu kréécow
amortyzujacych wykonanych z brezentu lub innego materiatu jaki zaleca producent urzadzenia.

Nalezy wykona¢ zabudowe, okablowanie i podtgczenie uktadéw automatyki sterowniczej dla central
wentylacyjnych i rekuperatoréw. Lokalizacje elementdow sterowania - nastawnikow uzgodnic z Inwestorem.

Montaz kratek nawiewnych, wywiewnikéw

Kratki nawiewne i wywiewne umocowaé¢ w S$cianie zgodnie z oznaczeniem na zatgczonych rysunkach
projektowych.

Nawiewniki, wywiewniki montowa¢ przestrzegajac $cisle zalecenia producenta danego urzadzenia/elementu.
Montaz wentylatoréw

Wentylatory dachowe i kanatowe montowa¢ wg zalecen producenta zawartych w dokumentacji dostarczonej
wraz z doborem.

Zwroci¢ szczegdlng uwage na przejScia i otwory aby w czasie opaddw atmosferycznych nie nastepowato
przenikanie wody do wnetrza obiektu. Do uszczelnien uzy¢ ogdlnie dostepnych srodkéw i kitdw trwale
plastycznych.

5.1.1. Montaz czerpni Sciennych

Czerpnie $cienne montowac¢ w przygotowanych do tego otworach, podtgczy¢é do kanatdow wentylacyjnych.
PrzejsScia kanatu wentylacyjnego przez S$ciane zewnetrzng zabezpieczyé za pomocg materiatu
plastycznego/izolujgcego zgodnie z wytycznymi projektu Architektury tak, aby zachowa¢ najwyzszg izolacyjnosé
termiczng i przeciwkondensacyjna.

Czerpnie zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej przed sptywem zabrudzonego powietrza za pomocg okapu
montowanego pod czerpnig. Okap jak i czerpnia powinny zosta¢ pomalowane proszkowo na kolor elewacji.

Montaz ttumikéw akustycznych, przepustnic, regulatoréw

1. Dostarczone ttumiki akustyczne nalezy zabudowaé w ciggu kanatéw wentylacyjnych w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

2. Ttumiki na podporach opieraé przy zastosowaniu podktadek elastycznych amortyzujgcych drgania
i wibracje pochodzace od wirujgcych urzadzen wentylacyjnych oraz z innych zabudowanych w poblizu.

3. Przepustnice (regulatory) przeptywu powietrza montowa¢ w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej. Przepustnice sterowane recznie wyposazy¢ w odpowiednie ciegna lub montowaé w miejscach
umozliwiajgcych do nich dostep.

4. Montaz regulatoréw przeptywu scisle wg wytycznych producenta urzadzen.

5. Regulatory przeptywu zasili¢ elektrycznie i podtgczy¢ do systemu sterowania zgodnie z informacjami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6. Regulatory zmiennego wydatku do regulacji instalacji, nastawiane fabrycznie, powinny by¢ wyposazone
w sitowniki. Szczelnosc¢ regulatora w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN — EN 1751. Szczelno$¢ obudowy regulatoréw powinna odpowiada¢, co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN —EN 1751.

5.1.2. Montaz klap przeciwpozarowych
Prostokatne lub okragte klapy przeciwpozarowe przeznaczone sg do samoczynnego lub zdalnego odizolowania
przestrzeni objetych pozarem.
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Odpornos¢ ogniowa EIS120 powinna by¢ potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN-1366-2 oraz PN-EN-1363-
1. Klapy ppoz. przeznaczone do montazu w Scianach litych i murowanych, stropach betonowych, w lekkich
$cianach dziatowych oraz poza przegrodami z odpowiednim zabezpieczeniem przytgczonego przewodu. Klapy
ppoz. wyposazone w sitownik elektryczny 24V ze sprezyng powrotna.

Szczelno$¢ obudowy klap powinna odpowiada¢, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.
Sterowanie klapami z systemu SAP.

5.1.3. Montaz klap rewizyjnych

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczania w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych

i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Préby i pomiary instalacji wentylacyjnych

Préby dziatania i pomiary przeptywéw powietrza w kanatach oraz pomiary akustyczne instalacji i wptywu
instalacji na otoczenie nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu catosci prac montazowych instalacji wentylacyjne;j.
Préby szczelnosci instalacji nalezy dokona¢ na wskazanych przez Inspektora Nadzoru odcinkach. Préb
dokonywac przed zatozeniem izolacji termicznej.

Koszt wszystkich préb i uruchomien ponosi wykonawca.

Izolacje termiczne i dZzwiekochtonne kanatéw wentylacyjnych

1. lzolowanie kanatéw wentylacyjnych wykonac po przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz podpisaniu
stosownego protokotu jak réwniez po dokonaniu odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2. Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolowa¢ termicznie z zastosowaniem wetny mineralnej na
bazie folii aluminiowej zbrojonej, lub kauczuku — wg wytycznych projektowych. Grubos¢ izolacji wg zestawienia
materiatéw. Fragment instalacji pomiedzy klapami p. poz. a stropem oddzielenia pozarowego obudowac ptytami
o odpornosci ogniowej zgodnie z odpornoscia przegrody.

3.  Wykonanie i odbidr izolacji termicznych wg PN — 77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001.

Zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw stalowych

Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez czyszczenie do
min. Il st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg. Minimalna gr. warstwy pokrycia
antykorozyjnego 80 um. Stosowac sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053.

6. Kontrola jakosci robodt

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg SST ze
szczegdlnym uwzglednieniem pasywnego charakteru budynku jak i instalacji.

Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robot i stosowanie materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
inspekcji.

Dokumenty budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych niniejszg
Specyfikacjg Techniczna.

8. Odbidr robodt

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i odbiér koricowy.
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne (wyd. Instytut Techniki Budowlanej).

Odbidr frontu robot
1. Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznad sie z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.
2. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami
umowy.
4. Szczego6towy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

Préby montazowe. Rozruch
1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg
luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.
2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.
3. Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu,
w ktorym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robdt lub

w oddzielnych pozycjach.

4.  Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot oraz podstawe
do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi koniecznosé lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania
wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

Odbidr robdt Préby montazowe

Wymagania ogdlne

Ogodlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réowniez odbiory dodatkowe, tj.
odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.
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Odbiory miedzyoperacyjne.

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego
rodzaju robdét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udziat przedstawiciel generalnego
wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robdt

z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

3. Zkazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktdre powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢
wpisane do dziennika robdt (budowy).

Odbidr czesciowy.

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa catosc.
Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robdt zleconych do wykonania
jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakoSciowe i iloSciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementdéw obiektu lub robdt przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robdt powinien
by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca jest
obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy,
listem poleconym lub drogg elektroniczng (w przypadkach uzasadnionych
réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robdt). Z odbioru robdét ulegajgcych zakryciu
sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny
jakosci.

1. W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z
generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z odbiorem robdt od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior
czesciowy ogranicza sie do odbioru robot przez inwestora.

2. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

3. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktdrym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

4. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w
pkt. e, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr
pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robdt) informujacym o usunieciu usterek.

Odbidr koricowy.

1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektow

2. Odbidér koricowy robdét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiér koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
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korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organdw.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
e przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdét (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczenn z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robdt (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektow
z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych
sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,
e umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.
6. Przy dokonywaniu odbioru kornicowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami
e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji
i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.
Z odbioru korcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie
zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny
jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia
1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét instalacyjnych wykonanych
w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze
koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych usterek zgtoszonych
przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi

zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.
5. Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza
1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji
powofanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej
powinny by¢ przygotowane przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkdw i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos$¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw prdb
montazowych, $wiadectw jakosci materiatdow, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne) dostarczonych
przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W
przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi rowniez
jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢
uzupetniona wykazem dodatkowych urzgdzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczace nowych zagadnien, dziennik
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budowy, protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majacy istotne znaczenie dla prac
komisji odbioru korncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robdt,
niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Opis sposobu rozliczen robét

Rozliczenie wykonanych robdt budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na
podstawie zatwierdzonego obmiaru robot i umownych cen jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwota nie moze
przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie
przedstawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ E Roboty budowlane instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje

wentylacyjne i klimatyzacyjne.
PN —70/H-97051

PN —79/H-97070
PN —77/M-34030
PN-B-02151-2:2018-01

PN —EN 1505: 2001

PN-EN 12792:2006
PN-EN 12220:2001

PN-EN 12237:2005
PN-EN 1751:2014-03
PN-EN 1886:2008
PN-EN 12097:2007
PN-EN 12236:2003

PN-EN 12589:2002

PN-EN 1599:2013-04

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - wymiary

Wentylacja budynkdéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatos¢ i szczelnosé przewodow z
blachy o przekroju kotowym

Wentylacja budynkow -- Urzadzenia wentylacyjne koricowe -- Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodoéw

Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych --
Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
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ST IV. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

STIV.01 UKLADANIE LINIl KABLOWYCH N.N. ( CPV 45315600-5 )

STIV.02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (CPV 45311100-1)
ST IV.03 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO ( CPV :45311100-1)

ST IV. 04 INSTALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH ( CPV : 45315700-5 )
ST IV. 05 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH |
SYGNALIZACYJNYCH( CPV : 45316000-5)

STIV.06 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI ODGROMOWEJ (CPV : 45312310-3)

ST IV. 07 INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ( CPV :45315300-1)
STIV. 08 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE ( CPV :45315100-9)

STIV. 09 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ( CPV :45316100-6 )

1. ZAKRES ROBOT
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepisbw zwigzanych z prowadzeniem robdt instalacyjnych w zakresie objetym
projektem wykonawczym instalacji elektrycznych w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU

DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA

DOKUMENTACII NR 2.2, Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i

magazynem olejow i smarow.”
1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytgcznie przy wykonawstwie robodt instalacyjnych dla obiektu

wymienionego w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w

chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robét wg Stownika Zamoéwien Publicznych CPV

Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robot : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robét : uktadanie linii kablowych n.n. kod CPV 45315600-5

Kategoria roboét : roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robdt : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1
Kategoria robot : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robot : Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5

Kategoria robot : roboty w zakresie montazu instalacji odgromowej kod CPV : 45312310-3
Kategoria robot : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robot : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

Kategoria robdt : instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego kod CPV : 45316100-6
2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




93

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robot musi odpowiadac wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i

prawnym , dotyczagcym danego obiektu i technologii wykonania robot. Podczas realizacji nalezy zwréci¢ uwage
na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony sanitarnej.
Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z
zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty
Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspoéfpracujgce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéow a zmiany dotyczgce rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robdt, po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrdb zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




94

spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcoéw. Generalny
Wykonawca winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robdt przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajgcego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajgcego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatéw, urzadzen nalezy przewidzie¢
wykorzystanie pomieszczerh w remontowanym budynku

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen

przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktérym prowadzone s3 roboty
instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

* Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw

* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetnic¢ nastepujgce warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedg ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla 0séb postronnych.
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¢ Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref
wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

¢ rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

e instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady,
usuwanie $mieci i odpaddéw

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji

¢ wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

¢ usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

¢ 0szczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

¢ zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robdt

e zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

¢ zapewnienia ochrony zdrowia

¢ zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

¢ odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable,
rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomic
inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikdw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
kierownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
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okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajgcego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty
pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wtasciwa dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

¢ znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

® prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukgji,

e pasy zabezpieczajace dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

* porecze zabezpieczajace przed upadkiem

e wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

e kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego.

2.14. Wyszczegodlnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji naleza rowniez nastepujgce prace towarzyszgce i

Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robdt, Przygotowanie dokumentow
koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolert administracyjnych i wnioskdw o dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytacza elektrycznego

- wykonanie podpér i konstrukcji tymczasowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY
3.1. Ogdlne wymagania
Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby elektroinstalacyjne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnosé materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
wtasciwg przedmiotowo Polskg Norme;
e Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;
e Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta

3.2. Zrédfa uzyskania materiatéw
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.
3.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




97

zjakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

3.4. Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosc
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sie
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludZmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscié¢ kabine.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnosc i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

3.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , czes¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2
»Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,
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- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robot,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajow robdét

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Do wykonania wlz nalezy uzy¢ przewoddéw z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie
budowlanym wykonawczym. Izolacja i powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN.

Do tgczenia przewoddw nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przewdd powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potfaczen. Przewdd neutralny powinien byé
nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt. W zakres tych préob wchodzg nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy wlz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urzadzeniami dostarczanych w catosci
lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty, dla ktérych normy PN i BE przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce, posiadajace
znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza w
sposdb podany w dokumentacji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposdb przemystowy u wytwodrcy z prefabrykowanych elementéw oraz
poszczegdlnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koricowy. Wszystkie aparaty: wytaczniki
instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytgczeniowe
obwodow sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposdb, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie
réznych potaczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzadami wykonuje sie
przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Rozdzielnice przymocowuje sie do
$cian za pomocg kotew.

Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica
wyposazona jest w drzwi , ktdre ograniczajg dostep do przyrzaddw i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdjg¢ ostony mostkéw i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych mechanicznych
poszczegdlnych segmentow,

- wykonac potgczenia toréw gtdéwnych oraz potgczyé przewody obwoddw pomocniczych,

- uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozyc zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koncéwka kablowg w zaleznosci od wymogow
podfaczeniowych do danego urzgdzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku
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przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany przewdd prowadzi.
Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlinych obwodéw i
zabezpieczen. Napisy gtdéwne okresSlajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gérnej
centralnej czesci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie mocowacé
przed montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowacé

nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokéty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcéw lub protokdty odbiorcow technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i
opisy techniczne aparatury

Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegétowymi ogledzinami zamontowanych urzgdzen i ukfadow, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéow i
urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy posiadajacy specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu prob montazowych wykonawca powinien powiadomié Inwestora.

Szczegdtowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem
Inwestorowi.

Korncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbadaé kompletnos¢, aktualnoscé i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robdt i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi
dokumentami.

6.2.3. Instalacje oswietlenia , gniazd wtyczkowych i sity

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej, $wiatet osSwietlenia awaryjnego , gniazd
wtyczkowych 230V i sity okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty,
dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonac przy wykorzystaniu opraw $wietldwkowych lub LED. Do
zasilania opraw oswietlenia podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyly 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V. Oprawy oéwietlenia awaryjnego
nalezy wyposazy¢ w moduly zasilania awaryjnego z mozliwoscig automatycznego testowania stanu
akumulatorow — szczegétowe rozwigzanie zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowa¢ gniazda z tworzywa sztucznego
wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac
osprzet melaminowy p/t IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny IP44.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorcéw
1-fazowych;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia;
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- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysokos$¢ montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory;

- podtaczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Konieczne jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwach lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna

by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich

konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych, nie moze kolidowac z trasami przewodéw
elektrycznych

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych
lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otwordw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do sciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokos¢ 5mm.

Uktadanie i mocowanie przewodéw

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania potgczen.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm

whbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz korytek kablowych - korytka kablowe metalowe nalezy mocowaé nad stropem podwieszonym do $cian
i stropu budynku przy pomocy uchwytéw metalowych ocynkowanych , dostarczonych przez producenta systemu
korytek. Nalezy wykonaé trasy korytek dla przewoddw elektrycznych sity , oswietlenia i gniazd wtyczkowych i
oddzielne ciggi dla przewodow telefonicznych , informatycznych , alarmowych i innych.

Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewoddw

- faczenie przewoddw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno
stosowac potaczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten
jest przystosowany;

- dtugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzenn mechanicznych;

- konice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustow za pomocy ztgczek 2, 3 lub 4
torowych , dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczek
przelotowych.

Montaz opraw oswietlenia podstawowego - Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na stropie wtasciwym
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lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposdb zgodny z instrukcjg
montazu podang przez wytworce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykonac¢ uszczelnienie na fabrycznie
zamontowanym dtawiku i dokona¢ potgczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy.

Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikow, przyciskdw — gniazdka wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac do
podfoza za posrednictwem kotkéw rozporowych , lub w inny sposdb zapewniajacy jego pewne , trwate i
bezpieczne osadzenie. Wysoko$s¢ montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji elektrycznej. Odlegtosé
facznika od otworu oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet tej samej serii.

Montaz opraw os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji.

Oprawy powinny byé umieszczone:

a/. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schoddéw tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c¢/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

e/. przy kazdej zmianie kierunku

f/. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koricowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

i/. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie o$wietlenia / $rednie/ mierzone wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej / o szerokosci 2m/
powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy

nie przedostawanie sie wyziewdw. Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielajace
poszczegdlne strefy pozarowe powinny byé wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem , gwarantujgcym
odpornos$¢ ogniowa taka jak przegroda budowlana.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inwestora.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do roboét

bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jako$ci wykonania robdt

Kontrola jakosci wykonania robdét podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczng, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokonaé nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po pozytywnym zakorczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robodt
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instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie

Odbiory czesciowe dotyczg robdt ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robodt
montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdéw i prawidtowosci montazu.

Do odbioru korncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza

- protokdty préb montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

6.2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zakres robdt objetych ST dotyczy:

- podtagczenie instalacji do zacisku gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU

- wykonanie potaczen wyréwnawczych obejmujgcych pomieszczenia objete zakresem roboét

- potgczen wyréwnawczych miejscowych

Materiaty do wykonania instalacji potagczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewiduja

posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy stosowac:

ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 16 mm?, napieciu izolacji 750 V

- symbol LYzo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-z6tte;j.

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych wyposazonych w umywalki i zlewy nalezy zamontowad
podtynkowgq puszke rozgatezng potgczong z szyng EC w tablicy rozdz. obwodowej za pomoca linki LYzo 4. Do
odgateznika w niej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia tazienki, za pomoca linki LYzo 2,5.

Przewody ochronne nalezy uktfadac¢ tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig

przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od

pieciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- do gtdwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytgczyé czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku,
metalowe rurociagi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , uziemione przewody neutralne,
zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potaczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.

Potfaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposdb:

- potaczenia i przytgczenia przewodoéw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub rozluznienie tych
pofaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna wykonywac przez spawanie,
spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk $rubowy, w przypadku taczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowa przewdd dopuszcza sie réwniez lutowanie

- przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o

dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu

koncowkach tasmy lub potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwodch obejmek
dwusrubowych

- potaczenia $rubowe nalezy wykonywac srubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odporne;j
na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja

- potaczenia srubowe nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby mocno dokrecié¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg
przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasowg
Oznakowanie barwne
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Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposdb:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy realizowac przez
naniesienie przylegajacych do siebie zielono - z6ttych paskow o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy

- kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji pofaczen wyréwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykazywac na catej dtugosci przewodu ochronnego

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych
przewoddéw ochronnych

Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potgczenn wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowa w zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji pofaczen wyréwnawczych wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej
sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potaczern wyréwnawczych nalezy sprawdzié, czy zostata ona wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ potfaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych

- umocowanie przewoddw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jako$¢é wykonywanych potgczen i przytgczen

- prawidtowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddéw ochronnych oraz ich potaczen i
przytgczen

- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych

- pomiary rezystancji

6.2.5. Instalacja odgromowa

Definicje:

Uziom: element lub grupa elementéw przewodzgcych, majgcych stycznos¢ z gruntem i zapewniajgcych
potfaczenie elektryczne z ziemia. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzgcy zamkniety obwéd wokét obiektu).
Przewdd odprowadzajacy: przewdd tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym.

Przewdd uziemiajacy: przewdd ochronny, tgczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca lub przewdd odprowadzajacy
z uziomem.

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztaczalne potfaczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z
przewodem uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemnej.

Ziemia: przewodzgca masa ziemi, ktérej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany umownie
jako réwny zeru.

Zwod: czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ Swiadectwa jakosci atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majgc prawo do stosowania materiatdw dowolnego Producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot .

Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.

Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mm?. — (prety stal. ocynk. fi 8Smm)

Aluminium : 25 mm?,

Mied? : 16 mm?.

Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych

Stal : 100 mm?.

Miedz : 50 mm?Z.

Wykonanie robét

Zwody poziome

- druty stalowe ocynkowane $r. 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dystansowych
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- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.
Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktérej krarncowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewododw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica
dachu.
- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potgczone z sieciag zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm );
nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje
- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy wprowadzi¢ do rurek RHDPEt utozonych pod warstwg
elewaciji. Z instalacjg odgromowg nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad powierzchnie
dachu. Potgczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Dla uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ sztuczny uziom fundamentowy , wykonany z bednarki
stalowej ocynkowanej 30x4 mm , utozonej ,na sztorc” pod zbrojeniem taw i stép fundamentowych na
uchwytach wbitych w grunt. Co 5 m wykona¢ pofaczenie spawane lub zgrzewane drutem stalowym o sr. 8mm
pomiedzy bednarka sztucznego uziomu fundamentowego a pretami zbrojenia. Do bednarki sztucznego uziomu
fundamentowego w miejscach pokazanych na planie instalacji nalezy przyspawac¢ wypusty uziemiajgce
wykonane z tej samej bednarki i wprowadzone do studzienek odgromowych zamontowanych w podtozu i tam
nalezy zamontowac ztgcza kontrolne.
Wykonaé nacigg przewodow instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie zimowym i
zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogga niszczy¢ pokrycia dachowego w
okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody.
Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:
- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
rozmieszczenia poszczegélnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiardw i
rodzaju potgczen elementow instalacji odgromowe;j
- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktére nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczna,
pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
Kontrola jakosci wykonania robét
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

e poprawnosci montazu;

e kompletnosci wyposazenia,

e  poprawnosci oznaczania .
Badania i pomiary powykonawcze dotyczg :

e Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej.

7. Linie kablowe niskiego napiecia
e  Przed przystgpieniem do kopania rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonaé trasowania
przebiegu kabli niskiego napiecia oraz miejsc ustawienia stupow.
e RoOw kablowy powinien mie¢ gtebokosé¢ minimum 0,8 m dla kabla niskiego napiecia , oraz 0,6 m dla
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kabla oswietleniowego. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

e Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 .

e Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypaé
warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykryé folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim i gruntem. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.Kable w rowie powinny by¢
utozone faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu.

e  Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru roboét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

e (Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej1,5 m a od
fundamentéw budynku min. 0,5m.

e Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0° C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

e Przy uktadaniu kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

e W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi polietylenowymi.

e  Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrdcic¢
uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Przy przejsciu pod drogg kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gtadkg o srednicy 110 mm i grubosci Scianki minimum 4,2 mm.

e Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opieraé sie o
krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.

e  Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sig, aby elektryczne potaczenia
kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur ochronnych.

e Kable utozone w ziemi powinny byé¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod drogami.

e Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e -symbol i numer ewidencyjny kabla,

e -oznaczenie kabla,

e -znak uzytkownika,

e - rok utozenia kabla.

8. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w rysunkach oraz oceny warunkéw gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych.

Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni do ktdérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia * 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig + 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20 cm.

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
faczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowal odksztatcenia elementow lub ich
zniszczenia. Nakretki srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale , zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

r=h/300

gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
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h - wysokos$¢ nadziemna stupa w [m]

Stup nalezy montowac recznie.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z platforma.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi typu YDY 3x2,5 mm?/750V.

Oprawy nalezy mocowac w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowe;j.

Wszystkie konce linii kablowej obwodu oswietlenia nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy wykonac¢ uziomy
pionowe. Kazdy uziom winien sktadac sie co najmniej z 3 pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy nie
mniejszej niz 6 mm. Uziomy pograzy¢ w gruncie w taki sposdb, by ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na
gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Po zagtebieniu
pretow w gruncie ich gérne konce nalezy potgczy¢ miedzy sobg, oraz z zaciskiem uziemiajgcym bednarka
stalowg ocynkowang 30x4 mm. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 54¢.

9. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru

9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot, a takie w przypadku
wystepowania dtuiszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiardw.

9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji.
WSszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

10.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Odbiér robdt /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , czes¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosSciach odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

10.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje , zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

10.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

10.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma lub

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
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objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
10.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegélnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét.
10.8. Odbiér ostateczny rob6t budowlanych
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy wykonaniu
poszczegdlnych rodzajow instalacji elektryczne;j.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonaweca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robot dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym o przekazaniu
instalacji elektrycznej do eksploatac;ji jest protokét Badan Odbiorczych Instalacji Elektrycznej.
Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg
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e  protokdty z pomiaréw

e protokdt odbioru robdt w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny
10.9. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.
10.10. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w wymienionych , nastepujgce dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robot,
 protokoty narad i ustalen,
 korespondencje na budowie.
10.11. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
10.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi wstepnemu

¢ odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

¢ dokumentacja projektowa

e kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z Inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

¢ wiedza i sztuka budowlana

e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

¢ wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

11.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

11.2. Odbidér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j.

11.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

¢ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

¢ Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zaftaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.

e Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.4. Odbidr koricowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 11.2.,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e dokumentacja projektowo-kosztorysowa

¢ aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
e SIWZ
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e umowa z Inwestorem
* obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

13. NORMY | PRZEPISY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczerstwa

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Wybor Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
i taczenia.
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e PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

e PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.

e PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje osSwietleniowe o bardzo niskim napieciu.

e PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

e  PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdownawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

e  PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczerstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e  PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e  PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji

e  Materiaty szkoleniowe CNBOP

| STVI.O1 ROBOTY DROGOWE ( CPV 45233220-7 ) |

‘ GEODEZYJNA OBStUGA BUDOWY ‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
obstugg geodezyjng budowy a takie z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji (inwentaryzacji)
powykonawczej. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty geodezyjne w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA
WYDZIALU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL.
LOMPY 19, GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
smaréw.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu geodezyjng obstuge budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji sg:
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e stupki betonowe,

e palei paliki drewniane,

e rury metalowe,

e Sruby stalowe,

e badZ inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne  pkt 3.
Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 4.

Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
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wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie trasy jezdni, parkingdw i chodnikéw.

Poszczegdlne trasy powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i ich uksztattowania. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz +5cm. Rzedne punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢é z doktadnoscia do *lcm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi przy odbiorze koncowym wraz ze
zaktualizowanym podktadem mapowym i klauzulg wtasciwego osrodka geodezyjnego o przyjeciu
materiatéw do zasobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 6.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z doktadnosciami
okreslonymi w przedmiotowej Specyfikacji.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt geodezyjnych jest kwota ryczattowa dla geodezyjnej obstugi budowy oraz kwota
ryczattowa dla dokumentacji powykonawcze;j.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 8.

Sposob odbioru robot

Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokédtu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokoSciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnosc robot zwigzanych z wyznaczeniem innych obiektow jest ujeta w koszcie tych robaét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
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Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych
na zdjeciu warstwy humusu w ramach zadania , PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,
GRUPA DOKUMENTACIJINR 2.2,
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
smaréw.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne  pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e  spycharki lub réwniarki,
e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody
samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.

Teren pod budowe nawierzchni utwardzonych w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji
lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje zdjecie humusu wraz z cze$ciowym hatdowaniem w pryzmy obok miejsca
robét (odktad miejscowy) oraz odwiezieniem nadmiaru humusu na odktad na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zakres robdt objetych ptatnoscig obejmuje wykonanie robot zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

\ ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbidrkg elementow i nawierzchni niezbednych do usuniecia dla wykonania nowego obiektu w ramach zadania
,PRZENIESIENIA WYDZIALtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,
GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
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smaréw.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow
drég i obejmuja:
e rozbidrka ogrodzenia,
e rozbidrka fundamentu betonowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2.  MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 2.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne  pkt 3.
Sprzet do robot
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementow drég, moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny, zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,

e tadowarki,

e Zurawie samochodowe,

e samochody ciezarowe,

e mioty pneumatyczne,

e  pity mechaniczne,

e  koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakoriczeniu robdt
rozbiérkowych. Materiaty do wykorzystania przez Zamawiajgcego powinny by¢ odwiezione przez Wykonawce na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego.

Uzywajac drég publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku iinnych parametréw technicznych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2.  Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w zakresie rzeczowym, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;j.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w Specyfikacji. Nalezy zwrdcié
uwage aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejagcymi byty pionowe,
obciete pitg i oczyszczone.

Doty (wykopy) powstate po rozbidorce elementéw drég na odcinkach wykopdw drogowych powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 6.
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6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jakosSci robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

e  Rysunkami w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,
e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi sa:
e dla rozbiérki ogrodzenia — metr kwadratowy (m?),
e dla rozbiérki fundamentu betonowego — metr szeécienny (m3).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cene jednostkowg nalezy przyjgé dla jednostek obmiaru robdét ujetych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
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[2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddw. (Dz. U. Nr 112, poz.

1206),

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich iloéci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadoéw, oraz kategorii matych i srednich przedsiebiorstw,

ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami,

do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

[5] Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

[6] Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi

odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
[7] Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622).

Wykonanie wykopdéw

‘ WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopdw w gruntach |-V kategorii w ramach zadania ,,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO

POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,

Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i

smaréw.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

i realizacji robodt

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopdéw w gruntach |-V kategorii i obejmujg wykonanie wykopdw z przeznaczeniem na zasypanie wykopdw lub

przemieszczeniem gruntu na odktad.
14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - usuniecie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym profilem drogi

1.4.2. Odktad - miejsce poza placem budowy do sktadowania materiatu z wykopdw zakwalifikowanego jako

niezdatny do uzycia w dalszych robotach.

1.4.3. Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, potozone poza strefg roboét ziemnych lub poza

pasem drogowym.

1.4.4. Podioze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujgcy sie bezposrednio pod warstwami
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nawierzchni.
1.4.5. Odktad tymczasowy — miejsce sktadowania materiatu z wykopéw do uzytku w dalszych robotach.
1.4.6. Wskaznik zageszczenia — wielkos¢ okreélajaca stan zageszczenia gruntu wyrazona wzorem:

gdzie:
Py— gestoé¢ na sucho [Mg/m?]
Pys — maksymalna gestos¢ na sucho przy wilgotnosci optymalnej, okreslona normalng prébg Proctora

zgodnie z norma PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczania gruntu podczas robét ziemnych, préby wg normy
BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

Charakterystyka gruntéw wystepujgcych w wykopach zostata okreslona na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek
wykonac analize jakosSci gruntu w wykopach z czestotliwoscig co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju
gruntu.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw,
celem potwierdzenia ich przydatnosci do zasypania wykopow zgodnie z PN-S-02205:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne  pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.
Do wykonania robdt ziemnych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
e  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
e  koparko-spycharki,
koparko-tadowarki,
spycharki ggsienicowe,
fadowarki,
réwniarki samojezdne
sprzet do zageszczania,
e reczny sprzet do Izejszych robdt ziemnych,
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 4.
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg byc¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze,
lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych nalezy wykonac zgodnie z
Rysunkami, Specyfikacja ST-D-01.01.01 oraz poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona
zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed
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rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Wykopy w gruntach nie skalistych

Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie
mozliwie suchym z pominieciem okresu zimowego.

Sposdb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia robdt,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.3.1. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa korpusu Autostrad i drég | Innych drég
ekspresowych Kategoria ruchu KR3-KR6 | Kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o
grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni | 1,00 1,00 0,97
robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci podanych powyze;j.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to Wykonawca zaproponuje i przedstawi do akceptacji
Inzynierowi mozliwe do zastosowania Srodki, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.
5.3.2. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos$¢ budowlana.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.
5.3.3. Doktadnos¢ wykonania wykopdéw
Sprawdzeniu podlegajg nastepujace elementy wykonania wykopow:

e Réwnosc podtoza
Nieréwnosci podtuzng i poprzeczng podtoza nalezy mierzy¢ 3 metrowg tatg, co 50m.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé +5cm.

e Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3 metrowej taty i poziomicy raz na 50m i dodatkowo we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg -0,5% i +1,0%.

e Rzedne podtfoza
Rzedne podtoza nalezy sprawdzié, co 50m. Rdznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1cm i-5cm.

e  Uksztattowanie osi korpusu
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé, co 50m w osi i na jej krawedziach. O$ w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz o £5cm.

e  Szerokos$¢ korpusu
Szeroko$¢ nalezy sprawdzié¢ przynajmniej raz na 50m. Szeroko$¢ nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +5cm i -5¢cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.
5.4. Odkfady
Czes¢ gruntu pochodzgcego z wykopdw, ktéra nie bedzie uzyta do zasypania wykopu, powinna by¢ natychmiast
wywieziona z terenu budowy na odktad. Lokalizacja odktadu wraz z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z
tego tytutu znajduje sie po stronie Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdét ziemnych polega na sprawdzeniu dokfadnosci wykonania wykopdw w odniesieniu do
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dokumentacji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu) podlega odwodnienie korpusu ziemnego (ujecie
i odprowadzenie wod opadowych).
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

e odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,

e dokfadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr sze$cienny [m?] z wszelkimi
czynnosciami majgcymi na celu transport gruntu zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne Z wymaganiami.

Poszczegdlne elementy robét ziemnych podlegajg odbiorom robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra sze$ciennego [m?] wykonania wykopdw obejmuije:
e wszelkie prace pomiarowe,

prace przygotowawcze,

dostarczenie odpowiedniego sprzetu,

wykonanie wykopdw,

wykonanie rowkéw pod dreny,

zatadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego sktadowania (na odktfad),

profilowanie dna wykopu,

bezposrednie zageszczenie powierzchni wykopu,

e plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu

e  zageszczenie gruntu w wykopach,

e  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

e rozplantowanie urobku na odkfadzie z nadaniem odpowiedniej formy,

e odwodnienie wykopu,

e wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

e biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt,

e oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

e  przekopy kontrolne,

e  koszty nadzoru przedstawicieli Wtascicieli sieci uzbrojenia podziemnego,

e rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[2]1 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[4] PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

| KRAWEZNIKI BETONOWE

1. wsTep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

kraweznikéw betonowych w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO POMIESZCZEN W
KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,

Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
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smaréw.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na

grunt.

1.3.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki betonowe

2.1.1. Wymiary

Dla potrzeb Kontraktu przyjeto krawezniki o wymiarach systemowych 30x15x100 cm z wymiarem odkrycia
(skosu) 12 cm oraz krawezniki najazdowe o wymiarach 22x15x100 cm z wymiarem odkrycia 2 cm, uktadane z
odkryciem 2 cm. Krawezniki przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rysunek nr 2.
Krawezniki

Krawezniki muszg by¢ produkowane metodg wibroprasowania w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale.
Na tukach nalezy stosowaé krawezniki tukowe o promieniach zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Nie
dopuszcza sie ciecia kraweznikow na tuki!

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé
réwne i proste.

2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na wyréwnanym
i odwodnionym podtozu, przy czym krawezniki réznych typow nalezy uktadaé oddzielnie z zastosowaniem
podktadek i przektadek przy uktadaniu warstwowym.

Zaleca sie sktadowanie na oryginalnych paletach Producenta.

2.2, Beton na fawy

Na fawy nalezy zastosowaé beton B15 (C12/15).

2.3. Kruszywo na tawy

Zaleca sie stosowac kruszywo, jak na warstwy podbudowy.

3. SPRzET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem np. wibratorow ptytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki mozna transportowac¢ tylko na oryginalnych paletach Producenta. Krawezniki winny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu np. tasmami badz folig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. tawy betonowe

tawy betonowe mozna wykonywac bez szalowania.

5.2. Ustawianie kraweznikéw

5.2.1. Ustawienie kraweznikdéw na tawach betonowych

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej. Grubosé
warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu.

5.2.2. Wypetnianie spoin
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Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda.

5.3.Krawezniki

5.3.1. Swiatto kraweznika

Swiatto kraweznika 15x30cm od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm (liczac od poziomu nawierzchni — w
zaleznosci od miejsca robét), w miejscach utozenia kraweznika najazdowego 15x22cm — 2 cm (zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg).

5.3.2. Niweleta podtuzna kraweznika

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z uksztattowaniem wysokosciowym wskazanym jezdni oraz
parkingdéw, do ktérych krawezniki przylegaja, zgodnie z Planem warstwicowym oraz Planem sytuacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny

gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosic¢
+1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy. Tolerancje
wynosza:

e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

e dla szerokosci tawy * 20% szerokosci projektowane;.

c) Zgodnosé wymiardéw gornej powierzchni z Dokumentacja projektowg. Tolerancje wymiardw szerokosci
gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa wynosi +20% szerokosci projektowanej.
d) Réwnos¢ goérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m

fawy, faty trzymetrowej brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ £1 cm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.2. Kontrola kraweznikéw

6.2.1. Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w planie od linii projektowanej wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika.

6.2.2. Dopuszczalne odchylenia niwelety kraweznikdw

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynie$¢ £1
cm na kazde 100 m badanego ciggu kraweznika.

6.2.3. Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow

Réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikdw sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg kraweznika betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne  pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci roboét w oparciu o wyniki
pomiardw i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla kraweznika betonowego obejmuje:

®  prace pomiarowe,

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
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e wykonanie szalunku pod fawe, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej (lub przygotowanie i
rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej),

e ustawienie kraweznikéw w pionie,

® przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

e  zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig (lub ttuczniem) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] ST 4-08.00.00 — Elementy ulic. Wymagania ogdlne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
ST-D-08.03.01

‘ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej w ramach zadania ,PRZENIESIENIA WYDZIAtU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEN W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,

GRUPA DOKUMENTACIJI NR 2.2,

Zabudowa magazynowa powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i
smaréw.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z humusowaniem gr. 10
cm z obsianiem trawag terenu na terenach o niewielkim pochyleniu oraz na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewoéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg

korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
e nie moze by¢ zagruzowana,
e przero$nieta korzeniami,
e  zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktoérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET
Nie wystepuje.

Katowice, pazdziernik 2019 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




125

4. TRANSPORT
Dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2 Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwag,
e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
e  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatky, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
e nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

e koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne  pkt 6.
6.2 Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m3),
e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu,
e prawidtowego uwatowania terenu,
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e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

e  gestosci zasiewu nasion,

e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

e okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:
e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga jest m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
e zaktadanie trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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