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ST I – WYMAGANIA OGÓLNE

ST  I.01 - WYMAGANIA OGÓLNE  ROBOTY BUDOWLANE      (  CPV 45000000-7  )

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 „Wymagania Ogólne" zawiera informacje oraz
wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robot,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania
„PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
smarów.”
Roboty polegają na pracach budowlanych wzniesienia budynku oraz pracach montażowych, 
wykonaniu  instalacyjnych  sanitarnych  –  instalacja  centralnego  ogrzewania,  instalacje  elektryczne  oraz
wykonanie prac związanych z przekładka podziemnych kabli zasilających i teletechnicznych. 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jako  część  dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  powinna  być
stosowana w zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu.
Wykonawca będzie stosował się do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez ST
będącą składową częścią Dokumentów Kontraktowych.

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  powołuje  i  klasyfikuje  następujące  źródła  szczegółowych  zasad
wyznaczających  kryteria  jakościowe  przy  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  uszeregowane  w  kolejności
poczynając od najważniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa.
2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 
    poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
    specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja 
    Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
    Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo 
    nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych   
    w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i 
    normami aktualnymi przywołanymi w ST.
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie 
    mogą zachodzić pomiędzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub 
    wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub 
    elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora 
    Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają
wyłącznie Wykonawcę Robót

1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy  Specyfikacji  Technicznej  odnoszące  się  do  konieczności  zakresu  wykonania  danych  robót  należy
traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie.
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Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej
kolejności pierwszeństwa dokumentów:
1) Umowa.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
1.3.1. Zakres robót do wykonania
Zakres  robot  wynika  z  Dokumentacji  Projektowej  i  jest  opisany  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i
Odbioru Robót wg poniższego spisu treści powyżej;
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robot nie wymienionych w powyższych ST to
Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych robót
ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST.
1.4. Określenia podstawowe
        Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę
           z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez   
           Zamawiającego na warunkach Umowy.
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  
           Projektowej.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w 
           jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 
           sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją 
           Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej  
           oraz postanowieniami warunków Umowy.
1.4.5. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do 
           reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
           Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
           przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
           kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako 
           podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 
           osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
           umowę o wykonanie części Robot oraz jej następcy prawni.
1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
           wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu 
           Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy.
1.4.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty 
           Poprawkowe, stosownie do okoliczności.
1.4.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
             zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym 
             również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.
1.4.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne 
             lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych.
1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez 
             Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 
             Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z 
             przestrzeni zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.14. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
             budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
             Budowlanych.
1.4.15. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
             Robót Budowlanych.
1.4.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
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             zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych 
             oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.
1.4.17. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
             Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
             zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie
             postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca 
             przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona 
             najkorzystniejsza Oferta.
1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
             ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad 
             zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie 
             mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.
1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.23. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub
całości Robót.
1.4.24. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny 
             czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów 
             pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu 
             Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
             wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w 
             ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, 
             które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako 
             wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 
             usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
1.4.28. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 
             lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, 
             liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.
1.4.29. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może 
             rozpocząć Roboty Budowlane.
1.4.30. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
             całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru 
             Końcowego.
1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i 
             Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. 
             niniejszej Specyfikacji.
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi 
             Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja 
             geodezyjna.
1.4.33. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
             dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.
1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST – 
            oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
             sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty.
1.4.35. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
             Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
1.4.36. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
             Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
1.4.37. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
             okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez 
             organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.4.38. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
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             Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.
1.4.39. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robot, zgodnie 
             z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna 
             Data Zakończenia.
1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
             ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu.
1.4.41. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 
             Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z 
             usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
             zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
             pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz 
             zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru 
             Końcowego.
1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
             rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, a powstających na tle realizacji 
             Umowy.
1.4.45. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie 
             można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.
1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
             wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
             wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
1.4.47. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych.
1.4.48. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
             wydany przez polską lub europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich 
             wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, 
             wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
             usługa są zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w 
             odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.49. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
             zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
             zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
             dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
             stosowania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich  części  Terenu
Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaże:
a) obszar placu budowy,
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej ,
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po  przekazaniu  Terenu  Budowy  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
obiektów placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa składa się z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robot,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości
wykonanych Robót.
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1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany.
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy
stanowi część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentów. 
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie
będą w pełni  zgodne z  Dokumentacją Projektową lub ST  i  wpłynie  to  na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza
Placem Budowy w  okresie  trwania  realizacji  Umowy  aż  do  zakończenia  i  Odbioru  Końcowego  Robót,  a  w
szczególności:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
    budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren    
    Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
    wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia   
    bezpieczeństwa Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w Cenę Umowną.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy i składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym,
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikali oraz innych 
  szkodliwych substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robot  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  powinien  utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą  być  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe dla  otoczenia  tylko w czasie  Robót,  a  po zakończeniu  Robot  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i
prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem Robot  lub  brakiem koniecznych
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej  to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien
nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w
czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajęcie pasa drogowego
Na zasadach i zgodnie ze zgodą wydaną przez Zarządcę Drogi – Euro-Centrum.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywa  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  powinien  wykonać  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ).  Plan  ten  powinien  zostać
sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak:
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków,
d) plan działania w związku z organizacją ruchu,
e) działania przeciwpożarowe,
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
Daty  Rozpoczęcia  do  Daty  Zakończenia  robót.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  Odbioru
Końcowego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w
zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do momentu Odbioru  Końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany)
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  lokalne  oraz  inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (lub
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o dacie Rozpoczęcia Robót oraz o dacie Zakończenia.
Z  chwil  przejęcia  Terenu Budowy Wykonawca  odpowiada przed właścicielem nieruchomości,  którego teren
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

2. MATERIAŁY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., stosować wyroby
budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby
właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8:
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG),  dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodności,  wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.
b)  Wyroby  budowlane  dla  których  wydano  Certyfikat  Zgodności  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że
zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  odniesieniu  do  wyrobów
podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi,
że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
2.2 Jakość stosowanych materiałów
Za  jakość  stosowanych materiałów i  wykonywanych robót  oraz  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową i
wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty
laboratoryjne itp.  powinny  być gromadzone na bieżąco w miarę  postępu Robot i  być  zawsze dostępne do
wglądu  dla  Zamawiającego  (lub  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  został  powołany).  Zamawiający  (lub  Inspektor
Nadzoru, jeżeli został powołany) może dopuścić do użycia materiały posiadające:
a)  Certyfikat  Zgodności  na  znak  bezpieczeństwa  B  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  Technicznych oraz  właściwych przepisów i
dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:
- z Polską Normą ,
- z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST,  każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  służą  określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  oraz  określeniu  właściwości  i  wymogów
technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w dokumentacji
projektowej.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem:
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a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zwłaszcza
co  do  elementów  wykończenia,  kolorystyki  oraz  doboru  materiałów,  gdzie  każdorazowo  dla  zamiennego
rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.
Materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany)
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających.
Jeżeli  jednostka  sprawdzająca  badania  potwierdzi  w/w  zastrzeżenia,  wówczas  koszt  tych  badań  obciąża
Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Nie  dotyczy.  Wszystkie  materiały  budowlane  dostarczać  na  bieżąco  do  pomieszczeń  objętych  pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i Programie Robót,
zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).
W przypadku braku ustaleń w takich  dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez
Zamawiającego.
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w
terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej i  ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru,  jeżeli
został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  ,  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacja  Projektową  ,  wymaganiami  ST  oraz
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
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Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na  sformułowaniach  zawartych  w  Umowie,  Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robót
Możliwości  przerobowe  Wykonawcy  w  dziedzinie  Robót,  kolejność  Robót  oraz  sposoby  realizacji  powinny
zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową.
5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczególności:
a)  dostarczyć,  zainstalować i  zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy.
5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz przy niniejszych pracach nie są wymagane.

5.5 Objazdy, organizacja ruchu
Na czas wykonywania prac związanych z demontażem nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej i montażem
instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wykopy i oznakować objazd.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań
technologicznych i  innych należy przestrzegać następujących postanowień.  Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.  Wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych,  zastrzeżone  jest  jako  dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na
które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich
praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych
dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie
tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w
trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i
prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwiązań.

6.1.4  Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  obiektów  budowlanych
odpowiedzialne  są  za  wykonywanie  tych  funkcji  zgodnie  z  przepisami,  przywołanymi  niniejszą  Specyfikacją
Polskimi  Normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  za  należytą  staranność  w  wykonywaniu  pracy,  jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo

Katowice, październik 2019 r.
Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.



12

Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, „odpowiedzialności karnej
podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków
określonych  w  przepisach,  Decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  bądź  istotnie  odbiegający  od  zatwierdzonego
Projektu Budowlanego”.
6.1.5 Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych
w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6  Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone w punkcie
2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Księga Obmiaru
Księga Obmiaru  stanowi  podstawowy dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego  postępu każdego  z
elementów Robót.
Obmiary  wykonanych  Robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie
Uproszczonym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawę do rozliczeń.

6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  jako  Dokumentacja
Powykonawcza.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do Odbioru  Robot.  Powinny być  udostępnione na każde
życzenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i
wielkości robót.
Zmiany  te  należy  rejestrować  w  Dokumentacji  Projektowej,  która  zostanie  dostarczona  w  tym  celu.  Po
zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru,  jeżeli
został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły Odbioru Robot,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.
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6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  Częściowym  lub  Końcowym  Odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza
się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje Odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbiór Robot Zanikających i Ulegających Zakryciu,
2) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem),
3) Odbiór Końcowy,
4) Odbiór Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany)
do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie
dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli
został powołany). Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli
został  powołany)  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony
przez Zamawiającego
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.

8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty,
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c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany).
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakość i  zgodność Urządzenia z  zapisami  Dokumentacji  projektowej  i  ST  ocenia Zamawiający (lub  Inspektor
Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony przez Zamawiającego
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy.

8.1.4. Odbiór Końcowy
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić:
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg pkt. 1.5.2.b
b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Receptury i ustalenia technologiczne,
e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ,
f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
g)  Dokumenty  potwierdzające  dokonanie  Odbiorów  Robót  Zanikających  i  Ulegających  Zakryciu,  o  ile  takie
Odbiory występowały,
h)  Dokumenty  potwierdzające  wykonanie  Robót  Poprawkowych,  oraz  robót  wynikających z  uwag  i  zaleceń
Zamawiającego  (lub  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  został  powołany)  w  trakcie  budowy,  o  ile  takie  roboty
występowały,
i)  Odbiór  Końcowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia
właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z  normami  i  przepisami
obowiązującymi  przy  realizacji  Robót.  Odbiór  Końcowy polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem
Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został
powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa powyżej.
Odbioru Końcowego Robot dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny jakościowej
na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  oraz  zgodności  wykonania  robot  z
Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy
do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  wykonywanych  Robót  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.
Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  Odbioru  Końcowego  Robót  jest  protokół  sporządzony  przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór
Pogwarancyjny  polega  na  przeprowadzeniu  oględzin  wszystkich  elementów  objętych  gwarancją  oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag
dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  Pogwarancyjny  nastąpi  w terminie  ustalonym w Umowie.  Odbioru  Pogwarancyjnego  Robót  dokona
Zamawiający  zapoznając  się  z  wykonaniem zaleceń  Odbioru  Końcowego  skierowanych  do Wykonawcy  oraz
zapoznając się z uwagami
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie
protokół,  w  którym  Zamawiający  dokona  oceny  prawidłowości  wykonania  Robot  wpływających  na
funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane 
Wady  dotyczące  wykonania  Robot  wpływające  na  funkcjonowanie  obiektu  to  stanowi  to  podstawę,  przy
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uwzględnieniu  postanowień  Umowy,  do  zwolnienia  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  z  zobowiązań
gwarancyjnych wynikających z Umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono  inaczej,  podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robot  wykonanych  przez  Wykonawcę.  Do
obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  Ceny  Jednostkowe  podane  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową danej  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego.  Dla  pozycji  wycenionych ryczałtowo zastosowanie  będzie
miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.
Cena  Jednostkowa  lub  Cena  Ryczałtowa  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b)  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na Teren Budowy,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem,
montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robot.
Cena  Jednostkowa  i  Cena  Ryczałtowa  musi  uwzględniać  między  innymi  następujące  koszty  związane  z
prowadzeniem Robot:
a) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji;
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę za
daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej
zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,
b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,
d) prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Wymagania ogólne
Specyfikacje  Techniczne  w  rożnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami  Technicznymi,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Przyjmuje  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów
Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  i  przepisami
obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz
do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w  Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce
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dotyczących przedsięwzięcia
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa
16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93,
poz. 888).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
3)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr
75, poz.690).
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).
6)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).
7)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny spe  niać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w ocenie  zgodności,  oraz  sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada 2004  r.  w sprawie  aprobat  technicznych  oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)
i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 718).
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).
12)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
13)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
14)  Obwieszczenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST II. BRANŻA  BUDOWLANA

ST II. 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   (  CPV  45100000-8  ) 

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać oczyszczenie terenu.
- wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych,
- zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz
  z zapewnieniem dojazdu.

ST II. 02 - ROBOTY ZIEMNE   (  CPV  45111200-0  )   

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót w
zakresie robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU
DO POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2,  Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją
paliw i magazynem olejów i smarów.”

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  ST obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu  wykonanie
wszystkich robót ziemnych i trawników przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych ujętych w pkt.1.3.

1.3.Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych i  obejmują Roboty
ujęte w dokumentacji projektowej której zestawienie zamieszczono w ST - 00 „Wymagania Ogólne”.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:

 zdjęcie warstwy humusu,
 wykopy obiektowe, wykopy liniowe dla instalacji i sieci,
 warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.
 nasypy konstrukcyjne,
 zasypki, zasypywanie wykopów,
 transport gruntu.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów
wymaga akceptacji Inżyniera.
2.MATERIAŁY I SKŁADOWANIE
2.1.Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:

 uziarnienie do 50mm,
 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
 zawartość frakcji pyłowej do 2%,
 zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.2.Grunty do zasypania wykopów
Do zasypywania wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy użyć gruntu przepuszczalnego o parametrach
podanych dalej.
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek.
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Dopuszcza  się  zasypywanie  gruntem  rodzimym  tylko  pod  warunkiem,  że  będzie  to  grunt  niespoisty  o
właściwościach podanych w punkcie 2.3.
Do  wykonywania  zasypki  (zasypka  konstrukcyjna)  oraz  wymiany  gruntów  można  stosować  tylko  grunty
niespoiste określone w projekcie lub o następujących właściwościach:

 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i
piaski),

 dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  „k”  nie  mniejszej  niż  8
(m/dobę).

2.3.Grunty do budowy nasypów konstrukcyjnych
Wymagania:

 max. średnica ziaren  120mm,
 wskaźnik różnoziarnistości  3,
 granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm  40%,
 zawartość części organicznych  2%,
 pęcznienie pod wpływem wody  5%,
 możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
 odporność na rozpad  10%.

Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

2.4.Ziemia żyzna, torf
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:

 ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych
niż 2 m,

 ziemia  pozyskana  z  dokopów  –  nie  powinna  być  zmieszana  z  odpadami,  przerośnięta  korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

 zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,

 przed  zastosowaniem  ziemi  żyznej  należy  sprawdzić  jej  charakterystyki:  pH,  granulację,  zawartość
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać
się w granicach pH 5,5-6,5.

3.SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne.
Sprzęt  wykorzystywany przez  Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  i  spełniać wymagania BHP jak
przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  elektrycznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie
niebezpieczne dla  obsługi  powinny być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien podlegać  kontroli  osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 01 Wymagania ogólne.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i  wbudowania gruntu
(materiału).
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być zatwierdzony
przez Inżyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Działanie
sprzętu Rodzaj sprzętu

Grunty  niespoiste:
piaski, żwiry, pospółki

Grunty spoiste: pyły, iły Mieszanki  gruntowe  z  małą
zawartością frakcji kamienistej

grubość
warstwy w
cm

liczba
przejazdó
w

grubość
warstwy w
cm

liczba
przejazdów

grubość
warstwy  w
cm

liczba
przejazdów
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Statyczne

Walce gładkie
Walce okołkowane
Walce  ogumione
(samojezdne  i
przyczepne)

od  10  do
20
-
od  20  do
40

od 4 do 8
-
od 6 do 10

Od  10  do
20
od  20  do
30
od  30  do
40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10

od 10 do 20
od 20 do 30
od 30 do 40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10

Dynamicz
ne

Płytki  spadające
(ubijaki)
Szybko  uderzające
ubijaki
Walce wibrujące
lekkie (do 5 ton)
średnie (5-8 ton)
ciężkie (8 ton)
Płyty wibrujące
lekkie
ciężkie

-
od  20  do
40

od  30  do
50
od  40  do
60
od  50  do
80

od  20  do
40
od  30  do
60

-
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6

od  50  do
70
od  10  do
20

-
od  20  do
30
od  30  do
40

-
od  20  do
30

od 2 do 4
od 2 do 4

-
od 20 do 30
od 30 do 40

-
od 20 do 30

od 50 do 70
od 20 do 30

od 20 do 40
od 30 do 50
od 40 do 60

od 10 do 20
od 20 do 40

od 2 do 4
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6

4.TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 01 Wymagania ogólne.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 01 Wymagania ogólne.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-06050 i
PN/92-B-10735.
W warunkach ruchu pieszego należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z  bali  dla przejścia.  Wykop
powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.
Wykopy  należy  wykonywać  zgodnie  z  Projektem  organizacji  i  technologii  robót,  zaproponowanym  przez
Wykonawcę  i  przedłożonym  do  zatwierdzenia  Inżynierowi  wraz  z  Programem  Robót.  Dokumenty  te  będą
uwzględniały wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne.
Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z
chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.
5.2.Zakres wykonywania robót
Roboty ziemne należy prowadzić  zgodnie  z  opracowaną przez Wykonawcę i  zaakceptowaną przez  Inżyniera
„Dokumentacją technologiczną”.

5.2.1.Zdjęcie warstwy humusu
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  do  prac  ziemnych  istniejącą  roślinność  (w  przypadkach  regulowanych
przepisami Ochrony Środowiska po uzyskaniu zezwoleń uprawomocnionych Urzędów) i górną warstwę gruntu
(humus) złoży oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera
Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki
transportu (bez zanieczyszczeń).
Składowanie powinno następować w hałdach nie wyższych niż 2 m.
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku
plandekami na składowisko.
Humusu  nie  należy  zdejmować  w  czasie  intensywnych  opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.2.2.Wykopy
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i  innych struktur
podziemnych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
 ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
 pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów gliniastych. Zaleca
się prowadzenie robót ziemnych w okresie  o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych.  Czas
wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do minimum, a po ich zakończeniu
wykopy wypełnić gruntem.
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych oraz
ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy użyciu sprzętu
mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i wysokiego napięcia należy
odkopać  przed  ułożeniem  rurociągów  i zabezpieczyć  poprzez  założenie  na  nie  rur  ochronnych  z  tworzyw
sztucznych długości minimum 1,5 m od skrzyżowania mierząc prostopadle do osi prowadzonej instalacji 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości
wykopu  powierzchnia  powinna  mieć  odpowiednie  spadki  umożliwiające  łatwy  odpływ  wód  od
krawędzi wykopu,

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne
opady deszczu).

Wykopy będą wykonywane do określonej  głębokości  mechanicznie i  do dna wykopu ręcznie.  Do wykonania
powierzchni  wykopu  budowlanego  w  jednorodnych  i  spoistych  gruntach  należy  zastosować  gładkie  łopaty
pogłębiarki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy głębiej niż zostało to
określone,  lub  jeżeli  spowoduje  rozluźnienie  gruntu  w obszarze  wysokości  posadowienia,  nie  będzie  mógł
zgłaszać  roszczenia  o wynagrodzenie  za przywrócenie  pierwotnego  zagęszczenia  ułożenia.  W  wilgotnych
gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona później  żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on
musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi materiałami w sposób zaaprobowany przez Inżyniera.
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inżynierowi  Kontraktu  szczegółowy  opis  proponowanych  metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.
Pionowe  ściany  wykopów  od  strony  obiektów  istniejących  należy  zabezpieczyć  stalowymi  kształtownikami
szalunkowymi przed osuwaniem się gruntu.
W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób aby umożliwić stały odpływ
wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną tymczasowe rowy odwadniające w celu zmiany
biegu wody powierzchniowej, która może utrudnić pracę.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 
+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej  przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej  projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.2.1.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie
budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie,  od dokumentacji  powinny być wpisywane w dzienniku
budowy.
W przypadku istotnych rozbieżności należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w celu podjęcia odpowiednich
działań. 
W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczna  jest  kontrola  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  do  badań

Katowice, październik 2019 r.
Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.



21

geologicznych.

5.2.2.2.Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową
Po  wykonaniu  wykopu  należy  dokonać  jego  odbioru.  Odbiór  powinien  potwierdzić  zgodność  przyjętych  w
projekcie  warunków  gruntowych  w  poziomie  posadowienia  z  rzeczywistymi.  Wszelkie  odstępstwa  w  tym
zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy.
W  przypadku  stwierdzenia  występowania  innych  gruntów,  mogących  mieć  wpływ  na  przyjęte  rozwiązania
projektowe  w  zakresie  posadowienia  obiektu,  należy  o  tym  fakcie  zawiadomić  Inżyniera  w  celu  podjęcia
odpowiednich działań. 

5.2.2.3.Zabezpieczenie skarp wykopów szerokoprzestrzennych
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:

 zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych;
 utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek
taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-B-10736
znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp:

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- krotnej głębokości

wykopu  powierzchnia  powinna  mieć  odpowiednie  spadki  umożliwiające  łatwy  odpływ  wód  od
krawędzi wykopu,

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne
opady deszczu).

5.2.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej  przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej  projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.3.Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
 Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów

budowlanych.
 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości

25cm.
 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu

obiektu.
 Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji  technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg próby

normalnej Proctora.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni terenu
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Nasypy  o
wysokości

Minimalna wartość Is dla:
autostrad  i  dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki i bardzo ciężki ruch mniejszy od ciężkiego

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
 Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów

budowlanych.
 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu

obiektu.
 Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 wg próby normalnej Proctora.

5.2.4.Zasypki
Wykonawca może przystąpić  do zasypywania  wykopów po uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

 Zasypki  strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki.  Górną
warstwę  zasypki  o  grubości  około  0,50  m  należy  wykonać  z  gruntów  sypkich  o  wskaźniku
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę
grubości 0,15 m stabilizować cementem.

 Niedopuszczalne  jest  formowanie  i  zagęszczanie  zasypów  w  granicach  klina  odłamu  -  przy  użyciu
ciężkiego sprzętu, np. spychacza.

 Można  ją  zagęszczać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  nie  powinien  być
mniejszy niż określony w projekcie danego obiektu.

 Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające  to  wykonawca
powinien spulchniać  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  wykonać
zagęszczenie.

 Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.

 Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych i śmieci.

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
 0,501,00m – ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi lub ciężkimi tarczami,
 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej  lecz  nie mniejszy niż  Is=0,95 wg próby
normalnej Proctora.

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.2.5.Nasypy
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:

1. usunięcie  darniny  i  ziemi  roślinnej  oraz  usuniecie  i  wymianę  gruntów  słabych,  np.  torfy,  namuły
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie
wykazały  należy  zawiadomić  projektanta).  Kształt  podłoża  powinien  uwzględnić  przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp.,

2. zagęszczenie  wierzchniej  warstwy  podłoża  do  osiągnięcia  wymagań  jak  dla  nasypu  a  następnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem,

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni terenu JS =
0,97.

3. gdy  w  podłożu  występują  grunty  wysadzinowe,  które  mogą  przemarzać  a  projekt  nie  przewiduje
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania,

Ogólne zasady wykonywania nasypów 
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o Nasypy  powinny  być  wykonywane  warstwami  o  stałej  grubości.  Dla  zapewnienia  dobrych
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać
nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

o Następna,  wyżej  położona  warstwa  może  być  układana  po  osiągnięciu  wymaganego
zagęszczenia warstwy poprzedniej.

o Grubość  warstw  w  zależności  od  rodzaju  gruntu  i  maszyn  zagęszczających  określa  się  na
podstawie próbnego zagęszczenia.

o Dla  uniknięcia  przestojów  odcinek  robót  należy  podzielić  na  części  tak  aby  procesy
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym
czasie.

o Nachylenie  i  linie  skarp  oraz  rzędne  korony  określa  projekt.  Kształt  nasypu  powinien
uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów. gdy
projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów kategorii III i IV, przy czym
należy przestrzegać następujących warunków:

1. grunty  mniej  przepuszczalne  powinny  być  układane  w  środkowej  części  nasypu,  a  grunty  bardziej
przepuszczalne bliżej skarp,

2. grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg.
3. w  sąsiadujących  ze  sobą  częściach  nasypu  grunty  powinny  mieć  takie  uziarnienie,  aby  na  skutek

działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać
wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proktora.
Zaleca się aby:

1. dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%
2. dla  pospółek,  żwirów  i  rumoszy  gliniastych  wilgotność  Wn  ≥  0,7  Wopt,  przy  czym  górna  granica

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających
W przypadku gdy grunt spoisty  posiada wilgotność znacznie  wyższą od dopuszczalnej  przed wbudowaniem
należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających dopuszczalne (do2% ),  można
grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe jest w
następujących przypadkach:

1. zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami
2. gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy,

a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami
Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp),
grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.
Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:

 zawartości części organicznych większej niż 3%
 zawartości frakcji ilastych powyżej 30%
 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
 skażone chemicznie.

Nasypy  z  gruntów  sypkich  można  wykonywać  jedynie  w  przypadku  możliwości  uzyskania  wymaganego
zagęszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) należy
zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych. Rozsegregowany
materiał  nie  może  być  wbudowany  w  strefy  stykowe  z  innymi  gruntami,  z  podłożem  oraz  budowlami
betonowymi.
Wymagana dokładność wykonania nasypów.
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź korony nie
powinna mieć widocznych załamań.
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami państwowymi.

6.1.Zdjęcie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami, w zakresie:

 powierzchni zdjęcia humusu,
 grubości zdjętej warstwy humusu,

prawidłowości spryzmowania humusu.

6.2.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

 zgodność wykonania robót z dokumentacją,
 sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów 2 cm),
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
 przygotowanie terenu,
 rodzaj i stan gruntu w podłożu,
 wymiary  wykopów (tolerancje  przy wymiarach  wykopów:  15  cm dla  wykopów o  szerokości  dna

większej niż 1,5 m, 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m),
 czy została zapewniona stateczność skarp,
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.3.Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki
Sprawdzeniu podlega:

 przygotowanie podłoża,
 materiał użyty na podkład,
 grubość i równomierność warstw podkładu,
 sposób i jakość zagęszczenia.

Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy zwrócić na:
 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy 
 badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów

6.3.1.Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę i nasypy
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m 3.
Badanie wykonać wg PN-88/B-04481.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

 skład granulometryczny wg PN-B-04481,
 zawartość części organicznych wg PN-B-04481,
 wilgotność naturalną wg PN-B-04481,
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
 granicę płynności wg PN-B-04481,
 kapilarność bierną wg PN-B-04493,
 wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.3.2.Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki i nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej
niż jeden raz na 500 m2 warstwy ,

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
 odwodnienie każdej warstwy,
 grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej

niż jeden raz na 500m2 warstwy,
 nadania spadków warstwom gruntów spoistych,
 przestrzegania  ograniczeń  dotyczących  wbudowania  gruntów  w  okresie  deszczów  i  mrozów,  w

szczególności:
 wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną,
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 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny,  poprzez wymieszanie z  wapnem
palonym lub hydratyzowanym,

 niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki  i  nasypów w temperaturze,  przy której nie jest możliwe
osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

 wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem
prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.

6.3.3.Sprawdzenie zagęszczenia zasypki i nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartością
podaną w projekcie danego obiektu lub stosunku modułów odkształcenia.
Oznaczenie  wskaźnik  zgęszczenia  należy  przeprowadzić  według  BN-77/8931-12,  a  modułów  odkształcenia
według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż:

 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id,
 1  raz  w  trzech  punktach  na  200  m2 warstwy  przy  określeniu  pierwotnego  i  wtórnego  modułu

odkształcenia.
Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisać  do  dokumentów  laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST01 Wymagania ogólne.

 Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2

 Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3

 Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3

 Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3

 Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 01 Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne".
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zdjęcie  warstwy  humusu
Płaci się za ustaloną ilość m2 gruntu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 odspojenie humusu i przemieszczenie go na składowisko,
 prace porządkowe.

Wykopy 
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 wytyczenie wykopu z wyznaczeniem głównych osi i rzędnych,
 dowóz i odwiezienie sprzętu,
 pracę sprzętu (wraz z przestojami technologicznymi),
 zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
 odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i  odwiezieniem

(wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
 wykonanie wykopów,
 utrzymanie wykopów a w tym min. wzmocnienie ścian powstałych dołów,
 ochrona  istniejącego  uzbrojenia  terenu  łącznie  z  zapewnieniem  czasowych  usług  w przypadku

uszkodzenia tego uzbrojenia,
 odwodnienie  wykopów,  w  tym  zarówno  będące  wynikiem  wykopów  uwodnionych  jak  i wynikłe
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z opadów atmosferycznych,
 wydobycie,  załadowanie  na  środki  transportu  i  odwiezienie  urobku  na  wskazaną  odległość  wraz  z

wbudowaniem, o ile jest konieczne,
 prace porządkowe.

Wykonanie podkładów, nasypów i zasypek
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu po zagęszczeniu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 dostarczenie materiału,
 uformowanie i zagęszczenie gruntu z wyrównaniem powierzchni,
 przeprowadzenie niezbędnych badań,
 prace porządkowe.

Transport gruntu
Płaci się za ustaloną ilość m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 załadowanie gruntu na środki transportu,
 przewóz na wskazaną odległość,
 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
 zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie dróg na terenie robót i na miejscu odkładu (czyszczenie

dróg na bieżąco o ile ich zanieczyszczenia zostały spowodowane prowadzonymi pracami),
 prace porządkowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
obciążenia płytą.

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

10.2.Inne dokumenty
1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  2001.09.20  w  sprawie  bezpieczeństwa  
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i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

3. „Roboty  ziemne.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru”  –  Ministerstwo  Ochrony  Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1994r.

4. „Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu” – IBDiM, Warszawa 1978r.
5. "Katalog Nakładów Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 – 21.

ST II. 03    ZBROJENIE BETONU   (   CPV  45262310-7   )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu  w
konstrukcjach żelbetowych  wykonywanych na  placu  budowy  w ramach zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU
TRANSPORTU DO POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
Wykaz robót;
- wykonanie zbrojenia ław fundamentowych,
- wykonanie zbrojenia schodów,
- wykonanie zbrojenia elementów żelbetowych,
W zakres tych robót wchodzą:
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

1. Własności  mechaniczne i  technologiczne dla walcówki i  prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek stali Średnica pręta Granica  plastycz-
ności

Wytrzymałość  na
rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

Mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
RB500w 8–32 500 550 10 d = 4a(180)

2. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i
rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:
1. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
2. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem.
3.  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
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 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś
0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.
1. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
 znak wytwórcy,
 średnicę nominalną,
 gatunek stali,
 numer wyrobu lub partii,
 znak obróbki cieplnej.

1. Cechowanie  wiązek  i  kręgów powinno  być  dokonane  na  przywieszkach  metalowych  po  2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

2. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
 na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych

zanieczyszczeń,
 odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów i  ożebrowania powinny się mieścić w granicach

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm

na 1 m długości pręta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
1. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
 nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
 stal pęka przy gięciu.

2. Decyzję  o  przekazaniu  próbek  do  badań  laboratoryjnych  podejmuje  Inspektor
Nadzoru.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć  trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia

1. Czystość powierzchni zbrojenia.
 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków

rdzy, kurzu i błota,
 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami

lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

1. Przygotowanie zbrojenia.
 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
 Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
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 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
1. Montaż zbrojenia.

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
 Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń

wytwórczych i montażowych.
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania

bocznego.
 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego

w projekcie.
 Dla zachowania właściwej  otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości  wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności  z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty zbrojarskie podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
końcowego – wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór zbrojenia

 Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez  Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

 Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji
żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i
wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  za  pomocą  drutu  wiązałkowego  w
deskowaniu,  zgodnie  z  projektem  i  niniejszą  specyfikacją,  a  także  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

ST II. 04    BETON I BETONOWANIE  (  CPV  45262300-4   ) 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
robót  betoniarskich  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W
KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
Wykaz robót;
- wykonanie ław fundamentowych,
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- wykonanie schodów,
- wykonanie elementów żelbetowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement

1. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), tj. bez dodatków mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990, marki „32,5 R”

2. Wymagania dotyczące składu cementu:
-klinkier portlandzki 95 - 100%
-składniki drugorzędne 0 - 5%

3. Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

 oznaczenie
 nazwa wytwórni i miejscowości
 masa worka z cementem
 data wysyłki
 termin trwałości cementu.

Dla  cementu luzem należy stosować cementowagony i  cementowozy wyposażone we wsypy umożliwiające
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane
do plombowania i wsypów.

4. Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z
PN-EN 147-2.

5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-

EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

 Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się  przeprowadzenie
kontroli obejmującej:

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w

wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

7. Magazynowanie i okres składowania
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 dla  cementu  pakowanego  (workowanego):  

składy otwarte  (wydzielone miejsca  zadaszone na otwartym terenie  zabezpieczone z  boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

 dla cementu luzem:
magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
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 Podłoża  składów otwartych powinny  być twarde i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

 Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w przypadku  przechowywania  w składach

zamkniętych.
 Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być  przechowywana  w

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.

1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo granitowe odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 16mm.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy

 C-30/37 dla wykonania elementów żelbetowych budynku
 C 8/10 – chudy beton
 elementów prefabrykowanych:

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
 nasiąkliwość nie większa jak 4%
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po

150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton C 8/10 (B10) oraz C 16/20 (B20) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu
na ściskanie.

3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne

 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
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do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonow 

 Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo,  z
dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie składników
 Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  wymuszonym  działaniu

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość
otuliny.ej

 (1) Dozowanie składników:
 Mieszanki  betonowej nie należy zrzucać z wysokości  większej niż 0,75 m od powierzchni,  na któ rą

spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która
powinna uwzględniać następujące zalecenia:

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

 warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu

pompy.  W  płytach  o  grubości  większej  od  12  cm zbrojonych  górą  i  dołem należy  stosować  belki
wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę

poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym.

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo kości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z
projektantem.

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach można się  kierować zasadą,  że  powinna ona być  prostopadła  do kierunku
naprężeń głównych.
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 Powierzchnia  betonu w miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego,

 obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego
betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

 Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli
jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

 Badania powinny obejmować:
 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem.

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody  Inspektora  Ndzoru  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

 Przy niskich temperaturach otoczenia  ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

 Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i  podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania  rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i  prowadzić ją co  najmniej  przez  7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
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 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
 Rozformowanie konstrukcji  szalunków może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

 pęknięcia są niedopuszczalne,
 rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,
 pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany,

 równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  rozdeskowaniu
konstrukcji należy:

 wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

 wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w
projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli  grubości  oraz
rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  podanymi  wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji.
1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
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 oczyszczenie podłoża
 wykonanie deskowania z rusztowaniem
 ułożenie mieszanki  betonowej w nawilżonym deskowaniu,  z  wykonaniem projektowanych otworów

itp., zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 pielęgnację betonu
 rozbiórką deskowania i rusztowań
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m3 betonu  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  wyrównanie  podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

ST II. 05    ROBOTY IZOLACYJNE   (  CPV  45320000-6   )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
izolacji  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE
BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.
Wykaz robót;
- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzkowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstw posadzek,
-  wykonanie  izolacji  pionowych  z  płyt  styropianowych  układanych  na  sucho  w  ścianach  zewnętrznych  i
wewnętrznych,
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do  sklejanych  materiałów,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
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normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/
m2.

1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10 m długości papy.

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
 wymiary papy w rolce
 długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
2. Pakowanie, przechowywanie i transport
 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 

drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. 

normie.
 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 

między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

 temperatura mięknienia – 60–80°C
 temperatura zapłonu – 200°C
 zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
 spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
 zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. papa termozgrzewalna
Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, balkonów, tarasów
Opakowanie:  rolka  5  m:  szerokość  1  m;  rolka  15  m:  szerokość  1  m;  rolka  15  m:  szerokość  33  cm;

Właściwości produktu:
 samoprzylepny na zimno arkusz uszczelniający, zgodny z normą DIN 18 195-2;
 do  uszczelniania  budowli  przenoszącego  rysy  i  ochrony  elementów  budowlanych  przed  wilgocią

gruntową i  nie  piętrzącą się  wodą infiltracyjną zgodnie  z  normą DIN 18 195-4  oraz  -  powierzchni
stropowych przed wodą nie napierającą zgodnie z normą DIN 18 195-5;

 do uszczelniania balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową, przy zastosowaniu dodatkowego
jastrychu jako warstwy dociskowej;

 można używać w temperaturze od -5 ºC do +30 ºC;
 jednostronnie samoprzylepny;
 natychmiast po przyklejeniu zapewnia szczelność przed wodą i zacinającym deszczem;
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 elastyczny, przenosi naprężenia z rys;
 grubość arkusza 1,5 mm. szerokość arkusza 1,0 m;

2.3. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Dla wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie w budynku – styropian EPS100 i EPS 250 gr. 10,0cm.
Dla wykonania izolacji termicznej stropów międzypietrowych– styropian ekstradowany EPS 100 gr. 5,0cm.
Dla wykonania izolacji termicznej stropu nad II piętrem – wełna mineralna gr. min.20,0cm.

1. Wymagania
 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
 dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
 dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.
 wymiary:
 długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
 szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
 grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
2. Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

3. Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.

4. Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkładu

1. Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  działające  nań
obciążenia.

2. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu

 Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być  zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać

się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na
całej powierzchni.

2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i
sklejonej wyłącznie na zakładach.

3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom
norm państwowych.

4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji  oraz między poszczególnymi
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
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5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk
bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić
minimum 3 cm.
5.2.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia
ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą
warstwę ściany.
5.2.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią
lub papą).
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.

 Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

 Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór robót izolacyjnych   powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,
2. dziennik budowy,
3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
4. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
5. protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 dostarczenie materiałów,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 wykonanie izolacji wraz z ochroną,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  
Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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ST II. 06    KONSTRUKCJE STALOWE  (   CPV  45223100-7   )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
konstrukcji  stalowych  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W
KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1.     Stal        Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach wg PN-EN 10025:2002

(1) PŁATEW - płatew jednoprzęsłowa z dwuteownika walcowanego z IPE 180 stal 18G2. Płatwie zabezpieczone
przeciw zwichrzeniu w połowie rozpiętości. W płatwiach opartych na ścianie p.poż należy zapewnić swobodny
wysuw z konsoli podpierającej.

(2)  TĘŻNIKI  PŁATWI –  tężniki  dachowe jako zabezpieczenie  płatwi  przed wyboczeniem z rury  kwadratowej
zimnogiętej Rk 80x4 (St3S).

(3) STĘŻENIA POŁACIOWE - stężenia typu X z prętów Ø16 (St3S), nakrętki napinające M16, śruby jako łączniki
M16 kl. 5.8(6).

(4) DŹWIGAR – dźwigar z dwuteownika walcowanego z IPE 360 stal 18G2.

(5) DŹWIGAR NA SKOSNEJ ŚCIANIE - dźwigar z dwuteownika walcowanego z IPE 240 stal 18G2.

(6) SŁUPY - słupy z dwuteownika IPE 360 (18G2). Przegubowe połączenie z fundamentem. Sztywne połączenie z
dźwigarem.

(7) STĘŻENIA ŚCIENNE TYPU „X” -  stężenia typu X z prętów  Ø20 (St3S), nakrętki napinające M20, śruby jako
łączniki M20 kl. 5.8(6).

(8) RYGLÓWKA
jednoprzęsłowy rygiel górny z ceówki walcowanej C200 (St3S).
jednoprzęsłowy rygiel górny z ceówki walcowanej C240 (St3S).
jednoprzęsłowe rygle pośrednie z rury zimno gietej kwadratowej Rk120x4 (St3S).
jednoprzęsłowe rygle pośrednie z rury zimno gietej kwadratowej Rk140x4 (St3S).

(9) Blachy
 Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-700 mm i długościach:
dla grubości do 6 mm – 6,0 m
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

 Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.
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Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000×2000

1000×4000
1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
1500×6000

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych.

 Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

 Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie:

 przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
 przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg
 przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
 Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00

Pręty dostarcza się o długościach:
 przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
 przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte.
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2
do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.
2.1.3. Własności  mechaniczne  i  technologiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN
10025:2002.

 Wady  powierzchniowe  –  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i
naderwań.

 Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i
pęknięcia widoczne gołym okiem.

 Wady powierzchniowe takie jak rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

 znak wytwórcy
 profil
 gatunek stali
 numer wyrobu lub partii
 znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokółu  ostatecznego  odbioru
konstrukcji  w wytwórni  wraz z oświadczeniem wytwórni,  że usterki  w czasie odbiorów międzyoperacyjnych
zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na
obciążenia statyczne i dynamiczne.
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Elektrody powinny mieć:
 zaświadczenie jakości
 spełniać wymagania norm przedmiotowych
 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i

wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje  i  materiały  dostarczone na budowę powinny być  wyładowywane  żurawiami.  Do wyładunku
mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub  wciągników.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na
wyznaczonym miejscu,  oczyszczać i  naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać  akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
 zgodności z projektem,
 zgodności z atestem wytwórni
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
 jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  innych
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną.

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
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 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po
cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
5.3. Składanie zespołów
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które
po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań
dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty,  blachownice,  słupy,  

części ram
0,001  długości  
lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002  długości  
lecz nie więcej niż 10 mm

Odchyłki  płaskości  półek,  ścianek
środników

– 2  mm  na  dowolnym  
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do  0,01  wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości
Wygięcie środnika – 0,003 wysokości
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm

przyłączeniowy swobodny
Do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16

5.3.2. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według
właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
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o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

 obróbka spoin
 przetopienie grani
 wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
 spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Połączenia na śruby

 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

 nakrętka i  łeb  śruby powinny bezpośrednio  lub  przez  podkładkę dokładnie  przylegać do łączonych
powierzchni.

 powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed  montażem  pokryć
warstwą smaru.

 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.4. Montaż konstrukcji
5.4.1. Montaż należy prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną i  przy udziale  środków, które  zapewnią
osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu  geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio
zmontowanych.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

 sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.

 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać
wartości:

Posadowienie  Dopuszczalne  odchyłki  mm
słupa
rzędna fundamentu     rozstaw śrub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm
3 strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej
słupa niż 15 mm
4 wygięcie belki lub l/750 lecz nie wiecej
wiązara niż 15 mm
5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
1 tona - masa gotowej konstrukcji.
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8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

ST II. 07    ROBOTY MUROWE   ( CPV  45262500-6    )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
murów  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE
BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót  murowych  objętych  dokumentacją  techniczną  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  zadania
powołanego w pkt 1.1.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
- Ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków YTONG gr. 24,0 cm,
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały – wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST ,,Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały – wymagania szczegółowe:
2.2.1. WODA ZAROBOWA
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę
do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.2. WYROBY CERAMICZNE
- Pustaki YTONG gr. 24 cm
Pustaki  z  betonu  komórkowego  YTONG  umożliwiają  swobodne  kształtowanie  układu  przestrzennego
pomieszczeń. Dzięki swojej porowatej strukturze są o ponad 60% lżejsze od innych materiałów ściennych. Ich
lekkość ma znaczenie zarówno ze względu na obciążenie stropu masą całej ścianki, jak i na wysiłek murarzy przy
przenoszeniu bloczków.
Duże znaczenie podczas budowy ma sposób łączenia bloczków.
Typowe materiały  wymagają  przygotowania  dużej  ilości  zaprawy zwykłej,  która  nakładana  jest  zarówno na
poziome, jak i pionowe powierzchnie cegieł czy pustaków. W przypadku produktów YTONG zaprawy zwykłej
używa się tylko do osadzenia pierwszej warstwy bloczków, kolejne warstwy wymagają tylko niewielkiej ilości
zaprawy do cienkich spoin. Dzięki temu znacząco skraca się czas budowy.
Pustaki  YTONG charakteryzują się łatwą obróbką,  przycinanie bloczków nie wymaga dużych nakładów siły  i
czasu. 
Pustaki YTONG to materiał, który zapewnia:
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-najlepszą izolacyjność spośród materiałów konstrukcyjnych o wytrzymałości 2 N/mm2,
-bardzo dobrą pojemnością cieplną ścian,  które powoli  oddają zakumulowane ciepło  I  pozwalają zachować
stabilny poziom temperatury w budynku,
-szybkość budowy - inwestor oszczędza czas w procesie wznoszenia domu przede wszystkim dzięki pominięciu
etapu ocieplenia oraz prostemu sposobowi murowania,
-wysoką paroprzepuszczalność ścian zewnętrznych, 
-obniżenie kosztów na wielu etapach budowy,
-zmniejszenie ryzyka powstania błędów wykonawczych.
Jednostka sprzedaży: paleta
Każda paleta  produktów YTONG winna mieć dołączane etykiety  CE,  będące potwierdzeniem pochodzenia  i
właściwości materiału.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego
wprowadzonego  do  obrotu,  wskazuje,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  lub
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi.
2.2.3. ZAPRAWY MURARSKIE typ SILKA - YTONG
Zaprawa murarska typ Silka-Ytong ma zastosowanie do wykonywania cienkich spoin.
Zaprawy  do  cienkich  spoin  stosowane  są  podczas  murowania  ścian  z  elementów  o  wysokiej  dokładności
wymiarowej (max. ±2 mm). Zaprawa do wypełniania ubytkow przeznaczona jest do wypełniania ubytków w
murze z betonu komórkowego.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ zaprawy zbliżony jest do parametrów muru z betonu komórkowego.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Składowanie  wyrobów  ceramicznych  wg  PN-B-12030:1996.  Przewiduje  się  składowanie  na  paletach
ofoliowanych.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały i  elementy mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania szczegółowe i zakres wykonywania robót
5.2.1. WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBÓT MURARSKICH
Wymagania ogólne:

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i  otworów. z zachowaniem
zgodności z dokumentacją projektową.

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1  cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

3. Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

4. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
5. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. ROBOTY MUROWE Z PUSTAKÓW YTONG
Zaleca się wykonywanie prac murowych pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej.
Dzięki  profilowanej  powierzchni  czołowej  na  pióro  i  wpust,  spoiny  pionowej  nie  wypełnia  się  zaprawą.
Dodatkowo  w  powierzchniach  czołowych  są  wyfrezowane  uchwyty  ułatwiające  przenoszenie  i  ustawianie
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bloczków.
Podczas murowania bloczków YTONG koniecznym jest przestrzeganie kilku zasad, które eliminują popełnianie
błędów,  znacznie  przyspieszają  prace  murarskie  a  także  pozwalają  na  optymalne  wykorzystanie  wszystkich
korzystnych cech systemu. Budowę ścian należy rozpocząć od wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej.
Pierwsza  warstwę bloczków należy ułożyć na zaprawie  cementowej.  Linie  prawidłowego  ułożenia  bloczków
wyznacza się za pomocą sznurków rozciągniętych pomiędzy narożnikami ściany. Bardzo ważne jest dokładne
wypoziomowanie  pierwszej  warstwy  bloczków,  co  należy  sprawdzić  za  pomocą  niwelatora.  Każdy
wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Jego położenie reguluje się za pomocą gumowego młotka. 
Zgodnie  z  instrukcją  na  opakowaniu  do  wody wsypuje  się  odpowiednią  ilość  zaprawy YTONG.  Za  pomocą
wolnoobrotowej  wiertarki  i  mieszadła  YTONG  należy  mieszać  zaprawą  aż  do  uzyskania  konsystencji  gęstej
śmietany. Kielnią YTONG należy nanosić zaprawę na górną powierzchnię dwóch - trzech bloczków, tak aby nie
zasychała. Ząbkowana stroną kielni dokładnie rozprowadza się naniesiona zaprawę, co pozwala uzyskać spoinę o
grubości  1  -  3  mm. Przeszlifowanie  każdej  warstwy bloczków umożliwia  uzyskanie  idealnego poziomu oraz
gładkości powierzchni.
Przed naniesieniem zaprawy należy usunąć pył powstały przy szlifowaniu górnej powierzchni bloczków, gdyż
drobne zanieczyszczenia mogłyby zmniejszyć przyczepność zaprawy.
Bloczki profilowane na pióro i wpust należy układać na styk, bez spoiny pionowej.
Przesunięcie  połączeń  w  kolejnych  warstwach  powinno  wynosić  minimum  8  cm.  W  razie  konieczności
uzupełnienia warstwy, bloczki należy dociąć piłą płatnicą. Łącząc bloczki docięte z pozostałymi należy wypełnić
spoinę pionową. Bruzdy instalacyjne można wykonać ręcznie przy pomocy rylca. Otwory pod puszki i gniazda
instalacyjne należy wiercić za pomocą wiertła YTONG.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza trenem robót.
6.2. Zakres kontroli badań
6.2.1. MATERIAŁY CERAMICZNE
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej
-próby  doraźnej  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu  elementów  liczby  szczerb  i
pęknięć.
W przypadku  niemożności  określenia  jakości  elementów  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym.
6.2.2. ZAPRAWY
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
6.2.3. WYMAGANIA DLA ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
-zgodność  kształtu  i  głównych wymiarów muru z  dokumentacją  techniczną  -wymiary  otworów okiennych  i
drzwiowych
-pionowość powierzchni i krawędzi  
-poziomość warstw
-grubość spoin i ich wypełnienie
-zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  SST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów  robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Kontrola jakości
7.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach z  zamówieniem i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtu cegły i bloczków,
 liczby szczerb i pęknięć,
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 odporności na uderzenia,
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00 „ Wymagania ogólne”.
Jednostką  obmiarową robót  jest  m2  ściany  o  odpowiedniej  grubośc  Nie  potrąca  się  powierzchni  otworów
mniejszych od 0,5m2.
9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  robót  wykończeniowych.  Odbiór  robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i  pomiarów wyrywkowych zgodności  wykonania
murów z dokumentacją projektową niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".
Szczegółowe warunki zgodnie z umową z Zamawiającym.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1.Normy
PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-ISO 3443-1:1994  IDT ISO 3443:1979 Errata KNN 6/95 lp.4.   -  Tolerancje w budownictwie.  Podstawowe
zasady oceny i określania
P-ISO  3443-6:1994   IDT  ISO  3443-6:1986   Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami I kontrola statystyczna- Metoda 1
P-ISO  3443-6:1994;  IDT  ISO  3443-6:1988;  Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami I kontrola statystyczna- Metoda 2
P-ISO 3443-8:1994; IDT ISO 3443-8:1989; Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
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PN-ISO  4464:1994;  IDT  ISO  4464  :1980;  Tolerancja  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi  rodzajami
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach
PN-ISO  7976-1:1994;  IDT  ISO  7976-1  :1989;  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i
elementów budowlanych. Metody i przyrządy
PN-ISO  7976-2:1994;  IDT  ISO  7976-2  :1989;  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i
elementów  budowlanych.  Usytuowanie  punktów  pomiarowych  PN-ISO  7077:1999  Metody  pomiarowe  w
budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne

ST II.08    ŚLUSARKA    (  45421000-4    )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
ślusarki  drzwiowej  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W
KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
Ślusarka drzwiowa stalowa,
Drobne elementy ślusarskie w budynku (balustrady, itp.)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

1. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.
2.3. Okucia
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone w okucia  zamykające,  zabezpieczające  i  uchwytowe zgodnie  z
dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać  akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
 zgodności z projektem,
 zgodności z atestem wytwórni,
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

 twardość Shor’a min. 35-40
 wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
 odporność na temperaturę od –30 do +80°C
 palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
 nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
 trwałość min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

 prawidłowość wykonania ościeży,
 możliwość mocowania elementów do ścian,
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez
Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast  kotwienia  dopuszcza  się  osadzanie  elementów  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub  kołków
wstrzeliwanych.
5.4.     Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione   między  ościeżem  a  ościeżnicą  lub  ścianą  tak,  aby  nie
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej
masy uszczelniającej.
5.5.     Powłoki malarskie powinny być jednolite,   bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

6. Kontrola jakości
6.1.     Badanie materiałów   użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o
jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami  dokumentacji  i  normami
państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

 sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
 sprawdzenie działania części ruchomych,
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
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Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności
Płaci  się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie  i  dostarczenie na miejsce montażu,  zamontowanie,
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

ST II. 09    TYNKI I OKŁADZINY  ŚCIENNE  (  45410000-4    )

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO
POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W   KATOWICACH,  PRZY  UL.  LOMPY  19,    GRUPA
DOKUMENTACJI NR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki wewnętrzne
Tynki cementowo-wapienne
Suche tynki
Okładziny ścienne wewnętrzne.
Tynki zewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować  w takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana możliwie  wcześnie  po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno sucho  gaszone  lub  gaszone  w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż

  gatunek I 80%
  gatunek II 75%

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie  roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.

2. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur”.

4. Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu
1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  i

Katowice, październik 2019 r.
Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.



52

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
– w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie
wytrzymałego podłoża.

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów
budynku.

 Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

 Na oczyszczoną i  zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład
wykonany  z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy  wykonać  o  grubości  2-3  mm  z  ciekłej  zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
 Dopuszczalne odchylenie  krawędzi  płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być

większe  niż  2  mm/m,  odchylenie  powierzchni  okładziny  od  płaszczyzny  nie  większe  niż  2 mm  na
długości łaty dwumetrowej.

6. Kryteria oceny jakości i odbioru
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakości
7.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtu płytek
 liczby szczerb i pęknięć,
 odporności na uderzenia,
 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom

laboratoryjnym (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w przypadku  wykładziny
zewnętrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2.  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiór robót
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9.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
9.2. Odbiór tynków
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża, pilśni itp.,

 trwałe  ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia i  pęcherze  wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

9.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 moczenie płytek, docinanie płytek,
 ustawienie i rozbiórką rusztowań,
 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
 zamurowanie przebić,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków,
 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

11. Przepisy związane
PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN  771-6:2002  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych.  
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
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PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

ST II. 10    ŚCIANY Z PŁYT WARSTWOWYCH  (  45223820-0  )

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian i dachu obudowanych płytami
warstwowymi  w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU DO POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE
BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót
wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie ścian i dachu z płyt warstwowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robót związanych z wykonaniem ścian osłonowych z płyt warstwowych winno
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty związane z wykonaniem ścian osłonowych winne być wykonane ściśle wg
dokumentacji technicznej .
Przy wykonywaniu prac montażowych elementów ścian osłonowych z płyt warstwowych
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w
budownictwie przy robotach montażowych.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi
częściami dokumentacji /dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań

2. MATERIAŁY
2.1. Płyty warstwowe
Obudowa ścian
Obudowa ścian z płyt warstwowych Rukki SPB W z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości 180mm.
Łączenie płyt w układzie poziomym do słupów stalowych za pomocą ocynkowanych śrub
M8 lub ocynkowanych wkrętów samowiercących z podkładką neoprenową w rozstawie
co 20cm, wg zaleceń producenta płyt warstwowych.
2.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie dla płyt warstwowych
- Okapnik
- Okapnik – obróbka dolnej krawędzi ściany
- Listwa narożnikowa - obróbka narożnika zewnętrznego ściany
- Listwa narożnikowa – obróbka narożnika wewnętrznego ściany
- Okapnik – okapnik nad oknami.
2.3. Łączniki
Łączniki samowiercące z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed
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korozją. Wszystkie łączniki powinny posiadać podkładkę aluminiową z wulkanizowanym
EPDM.

2.4. Uszczelki
- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna taśma z PCW
2.5. Nity Al./Fe

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport
Płyty należy przewozić na budowę samochodami (transport bezpośredni) lub samochodami i
wagonami kolejowymi (transport wiązany).Do przewożenia pakietów płyt z miejsca
składowania do wagonu kolejowego można używać wózków akumulatorowych.
Na środku transportowym powinny być ułożone pakiety na wypoziomowanych legarach w
jednej do dwóch warstw (do wysokości 4,0 m) na przekładkach z desek, długością do
kierunku jazdy, zabezpieczając je przed przesuwaniem.
Do wyładunku pakietów na placu budowy zaleca się użyć żurawia samochodowego,
zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.
4.2. Magazynowanie
Spakietowane płyty warstwowe należy składać pod wiatą lub innym stałym przykryciem,
zabezpieczając je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Pakiety płyt ustawia się na czas składowania jeden na drugim na przekładkach z desek, do
wysokości maksimum 4 m.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
Do montażu ścian i dachu z płyt warstwowych należy przystąpić po zakończeniu
następujących prac:
- montażu elementów żelbetowych i stalowych
- betonowania
- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej

6. KONTROLA JAKOŚCI
 wymiary, kształt i estetyka:
 grubość płyty [mm]
 długość max [m]
 ciężar [kg/m²]
 grubość okładziny zewnętrznej [mm]
 grubość okładziny wewnętrznej [mm]
 powierzchnie widoczne płyt i obróbek blacharskich nie powinny mieć miejscowych
wklęśnięć i wypukłości lub innych uszkodzeń zauważalnych z odległości 1 m
 na powierzchni płyt i obróbek blacharskich nie powinny występować plamy lub smugi,
zauważalne różnice odcieni , faktur
 tolerancja wymiarów elementów ścian osłonowych [mm]
- dla elementów do 315 mm – 1,0
- dla elementów 315 > 1000mm – 1,6
- dla elementów 1000 > 2000mm – 2,4
- dla elementów 2000 > 3150mm – 4,0
- dla elementów 3150 > 5000mm – 6,0
- dla elementów 5000 > 8000mm – 10,0
- dla elementów 8000 > 16000mm – 16,0

Wymagania techniczne:
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 odporność korozyjna - właściwości ochronne
 izolacyjność cieplna U = wg projektu
 stopień rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniające ogień
 odporność ogniowa - płyt warstwowych ściennych wg projektu
7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię ścian osłonowych z płyt warstwowych oblicza się w m2 z potrąceniem
powierzchni nie zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m2
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
8.1.Odbiór konstrukcji
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe 
elementów stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do
montażu. Konstrukcja wsporcza winna być sprawdzona na:
- zgodność usytuowania i rozstawu rygli z projektem
- prostoliniowość krawędzi rygli
8.2.Odbiór elementów i akcesoriów
Dostarczone na budowę elementy ścian osłonowych i dachu powinny być odebrane
komisyjnie pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów i
akcesoriów z projektami ścian, a także pod względem ich stanu technicznego.
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów ścian osłonowych powinno być
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające ,że odpowiadają one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Płyt i elementów nie spełniających tych wymagań nie należy stosować .Ewentualne nie -
wielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy przed
montażem usunąć.
8.3.Odbiór gotowych ścian i dachu z płyt osłonowych
Po wykonaniu ścian i dachu z płyt osłonowych należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod
kątem:
- prawidłowego uszczelnienia styków płyt i elementów
- pionowości ścian
Podstawą odbioru końcowego są:
- powykonawcza dokumentacja techniczna
- protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych
- zaświadczenia o jakości elementów i materiałów dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Roboty związane z wykonaniem ścian osłonowych z płyt warstwowych wg obmiaru są
płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:
- zakup materiałów
- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie
- montaż konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogiętych,
- zamocowanie płyt za pomocą łączników, nitów
- założenie listew stykowych, uszczelnienie styków uszczelkami
- montaż obróbek blacharskich tj. różnego rodzaju listew, okapników
- posprzątanie terenu budowy po skończeniu prac

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebro -
wych.
PN-84/9026-02/04 Płyty warstwowe budowlane.Płyty warstwowe z okładzinami stalowymi z
rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania
i transportu.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

ST II. 11    ROBOTY POKRYWCZE - OBRÓBKI    (  45260000-7    )

1. Wstęp
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU
DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W   KATOWICACH,  PRZY  UL.  LOMPY  19,    GRUPA
DOKUMENTACJI NR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Blacha tytanowo-cynkowa
Grubość: 0,8 mm
Arkusze standardowo zabezpieczone folią ochronną, usuwaną po zakończeniu instalacji.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Obróbki blacharskie

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
 roboty  blacharskie  z  blachy stalowej  ocynkowanej  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w

temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.2. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

 rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i
składany w elementy wieloczłonowe,

 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane
na całej długości,

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 50 cm,

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe – z blachy jw.
 rury  spustowe powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza

blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
 powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych

niż 3 m,
 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
 rury  spustowe odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do rury  żeliwnej  na

głębokość kielicha.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
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1. Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo
rzędnym dokumentem.

2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

3. Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
– powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

5. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
m2 pokrytej powierzchni,
1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża

 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

 sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty
kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub
utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 podłoża (deskowania i łat),
 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub

fragmentów pokrycia,
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek  blacharskich  i
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na pokryciu  ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
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Pokrycie z blachy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie,
 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie,
 zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

ST II. 12    ROBOTY MALARSKIE   (  45442100-8    )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru
robót  malarskich  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W
KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
następujących robót malarskich:
Malowanie konstrukcji stalowych,
Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą
wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej
roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych  rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem
modyfikującym,  o  właściwościach  technicznych  zbliżonych  do  pokostu  naturalnego,  lecz  o  krótszym  czasie
schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

 wodę – do farb wapiennych,
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
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normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

 wydajność – 6–10 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
 wydajność – 15–16 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
 do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych  ogólnego  stosowania  –  biały  do
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

 wydajność – 6–10 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
 wydajność – 4,5–5 m2/dm3

 czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

 wydajność – 5–6 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
 wydajność – 6–8 m2/dm3

 czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

 czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

 wydajność – 6–8 m2/dm3

 czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

 wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

 lepkość umowna: min. 60
 gęstość: max. 1,6 g/cm3

 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
 roztarcie pigmentów: max. 90 m
 czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia

wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
 grubość – 100-120 μm
 przyczepność do podłoża – 1 stopień,
 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od

podłoża,
 twardość względna – min. 0,1,
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 odporność  na  uderzenia  –  masa  0,5  kg  spadająca  z  wysokości  1,0  m  nie  powinna  powodować
uszkodzenia powłoki

 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie
powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

 powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

 na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną  rozcieńczoną  wodą  w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować  rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare,  stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości  powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 całkowitym ułożeniu posadzek,
 usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających
drutów, nacieków zaprawy itp.  Odstające tynki  należy odbić,  a rysy poszerzyć i  ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się  odpowiednie  farby
podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonywania powłok malarskich
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5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
 dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb,  ustawieniem i  rozebraniem rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa się  po dłuższym czasie  od jego wykonania,  należy podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.   Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,
pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym
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powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz  z  przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST II. 13    POSADZKI BETONOWE    ( CPV  45262000-1  )

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO
POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
smarów.”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami,
ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót,
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie
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wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.

2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Beton B-15 do posadzki zwykłej
• Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej
wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki
betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze
składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej.
• Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w
specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0
do 9,0 m3
• Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do
akceptacji Inżyniera.
• Beton musi spełniać następujące wymagania:
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
-nasiąkliwość nie większą niż 9%
• Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.

3. Sprzęt
3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonania robot
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
• 90 min. – przy temperaturze + 15oC
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC.

5. Wykonywanie robot
5.1.Ogolne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.
5.4. Opis ogólny.
1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in.
rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie
wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:
– 10 Mpa
3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
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szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów
budynku,
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne
rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie
tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w
środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.
5.5.Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi
instalacji.
2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.
3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm –
16mm.
6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytwórni, uzgodnionej z Inżynierem.
7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i
zatrzeć na gładko.
8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania.
Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakości robot
6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robot
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot
Kontrola jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania podkładu,
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu.
6.3.Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany
w PN-B-06250:
- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej,
- wytrzymałość na ściskanie,
- nasiąkliwość.
Pozostałe  rodzaje  badań,  np.:  badania  sklerometryczne  czy  radiologiczne  przeprowadza  się  w  przypadku
powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwość badań betonu:
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar robot
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robot
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Posadzki betonowe oblicza się w m2.
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. Odbiór robot
8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
8.2. Odbiór robot
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
– podczas układania podkładu,
– po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.
2. Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie
zapisów w dzienniku budowy.
4. Odbiór posadzki:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na
100m2, albo wg wskazań InŜyniera,
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie
badań na próbkach,
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia
szczelin dylatacyjnych,
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a
szerokości szczelin szczelinomierzem,
- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów,
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię
poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności
powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a
posadzką większych niŜ 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny być większe niŜ +/-5 mm na całej długości lub
szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku załoŜonego w projekcie
spadku.

9. Podstawa płatności
Wyłączono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy związane
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.”
-Polskie normy:
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
• PN-B-06250 Beton zwykły.
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za
pomocą młotka Schmidta typu N
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

ST  II.14 – IZOLACJE TERMICZNE  (  CPV 45321000-3  )
1Wstęp
1.1Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w zakresie
izolacji termicznych  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i   realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
następujących prac;
      -  Izolacji ścian w systemie BSO 
      - izolacji stropodachu 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji
projektowej.

Materiały
- wełna mineralna Rockwool –Superrock o grubościach  - 15  cm do izolacji ścian 
- styropian EPS P200  gr 12 cm do ocieplenia ścian piwnic 
- styropian EPS 80 gr 5-15 cm do ocieplenia ścian w systemie BSO
- granulat z wełny mineralnej do ocieplania stropodachów 

Sprzęt 
 Stosować sprzęt zalecany przez producenta

Transport
Wg części ogólnej specyfikacji 

Wykonanie robót
Wszystkie prace związane z izolacją wykonywać zgodnie z instrukcją dostawcy  
    Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta poszczególnych wyrobów, co do sposobu wykonania ,
używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych 

   5.   Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  winna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymogami  zamieszczonymi  w
"Ogólnych Warunkach Technicznych", warunkami określonymi w obowiązujących
normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów.

   6. Obmiar robót
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Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ".

  7. Odbiór robót
Odbiór robót obejmuje:
1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:.
2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac)
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne"

8.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ".
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 

ST  II.14 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE   (  CPV 45320000-6  )

1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w zakresie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W   KATOWICACH,  PRZY  UL.  LOMPY  19,   GRUPA
DOKUMENTACJI NR 2.2, 

      1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i   realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.3

      1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
następujących prac;

1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  ścian piwnic 
2 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji
projektowej.

     1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych robót  oraz  za  ich  zgodność z   dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi ,  technologią wykonania narzuconą przez producenta materiałów i
oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne 

1 .2 Materiały 
1.2.1  Aquafin – 2K firmy Schomburg - Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca
Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca składająca się z suchej zaprawy na bazie 
cementu AQUAFIN-1K (składnik A) oraz dyspersji polimerowej UNIFLEX-B (składnik B).
Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne (szczelność sprawdzona przy ciśnieniu 80 m
słupa wody).
Idealna  do  uszczelniania  budowli  inżynieryjnych,  wysokościowych  i  podziemnych,  fundamentów,  murów
piwnicznych, szybów, kanałów, basenów, zbiorników na wodę, silosów itp.
Stosowana do ochrony powierzchni betonowych (zbiorniki, przepompownie itp.) w oczyszczalniach ścieków oraz
w środowiskach agresywnych i w budownictwie komunikacyjnym.
Doskonale sprawdza się jako uszczelnienie (także podpłytkowe) tarasów, balkonów oraz pomieszczeń wilgotnych
i mokrych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na nowych i starych podłożach.
Związana powłoka jest skuteczna także przy ciśnieniu ujemnym oraz dostatecznie elastyczna by zmostkować
rysy do 0,8 mm.
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Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną.
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004
Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1406

1.2.2  Combiflex –C2 - izolacja pionowa  ścian od zewnątrz
Dwuskładnikowa,  elastyczna,  modyfikowana  polimerami,  bitumiczna  masa  uszczelniająca.Ekologiczna,
szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności na deszcz, nakładana pacą.
Do wykonywania bezszwowych i elastycznych uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych konstrukcji
betonowych i murowych. Może być aplikowana na wilgotne podłoża Nie wymaga gruntowania.
Aprobata techniczna  ITB Nr AT-15-2159/96
1.4 2,3  taśma uszczelniająca ASO DICHTBAND 2000 szer. 12 cm na styku ścian z posadzką
Taśma o wysokiej elastyczności, odporna na agresywne media, paroprzepuszczalna.
Stosowana w pomieszczeniach wilgotnych do uszczelnień dylatacji oraz narożników w połączeniu z materiałami
uszczelniającymi AQUAFIN-2K, SANIFLEX.
Nie utrudnia odparowania pary wodnej z materiału uszczelniającego.
       Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy doborze określonych  typów
wyrobów wzajemnie ze sobą powiązanych (np. elementy wykończenia, elementy montażowe)
należy zagwarantować ich wzajemne dopasowanie - kompatybilność.
3  Warunki dostawy
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania techniczne".
Wykonawca powinien:
-dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości materiałów 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót,
-  zagwarantować sobie  dostęp do wyników badań pełnych i  niepełnych oraz  specjalnych,wykonanych przez
producenta,
 - zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej ilości materiałów wchodzących w skład
systemu. Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić co najmniej następujące napisy:
. Nazwę i adres producenta (dostawcy)
. Liczbę wyrobów w opakowaniu
. Oznaczenie wyrobów w opakowaniu
. Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych
. Numer normy przedmiotowej
. Rodzaj wyrobu i jego typ
4  Transport i składowanie 
Ogólne  wymagania  dotyczące  warunków  dostaw  podano  w  specyfikacji  "Ogólne  wymagania  techniczne".
Materiały przechowywać zgodnie ze specyfikacją producenta
5Kontrola jakości
Kontrolę  jakości  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w punkcie  "Ogólne  wymagania
techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i
zaleceniami producenta.
1.6  Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn
'" i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę
winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.
przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość
wykonywanych robót.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Wykonanie robót
Wszystkie prace związane z izolacją piwnic wykonywać zgodnie z instrukcją Shomburg (przedstawiciel - tel 0601
44 88 18) 
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    Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta poszczególnych wyrobów, co do sposobu wykonania ,
używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych 

7.Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  winna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymogami  zamieszczonymi  w
"Ogólnych Warunkach Technicznych", warunkami określonymi w obowiązujących
normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów.

      8. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ".
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac montażowych.

9.Odbiór robót
Odbiór robót obejmuje:
1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykopy, fundamenty itp.
2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac)
3. odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych.
Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  dokonanej  przez  Nadzór
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne"

10.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ".
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

      11. Przepisy związane
PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wad widocznych - Część 2:
PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie grubości i gramatury - Część 2 :
 (gwoździem)
PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wytrzymałości na rozdzieranie-
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachów - Określanie stabilności wymiarów
PN-EN 1931 :2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i .wyznaczanie
wodoszczelności
 PN-ISO 9863: 1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubości przy określonych naciskach
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
PN-80/C-04238 Guma. Oznaczenie twardości wg metody Shoer'a

ST II. 15 –  ŚCIANKI W SUCHEJ ZABUDOWIE ( CPV 45421152-4  )

1. Wstęp
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem  ścianek  działowych  z  płyt  kartonowo-gipsowych  i  gładzi  gipsowych  w  ramach  zadania
„PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych i gładzi
gipsowych przy remoncie 
-  montaż ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych, i obudowy
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-  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
ścianki działowe
 profile konstrukcji stalowej nośne,
 płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;
 izolacja dźwiękowa z wełny mineralnej,
 zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
gładzie gipsowe wg instrukcji producenta

3. Sprzęt
     Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Płyty gipsowe układać w
pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną 
poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Transport profili stalowych typowymi
środkami transportu.

5. Wykonanie robót
Kolejność prac: ścianki działowe

1. wytyczenie przebiegu ścianki,
2. mocowanie profili nośnych U do ścian i stropu,
3. ułożenie profili C,
4. pokrycie pierwszej strony ściany,
5. ułożenie instalacji wewnętrznej i wypełnienie ścianki wełną mineralną,
6. pokrycie drugiej strony ścianki,
7. szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników,
8. impregnowanie powierzchni,
9. usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń

Zasady wykonywania robót:
ścianki działowe
Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na otaczającą zabudowę i
strop. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów
mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami  należy  ułożyć warstwę izolacji  uszczelniającej  w
postaci taśmy. Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu ew. Profile słupkowe
ew muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm   Profil słupkowy wkłada się
najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszczać w odległości co 60 cm od
siebie, otwartą stroną w kierunku montażu, pokrycie pierwszej strony ściany zaczyna się całą szerokością
płyty - 120 cm. W razie potrzeby pod płytę układać paro izolację z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do
profilu ew w odstępach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co
75 cm. Drugą warstwę płyt przesunąć o 60 cm. Tak wykonana ściana przygotowana jest do zaszlachtowania
fug, połączeń t wgłębień po wkrętach. Przy wykonywaniu obwodów instalacji konstrukcja ściany płytowana
jest jednostronnie. Na zaszpachlowaną powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego.
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą
obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy.

 gładzie gipsowe
 gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza 
jest większa niż 75%;
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 gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom ak-
tualnej normy państwowej;
 technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta;
 każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do czasu rozpo-
częcia wiązania, tj. przed upływem 30min.;
 do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku, gdy
zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do wykonania i 
usunąć;
 niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie nowej por-
cji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu;
 zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a następnie ru-
chem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od pod-
łogi do sufitu;
 na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia;
 pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do cał-
kowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż 
+18°C 
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek:  
prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali w 
miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy,smugi i 
zacieki, niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi.

6. Kontrola jakości robót
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
-   stan  i wygląd ścian i sufitów pod względem równości,  pionowości, spoziomowania i sztywności,
-    rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów,
 -   uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami
Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5.

7. Obmiar robót
      jednostką obmiarową jest  1m2 wykonanego elementu

8. Odbiór robót
ścianki działowe
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
 stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności,
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów,
 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami

Gładzie gipsowe odbiór gotowych powierzchni powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich 
wykonaniu wg zasad określonych w punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności wg. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Umowy.

10. Przepisy związane
10.1 Normy
       PN-B-79406:i997, PN-B-79405:i997 Płyty gipsowo-kartonowe
10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I.
Instrukcje montażu producenta.
Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016;
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360,z 
późniejszymi zmianami).
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ST III. BRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna SST-0-I „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót sanitarnych w ramach zadania „PRZENIESIENIA
WYDZIAŁU TRANSPORTU DO POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH,  PRZY UL.
LOMPY 19,  GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2,  Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi
nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i smarów.”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w podpunkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia  i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi: ST-III-01, 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  z
kompletną dokumentacją projektową, SST oraz dziennik budowy.
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST
Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią cześć kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) Dokumentacja projektowa
2) Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien  natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektowa  i  SST.  Dane
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być
jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wpłynie
to na nie zadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować wszelkie  konieczne kroki  mające na celu  stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących
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ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  przepisy na
terenie budowy oraz w maszynach i  pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.
Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie  dopuszcza się
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  dopuszczalnego. Wszelkie
materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada  za  ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora .
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł  miejscowych włączając  w to  źródła  wskazane przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierająca  raporty  z  badan  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowana przez siebie metodę wydobycia i  selekcji  do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek
źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji  określonej partii materiałów pod względem
jakości.
W przypadku, gdy inspektor będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a) inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b)  inspektor  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje   niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach
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inspektora w terminie  przewidzianym kontraktem.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o
swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót zgodnie  z  kontraktem oraz  za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez inspektora.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót
zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  inspektor,  poprawione przez  Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje  inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  inspektor  uwzględni  wyniki  badan  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji  i  w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badan
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia inspektora będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
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stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizacje,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
będzie  przekazywać  Wykonawcy  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badan,  inspektor  natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  do
akceptacji inspektora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badan (kopie)  będą przekazywane inspektorowi  na formularzach według dostarczonego przez  niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badan  dostarczonych  przez
Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  inspektor  poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacja
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych oraz  właściwych  przepisów i  dokumentów
technicznych,
2.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1, i które
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spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające  w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty  przemysłowe
muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badan
wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia inspektora,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych  odbiorów
robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje  inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie
ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:
a) decyzję pozwolenia na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoły z odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w zestawieniu elementów rozliczeniowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w zestawieniu elementów rozliczeniowych
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości  robót podane są w odpowiednich  specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji
technicznych.  Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły  zachowanie dokładności  wg
norm zatwierdzonych przez inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. Jakość i ilość robót
ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badan
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (częściowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (częściowego)
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.  opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich  wyników badan i  pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementów rozliczeniowych.
Dla pozycji tabeli wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku
VAT.
Cena  jednostkowa  (kwota)  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycje  w  wycenionej  tabeli
(zestawieniu) elementów rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją.

ST III. 01  –  INSTALOWANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH   (  CPV  45331200-8  )

1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w zakresie
montażu  instalacji  wentylacji  mechanicznej  dla  nowoprojektowanego  budynku  w  ramach  zadania
„PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,   GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
smarów.”
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję
i  stanowi  ona  integralną  część  dokumentów  kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z
prawidłową realizacją  robót  i  przekazaniem obiektu  Inwestorowi  a  nie  zawarte  w dokumentacji  winne być
wykonane  zgodnie  z  obowiązującym  i  w  budownictwie  normami  i  sztuką  budowlaną.  Roboty  nie  ujęte  w
dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być
uwzględnione  w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.  Brak  ich  wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  jest
podstawą  do  roszczeń  finansowych  Wykonawcy  w  stosunku  do  Inwestora  lub  Biura  Projektów.  Zmiany  w
przyjętych  rozwiązaniach  technicznych  lub  zastosowanych  materiałach  muszą  zostać  zatwierdzone  przez
Projektanta.
Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  sprawdzenie  zakresu  prac,  ilości  materiałów  
i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z
dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia
rozbieżności.  Zasada  powyższa  obowiązuje  przy  wyjaśnianiu  wszelkich  wątpliwości  związanych  z  niniejszą
dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i instalacyjnej.

Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
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instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji jak w pkt 1 a w szczególności:
1. natrasowanie wymaganych przekuć, otworów i bruzd,
2. wykonanie  wszystkich  układów  instalacji  wentylacji  mechanicznej  wyspecyfikowanych  

w dokumentacji projektowej wykonawczej branży wentylacji
3. montaż  central,  wentylacyjnych,  rekuperatorów,  elementów  zakończeń  wentylacyjnych,  elementów

rozdziału powietrza,
4. wykonanie izolacji termicznych,
5. zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych,
6. przeprowadzenie badania szczelności instalacji na odcinkach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
7. wykonanie okablowania i uruchomienia instalacji wentylacji,
8. wykonanie regulacji instalacji, prób i odbiorów technicznych,
9. wszystkie  inne nie  wymienione wyżej  roboty związane z  instalacją  wentylacji  jakie  występują  przy

realizacji umowy.

Wykonanie podstawowych robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją wentylacji
Niniejszą  szczegółową  specyfikację  techniczną  należy  rozpatrywać  łącznie  z  wymaganiami  zawartymi  
w pozostałych specyfikacjach technicznych opracowanych dla realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego
łącznie z dokumentacją projektową, zastawieniem materiałów i przedmiarem robót.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Całość  prac  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wentylacji  oraz  przynależnymi  instalacjami  (grzewcze,
kanalizacyjne,  elektryczne)  wykonać  zgodnie  Polskimi  Normami  oraz  wytycznymi  zawartymi  w warunkach
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –  Montażowych  T.  II  Instalacje  sanitarne  
i przemysłowe oraz w opracowaniach:
- ITB – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Część E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
- ITB – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Część E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  teren budowy wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  kompletem  dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne
z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

1. dostarczoną przez Zamawiającego
2. sporządzoną przez Wykonawcę

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który
dokona zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane na  rysunku wielkości  liczbowe wymiarów są
ważniejsze od skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
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Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i  w SST będą uważane za wartości  docelowe,  od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cech  materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową
lub SST  i  mają  wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,   w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, i inne środki ochrony robót, wygody
społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

Ochrona środowiska w czasie robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie

1. utrzymywać teren budowy
2. podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  

i norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia hałasu lub przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie  budowy  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny a obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  i  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2. Materiały
Zastosowane materiały.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi
normami.
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:

1. posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
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technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

2. posiadać  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą lub  z  aprobatą  techniczną
mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

3. być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów , dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

4. być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności  z uznanymi regułami
sztuki budowlanej.

Przechowywanie i składowanie materiałów
1. Sposób  składowania  materiałów  instalacyjnych  w  magazynach,  jak  i  konserwacja  tych  materiałów

powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.
2. Materiały,  aparaty  i  urządzenia  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.
3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na

placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań:
1. kanały  wentylacyjne  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych,  w  trakcie  magazynowania

zabezpieczyć przed zapyleniem,
2. rury  instalacyjne  z  tworzyw  sztucznych  (w  kręgach  lub  sztangach)  zaleca  składować  

w pomieszczeniach,  lecz  dopuszcza  się  również  składowanie  pod wiatą,  lub  na wolnym powietrzu
przykryte folią lub papą

3. materiały  izolacyjne  (wełny  mineralne  i  pianki)  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych
i przewiewnych

4. silniki  elektryczne,  aparaty  itp.  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych  
i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach;

5. wyroby  metalowe  i  drobniejsze  stalowe  wyroby  hutnicze,  jak  druty,  liny,  cienkie  blachy,  drobne
kształtowniki  itp.,  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych,  z  odpowiednim  zabezpieczeniem
przed działaniem korozji

6. narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji

7. sprzęt  ochrony  osobistej  oraz  odzież  ochronną  i  roboczą  należy  przechowywać  
w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów 
i  przeznaczenia,  z  tym że  odzież  roboczą  używaną,  zatłuszczoną,  należy  przechowywać  oddzielnie,
rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami
i molami

8. farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie  w  oddzielnych  budynkach)  z  zachowaniem  specjalnych  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego  oraz  bhp;  wolno  stosować  jedynie  wodne  lub  parowe  ogrzewanie  takich
pomieszczeń;  pomieszczenie  powinno  być  przewietrzane  (wlot  powietrza  z  dołu),  półki  i  regały
powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej
stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze,  a w pobliżu wywiesić instrukcję
przeciwpożarową

9. gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować
w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach.
Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć
nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe
należy  chronić  przed  zatłuszczeniem,  gdyż  może  to  spowodować  poza]  
i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami szczególny mi lub  z normami
państwowymi.

2. Sprzęt
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Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn  i sprzętu
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu,  załadunku i  wyładunku materiałów, sprzętu itp.  Sprzęt używany przez wykonawcę winien
uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

3. Transport i składowanie
Warunki  transportu  poszczególnych  elementów  instalacji  wentylacji  określone  są  przez  producentów.
Magazynowane urządzeń powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Transport materiałów
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów,  konstrukcji,  urządzeń  itp.  niezbędnych  do  wykonywania  danego  rodzaju  robót  elektrycznych.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie 
należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, 
należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców, a w szczególności;

 transportowane  urządzenia  zabezpieczyć  przed  nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz
przesuwaniem się wewnątrz ładowni;

 na  czas  transportu  należy  z  przewożonych  urządzeń  zdemontować,  odpowiednio  zabezpieczyć  
i  przewozić  oddzielnie  czułe  przyrządy  pomiarowe,  aparaturę  rejestrującą,  przekaźniki  do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy  
i drgania,

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed
montażem,  w  celu  uniknięcia  dodatkowego  transportu  wewnętrznego  z  magazynu  budowy.  Dotyczy  to
szczególnie dużych i ciężkich elementów.

5. Wykonywanie robót 
5.1. Wymagania ogólne
Całość  prac  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wentylacji  oraz  przynależnymi  instalacjami  (grzewcze,
kanalizacyjne,  elektryczne)  wykonać  zgodnie  Polskimi  Normami  oraz  wytycznymi  zawartymi  w warunkach
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –  Montażowych  T.  II  Instalacje  sanitarne  
i przemysłowe oraz w opracowaniach:
- ITB – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Część E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
- ITB – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Część E. Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 3. Instalacje ogrzewcze.

Instalacja wentylacji mechanicznej
Informacja ogólna
Prowadzenie  instalacji  wentylacji  ze  względu  na swoje  gabaryty  jest  priorytetowe w stosunku do instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz wodnych.

Montaż kanałów wentylacyjnych
Kanały  wentylacyjne  prowadzić  w  lokalizacjach  zgodnie  z  rysunkami.  Sposób  rozwiązania  i  rozmieszczenia
podpór i podwieszeń powinien zapewniać:

10. łatwy montaż przewodów
11. zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń
12. zabezpieczenie przed stykaniem się z przegrodą budowlaną
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13. zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budowlaną
14. szczeliny w przejściu kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wypełnić materiałem 

plastycznym izolacyjnym zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury aby zachować najwyższy
poziom izolacyjności termicznej.
Należy zapewnić klasę szczelności wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami projektu. Klasa C.

Montaż centrali wentylacyjnej, rekuperatorów
Centrale wentylacyjne oraz rekuperatory umiejscowić w wentylatorowni w miejscu wskazanym  w dokumentacji
projektowej.  Centrale  zamontować  na  wypoziomowanym  podłożu  z  zastosowaniem  przekładek
amortyzacyjnych.
Należy przewidzieć trasy doprowadzenia urządzeń oraz zastosować kolejność montażu skoordynowaną  z branżą
budowlano-konstrukcyjną, elektryczną, instalacji wod-kan i innych.
Całość  prac  montażowych  wykonać  ściśle  z  zaleceniami  zawartymi  w  dokumentacji  technicznej  urządzenia
wydanymi przez producenta danego typu urządzenia.
Połączenia centrali wentylacyjnej i rekuperatorów z kanałami wentylacyjnymi realizować przy użyciu króćców
amortyzujących wykonanych z brezentu lub innego materiału jaki zaleca producent urządzenia. 
Należy  wykonać  zabudowę,  okablowanie  i  podłączenie  układów  automatyki  sterowniczej  dla  central
wentylacyjnych i rekuperatorów. Lokalizację elementów sterowania - nastawników uzgodnić z Inwestorem.

Montaż kratek nawiewnych, wywiewników 
Kratki  nawiewne  i  wywiewne  umocować  w  ścianie  zgodnie  z  oznaczeniem  na  załączonych  rysunkach
projektowych.
Nawiewniki, wywiewniki montować przestrzegając ściśle zalecenia producenta danego urządzenia/elementu.
Montaż wentylatorów
Wentylatory dachowe i kanałowe montować wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji dostarczonej
wraz z doborem.
Zwrócić  szczególną  uwagę  na  przejścia  i  otwory  aby  w  czasie  opadów  atmosferycznych  nie  następowało
przenikanie  wody  do  wnętrza  obiektu.  Do  uszczelnień  użyć  ogólnie  dostępnych  środków  i kitów  trwale
plastycznych.

5.1.1. Montaż czerpni ściennych
Czerpnie  ścienne  montować  w  przygotowanych  do  tego  otworach,  podłączyć  do  kanałów  wentylacyjnych.
Przejścia  kanału  wentylacyjnego  przez  ścianę  zewnętrzną  zabezpieczyć  za  pomocą  materiału
plastycznego/izolującego zgodnie z wytycznymi projektu Architektury tak, aby zachować najwyższą izolacyjność
termiczną i przeciwkondensacyjną.
Czerpnie  zabezpieczyć  od  strony  zewnętrznej  przed  spływem  zabrudzonego  powietrza  za  pomocą  okapu
montowanego pod czerpnią. Okap jak i czerpnia powinny zostać pomalowane proszkowo na kolor elewacji.

Montaż tłumików akustycznych, przepustnic, regulatorów
1. Dostarczone tłumiki akustyczne należy zabudować w ciągu kanałów wentylacyjnych w miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej.
2. Tłumiki na podporach opierać przy zastosowaniu podkładek elastycznych amortyzujących drgania 

i wibracje pochodzące od wirujących urządzeń wentylacyjnych oraz z innych zabudowanych w pobliżu.
3. Przepustnice (regulatory) przepływu powietrza montować w miejscach oznaczonych w dokumentacji 

projektowej.  Przepustnice  sterowane  ręcznie  wyposażyć w odpowiednie  cięgna lub  montować  w miejscach
umożliwiających do nich dostęp. 

4. Montaż regulatorów przepływu ściśle wg wytycznych producenta urządzeń.
5. Regulatory przepływu zasilić elektrycznie i podłączyć do systemu sterowania zgodnie z informacjami 

zawartymi w dokumentacji projektowej.
6. Regulatory zmiennego wydatku do regulacji instalacji, nastawiane fabrycznie, powinny być wyposażone

w siłowniki. Szczelność regulatora w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN – EN 1751. Szczelność obudowy regulatorów powinna odpowiadać,  co najmniej  klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN – EN 1751.

5.1.2. Montaż klap przeciwpożarowych
Prostokątne lub okrągłe klapy przeciwpożarowe przeznaczone są do samoczynnego lub zdalnego odizolowania
przestrzeni objętych pożarem.
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Odporność ogniowa EIS120 powinna być potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN-1366-2 oraz PN-EN-1363-
1. Klapy ppoż.  przeznaczone do montażu w ścianach litych i  murowanych,  stropach betonowych, w lekkich
ścianach działowych oraz poza przegrodami z odpowiednim zabezpieczeniem przyłączonego przewodu. Klapy
ppoż. wyposażone w siłownik elektryczny 24V ze sprężyną powrotną.
Szczelność obudowy klap powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN – EN 1751.
Sterowanie klapami z systemu SAP. 

5.1.3. Montaż klap rewizyjnych
Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych  w  przewodach
instalacji  lub demontaż elementu składowego instalacji.  Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń
i  elementów nie  umożliwia  ich  oczyszczania  w inny sposób.  Wykonanie  otworów rewizyjnych nie  powinno
obniżać  wytrzymałości  i  szczelności  przewodów,  jak  również  własności  cieplnych,  akustycznych  
i  przeciwpożarowych.  Nie  dopuszcza  się  ostrych krawędzi  w otworach  rewizyjnych,  pokrywach otworów  i
drzwiach rewizyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do
czyszczenia. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być
równe  wymiarom  przekroju  poprzecznego  przewodu.  Należy  zapewnić  dostęp  do  otworów  rewizyjnych
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Próby i pomiary instalacji wentylacyjnych
Próby  działania  i  pomiary  przepływów  powietrza  w  kanałach  oraz  pomiary  akustyczne  instalacji  i  wpływu
instalacji na otoczenie należy przeprowadzić po zakończeniu całości prac montażowych instalacji wentylacyjnej.
Próby  szczelności  instalacji  należy  dokonać  na  wskazanych  przez  Inspektora  Nadzoru  odcinkach.  Prób
dokonywać przed założeniem izolacji termicznej.
Koszt wszystkich prób i uruchomień ponosi wykonawca.

Izolacje termiczne i dźwiękochłonne kanałów wentylacyjnych
1. Izolowanie kanałów wentylacyjnych wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności oraz podpisaniu 

stosownego protokołu jak również po dokonaniu odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
2. Instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej izolować termicznie z zastosowaniem wełny mineralnej na 

bazie folii aluminiowej zbrojonej, lub kauczuku – wg wytycznych projektowych. Grubość izolacji wg zestawienia
materiałów. Fragment instalacji pomiędzy klapami p. poż. a stropem oddzielenia pożarowego obudować płytami
o odporności ogniowej zgodnie z odpornością przegrody.

3. Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001.

Zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów stalowych
Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyć przed korozją przez czyszczenie do
min.  III  st.  czystości,  malowanie  farbą  antykorozyjną  i  nawierzchniową.  Minimalna  gr.  warstwy  pokrycia
antykorozyjnego 80 um. Stosować się do norm PN – 70/H – 97051 i PN – 71/H – 97053.

6. Kontrola jakości robót 
Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST ze
szczególnym uwzględnieniem pasywnego charakteru budynku jak i instalacji.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w celu
inspekcji.

Dokumenty budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót 
Jednostką  obmiarową  jest  komplet  wykonanych  prac  dla  poszczególnych  elementów  objętych  niniejszą
Specyfikacją Techniczną.

8. Odbiór robót 
Należy  przeprowadzić  zależnie  od  konieczności  odbiory  międzyoperacyjne,  częściowe  i  odbiór  końcowy.
Wszystkie  odbiory  przeprowadzić  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.  Część  E.  Roboty  instalacyjne  sanitarne.  Zeszyt  2.  Instalacje  wentylacyjne  
i klimatyzacyjne (wyd. Instytut Techniki Budowlanej).

Odbiór frontu robót
1. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym 

(lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.
2. Odbiór  frontu  robót  przez  wykonawcę  od  zleceniodawcy  (generalnego  wykonawcy,  inwestora)

powinien 
być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny 
z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami 

umowy.
4. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych.

Próby montażowe. Rozruch
1. Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia  tzw.  prób  montażowych,  tj.  technicznego  sprawdzenia  jakości  wykonanych  robót  wraz  
z  dokonaniem  potrzebnych  pomiarów  (prac  regulacyjno-pomiarowych)  i  próbnym  uruchomieniem  („bieg
luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp.

2. Szczegółowy  zakres  prób  montażowych  zależy  od  charakteru  instalacji  (urządzenia)  i  jest  podany  
w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji 

podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach.
3. Wykonawca  robót  przeprowadza  próby  montażowe odpłatnie  na  podstawie  ogólnego  kosztorysu,  

w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub

w oddzielnych pozycjach.
4. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę
do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba 
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i  dokonania regulacji  maszyn i  urządzeń w celu uzyskania
wydajności  produkcji  i  odpowiednich  parametrów  zgodnych  z  założeniami  inwestycyjnymi.  Potrzebę
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

Odbiór robót Próby montażowe
Wymagania ogólne
Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj.
odbiory międzyoperacyjne i częściowe.
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Odbiory międzyoperacyjne.
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik 

techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego
rodzaju  robót.  W  odbiorze  międzyoperacyjnym  może  brać  również  udział  przedstawiciel  generalnego
wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót 
z dokumentacją projektowo - kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku

budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany 
przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny
być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być
wpisane do dziennika robót (budowy).

Odbiór częściowy.
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. 

Jako  odbiór  częściowy  traktuje  się  również  odbiór  dotyczący  całokształtu  robót  zleconych  do  wykonania
jednemu  spośród  wykonawców  (podwykonawcy).  Odbiór  częściowy  ma  na  celu  jakościowe  i  ilościowe
sprawdzenie wykonanych robót.

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 
zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien
być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest
obowiązany  zawiadomić  zamawiającego  o  proponowanym  odbiorze  w  terminie  umożliwiającym  udział
przedstawiciela  zamawiającego.  Zawiadomienie  może być  dokonane w formie wpisu  do dziennika budowy,
listem poleconym lub drogą elektroniczną (w przypadkach uzasadnionych
również telefonicznie,  z  odnotowaniem rozmowy w dzienniku  robót).  Z  odbioru  robót ulegających zakryciu
sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny
jakości.

1. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy,  a  następnie  inwestor  od  generalnego  wykonawcy.  Inwestor  może  uzgodnić  z
generalnym  wykonawcą  i  przeprowadzić  odbiór  częściowy  równocześnie  z  odbiorem  robót  od
podwykonawcy przez  generalnego wykonawcę.  W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór
częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora.

2. Częściowy  odbiór  obiektu  powinien  być  dokonywany  przez  komisję  powołaną  przez  inwestora
(zamawiającego).  W  skład  komisji  powinni  wchodzić:  przedstawiciel  inwestora,  przedstawiciel
generalnego  wykonawcy,  kierownicy  robót  specjalistycznych  (podwykonawcy)  i  ewentualnie  inne
powołane osoby.

3. Z  dokonanego  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinny  być  wymienione
ewentualne  wykryte  wady  (usterki)  oraz  określone  terminy  ich  usunięcia.  Równocześnie  należy
dokonać  odpowiedniego  wpisu  w  dzienniku  budowy  (robót)  z  ewentualnym  dołączeniem  kopii
protokołu.

4. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w
pkt.  e,  zamawiający  (inwestor)  dokonuje  sprawdzenia  komisyjnie  lub  jednoosobowo  (tzw.  odbiór
pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robót) informującym o usunięciu usterek.

Odbiór końcowy.
1. Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  na  podstawie  technicznych  warunków  odbioru  robót  przy

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów
2. Odbiór  końcowy robót  wykonanych w obiekcie  dokonywany przez  inwestora może  być połączony  

z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbiór  końcowy  powinien  być  poprzedzony  technicznymi  odbiorami  częściowymi  (jeśli  takie  były

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez
inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być
właściwie udokumentowane.

4. Odbioru  końcowego  od  wykonawcy  dokonuje  przedstawiciel  zamawiającego  (inwestora).  Może  on
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korzystać  z  opinii  komisji  w  tym  celu  powołanej,  złożonej  z  rzeczoznawców  i  przedstawicieli
użytkownika oraz kompetentnych organów.

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do:
 przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji)

będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami  
i  uzgodnieniami,  protokołów i  zaświadczeń  z  dokonanych  prób  montażowych  i  ewentualnych  prac
rozruchowych,  dziennika  robót  (budowy),  ewentualnych  opinii  rzeczoznawców,  projektów  
z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących
się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp.,

 umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami

technicznymi wykonania, normami i przepisami
 sprawdzić udokumentowanie jakości  wykonanych robót (instalacji)  odpowiednimi protokołami prób

montażowych  oraz  ewentualnymi  protokołami  z  rozruchu  technologicznego,  sprawdzając  przy  tym
również wykonanie zaleceń i  ustaleń zawartych w protokołach prób i  odbiorów przypadku odbioru
całości  obiektu  stwierdzić,  czy  odbierany  obiekt  spełnia  warunki  zasad  prawidłowej  eksploatacji  
i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.

Z  odbioru  końcowego  powinien  być  spisany  protokół  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli
zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru.
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady  i usterki oraz
uzgodnione  terminy  ich  usunięcia.  W przypadku,  gdy  wyniki  odbioru  końcowego  upoważniają  do  przyjęcia
obiektu  do  eksploatacji  (przyjęcia  we  władanie),  protokół  powinien  zawierać  odnośne  oświadczenie
zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny
jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).

Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia
1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót instalacyjnych wykonanych  

w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze 
końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych
przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą.
4. W  przypadku  niedotrzymania  przez  wykonawcę  robót  i  zobowiązań  wynikających  z  rękojmi

zamawiający 
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza
1. Dokumentację  powykonawczą  powinien  stanowić  zbiór  dokumentów  wymaganych  przy  pracach

komisji 
powołanej  do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego.  Poszczególne  składniki  dokumentacji  powykonawczej
powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i
kompetencji.  Przedstawiciel  inwestora  (zamawiającego),  jako  czynnik  koordynujący  całość  przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym.

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 
wykonawczy,  uzupełniony  niezbędnymi  nowymi  lub  dodatkowymi  rysunkami,  komplet  protokołów  prób
montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych
przez  wykonawcę  robót  oraz  instrukcja  eksploatacji  wykonanej  instalacji  lub  zainstalowanych  urządzeń.  W
przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również
jeden z dokumentów technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być
uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 
dokumenty,  które  powstały  w czasie  trwania  wykonywanych  robót,  dotyczące  nowych  zagadnień,  dziennik
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budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac
komisji  odbioru  końcowego  oraz  inne  dokumenty  w zakresie  zależnym  od charakteru  i  specjalności  robót,
niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Opis sposobu rozliczeń robót
Rozliczenie  wykonanych  robót  budowlanych  nastąpi  w  oparciu  o  kosztorys  powykonawczy  sporządzony  na
podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może
przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie
przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

10. Przepisy związane
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cześć E Roboty budowlane instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne.
PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

Ogólne wytyczne
PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne
PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana --  Ochrona przed hałasem w budynkach --  Część  2:  Wymagania

dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN – EN 1505: 2001 Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  

o przekroju prostokątnym - wymiary
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do

wentylacji ogólnej
PN-EN 12237:2005 Wentylacja  budynków  --  Sieć  przewodów  --  Wytrzymałość  i  szczelność  przewodów  z

blachy o przekroju kołowym
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1886:2008 Wentylacja  budynków  --  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  --  Właściwości

mechaniczne
PN-EN 12097:2007 Wentylacja  budynków  --  Sieć  przewodów  --  Wymagania  dotyczące  elementów

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
PN-EN 12236:2003 Wentylacja  budynków  --  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  wentylacyjnych  --

Wymagania wytrzymałościowe
PN-EN 12589:2002 Wentylacja  w  budynkach  --  Nawiewniki  i  wywiewniki  --  Badania  aerodynamiczne  i

wzorcowanie  urządzeń  wentylacyjnych  końcowych  o  stałym  i  zmiennym  strumieniu
powietrza

PN-EN 1599:2013-04 Wentylacja  budynków  --  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe  stosowane  podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
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ST IV. BRANŻA  INSTALACJI   ELEKTRYCZNYCH 

ST IV. 01   UKŁADANIE LINII KABLOWYCH N.N.  ( CPV  45315600-5 )     

ST IV. 02   ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   (CPV  45311100-1 )     

ST IV. 03   ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO  ( CPV : 45311100-1 )    

ST IV. 04  INSTALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH ( CPV : 45315700-5 )

ST IV. 05 INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I 

SYGNALIZACYJNYCH( CPV : 45316000-5)

ST IV. 06   ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI ODGROMOWEJ  (CPV : 45312310-3 )

ST IV. 07   INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO   ( CPV : 45315300-1)

ST IV. 08   INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE   ( CPV : 45315100-9)

ST IV. 09   INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO  ( CPV : 45316100-6 )

1. ZAKRES ROBÓT
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest podanie:
podstawowych  norm  i  przepisów  związanych  z  prowadzeniem  robót  instalacyjnych  w  zakresie  objętym
projektem wykonawczym instalacji elektrycznych w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU
DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W   KATOWICACH,  PRZY  UL.  LOMPY  19,   GRUPA
DOKUMENTACJI NR 2.2, Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i
magazynem olejów i smarów.”
1.2. Zakres stosowania opracowania
Niniejsze  opracowanie  można  stosować  wyłącznie  przy  wykonawstwie  robót  instalacyjnych  dla  obiektu
wymienionego w pkt 1.1.
Stosowanie podanych norm i  przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w
chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.
1.3. Grupy i klasy robót wg Słownika Zamówień Publicznych CPV
Grupa robót : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0
Klasa robót : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3
Kategoria robót : układanie linii kablowych n.n. kod CPV 45315600-5
Kategoria robót : roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robót : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1 
Kategoria robót : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5
Kategoria robót : Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5 
Kategoria robót : roboty w zakresie montażu instalacji odgromowej kod CPV : 45312310-3
Kategoria robót : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1
Kategoria robót : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9
Kategoria robót : instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego kod CPV : 45316100-6
2. USTALENIA OGÓLNE
2.1. Określenia podstawowe
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacja robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacja  Projektowa  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
2.2.Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.
Realizacja robót musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i 
prawnym , dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Podczas realizacji należy zwrócić uwagę
na przepisy ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska , ochrony sanitarnej.
Wykonywanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  przepisami  Prawa  Budowlanego  należy  do  obowiązków
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie nadzór inwestorski.
Wszystkie  roboty  budowlano  -  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektami  wykonawczymi  oraz  z
zaleceniami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , część D : Roboty
Instalacyjne – zeszyt 2 „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – rok 2004.
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach
projektowych  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  /w  formie  wcześniej  uzgodnionej/  projektanta  i
inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji  technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę
zakresie. 
Projekty uzupełniające lub powykonawcze opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich nieważności. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach
projektowych  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  /w  formie  wcześniej  uzgodnionej/  projektanta  i
inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji  technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę
zakresie. 
2.3. Zgodność z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich
są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji  projektowej,  a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to
na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona
przez Wykonawcę a w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych.
Zmiany  i  odstępstwa od dokumentacji  technicznej  przedłożonej  wykonawcy  do realizacji  zadania  nie  mogą
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  obiektów  a  zmiany  dotyczące  rozwiązań
materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów
realizowanego obiektu.
Zmiany do dokumentacji należy wprowadzić w postaci oferty przez wykonawcę robót, po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :
-wyrób został wycofany z obrotu
-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne
-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada wady
2.5. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentów.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy
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spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca  wyznacza  na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Budowy  posiadającego  odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy.
2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. Generalny
Wykonawca  winien  przekazać  wszystkie  elementy  niezbędne  do  kontynuacji  prac  przez  podwykonawcę.
Procedury  i  niejasności  dotyczące  procesu  budowy  wyjaśnia  kierownik  budowy  z  ramienia  GW  wszystkim
podwykonawcom.
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i  transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji
poszczególnych zadań.
W  przypadku  uchybień  ze  strony  wykonawców  należy  poinformować  Inwestora  i  Projektantów.  Należy
informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu budowy, który obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robót przez oznakowanie
-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiającego
-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiającego
-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i  składowania materiałów, urządzeń należy przewidzieć
wykorzystanie pomieszczeń w remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń
przez Wykonawcę.
Koszty  związane  z  przygotowaniem  miejsca  i  przywróceniem  terenu  na  którym  prowadzone  są  roboty
instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.
2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowna.
Wykonawca  odpowiada  za  znajdujące  się  na  terenie  budowy  wyroby  budowlane  we  własnym  zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić:
- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
- zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci,
- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych
- zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych
2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje:
• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
• Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
• Projekt zaplecza technicznego budowy
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:
• Urządzenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji
będą  ustalane  wspólnie  z  Inwestorem  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  użytkowania  oraz  warunków
bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu
budowlanego jak i dla osób postronnych.
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• Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych stref
wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni od rozpoczęcia prac.
Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:
• rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy
• instalacji  placu  budowy:  pomieszczeń,  warunków  BHP,  ogrodzenia,  oświetlenia,  pojemników  na  odpady,
usuwanie śmieci i odpadów
• organizacji  wewnętrznej  i  postanowień  BHP,  dostępu  do  energii  elektrycznej,  wody,  kanalizacji  i  innych
instalacji
• wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych
• usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy
• oszczędnego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy
• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót
• zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej
• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
• zapewnienia ochrony zdrowia
• zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
• odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  biegnących tranzytem na wyższe kondygnacje, takie jak, kable,
rury  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  kierowników,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenia
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót,
które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  budowy  i  powiadomić
inspektora  nadzoru  i  odpowiednich  kierowników  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych
kierowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
a) Lokalizacje, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
2.11. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
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określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
2.13. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Generalny  Wykonawca  powinien  zatrudniać  specjalistę  do  spraw  BHP  I  P.PO  ,  posiadającego  wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały
pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną.
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny.
Kierownik  Budowy  z  ramienia  podwykonawcy  sporządza  program  bezpieczeństwa  i  prowadzi  instruktaże  z
pouczeniem  o  pierwszym  działaniu  w  razie  wypadku  oraz  podaje  numery  telefonów  awaryjnych,  a  także
odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników.
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi (nie wyłącznie):
• bariery na obrzeżach rusztowań,
• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
• pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,
• poręcze zabezpieczające przed upadkiem
• wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,
• kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.
• inne
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu
budowlanego.
2.14. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszących:
Do Wykonawcy w/w instalacji należą również następujące prace towarzyszące i 
Zabezpieczenie  placu  budowy  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  robót,  Przygotowanie  dokumentów
koniecznych do uzyskania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i wniosków o dopuszczenie
2.15. Roboty tymczasowe
- wykonanie tymczasowego przyłącza elektrycznego
- wykonanie podpór i konstrukcji tymczasowych
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIAŁY
3.1. Ogólne wymagania
Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych należy stosować materiały i wyroby elektroinstalacyjne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących
dokumentów:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
                  właściwą przedmiotowo Polską Normę;

 Aprobatą  Techniczną  w  odniesieniu  do  wyrobu  dla  którego  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy  lub
wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie;

 Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta

3.2. Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej wg potrzeb.
3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
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zjakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
3.4. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoja jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru  lub  poza  Terenem Budowy w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Miejsca
składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Materiały drobnicowe układa się
w stosy o  wysokości  nie  większej  niż  2m,  dostosowane do rodzaju  i  wytrzymałości  tych  materiałów.  Stosy
materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy
składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
• 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych
• 5m - od stałego stanowiska pracy
Sposób  składowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  o  kształcie  płyt  powinien  wykluczyć  ryzyko  ich
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.
Zabronione jest  opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty,  słupy,  słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy
użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich
nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 
3.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  badź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót. 

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania
Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:
- normami podstawowymi, 
- normami związanymi z normami podstawowymi,
-  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ,  część  D  :  Roboty  Instalacyjne  –  zeszyt  2
„Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie – rok 2004.
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
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- przepisami bhp i ochrony p. pożarowej w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
- projektem wykonawczym.
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.
6.2. Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót
6.2.1. Wewnętrzne linie zasilające
Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę  materiały  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie
zaświadczenia o jakości CE , atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument
na życzenie inwestora.
Do  wykonania  wlz  należy  użyć  przewodów  z  żyłami  miedzianymi  o  przekrojach  podanych  w  projekcie
budowlanym wykonawczym. Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musi spełniać wymagania PN.
Do łączenia przewodów należy stosować osprzęt spełniający wymagania PN . 
Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając  bezkolizyjność  z  innymi
instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  i
remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Przewód powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być
nieco dłuższy niż przewody fazowe.
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.
Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób
montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:
- sprawdzenie trasy wlz
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz
- pomiar rezystancji izolacji
6.2.2. Rozdzielnice elektryczne
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montażem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urządzeniami dostarczanych w całości
lub w zestawach transportowych. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną
wraz z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.
Materiały do wykonania rozdzielnicy określa dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawcę
materiały, dla których normy PN i BE przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości CE, powinny być
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały
powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inwestora.
Do wykonania rozdzielnicy należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające, posiadające
znak bezpieczeństwa „B”.
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych,  należy  konstrukcje  te  mocować  do  podłoża  w
sposób podany w dokumentacji.
Montaż  tablic  jest  wykonywany  w  sposób  przemysłowy  u  wytwórcy  z  prefabrykowanych  elementów  oraz
poszczególnych aparatów. W miejscu zainstalowania odbywa się montaż końcowy. Wszystkie aparaty: wyłączniki
instalacyjne i  różnicowoprądowe, bezpieczniki  itp.  montuje się na tablicy izolacyjnej.  Zaciski  przyłączeniowe
obwodów  są  wyprowadzone  na  listwę  mocowaną  w  taki  sposób,  że  zapewnione  jest  łatwe  dokonywanie
różnych  połączeń  i  przełączeń,  bez  zdejmowania  rozdzielnic.  Połączenia  między  przyrządami  wykonuje  się
przewodami o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Rozdzielnicę przymocowuje się do
ścian za pomocą kotew. 
Odległość pomiędzy nieizolowanymi przewodami a ścianą nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Rozdzielnica
wyposażona jest w drzwi , które ograniczają dostęp do przyrządów i części pod napięciem.
Po ustawieniu tablic należy:
- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu.,
·-zdjąć osłony mostków i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń elektrycznych mechanicznych
poszczególnych segmentów,
- wykonać połączenia torów głównych oraz połączyć przewody obwodów pomocniczych,
- uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu,
- założyć zdjęte osłony.
Zakończenia na przewodach z drutu wykonać jako oczkowe lub z końcówką kablową w zależności od wymogów
podłączeniowych  do  danego  urządzenia.  Każdy  przewód  należy  zaopatrzyć  w  oznaczniki.  Na  oznaczniku
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przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją symbole określające skąd i dokąd dany przewód prowadzi.
Zaleca się stosować specjalne oznaczniki z trwałym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.
W tablicach,  przy  aparaturze  należy  umieścić  schemat ideowy tablicy  z  opisem poszczególnych obwodów i
zabezpieczeń.  Napisy  główne określające  nazwę (funkcje)  rozdzielnicy,  pola,  tablicy  umieszcza  się  w górnej
centralnej części urządzenia.
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować
przed montażem tych urządzeń.
Każda  skrzynka  i  przynależna  do  niej  pokrywa powinny  mieć  ten  sam symbol  identyfikacyjny  i  dotyczy  to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować
następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń:
- protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorców technicznych
- dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, schematy i
opisy techniczne aparatury
Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić:
-  szczegółowymi  oględzinami  zamontowanych  urządzeń  i  układów,  sprawdzeniu  zgodności  montażu,
wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta
-  sprawdzeniem  poprawności  połączeń  obwodów  głównych  i  pomocniczych  oraz  działaniami  aparatów  i
urządzeń
- usunięciem zauważonych usterek i braków.
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy posiadający specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
O prowadzeniu prób montażowych wykonawca powinien powiadomić Inwestora.
Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach.
Wykonawca powinien przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim wyprzedzeniem
Inwestorowi.
Końcowego odbioru dokonuje Inwestor, który ustala komisję odbioru z udziałem przedstawicieli wykonawcy,
odpowiednich służb technicznych użytkownika.
Komisja odbioru powinna:
- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją
-  dokonać  bezpośrednich  oględzin  wszystkich  elementów  rozdzielnic  w  celu  sprawdzenia  jakości  robót  i
zgodności z otrzymaną dokumentacją
-  sprawdzić  funkcjonalność  urządzeń  oraz  wyrywkowymi  pomiarami  zgodności  danych  z  przedstawionymi
dokumentami.
6.2.3. Instalacje oświetlenia , gniazd wtyczkowych i siły
Materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej,  świateł  oświetlenia  awaryjnego  ,  gniazd
wtyczkowych 230V i siły określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały,
dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości CE, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały
powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inwestora.
Oświetlenie  pomieszczeń budynku należy wykonać przy  wykorzystaniu  opraw świetlówkowych lub LED.  Do
zasilania opraw oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego należy stosować przewody kabelkowe z
żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i  napięciu izolacji  U = 750 V. Oprawy oświetlenia awaryjnego
należy  wyposażyć  w  moduły  zasilania  awaryjnego  z  możliwością  automatycznego  testowania  stanu
akumulatorów – szczegółowe rozwiązanie zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z tworzywa sztucznego
wyposażone w kołek ochronny i obciążalności 16A. Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami
miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych należy stosować
osprzęt melaminowy p/t IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny IP44.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i obowiązującymi normami. 
Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu poniższych zasad:
- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorców
1-fazowych;
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia;
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- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem stref ochronnych;
- jednakowego montażu wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu (kolor, wysokość montażu)
-  instalowania  pojedynczych  gniazd  wtykowych  ze  stykiem  ochronnym  w  takim  położeniu,  aby  styk  ten
występował u góry;
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził
do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając  bezkolizyjność  z  innymi
instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  i
remontów. Konieczne jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Kucie bruzd
- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku;
- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna
być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo;
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich
konstrukcję;
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.
-  montaż  konstrukcji  wsporczych,  uchwytów,  rur  instalacyjnych,  nie  może  kolidować  z  trasami  przewodów
elektrycznych
Osadzenie puszek
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych
lub  klejenia.  Puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów.
Natynkowe puszki powinny być przykręcane do ściany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzić do środka
puszki na głębokość 5mm.
Układanie i mocowanie przewodów
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;
- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;
- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu;
-  do puszek należy wprowadzić  tylko  te  przewody,  które wymagają  łączenia w puszce,  pozostałe  przewody
należy prowadzić obok puszki;
-  przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i  włożyć do puszek,  a  puszki  zakryć
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem;
- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w złączach 
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
Montaż korytek kablowych - korytka kablowe metalowe należy mocować nad stropem podwieszonym do ścian
i stropu budynku przy pomocy uchwytów metalowych ocynkowanych , dostarczonych przez producenta systemu
korytek. Należy wykonać trasy korytek dla przewodów elektrycznych siły , oświetlenia i gniazd wtyczkowych i
oddzielne ciągi dla przewodów telefonicznych , informatycznych , alarmowych i innych. 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
- łączenie  przewodów należy  wykonywać  w sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym i  w odbiornikach nie  wolno
stosować połączeń skręcanych;
- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia;
- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten
jest przystosowany;
- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie;
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych;
- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.
Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami  wypustów  za  pomocą  złączek  2,  3  lub  4
torowych , dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączek
przelotowych.
Montaż opraw oświetlenia podstawowego - Oprawy oświetleniowe należy montować na stropie właściwym
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lub  w stropie  podwieszonym w miejscach  przedstawionych w dokumentacji,  w sposób zgodny  z  instrukcją
montażu podaną przez wytwórcę.  Uchwyty (haki)  dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy
mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Po przykręceniu oprawy należy wprowadzić do niej przewód kabelkowy, wykonać uszczelnienie na fabrycznie
zamontowanym dławiku i dokonać połączeń do listwy zaciskowej wewnątrz oprawy.
Montaż gniazd wtyczkowych 230V, łączników, przycisków – gniazdka wtyczkowe i łączniki należy mocować do
podłoża  za  pośrednictwem  kołków  rozporowych  ,  lub  w  inny  sposób  zapewniający  jego  pewne  ,  trwałe  i
bezpieczne  osadzenie.  Wysokość  montażu  osprzętu  podano  na  rysunkach  instalacji  elektrycznej.  Odległość
łącznika od otworu ościeżnicy nie powinna być większa niż 20 cm.
We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt tej samej serii.
Montaż opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone aby
jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji.
Oprawy powinny być umieszczone:
a/. przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
b/. w pobliżu schodów tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
c/. w pobliżu każdej zmiany poziomu
d/. przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa
e/. przy każdej zmianie kierunku
f/. przy każdym skrzyżowaniu korytarzy
g/. na zewnątrz i w pobliżu każdego wejścia końcowego
h/. w pobliżu każdego punku pierwszej pomocy
i/. w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego
Natężenie  oświetlenia  /  średnie/  mierzone  wzdłuż  środkowej  linii  drogi  ewakuacyjnej  /  o  szerokości  2m/
powinno być nie mniejsze niż 1lx a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości
drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości.
Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione
przed uszkodzeniami. 
Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach
powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający
nie przedostawanie się wyziewów. Przejścia instalacji  elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielające
poszczególne strefy pożarowe powinny być wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem , gwarantującym
odporność ogniową taką jak przegroda budowlana. 
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  i
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inwestora.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną, zaleceniami PN i PBUE.
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inwestorem.
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V;  rezystancja izolacji  mierzenia między badaną fazą i
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:
- 0,25 MΩ dla instalacji 230V
- 0,50 MΩ dla instalacji 400V i 500V
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
Po pozytywnym zakończeniu  wszystkich badań i  pomiarów objętych próbami  montażowymi należy załączyć
instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków.
Odbiory  międzyoperacyjne  przeprowadza  przedstawiciel  Inwestora  w  obecności  wykonawcy  robót
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instalacyjnych. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:
- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów
- instalacja przed załączeniem pod napięcie
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają:
- ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót
montażowych
Usterki  wykryte  przy  odbiorze  częściowym powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy.  Brak  wpisu  należy
traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokóły prób montażowych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.
6.2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Zakres robót objętych ST dotyczy:
- podłączenie instalacji do zacisku głównej szyny uziemiającej GSU
- wykonanie połączeń wyrównawczych obejmujących pomieszczenia objęte zakresem robót
- połączeń wyrównawczych miejscowych
Materiały do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych określa dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują
posiadanie certyfikatów lub deklaracji zgodności, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki
dokument na życzenie Inwestora.
Do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych należy stosować:
płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm
- przewody miedziane z żyłami wielodrutowymi o przekroju 16 mm2 , napięciu izolacji 750 V
- symbol LYżo oznacza przewód miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-żółtej.
W  sanitariatach  i  pomieszczeniach  technicznych  wyposażonych  w  umywalki  i  zlewy  należy  zamontować
podtynkową puszkę rozgałęźną połączoną z szyną EC w tablicy rozdz. obwodowej za pomocą linki LYżo 4. Do
odgałęźnika w niej należy przyłączyć wszystkie metalowe urządzenia łazienki, za pomocą linki LYżo 2,5.
Przewody ochronne należy układać tak aby były one dostępne do oględzin, wyjątek stanowią
przewody układane w tynku lub pod tynkiem
- w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od
pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia)
-  do  głównej  szyny  wyrównawczej  należy  przyłączyć  części  metalowe  konstrukcji  i  wyposażenia  budynku,
metalowe rurociągi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , uziemione przewody neutralne,
zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.
Połączenia
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe, przerwanie lub rozluźnienie tych
połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi, połączenia stałe można wykonywać przez spawanie,
spajanie  na  zimno,  spajanie  termiczne,  nitowanie  lub  docisk  śrubowy,  w  przypadku  łączenia  przewodu
ochronnego z osłoną metalową przewód dopuszcza się również lutowanie
- przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o
długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
końcówkach  taśmy  lub  połączeniem  śrubowym  na  zakładkę  przy  użyciu  co  najmniej  dwóch  obejmek
dwuśrubowych
- połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M1O) ze stali odpornej
na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją
- połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą
przed samoczynnym rozluźnieniem
- powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową
Oznakowanie barwne
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Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób:
-  przewody  ochronne  powinny  być  oznakowane  kombinacją  barw  zielonej  i  żółtej  należy  realizować  przez
naniesienie przylegających do siebie zielono - żółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm każdy
-  kombinacja  barw zielonej  i  żółtej  nie  może  być  stosowana  do żadnych  innych  celów poza wyróżnieniem
przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych
- oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykazywać na całej długości przewodu ochronnego
-  dopuszcza  się  stosowanie  barwnych  tulejek  izolacyjnych  w  przypadku  niemożności  zabarwienia  całych
przewodów ochronnych
Próby montażowe
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie:
- oględziny wykonanej instalacji połączeń wyrównawczych wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej
skład
- pomiary rezystancji uziemienia
Na podstawie oględzin instalacji połączeń wyrównawczych należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności należy sprawdzić:
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych
- umocowanie przewodów ochronnych
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonywanych połączeń i przyłączeń
- prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich połączeń i
przyłączeń
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych
- pomiary rezystancji
6.2.5. Instalacja odgromowa
Definicje:
Uziom:  element  lub  grupa  elementów  przewodzących,  mających  styczność  z  gruntem  i  zapewniających
połączenie elektryczne z ziemią. (uziom otokowy – uziom poziomy tworzący zamknięty obwód wokół obiektu).
Przewód odprowadzający: przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym.
Przewód uziemiający: przewód ochronny, łączący gł. zacisk lub szynę uziemiającą lub przewód odprowadzający
z uziomem.
Zacisk  probierczy:  (zacisk  kontrolny)  –  rozłączalne  połączenie  śrubowe  przewodu  odprowadzającego  z
przewodem  uziemiającym  w  celu  umożliwienia  pomiaru  rezystancji  uziomu  lub  sprawdzenia  ciągłości
galwanicznej części nadziemnej.
Ziemia: przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w każdym punkcie jest przyjmowany umownie
jako równy zeru.
Zwód:  część  urządzenia  piorunochronnego  przeznaczona  do  bezpośredniego  przyjmowania  wyładowań
atmosferycznych
Materiały,  wyroby  i  urządzenia  dostarczane  na  teren  budowy,  powinny  mieć  świadectwa  jakości  atesty,
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 
Wykonawca,  mając  prawo  do  stosowania  materiałów  dowolnego  Producenta,  jest  zobligowany  do
przestrzegania  wymagań  technicznych  aparatury  i  osprzętu  podanych  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót .
Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym –cynkowane lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane.
Minimalne  przekroje  poprzeczne  elementów instalacji  powyżej  gruntu  (zwody,  przewody  odprowadzające  i
uziemiające) z uwagi na stosowany materiał:
Stal : 50 mm2. – (pręty stal. ocynk. fi 8mm)
Aluminium : 25 mm2.
Miedź : 16 mm2.

Minimalne przekroje poprzeczne uziomów sztucznych
Stal : 100 mm2.
Miedź : 50 mm2.
Wykonanie robót
Zwody poziome
- druty stalowe ocynkowane śr. 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dystansowych 
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- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i  miedzianych o grubości  mniejszej niż 0,5 mm i  blach aluminiowych o grubości
mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci  należy prowadzić nad kalenicą
dachu.
-  wszystkie nie  przewodzące elementy budowlane,  wystające nad powierzchnią  dachu należy wyposażyć w
zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm );
nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy
uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.
Przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy wprowadzić do rurek RHDPEt ułożonych pod warstwą
elewacji. Z instalacją odgromową należy połączyć wszystkie metalowe elementy wystające ponad powierzchnię
dachu. Połączenia instalacji odgromowej należy zabezpieczyć przed korozją.
Dla uziemienia instalacji odgromowej należy wykonać sztuczny uziom fundamentowy , wykonany z bednarki
stalowej  ocynkowanej  30x4  mm  ,  ułożonej  „na  sztorc”  pod  zbrojeniem  ław  i  stóp  fundamentowych  na
uchwytach wbitych w grunt. Co 5 m wykonać połączenie spawane lub zgrzewane drutem stalowym o śr. 8mm
pomiędzy bednarką sztucznego uziomu fundamentowego a prętami zbrojenia. Do bednarki sztucznego uziomu
fundamentowego  w  miejscach  pokazanych  na  planie  instalacji  należy  przyspawać  wypusty  uziemiające
wykonane z tej samej bednarki i wprowadzone do studzienek odgromowych zamontowanych w podłożu i tam
należy zamontować złącza kontrolne. 
Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w okresie zimowym i
związane z tym obciążenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogą niszczyć pokrycia dachowego w
okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.
Mocowania  wszystkich  konstrukcji  wsporczych  do  połaci  dachowych  i  czapek  kominków  uszczelnić  przed
przedostawaniem się wody.
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:
-  oględziny  części  nadziemnej  -  polegają  one  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową
rozmieszczenia  poszczególnych  elementów  urządzenia  piorunochronnego  oraz  na  sprawdzeniu  wymiarów  i
rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej
-  sprawdzanie  ciągłości  połączeń  ,  które  należy  -wykonać  .za  pomocą  omomierza  lub  mostka  do  pomiaru
rezystancji,  przyłączonego z  jednej  strony do zwodów z  drugiej  do przewodu  uziemiającego  na  wybranych
losowo gałęziach urządzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną,
pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.
Kontrola jakości wykonania robót
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:
zgodności z dokumentacją projektową;

 poprawności montażu; 
 kompletności wyposażenia,
 poprawności oznaczania .

Badania i pomiary powykonawcze dotyczą :
 Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej.

7. Linie kablowe niskiego napięcia 
 Przed przystąpieniem do kopania rowów kablowych, służby geodezyjne powinny dokonać trasowania

przebiegu kabli niskiego napięcia oraz miejsc ustawienia słupów.
 Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m dla kabla niskiego napięcia , oraz 0,6 m dla
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kabla oświetleniowego. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. 
 Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 .
 Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku

grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać
warstwę  gruntu  rodzimego  grubości  15  cm,  przykryć  folią  ostrzegawczą  z  tworzywa  sztucznego  w
kolorze niebieskim i gruntem. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna
być  taka,  aby  przykrywała  ułożone  kable,  lecz  nie  mniejsza  niż  20cm.Kable  w  rowie  powinny  być
ułożone faliście z  zapasem 1 -  3  % długości  rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych
przesunięć gruntu. 

 Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

 Odległość ułożenia kabli  od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej1,5 m a od
fundamentów budynku min. 0,5m. 

 Temperatura  otoczenia  i  kabla  przy  układaniu  nie  powinna  być  niższa  niż  0o  C.  Zabrania  się
podgrzewania kabli ogniem. 

 Przy  układaniu  kable  można  zginać  tylko  w  przypadkach  koniecznych,  przy  czym  promień  gięcia
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla.

 W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami osłonowymi polietylenowymi.

 Przy zabezpieczaniu  kabla na skrzyżowaniu z  w/w uzbrojeniem podziemnym terenu należy zwrócić
uwagę,  aby  rura  ochronna  założona  na  kablu  wystawała  minimum  0,50  m  po  obu  stronach
krzyżowanego  uzbrojenia  podziemnego.  Przy  przejściu  pod  drogą  kabel  należy  zabezpieczyć  rurą
ochronną gładką o średnicy 110 mm i grubości ścianki minimum 4,2 mm.

 Kable  w  miejscach  wprowadzania  i  wyprowadzania  z  rur  ochronnych  nie  powinny  opierać  się  o
krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. 

 Zaleca się wykonanie uszczelnień z pianki uszczelniającej. Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia
kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych.

 Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w
odstępach  nie  większych  niż  10m  oraz  przy  mufach  i  w  miejscach  skrzyżowania  z  istniejącym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod drogami.

 Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:
 - symbol i numer ewidencyjny kabla,
 - oznaczenie kabla,
 - znak użytkownika,
 - rok ułożenia kabla.

8. Oświetlenie zewnętrzne terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych
terenu z danymi w rysunkach oraz oceny warunków gruntowych.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. 
Montaż  fundamentów  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  montażu.  Fundament  powinien  być  ustawiany  przy
pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni do której przytwierdzona jest płyta
mocująca.
Maksymalne  odchylenie  górnej  powierzchni  fundamentu  od  poziomu  nie  powinno  przekroczyć  1:1500,  z
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane
z dokładnością ± 10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  słupa,  należy  sprawdzić  stan  powierzchni  stykowych  elementów
łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej.
Podczas  ustawiania  słupa  należy  zwrócić  uwagę  aby  nie  spowodować  odkształcenia  elementów  lub  ich
zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale , zabezpieczone przed
odkręceniem.
Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż:
r = h/300
gdzie:
r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m]
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h - wysokość nadziemna słupa w [m]
Słup należy montować ręcznie.
Słup należy ustawiać tak,  aby jego wnęka znajdowała się  od strony chodnika,  a przy jego braku od strony
przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu. 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać przy pomocy samochodu specjalnego z platformą.
Każdą  oprawę  przed  zamontowaniem  należy  podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie  (sprawdzenie
zaświecenia  się  lampy).  Oprawy  montować  po  uprzednim  wciągnięciu  przewodów  zasilających  do  słupów.
Należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi typu YDY 3x2,5 mm2/750V.
Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów
zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.
Wszystkie  końce  linii  kablowej  obwodu  oświetlenia  należy  uziemić.  W  tym  celu  należy  wykonać  uziomy
pionowe.  Każdy  uziom winien składać  się  co  najmniej  z  3 prętów stalowych ocynkowanych o  średnicy nie
mniejszej niż 6 mm. Uziomy pogrążyć w gruncie w taki sposób, by ich najniższa część była umieszczona na
głębokości nie mniejszej niż 2,5 m, a najwyższa nie mniej niż 0,5 m pod powierzchnią gruntu. Po zagłębieniu
prętów w gruncie  ich  górne  końce  należy  połączyć  między  sobą,  oraz  z  zaciskiem uziemiającym bednarką
stalową ocynkowaną 30x4 mm. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 5.

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Pomiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i
terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisywane  do  Księgi
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  podwykonawcy  robót.  Wszystkie  obmiary  robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie  obmiary  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Księgi Obmiarów.
9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót,  dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić  zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i  kosztorysowymi normami nakładów
rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres
trwania Robót.
9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika
do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10.  OPIS  DZIAŁAN  ZWIAZANYCH  Z  KONTROLA,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT
BUDOWLANYCH
10.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór robót /w każdym zakresie/ należy przeprowadzić zgodnie z:
- obowiązującymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , część D
Roboty Instalacyjne – zeszyt 2 „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – rok 2004.
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

10.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrole  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają  ważne  legalizacje  ,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badan.
10.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.
10.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
10.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i  robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez
wykonawcę.
10.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polska Norma lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
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objęte certyfikacja określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musza posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  badan wykonanych przez  niego.  Kopie  wyników tych badan będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
10.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony  data  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu,  z podaniem imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwała
technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika
Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  data  i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarzadzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzał,
• wyniki  prób  poszczególnych  elementów  z  podaniem,  kto  je  przeprowadzał,  inne  istotne  informacje  o
przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
10.8. Odbiór ostateczny robót budowlanych
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  przy  wykonaniu
poszczególnych rodzajów instalacji elektrycznej.
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wskazania  Inwestorowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST.
Materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w
specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badań.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.
Odbioru  ostatecznego  wykonanych  robót  dokonuje  komisja.  Dokumentem  stwierdzającym  o  przekazaniu
instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokół Badań Odbiorczych Instalacji Elektrycznej.
Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą

Katowice, październik 2019 r.
Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.



109

 protokóły z pomiarów
 protokół odbioru robót w zakresie wymaganym przez Zakład Elektroenergetyczny

10.9. Rejestr Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarów.
10.10. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w wymienionych , następujące dokumenty:
• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły narad i ustaleń,
• korespondencje na budowie.
10.11. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
10.12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe bedą obejmować:
• robociznę bezpośrednia wraz z kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i
transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi wstępnemu
• odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
• dokumentacja projektowa
• kosztorysem ofertowym
• ustaleniami z Inwestorem
• ustaleniami z Projektantem
• wiedza i sztuka budowlana
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót
11.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
11.2. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej.
11.3. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
• Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  elektrycznej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń.
• Instrukcje eksploatacyjne.
• Inne.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione  według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
11.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 11.2. „Odbiór wstępny Robót".
W przypadku stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacja  Projektowa  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu  na cechy  eksploatacyjne obiektu  oraz  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona  potraceń,
oceniając pomniejszona wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Umownych.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
• dokumentacja projektowo-kosztorysowa
• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
• SIWZ
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• umowa z Inwestorem
• obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

13. NORMY I PRZEPISY

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321
 Ustawa z dnia 16kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881
 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010r.  w  sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad  wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do
użytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

 wymienionych niżej Polskich Norm:
 PN-IEC  60364-5-56:1999  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
 PN-HD 60364-1:  2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe,

ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje
 PN-HD  60364-4-41:2009  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  4-41:  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub
łączeniowymi

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed
prądem przetężeniowym

 PN-IEC  60364-4-481:1994  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca
bezpieczeństwo.  Dobór środków ochrony w zależności  od wpływów zewnętrznych.  Wybór środków
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów  zewnętrznych.  Ochrona
przeciwpożarowa

 PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

 PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

 PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

 PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

 PN-IEC  60364-5-534:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

 PN-IEC  60364-5-537:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego
i łączenia.
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 PN-HD  60364-5-54:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  5-54:  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

 PN-HD  60364-5-559:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  5-55:  Dobór  i  montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie  –  Sekcja  559:  Oprawy  oświetleniowe  i  instalacje
oświetleniowe

 PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.
 PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-714: Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
 PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-715: Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu.
 PN-EN  12464-1:2004  Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1:  Miejsca  pracy  we

wnętrzach
 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenia awaryjne.
 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
 PN-EN  50310:2007  Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających  w  budynkach  z

zainstalowanym sprzętem informatycznym
 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
 PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i

konserwacja instalacji
 Materiały szkoleniowe CNBOP

ST VI.O1   ROBOTY DROGOWE    ( CPV 45233220-7 ) 

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
obsługą  geodezyjną  budowy  a  także  z  opracowaniem  geodezyjnej  dokumentacji  (inwentaryzacji)
powykonawczej. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie roboty geodezyjne w ramach zadania „PRZENIESIENIA
WYDZIAŁU TRANSPORTU DO POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH,  PRZY UL.
LOMPY 19,  GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
smarów.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu       i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu geodezyjną obsługę budowy.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano        w   ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 2.

2.1. Rodzaje materiałów
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  wyznaczenia  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  według  zasad
niniejszej Specyfikacji są:
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 słupki betonowe,
 pale i paliki drewniane,
 rury metalowe,
 śruby stalowe,
 bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera.

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od
0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     pkt 3.
Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 4.
Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt  i  materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu.  Wykonawca  powinien  je  ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                   i zabezpieczać przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu  o  materiały  dostarczone przez  Zamawiającego,  Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia  i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w  wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  Dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez Inżyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych                       w Dokumentacji
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
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wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę      i położenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę
świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków
Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie trasy jezdni, parkingów i chodników.

Poszczególne trasy powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w
odległości  zależnej  od  charakterystyki  terenu  i  ich  ukształtowania.  Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne
wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż ±5cm. Rzędne punktów osi
trasy  należy  wyznaczyć    z  dokładnością  do  ±1cm  w  stosunku  do  rzędnych  określonych  w  dokumentacji
projektowej.
5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Inwentaryzację  powykonawczą  należy  dostarczyć  Inwestorowi  przy  odbiorze  końcowym  wraz  ze
zaktualizowanym  podkładem  mapowym          i  klauzulą  właściwego  ośrodka  geodezyjnego  o  przyjęciu
materiałów do zasobu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 6.
Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach         i  wytycznych GUGiK z dokładnościami
określonymi w przedmiotowej Specyfikacji.
6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót geodezyjnych jest kwota ryczałtowa dla geodezyjnej obsługi budowy oraz kwota
ryczałtowa dla dokumentacji powykonawczej.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
Sposób odbioru robót
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem         i oznakowanie ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem innych obiektów jest ujęta w koszcie tych robót.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
 [1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja  techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji,  Główny Urząd Geodezji      i  Kartografii,
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Warszawa 1979.
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Zdjęcie warstwy humusu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na zdjęciu warstwy humusu w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU DO POMIESZCZEŃ W
KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
smarów.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy zlecaniu              i  realizacji
przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

 spycharki lub równiarki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych -                  w miejscach, gdzie

prawidłowe  wykonanie  robót  sprzętem  zmechanizowanym  nie  jest  możliwe,  koparki  i  samochody
samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
Teren  pod  budowę  nawierzchni  utwardzonych  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników oraz
do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
być wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji lub wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W  wyjątkowych  sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania
robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu,
sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo  stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac
wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz              w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna           z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji
lub  wskazana  przez  Inżyniera,  według  faktycznego  stanu  występowania.  Stan  faktyczny  będzie  stanowił
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty  humus należy  składować w regularnych pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu wraz z częściowym hałdowaniem w pryzmy obok miejsca
robót  (odkład  miejscowy)  oraz  odwiezieniem  nadmiaru  humusu  na  odkład  na  miejsce  wskazane  przez
Inwestora.
Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.     WSTĘP
1.1.        Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów i nawierzchni niezbędnych do usunięcia dla wykonania nowego obiektu w ramach zadania
„PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO  POMIESZCZEŃ  W  KOMPLEKSIE  BUDYNKÓW  KWP   W
KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
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smarów.”
1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu       i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów
dróg i obejmują:

 rozbiórka ogrodzenia,
 rozbiórka fundamentu betonowego.

1.4.    Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        pkt 1.5.

2.      MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano        w  ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 2.

3.      SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     pkt 3.
Sprzęt do robót
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub
inny, zaakceptowany przez Inżyniera:

 spycharki,
 ładowarki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 koparki.

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 4.
4.2. Transport materiału z rozbiórki
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  powinny  być  usunięte  z  placu  budowy  zaraz  po  zakończeniu  robót
rozbiórkowych. Materiały do wykorzystania przez Zamawiającego powinny być odwiezione przez Wykonawcę na
miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. 
Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku     i innych parametrów technicznych.
5.     WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2.     Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  Terenu  Budowy  wszystkich  elementów
wymienionych w zakresie rzeczowym, zgodnie z lokalizacją podaną                  w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego  w Specyfikacji. Należy zwrócić
uwagę  aby  krawędzie  rozbieranych  warstw  nawierzchni  na  styku  z  warstwami  istniejącymi  były  pionowe,
obcięte piłą i oczyszczone.
Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów  dróg  na  odcinkach  wykopów  drogowych  powinny  być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 6.
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6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

 Rysunkami w zakresie kompletności wykonywanych robót,
 wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7.    OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru Robót związanych z robotami rozbiórkowymi są:

 dla rozbiórki ogrodzenia – metr kwadratowy (m2),
 dla rozbiórki fundamentu betonowego – metr sześcienny (m3).

8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cenę jednostkową należy przyjąć dla jednostek obmiaru robót ujętych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
 [1]  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw,
które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami,
do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
[5] Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
[6] Ustawa  z  dnia  11.05.2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
[7]   Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622).
Wykonanie wykopów

WYKOPY

1.      WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU DO
POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
smarów.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu       i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
wykopów w gruntach I-V kategorii i obejmują wykonanie wykopów z przeznaczeniem na zasypanie wykopów lub
przemieszczeniem gruntu na odkład.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Wykop - usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2. Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów zakwalifikowanego jako
niezdatny do użycia w dalszych robotach. 
1.4.3. Dokop – miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, położone poza strefą robót ziemnych lub poza
pasem drogowym.
1.4.4.  Podłoże  nawierzchni –  grunt  rodzimy  lub  nasypowy  znajdujący  się  bezpośrednio  pod  warstwami
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nawierzchni.
1.4.5. Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku             w dalszych robotach.
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu wyrażona wzorem:

ds

d
s P

P
I 

gdzie:
Pd – gęstość na sucho [Mg/m3]
Pds – maksymalna  gęstość  na  sucho  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  normalną  próbą  Proctora
zgodnie z norma PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczania gruntu podczas robót ziemnych, próby wg normy
BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        pkt 1.5.

2.    MATERIAŁY
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona na podstawie przeprowadzonych badań
geotechnicznych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych         w wykopach,  Wykonawca ma obowiązek
wykonać analizę jakości gruntu w wykopach         z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju
gruntu.
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów,
celem potwierdzenia ich przydatności do zasypania wykopów zgodnie z PN-S-02205:1998.

3.    SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     pkt 3.
3.2.   Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu,
wbudowania  i  zagęszczania.
Do wykonania robót ziemnych można stosować następujący sprzęt:

 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
 koparko-spycharki,
 koparko-ładowarki,
 spycharki gąsienicowe,
 ładowarki,
 równiarki samojezdne
 sprzęt do zagęszczania,
 ręczny sprzęt do lżejszych robót ziemnych,

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.
4.    TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 4.
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu: 

 samochody skrzyniowe,
 samochody samowyładowcze,

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera.
Wydajność  środków  transportu  powinna  być  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
wykonywania wykopów. 
5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze  -  odtworzenie  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy   wykonać  zgodnie  z
Rysunkami,  Specyfikacją  ST-D-01.01.01  oraz  poleceniami  Inżyniera.  Przed  rozpoczęciem  robót,  wyznaczona
zostanie  trasa  i  punkty  wysokościowe wraz  ze  wszystkimi  zmianami,  zatwierdzonymi  przez  Inżyniera.  Przed
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rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu.
5.3. Wykopy w gruntach nie skalistych
Zasady prowadzenia robót
Wykopy należy chronić przed dopływem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne należy prowadzić w okresie
możliwie suchym z pominięciem okresu zimowego.
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.3.1.   Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa korpusu
Minimalna wartość Is dla:
Autostrad  i  dróg
ekspresowych

Innych dróg
Kategoria ruchu KR3-KR6 Kategoria ruchu KR1-KR2

Górna  warstwa  o
grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości  od  20  do
50  cm  od  powierzchni
robót ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości podanych powyżej.
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  powyższej  tablicy  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie  zagęszczenie  gruntów  rodzimych,  to  Wykonawca  zaproponuje  i  przedstawi  do  akceptacji
Inżynierowi  możliwe  do  zastosowania  środki,  umożliwiające  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika
zagęszczenia.
5.3.2.   Ruch budowlany
Nie  należy  dopuszczać  do  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu,  o  ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.3.3.   Dokładność wykonania wykopów
Sprawdzeniu podlegają następujące elementy wykonania wykopów:

 Równość podłoża
Nierówności podłużną i poprzeczną podłoża należy mierzyć 3 metrową łatą, co 50m.
Nierówności nie mogą przekraczać ±5cm.

 Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  należy  mierzyć  za  pomocą  3  metrowej  łaty  i  poziomicy  raz  na  50m  i  dodatkowo  we
wszystkich punktach głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją -0,5%        i +1,0%.

 Rzędne podłoża
Rzędne  podłoża  należy  sprawdzić,  co  50m.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  zmierzonymi  i  projektowanymi  nie
powinny przekraczać +1cm i -5cm.

 Ukształtowanie osi korpusu
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać, co 50m w osi i na jej krawędziach. Oś             w planie nie może być
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż      o ±5cm.

 Szerokość korpusu
Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50m. Szerokość nie może się różnić od szerokości projektowanej
o więcej niż +5cm i -5cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań.
5.4.   Odkłady
Część gruntu pochodzącego z wykopów, która nie będzie użyta do zasypania wykopu, powinna być natychmiast
wywieziona z terenu budowy na odkład. Lokalizacja odkładu wraz z wszelkimi uzgodnieniami wynikającymi z
tego tytułu znajduje się po stronie Wykonawcy.
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości  robót ziemnych polega na sprawdzeniu dokładności  wykonania wykopów w odniesieniu do
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dokumentacji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu) podlega odwodnienie korpusu ziemnego (ujęcie
i odprowadzenie wód opadowych).
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
 zapewnienie stateczności skarp,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

7.     OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3] z wszelkimi
czynnościami mającymi na celu transport gruntu zgodnie         z zasadami określonymi w niniejszej Specyfikacji.

8.    ODBIÓR ROBOT
Roboty  ziemne uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne                    z wymaganiami.
Poszczególne elementy robót ziemnych podlegają odbiorom robót zanikających                   i ulegających zakryciu.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:

 wszelkie prace pomiarowe,
 prace przygotowawcze,
 dostarczenie odpowiedniego sprzętu,
 wykonanie wykopów,
 wykonanie rowków pod dreny,
 załadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego składowania (na odkład),
 profilowanie dna wykopu,
 bezpośrednie zagęszczenie powierzchni wykopu,
 plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
 zagęszczenie gruntu w wykopach,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
 rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy,
 odwodnienie wykopu,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 bieżące  utrzymanie  w  czystości  nawierzchni  jezdni  –  usuwanie  zanieczyszczeń  nanoszonych

samochodami przewożącymi grunt,
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,
 przekopy kontrolne,
 koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego,
 rekultywacje terenu.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[2] BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
[4] PN-S-02205.1998      Roboty ziemne. Wymagania i badania.

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania       i  odbioru
krawężników betonowych w ramach zadania „PRZENIESIENIA WYDZIAŁU TRANSPORTU DO POMIESZCZEŃ W
KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
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smarów.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu       i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Ława — warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na
grunt.
1.3.2. Podsypka — warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe — zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami

podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
2.1. Krawężniki betonowe
2.1.1. Wymiary
Dla potrzeb Kontraktu przyjęto krawężniki o wymiarach systemowych 30x15x100 cm      z wymiarem odkrycia
(skosu) 12 cm oraz krawężniki najazdowe o wymiarach 22x15x100 cm z wymiarem odkrycia 2 cm, układane z
odkryciem 2 cm. Krawężniki przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek nr 2.
Krawężniki

12

15

30

od krycie (s kos)

4

15

22

odkryc ie (skos )

Krawężniki muszą być produkowane metodą wibroprasowania w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale.
Na  łukach  należy  stosować  krawężniki  łukowe  o  promieniach  zgodnie  z Dokumentacją  projektową.  Nie
dopuszcza się cięcia krawężników na łuki!
2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste.
2.1.3. Składowanie
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na wyrównanym
i  odwodnionym podłożu,  przy  czym  krawężniki  różnych  typów  należy  układać  oddzielnie  z  zastosowaniem
podkładek i przekładek przy układaniu warstwowym.
Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta.
2.2. Beton na ławy
Na ławy należy zastosować beton B15 (C12/15).
2.3. Kruszywo na ławy
Zaleca się stosować kruszywo, jak na warstwy podbudowy.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem   np. wibratorów płytowych,
ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Krawężniki  można  transportować  tylko  na  oryginalnych  paletach  Producenta.  Krawężniki  winny  być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu np. taśmami bądź folią.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ławy betonowe
Ławy betonowe można wykonywać bez szalowania.
5.2. Ustawianie krawężników
5.2.1. Ustawienie krawężników na ławach betonowych
Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej.  Grubość
warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu.
5.2.2. Wypełnianie spoin
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Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć
wodą.
5.3.Krawężniki
5.3.1. Światło krawężnika
Światło krawężnika 15x30cm od strony jezdni powinno wynosić 12 cm (licząc od poziomu nawierzchni – w
zależności  od  miejsca  robót),  w  miejscach  ułożenia  krawężnika  najazdowego  15x22cm  –  2  cm  (zgodnie  z
Dokumentacją Projektową).
5.3.2. Niweleta podłużna krawężnika
Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z ukształtowaniem wysokościowym wskazanym jezdni oraz
parkingów, do których krawężniki przylegają, zgodnie z Planem warstwicowym oraz Planem sytuacyjnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność  profilu  podłużnego  górnej  powierzchni  ław  z  dokumentacją  projektową.  Profil  podłużny
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić
±1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy. Tolerancje
wynoszą:
 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
 dla szerokości ławy ± 20% szerokości projektowanej.
c) Zgodność wymiarów górnej powierzchni z Dokumentacją projektową. Tolerancje wymiarów szerokości
górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową wynosi ±20% szerokości projektowanej.
d) Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m
ławy, łaty trzymetrowej brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i  przyłożoną łatą nie może
przekraczać ±1 cm.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego
kierunku nie może przekraczać ±2 cm na 100 m wykonanej ławy.

6.2. Kontrola krawężników
6.2.1. Dopuszczalne odchylenia linii krawężników
Dopuszczalne odchylenie  linii  krawężników w planie  od linii  projektowanej  wynosi  ±1  cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika.

6.2.2. Dopuszczalne odchylenia niwelety krawężników
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynieść ±1
cm na każde 100 m badanego ciągu krawężnika.
6.2.3. Równość górnej powierzchni krawężników
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
krawężnika trzymetrowej łaty brukarskiej.  Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i  przyłożoną łatą nie
może przekraczać ±1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową krawężnika betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      pkt 7.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót        w oparciu o wyniki
pomiarów i badań.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla krawężnika betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe,
 roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
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 wykonanie  szalunku  pod  ławę,  dostarczenie  i  wbudowanie  mieszanki  betonowej  (lub  przygotowanie  i
rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej),
 ustawienie krawężników w pionie,
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią (lub tłuczniem) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] ST 4-08.00.00 — Elementy ulic. Wymagania ogólne.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
ST-D-08.03.01

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
założeniem i  pielęgnacją  zieleni  drogowej  w  ramach  zadania  „PRZENIESIENIA  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  DO
POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W  KATOWICACH, PRZY UL. LOMPY 19,  
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2, 
Zabudowa magazynowa powierzchni pomiędzy garażami wysokimi nr 7 a stacją paliw i magazynem olejów i
smarów.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu       i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z humusowaniem gr. 10
cm z obsianiem trawą terenu na terenach o niewielkim pochyleniu oraz na skarpach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi  normami i  z
definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano       w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogólne pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące charakterystyki:

 nie może być zagruzowana,
 przerośnięta korzeniami,
 zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

3. SPRZĘT
Nie występuje.
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4. TRANSPORT
Dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5.
5.2 Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad

terenem,
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub

zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i

stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
 następne  koszenia  powinny  się  odbywać  w  takich  odstępach  czasu,  aby  wysokość  trawy  przed

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często             i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej
trawy, 

 chwasty trwałe  w pierwszym okresie  należy usuwać ręcznie;  środki  chwastobójcze  o  selektywnym
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      pkt 6.
6.2 Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
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 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją          i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
 zakładanie trawników.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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