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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

TERENU POD BUDOWE
CPV 45453000-7 Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng (ST)

Przedmiotem niniejszey Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z rozbidrka obiektow budowlanych lub ich niektérych elementow
atakze demontaz wewngtrznych istnigacych instalacji:

Elementy do demontazu - dla planowangj inwestycji przewiduje si¢ demontaz i rozbiorke
niektorych elementéw, z ktérych jako podstawowe wymienia sie (z podziatem na budynki i
zagospodarowanie):
1. Robé6t budowlane:
a) zagospodarowanie:
- rozbidrka budynku zlokalizowanego po zachodnigj stronie dziatek (wg oddzielnego
opracowania)
- rozbiérka mnigjszych dobudowek, zbednych dla przewidywanej inwestydji,
- rozbiérka fundamentéw betonowych pod maszyny,
- demontaz fragmentéw ogrodzenia,
- demontaz utwardzenia terenu,
- demontaz schodow zewngtrznych,
demontaz podjazdu dla samochodéw (za budynkiem nr 3),
b) budynek 1
likwidacja schodéw i pochylni zewnetrznych po zachodne stronie budynku
- likwidacja gzymsow,
- wyburzenie fragmentow scian,
- demontaz postumentéw betonowych w przybudéwce,
- demontaz zbednych czesci komindw,
- demontaz elementow wykonczeniowych,
- demontaz warstw wykonczeniowych stropodachéw oraz fragmentéw murkow
attykowych,
- demontaz innych elementow niewymienionych powyzej, a zwiazanych z
przystosowaniem budynku do uktadu projektowanego,
C) budynek 2:
likwidacja dwoch biegéw schodow zewnetrznych,
- demontaz gornej czesci wiezy szybu windowego,
- demontaz gzymsow zadaszenia,
- wyburzenie fragmentow $cian,
- rozbiérka parterowej dobudowki,
- demontaz zbednych czesci komindw,
- demontaz elementow wykonczeniowych,
- demontaz warstw wykonczeniowych stropodachéw,
- demontaz innych elementow niewymienionych powyzej, a zwiazanych z
przystosowaniem budynku do uktadu projektowanego,
d) budynek 3:
- likwidacja schodéw wewnetrznych,
- likwidacja gzymsow,
- wyburzenie fragmentow $cian,
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- demontaz elementow wykonczeniowych,

- demontaz warstw wykonczeniowych stropodachéw oraz fragmentéw murkow
attykowych,

- demontaz innych elementow niewymienionych powyzej, a zwiazanych z
przystosowaniem budynku do uktadu projektowanego,

€) budynek 4:

- demontaz elementow wykonczeniowych,

- wyburzenie fragmentow $cian,

- demontaz warstw wykonczeniowych zadaszenia,

- demontaz innych elementow niewymienionych powyzej, a zwiazanych z
przystosowaniem budynku do uktadu projektowanego.

UWAGA

Przed przystapieniem do rob6t wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo stan
techniczny podtozy. W przypadku stwierdzenia odparzenia lub ubytkéw tynkow, posadzek
nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego w uzgodnieniu z I nspektorem
Nadzoru.

2. Instalacjawewnetrzna— przewiduje si¢ we wszystkich obiektach demontaz instalacji
w* 80%.
3. Nawierzchniadrog i placow — projektowana rozbiérka catkowita.

1.2. Zakresstosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z z
rozbiérka obiektéw budowlanych lub ich niektorych elementow a takze demontaz
wewngtrznych istnigjacych instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgj ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST Czes¢ ogdlna

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Czes¢ Ogolna.

2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wyburzeniowe i demontazowe nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych mozna stosowac:
- gpycharki,
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- ladowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

- ewentualnie sprzet specjalistyczny do wyburzen,

- maszyny posiadajace nozyce hydrauliczne do cigciai kruszenia betonu.

4. Transport materiatéw i urzadzen

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Cze$¢ Ogolng.

4.2. Transport materiatow

Materiaty pochodzace z wyburzenia i rozbiorki istnigjacych obiektow i beda wywiezione na
koszt Wykonawcy poza Teren Budowy. Materialy te moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spemiaé wymagania dotyczace
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robdét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Cze$¢ Ogolng.

5.2. BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych

Roboty rozbiérkowe polegajace na usunieciu obiektow wskazanych w dokumentacji
projektowel nalezy wykona¢ przy zachowaniu wszelkigy ostroznosci i zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP i dokumentacja projektowa remontazy.

Wymagania ogélnei srodki ochrony indywidualnej.

Przygotowanie budéw do wykonywania rob6t w temperaturach od +5°C do -15°C powinno
by¢ ukonczone do dnia 15 pazdziernika kazdego roku. Od tego czasu zatrudnionych na
budowach ndezy przeszkolic w zakrese bhp pracy robotach prowadzonych w warunkach
zimowych. Tematyka szkolenia powinna by¢ dostosowana do potrzeb danegl budowy.

Ponadto trzeba dokona¢ przedsiewzia¢ przygotowawczych, by w ciagu chtodne zimy mozna

bylo:

- szczegOlnie rygorystycznie przestrzegac obowiazujacych przepisdw i instrukcji bhp oraz
postanowien  techniczno-ruchowych,  obowiazujacych przy  poszczeg6lnych
stanowiskach roboczych,

- okresla¢c dodatkowe zagrozenia i szkodliwosci wystepujace lub mogace wystepowac na
placach budéw i na stanowiskach roboczych oraz poinformowac o nich zainteresowanych
i okresli¢ aktualne wskazéwki zapobiegawcze,

- wyznaczy¢ otwory drzwiowe i inne przeznaczone do komunikacji i przejs¢, pozostate zas
zamkna¢ dlaruchu lub zabezpieczy¢ w celu uniemozliwienia dowolnego przechodzenia,

- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przestrzeganie porzadku na wszystkich stanowiskach
roboczych oraz zobowiazane do statego utrzymywania porzadku na drogach, przejsciach i
przejazdach na placu budowy oraz dojsciach do stanowisk roboczych w celu uniknigcia
potknie¢, poslizgow i upadkow.

- zapewni¢ mozliwos¢ posypywania piaskiem i popiotem wybranych migjsc, z ktorych
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z pewnych wzgledow nie usuwa si¢ lodu,

- zapewni¢ ogrzewanie szatni, suszarni, umywalni i punktow sanitarnych oraz pomieszczen
do ogrzania sig,

- ograniczy¢ do niezbednego minimum przechodzenia z cieptych pomieszczen zamykanych
do pomieszczen zimnych na zewnatrz.

Podczas wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek. roboty nalezy przerwat Aby zapobiec
pyleniu w czasie trwania robét przeznaczone do rozbidrki czgsci obiektu nalezy obficie
polewa¢ woda.

Przy usuwaniu gruzu nalezy sosowa¢ zsuwnice pochyle i rynny zsypowe lub osiatkowania.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
wzbronione.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podnosniki i materialy uzywane do
tych urzadzen powinny odpowiada¢c wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72".

Przgj$ciai pomosty musza by¢ zabezpieczone za pomoca barier.

Zngidujace si¢ w poblizu budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody oraz roslinnos¢ nalezy sosownie do potrzeby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. W razie niemoznosci unikniecia w czasie robdt wigkszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robOt wszyscy pracownicy powinni stale pracowat w hetmach, a przy
obalaniu scian w rekawicach ochronnych. Migjsca ustawienia drabin powinny by¢ wskazane
przez kierownika robét. Jezeli zachodzi potrzeba czasowego zamkniecia ruchu lub jego
ograniczenia nalezy stosownie do przepisow lokanych:

- ustawi¢c we wilasciwych migscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe

wskazujace drogi objazdowe, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzadcy drogi;
- ustawi¢ wyznaczonych pracownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnaizacyjne, do
uprzedzania o niebezpieczenstwie i kierowania ruchem;

- zastosowaé obaw/w $rodki tacznic.

Przed przystapieniem do rozbiérki wykonawca powinien stwierdzi¢, czy na miejscu
objetym robotami lub w sasiedztwie w strefie niebezpiecznel nie przebywaja osoby
postronne, a dopiero po stwierdzeniu, ze w strefie niebezpiecznel nie ma 0sdb postronnych
mozna przystapi¢ do odtaczenia od rozbieranego obiektu wszelkich instalacji (elektryczne,
gazowsej, wodociagowo-kanalizacyjneg itp).

Zakres prac zwiazanych z rozbiorka elementéw obiektow nalezy wykonat zgodnie z
dokumentacja projektowai zaleceniami I nspektora Nadzoru.

Doty po usunictych obiektach - fundamentach budowli, znajdujace Si¢ naterenie, gdzie beda
wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypdw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

5.3. Roboty rozbiérkowe

a) Recznie dokonuje sie rozhiorki tylko w tych przypadkach, gdy odzysk materiatow to
uzasadnia oraz kiedy ze wzgledow na bezpieczenstwo ludzi, otoczenie i
bezpieczenstwo konstrukgji budynku nie mozna uzy¢ sprzetu specjalistycznego.

W takich przypadkach po odtaczeniu instalacji ngpierw rozbiera S¢ dach, nastgpnie
dropy, a dag kolgno mury scian warsdwa za warsdwa Jezeli rozbiorka ma by¢

4
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wykonywana na wysokosci 2 m ponad otaczajacym terenem bez uzywania rusztowan
nalezy zaopatrzy¢ pracownikOw w szelki bezpieczenstwa, ktore nalezy potaczy¢ linka
zapinajaca zakonczona narzedziem samohamujacym z linka ochronna umocowana
trwale na wysokosci 1,5 m do dwu podpdr (masztéw lub drabin na koncach frontu
pracy). Tak zabezpieczeni pracownicy moga porusza¢ Si¢ bezpiecznie na wysokosci po
terenie rozbidrki, aw razie np. upadku grozi im zawieszenie na linie zapingjace.

Jezeli w czasie rozbierania okreslonego obiektu zachodzi potrzeba pracy w jednym
pionie na kilku poziomach wowczas kazdy nizszy poziom trzeba zabezpieczy¢
daszkiem ochronnym. Migjsca przeznaczenia na zrzucenie gruzu i odpadkéw powinny
by¢ nalezycie zabezpieczone przed dostepem 0sdb niepowotanych.

b) W przypadku rozbiérki obiektu teren powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
Sposdb przeprowadzenia robo6t rozbiorkowych zostanie zaproponowany przez
Wykonawce przy akceptacji I nspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych sposobem mechanicznym nalezy usunaé
pracownikéw i maszyny poza stref¢ zagrozong razeniem elementami rozbieranego
obiektu. Liny przymocowane do rozbieranych elementdéw powinna mie¢ wiasciwa
diugosé.

Liny nalezy sprawdza¢ kazdorazowo przed uzyciem. Przed przystapieniem do
rozbiérki  kierownik rob6t powinien sprawdzi¢ stanowiska  zatrudnionych
pracownikéw.

Po opadnigciu kurzu i pylu mozna przystapi¢ do rozdrobnienia elementow
porozbiorkowych.

W pomieszczeniach tych, przepisy bhp nie pozwalaja przechowywa¢ zadnych innych
srodkdw czy materiatdw, nawet ubran roboczych, ani spozywac positkow.

Informacje o zakazach nalezy wywiesi¢ na widocznych migjscach.

5.4. Demontaze

Demontazy dokonuje si¢ zachowujac warunki bhp takie same jak przy montazu ale w
kolginosci odwrotngj, ustalong dokladnie w programie rob6t. Na przeznaczonych do
montazu elementach konstrukcji oznacza si¢ doktadnie miejsce zamocowania zawiesin
zblocza np. zurawia.

Przed przystapieniem do demontazu kazdego elementu (odkrecenia, odkucia, czy odcigcia)
nalezy za pomoca zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do
demontazu element zawies w gardzieli haka zurawia, a dopiero po tym przystapi¢ do
odiaczenia tego elementu od reszty konstrukcji. Jezeli demontaz okreslonego elementu
moze spowodowaé zakidcenie réownowagi pozostatych, a zwlaszcza stupéw czy $cian,
rownowaga naezy zapewni¢ za pomoca posiadanych do dyspozycji urzadzen (np. odciagéw,
podpar¢, rozparé, kotew itp.).

Zdemontowane elementy przemieszcza Si¢ za pomoca np. zurawia lub inngj dzwignicy
na sktadowisko na otwartej przestrzeni, gdzie o ile nie sa przeznaczone do dalszego uzytku,
zostana rozmontowane na czeSCi przeznaczone do przemieszczania na miejsce
przeznaczenia lub na ztom.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Czes¢ Ogolna.

6.2. Kontrolarobdt rozbidérkowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wyburzenia obiektow
wykazanych w Dokumentacji Projektows.

Zageszczenie gruntu wypelnigjacego doly po usunigtych obiektach powinno spetnia¢
wymagania okreslone w ST dot. ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robdét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Czes¢ Ogolna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

1m’ - (metr szescienny) kubatury wyburzonego obiektu budowlanego,

1 m® - wyburzonego elementu w obiekcie budowlanym okreslonym na podstawie
obmiaru przed lub po wyburzeniu.

1 mb —instalagji,

1 szt — aparatu, urzadzenia,

1 mb — sieci,

1 m? — powierzchni drogi lub placu,

1 kg,t — konstrukcji stalowsy.

QY88 Q-

7.3. Cenapozycji przedmiaru robot

Cenalm® wyburzonego obiektu obgmuje:
@ rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,, Dokumentacji
Projektowe”,
@ rozdrobnieniem rozebranego materiatu w stopniu umozliwigjacym jego transport,
@ sktadowanie rozdrobnionego materiatu w migjscu wskazanym przez |nspektora
Nadzoru,
@ transport poza Teren Budowy,
@ rozbidrki fundamentow, scian fundamentowych lub $cian podziemiawraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi,
@ zasypanie i zageszczenia dotow (wykopdw) po usunietych obiektach,
@ uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach,
@ roboty tymczasowe umozliwigjace wykonanie robot rozbiérkowych lub
wyburzeniowych lecz nie przekazywanych Zamawiajacemu.

Cena 1 mb instalacji obgmuje:
@ rozebranie lub wyburzenie instalacji obiektow budowlanych wykazanych w
»,Dokumentacji Projektows”,
@ rozdrobnieniem rozebranego materialu w stopniu umozliwigjacym jego transport,
@ sktadowanie rozdrobnionego materiatu w miejscu wskazanym przez | nspektora
Nadzoru,
@ transport poza Teren Budowy,
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rozbiorki instalacji wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi,
uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach,

roboty tymczasowe umozliwigjace wykonanie robot rozbiérkowych lub
wyburzeniowych lecz nie przekazywanych Zamawiajacemu,

[SRORN

Cena 1 szt — aparatu, urzadzenia: obgjmuje:

@ rozebranie lub wyburzenie , instalacji obiektéw budowlanych wykazanych w
»Dokumentacji Projektows”,
rozdrobnieniem rozebranego materiatu w stopniu umozliwiajacym jego transport,
sktadowanie rozdrobnionego materiatu w miejscu wskazanym przez | nspektora
Nadzoru,
transport poza Teren Budowy,
rozbiorki instalacji wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi,
zasypanie i zageszczenia dotdw (wykopow) po usunietych obiektach,
uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach,
roboty tymczasowe umozliwigjace wykonanie robot rozbiérkowych lub
wyburzeniowych lecz nie przekazywanych Zamawigjacemu,

QY88 Q-

Cena 1 mb — sieci obgimuje:

rozebranie lub wyburzenie , isthigjacej sieci obiektéw budowlanych wykazanych w
»,Dokumentacji Projektows”,

rozdrobnieniem rozebranego materiatu w stopniu umozliwiajacym jego transport,
sktadowanie rozdrobnionego materiatu w migjscu wskazanym przez | nspektora
Nadzoru,

transport poza Teren Budowy,

rozbiorki instalacji wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi,

zasypanie i zageszczenia dotdw (wykopow) po usunietych obiektach,
uporzadkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach,

roboty tymczasowe umozliwigjace wykonanie robot rozbiérkowych lub
wyburzeniowych lecz nie przekazywanych Zamawiajacemu,

QY88 88 ©

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Czes¢ ogélna.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

11. Przepisy zwigzane

Przepisy BHP przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.
1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085,
Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).




