
ST.01.02  Roboty ziemne 
___________________________________________________________________________ 

 1 

SPIS TREŚCI 
 
 
SPIS TREŚCI................................................................................................................................................... 1 
1. ROBOTY ZIEMNE .................................................................................................................................. 2 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ............................................................................................... 2 
1.2. Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych .................................................. 2 
1.3. Kontrola badań robót ziemnych - geotechnicznych.......................................................................... 2 
1.4. Kontrola wykonania robot ziemnych............................................................................................... 3 

2. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH ............................................................................................................... 3 
2.1. Ogólne zasady obmiaru robót ......................................................................................................... 3 
2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów..................................................................................... 4 
2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy....................................................................................................... 4 
2.4. Wagi i zasady wdrażania ................................................................................................................ 4 

3. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH................................................................................................................ 4 
3.1. Rodzaje odbiorów robót.................................................................................................................. 4 
3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ........................................................................... 4 
3.3. Odbiór częściowy........................................................................................................................... 5 
3.4. Odbiór ostateczny (końcowy) ......................................................................................................... 5 

3.4.1 Zasady odbioru częściowego robót ............................................................................................. 5 
3.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) ..................................................................... 5 

3.5. Odbiór pogwarancyjny ................................................................................................................... 6 
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................................... 6 

4.1. Ustalenia ogólne............................................................................................................................. 6 
4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu........................................................................................... 7 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................................ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST.01.02  Roboty ziemne 
___________________________________________________________________________ 

 2 

 
CPV 45111200 – 0  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1. ROBOTY ZIEMNE 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych.  
 

1.2. Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie 
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych 
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050.  Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/B-
06050 Roboty ziemne budowlane. 

1.3. Kontrola badań robót ziemnych - geotechnicznych 
a) Badania podłoża gruntowego 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne 
podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających 
w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych 
w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 
Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją 
geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych,   
i w projektem robót ziemnych. 
 
c)  Badania gruntów w wykopach 
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonywane w celu sprawdzenia zgodności 
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne, dla 
oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu. 
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii 
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 
 
c) Badania zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego i, jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów 
takich właściwości, jak opór penetracji, moduł odkształcenia itp. (pomiary mogą być 
niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów spoistych). 
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności 
optymalnej zaleca się oznaczać metodą l i II według PN-88/B-04481. 
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczać przy powtórnym obciążeniu 
statycznym płytą. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można 
przyjmować wartość stosunku modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia 
pierwotnego. 
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów 
zawierających duża. ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do 
testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczania, badania po 
zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy 
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zagęszczenie przeprowadzano zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie próbnego 
zagęszczania lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe osiadanie, 
spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona 
wartość. 
 
d) Badania specjalne 
 
W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej 
wykonywania, w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody 
gruntowej w podłożu gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania 
parametrów wytrzymałościowych gruntów, pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych 
podłoża i nasypu itp. 
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 

1.4. Kontrola wykonania robot ziemnych 
a) Sprawdzenie dokumentacji technicznej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną 
i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę 
ziemną. 
 
b) Kontrola robót przygotowawczych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace 
przygotowawcze zostały wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami określonymi 
w normie PN-B-06050;1999. 

 
c) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami 
podanymi w normie PN-B-06050, 1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- zabezpieczenie skarp wykopów, 
- obudowę ścian wykopów, 
- prawidłowość odwodnienia wykopu, 
- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie 
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy ocenić: 
- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 
- stan równowagi skarp i zboczy, 
- stan odwodnienia, 
- uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
 
2. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

2.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.• 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
 

2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i pozycjach przedmiarowych.. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

2.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
3.  ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

3.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

3.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

3.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

3.4.1 Zasady odbioru częściowego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

3.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-

pełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

3.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
wyłączeniem podatku VAT. 

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
4.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

4.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

4.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do sianu pierwotnego. 
 

4.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 

109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 


