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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 WYKONCZENIE SCIAN
11 Piwnica
1/KNR 4-01 Wymiana w piwnicy tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian. m2
d.1./0711-03
1
459.90 m?2 459.900
RAZEM 459.900
2|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- | m2
d.1.|0621-05 wania
1
459.90 m?2 459.900
RAZEM 459.900
3|KNR 4-01 Usuniecie w piwnicy tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na stropie m2
d.1.|0701-11
1
196.236 m?2 196.236
RAZEM 196.236
4/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda smaro-|m?2
d.1.|0622-05 wania
1
196.236 m?2 196.236
RAZEM 196.236
5/KNR 0-23 Ocieplenie stropu piwnicy ptytami styropianowymi gr 5 cm - system STOPTER |m2
d.1.|2612-01 - przyklejenie plyt styropianowych do sufitu
1
196.236 m?2 196.236
RAZEM 196.236
6/KNR 0-23 Ocieplenie stropu piwnicy ptytami styropianowymi gr 5 cm- system STOPTER - |szt
d.1.|2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do stropu
1
654 szt 654.000
RAZEM 654.000
7|KNR 0-23 Ocieplenie stropu piwnicy ptytami styropianowymi gr 5 cm - system STOPTER |m2
d.1.|2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na stropie
1
196.236 m?2 196.236
RAZEM 196.236
1.2 Pietra
8/KNR 2-02 Wewn. gladzie gipsowe,jednowarstw. na $cianach m2
d.1.|0815-01
2
1274.88 m?2 1274.880
RAZEM 1274.880
9/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.1.|0505-03 Scianach
2
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
10|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.1.|0505-04 osciezach
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2
1274.88 m?2 1274.880
RAZEM 1274.880
2 SUFITY
12|KNR 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe,jednowarstw. na sufitach m2
d.2|0815-05
455.379 m?2 455.379
RAZEM 455.379
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kéw sufitow
455.379 m?2 455.379
RAZEM 455.379
14/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- m2
d.2|2011-02 wych
286.57 m?2 286.570
RAZEM 286.570
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
286.57 m?2 286.570
RAZEM 286.570
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3 POSADZKI
3.1 Piwnice
16/ KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem m2
d.3.|0804-06
1
188.059 m?2 188.059
RAZEM 188.059
17/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m?2
d.3./0803-02 tarciem na gtadko
1
188.059 m?2 188.059
RAZEM 188.059
18/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia ptynna folig m2
d.3./0101-01
1
188.059 m?2 188.059
RAZEM 188.059
19/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni ptynna folig (Superflex 10) m2
d.3.|0106-02
1
188.059 m?2 188.059
RAZEM 188.059
20|NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.3.|202 2808-05 |wej
1
188.059 m?2 188.059
RAZEM 188.059
21|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.3.|202 2809-04
1
155.94 m 155.940
RAZEM 155.940
3.2 Pietra
22|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.3.|0804-06
2
229.298 m?2 229.298
RAZEM 229.298
23|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.3./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
2
229.298 m?2 229.298
RAZEM 229.298
24|NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m2
d.3.|202 2808-05 |wej
2
229.298 m?2 229.298
RAZEM 229.298
25|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.3.|202 2809-04
2
203.136 m 203.136
RAZEM 203.136
26|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm m2
d.3.|202 1130-01
2
349.011 m?2 349.011
RAZEM 349.011
27|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny obiektowej m2
d.3.|1123-02
2
349.011 m?2 349.011
RAZEM 349.011
28|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin m2
d.3.|1123-04
2
349.011 m?2 349.011
RAZEM 349.011
29|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika aluminiowego wycieraczki m
d.3.|0701-10 ana-
2|liza indywi-
dualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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30|KNR-W 2-02 |Montaz wycieraczki systemowej np. Pedimat (C/S Group) m2
d.3.|1123-02 ana-
2|liza indywi-
dualna
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
4 STOLARKA
31/KNNR 3 Drzwi wewnetrzne wraz z ocieznicami drewnianymi m2
d.4/0702-05 0,9 Om x 2,00m
59.4 m2 59.400
RAZEM 59.400
32|KNNR 2 Drzwi wzmocnione -obicie z blachy m2
d.4/1302-03
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
33|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.4(/1104-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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