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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYKOŃCZENIE ŚCIAN

1.1 Piwnica
1

d.1.
1

KNR 4-01
0711-03

Wymiana w piwnicy tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian. m2

459.90 m2 459.900
RAZEM 459.900

2
d.1.

1

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smaro-
wania

m2

459.90 m2 459.900
RAZEM 459.900

3
d.1.

1

KNR 4-01
0701-11

Usunięcie w piwnicy tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na stropie m2

196.236 m2 196.236
RAZEM 196.236

4
d.1.

1

KNR 4-01
0622-05

Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda smaro-
wania

m2

196.236 m2 196.236
RAZEM 196.236

5
d.1.

1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi gr 5 cm - system STOPTER
- przyklejenie płyt styropianowych do sufitu

m2

196.236 m2 196.236
RAZEM 196.236

6
d.1.

1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi gr 5 cm- system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu

szt

654 szt 654.000
RAZEM 654.000

7
d.1.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi gr 5 cm - system STOPTER
- przyklejenie warstwy siatki na stropie

m2

196.236 m2 196.236
RAZEM 196.236

1.2 Piętra
8

d.1.
2

KNR 2-02
0815-01

Wewn. gładzie gipsowe,jednowarstw. na ścianach m2

1274.88 m2 1274.880
RAZEM 1274.880

9
d.1.

2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na
ścianach

m2

330 m2 330.000
RAZEM 330.000

10
d.1.

2

KNR AT-31
0505-04

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na
ościeŜach

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

1274.88 m2 1274.880
RAZEM 1274.880

2 SUFITY
12

d.2
KNR 2-02
0815-05

Wewn. gładzie gipsowe,jednowarstw. na sufitach m2

455.379 m2 455.379
RAZEM 455.379

13
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków sufitów

m2

455.379 m2 455.379
RAZEM 455.379

14
d.2

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych

m2

286.57 m2 286.570
RAZEM 286.570

15
d.2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

286.57 m2 286.570
RAZEM 286.570
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 POSADZKI

3.1 Piwnice
16

d.3.
1

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2

188.059 m2 188.059
RAZEM 188.059

17
d.3.

1

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za-
tarciem na gładko

m2

188.059 m2 188.059
RAZEM 188.059

18
d.3.

1

KNR 0-41
0101-01

Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia płynną folią m2

188.059 m2 188.059
RAZEM 188.059

19
d.3.

1

KNR 0-41
0106-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni płynną folią (Superflex 10) m2

188.059 m2 188.059
RAZEM 188.059

20
d.3.

1

NNRNKB
202 2808-05

Posadzki  z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej

m2

188.059 m2 188.059
RAZEM 188.059

21
d.3.

1

NNRNKB
202 2809-04

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES m

155.94 m 155.940
RAZEM 155.940

3.2 Piętra
22

d.3.
2

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem m2

229.298 m2 229.298
RAZEM 229.298

23
d.3.

2

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

229.298 m2 229.298
RAZEM 229.298

24
d.3.

2

NNRNKB
202 2808-05

Posadzki  z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej

m2

229.298 m2 229.298
RAZEM 229.298

25
d.3.

2

NNRNKB
202 2809-04

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES m

203.136 m 203.136
RAZEM 203.136

26
d.3.

2

NNRNKB
202 1130-01

Warstwy wyrównujące  z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

349.011 m2 349.011
RAZEM 349.011

27
d.3.

2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładziny obiektowej m2

349.011 m2 349.011
RAZEM 349.011

28
d.3.

2

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie wykładzin m2

349.011 m2 349.011
RAZEM 349.011

29
d.3.

2

KNR-W 2-02
0701-10 ana-
liza indywi-
dualna

Obramowanie z kątownika aluminiowego wycieraczki m

12 m 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.3.
2

KNR-W 2-02
1123-02 ana-
liza indywi-
dualna

MontaŜ wycieraczki systemowej np. Pedimat (C/S Group) m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

4 STOLARKA
31

d.4
KNNR 3
0702-05

Drzwi wewnętrzne wraz z ocieŜnicami drewnianymi 
0,9 0m x 2,00m

m2

59.4 m2 59.400
RAZEM 59.400

32
d.4

KNNR 2
1302-03

Drzwi wzmocnione -obicie z blachy m2

5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800

33
d.4

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic stalowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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