

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZMIANA SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA, BUDOWA WIATY NA OK. 16 SAMOCHODÓW ORAZ BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO . Roboty budowlane . BUDYNEK NR 2 . ETAP II

ADRES INWESTYCJI : RACIBÓRZ, UL. BOSACKA

INWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : KATOWICE, UL. LOMPY 19

BRANŻA : Budowlana CPV:4521611-5 Posterunek Policji

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2008 r.

OPRACOWAŁ

INWESTOR

Data opracowania
Lipiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
1.1		Piwnica			
1	KNR 4-01	Wymiana w piwnicy tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.	m ²		
d.1.	0711-03				
1		459.90	m ²	459.900	
				RAZEM	459.900
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.	0621-05				
1		459.90	m ²	459.900	
				RAZEM	459.900
3	KNR 4-01	Usunięcie w piwnicy tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na stropie	m ²		
d.1.	0701-11				
1		196.236	m ²	196.236	
				RAZEM	196.236
4	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda smarowania	m ²		
d.1.	0622-05				
1		196.236	m ²	196.236	
				RAZEM	196.236
5	KNR 0-23	Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi gr 5 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do sufitu	m ²		
d.1.	2612-01				
1		196.236	m ²	196.236	
				RAZEM	196.236
6	KNR 0-23	Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi gr 5 cm- system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu	szt		
d.1.	2612-04				
1		654	szt	654.000	
				RAZEM	654.000
7	KNR 0-23	Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi gr 5 cm - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na stropie	m ²		
d.1.	2612-06				
1		196.236	m ²	196.236	
				RAZEM	196.236
1.2		Piętra			
8	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe,jednowarstw. na ścianach	m ²		
d.1.	0815-01				
2		1274.88	m ²	1274.880	
				RAZEM	1274.880
9	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1.	0505-03				
2		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
10	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
d.1.	0505-04				
2		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
2		1274.88	m ²	1274.880	
				RAZEM	1274.880
2		SUFITY			
12	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe,jednowarstw. na sufitach	m ²		
d.2	0815-05				
		455.379	m ²	455.379	
				RAZEM	455.379
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków sufitów	m ²		
d.2	1505-01				
		455.379	m ²	455.379	
				RAZEM	455.379
14	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
d.2	2011-02				
		286.57	m ²	286.570	
				RAZEM	286.570
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-05				
		286.57	m ²	286.570	
				RAZEM	286.570

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		POSADZKI			
3.1		Piwnice			
16	KNR 4-01 d.3. 0804-06 1	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
		188.059	m ²	188.059	
				RAZEM	188.059
17	KNR 4-01 d.3. 0803-02 1	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		188.059	m ²	188.059	
				RAZEM	188.059
18	KNR 0-41 d.3. 0101-01 1	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia płynną folią	m ²		
		188.059	m ²	188.059	
				RAZEM	188.059
19	KNR 0-41 d.3. 0106-02 1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni płynną folią (Superflex 10)	m ²		
		188.059	m ²	188.059	
				RAZEM	188.059
20	NNRNKB d.3. 202 2808-05 1	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		188.059	m ²	188.059	
				RAZEM	188.059
21	NNRNKB d.3. 202 2809-04 1	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES	m		
		155.94	m	155.940	
				RAZEM	155.940
3.2		Piętra			
22	KNR 4-01 d.3. 0804-06 2	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
		229.298	m ²	229.298	
				RAZEM	229.298
23	KNR 4-01 d.3. 0803-02 2	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		229.298	m ²	229.298	
				RAZEM	229.298
24	NNRNKB d.3. 202 2808-05 2	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		229.298	m ²	229.298	
				RAZEM	229.298
25	NNRNKB d.3. 202 2809-04 2	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES	m		
		203.136	m	203.136	
				RAZEM	203.136
26	NNRNKB d.3. 202 1130-01 2	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
		349.011	m ²	349.011	
				RAZEM	349.011
27	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 2	Posadzki z wykładziny obiektowej	m ²		
		349.011	m ²	349.011	
				RAZEM	349.011
28	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 2	Zgrzewanie wykładzin	m ²		
		349.011	m ²	349.011	
				RAZEM	349.011
29	KNR-W 2-02 d.3. 0701-10 ana- 2 liza indywidualna	Obramowanie z kątownika aluminiowego wycieraczki	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 2-02	Montaż wycieraczki systemowej np. Pedimat (C/S Group)	m ²		
d.3.	1123-02 analiza indywidualna		m ²	4.500	
		4.5			
				RAZEM	4.500
4		STOLARKA			
31	KNNR 3	Drzwi wewnętrzne wraz z ocieźnicami drewnianymi	m ²		
d.4	0702-05	0,9 0m x 2,00m	m ²	59.400	
		59.4			
				RAZEM	59.400
32	KNNR 2	Drzwi wzmocnione -obicie z blachy	m ²		
d.4	1302-03		m ²	5.800	
		5.8			
				RAZEM	5.800
33	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.4	1104-01		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000