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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Niniejsze opracowanie ma postuzy¢ do wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z
zagospodarowaniem terenu” - Zadanie 2. ,,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem
oraz zagospodarowaniem terenu-KP w Wisle ul. 1 Maja 44a w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:

1.

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt zwigzanych z przebudowa

istniejgcej nawierzchni parkingu wraz z kanalizacjg uwzgledniajgcg jego prawidtowe odwodnienie.

(ZALECANA JEST WIZJA W TERENIE)

Zakres robét m.in. :

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni ok. 350,00 m2;

demontaz kraweznikdéw oraz obrzezy betonowych ok.16 mb,

mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych ok
350,00m2,

wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
(Wykonawca w cenie ofertowej winien wkalkulowa¢ ewentualne koszty odwodnienia wykopu, jesli warunki
gruntowe beda tego wymagaty),

montaz kraweznikow betonowych wysokich i najazdowych na tawie betonowej z oporem ok.
35mb,

montaz obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na podtozu G1, przyjmuje sie kategorie
obcigzania ruchem KR2 ok 350,00 m2,

utozenie ewentualnej warstwy odsgczajace;j,

budowa parkingu — ok. 350,00m2 - utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej -
kostka brukowa betonowa kolor - grafit, gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej/piaskowej/wysiewki z kruszywa, wydzielenie miejsc parkingowych kostkg gr 8 cm
koloru czerwonego,
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j)  wykonanie niezbednego oznakowania poziomego i pionowego,

k) zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujacego z planowanymi
robotami,

I) organizacja ruchu na czas prowadzenia robot uzgodniona z Zarzadcg Terenu,

m) wykonanie innych robdt wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robat,

n) utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpaddw powstatych podczas prowadzonych robét,

0) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacji i doswiadczenie zawodowe,

p) zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzadkowanie terenu,

gq) wykonanie prac wykonczeniowych obejmujgcych uporzgdkowanie miejsc prowadzonych
robot, wygrabienie terenu, humusowanie i obsianie trawg,

UWAGA: Celem obnizenia kosztdw realizacji inwestycji Zamawiajgcy dopuszcza wbudowanie
odzyskanego kruszywa po otrzymaniu od Wykonawcy niezbednych badarn/oceny mozliwosci
wykorzystania przy budowie parkingu materiatéw pochodzacych z rozbidrek, celem ewentualnego
lub koniecznego wzmocnienia podtoza gruntowego.
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2. Lokalizacja przedmiotu postepowania
Teren Komisariatu Policji w Wisle, ul. 1 Maja 44a, 43-460 Wista
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3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacje projektowg nalezy opracowad zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (t.j. Dz. U.

2020, poz. 1609) w tym:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i przedstawienie do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy — 1
egz

- sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu wedtug koncepcji zawartej w programie
funkcjonalno — uzytkowym, w zakresie rozwigzan projektowych wraz z zasadniczymi elementami
tymczasowe] organizacji ruchu na czas robot, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych
opracowan (koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile, charakterystyczne

przekroje poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz.;

4|Strona




,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu” - Studium

Zadanie 2. ,,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP
w Wisle ul. 1 Maja 44a PFU

- sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego, (na mapie do celéw projektowych) —
jezeli bedzie wymagana — 4 egzemplarze,

- sporzadzenie projektu technicznego — 4 egz.,

- sporzadzenie projektu tymczasowe]j organizacji ruchu — 4 egz.,

- przedmiary robét — 4 egz.,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — 4 egz.,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

- sporzadzenie projektu zabezpieczen istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ w oparciu o wywiady branzowe) —4 egz.,

- sporzadzenie projektu zabezpieczen lub przebudowy urzadzen kolidujgcych z planowanymi
robotami (jezeli zachodzi taka konieczno$¢ w oparciu o wywiady branzowe) — 4 egz.,

- przeprowadzenie badan geotechnicznych oraz sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej
(jezeli zajdzie taka koniecznosc),

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng — 2 egz.,

- uzyskanie innych decyzji, pozwolen, odstepstw, uzgodnied (w tym rdéwniez uzgodnien
branzowych) i opinii wymaganych odrebnymi przepisami oraz sporzadzenie innych opracowan i
projektéw koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujetych powyzej),

- przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku
CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzezeniem,

Ze opracowania przedmiaréw robdt winny byé mozliwe do odczytania w programie NORMA..

Uwaga: Odbidr i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Umowa,
w tym za btedy w dokumentacji technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robdt lub po ich
zakonczeniu. W przypadku ujawnienia btedéw lub brakéw w dokumentacji technicznej w trakcie
realizacji robét lub po ich zakonczeniu Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub
uzupetnienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Jesli wprowadzone zmiany lub uzupetnienia
skutkowa¢ bedga koniecznoscig wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczajgcym poza PFU,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania w ramach umowy bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

3.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym

- Uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajgcego na realizacje robot tj. uzyskania decyzji
pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgtoszonych robét odpowiednio do
opracowanej dokumentacji projektowe;j,

5|Strona




,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu” - Studium

Zadanie 2. ,,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP
w Wisle ul. 1 Maja 44a PFU

- uzgodnienie planowanych do zastosowania materiatdéw i ich zgodnosci zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Nadzor autorski

- wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

- wyjasnianie watpliwosci i niejasnosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

- uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

- Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

- biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie do 3 dni od daty
zawiadomienia telefon/poczta elektroniczna lub w innym umodwionym z Zamawiajgcym
terminie).

3.4. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej

1. zatwierdzenie kart materiatowych,

2. wykonanie robdt budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete w tym
robét zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzer uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z
robotami drogowymi,

3. odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

4. uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

5. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt — wymaog
fakultatywny, wynikajgcy z obowigzku jego prowadzenia,

6. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD lub
pendrive oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych,

7. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardow kontrolnych zgodnie; wyniki badan do
akceptacji przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru,

8. sporzadzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego — 3 egz.

4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych
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Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu z przebudows istniejgcej nawierzchni
parkingdw, drég manewrowych oraz zjazdédw wraz z kanalizacjg uwzgledniajacg jego prawidtowe
odwodnienie.

Obejmuje m. in.

1) Rozbidrka istniejacej nawierzchni ok. 350,00 m2;

2) demontaz kraweznikéw oraz obrzezy betonowych ok.16 mb,

3) mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych, ok
350,00m2,

4) wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
(Wykonawca w cenie ofertowej winien wkalkulowa¢ ewentualne koszty odwodnienia wykopu, jesli warunki
gruntowe bedg tego wymagaty),

5) montaz kraweznikéw betonowych wysokich i najazdowych na fawie betonowej z oporem ok.
35mb,

6) montaz obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej,

7) wykonanie podbudowy z kruszywa famanego na podifozu G1, przyjmuje sie kategorie
obcigzania ruchem KR2 ok 350,00 m2,

8) utozenie ewentualnej warstwy odsaczajacej,

9) budowa parkingu — ok. 350,00m2 - utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej -
kostka brukowa betonowa kolor - grafit, gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe]/piaskowej/wysiewki z kruszywa, wydzielenie miejsc parkingowych kostka gr 8 cm
koloru czerwonego,

10) wykonanie niezbednego oznakowania poziomego i pionowego,

11) zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujgcego z planowanymi
robotami,

12) organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt uzgodniona z Zarzadcg Terenu,

13) wykonanie innych robdét wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robot,

14) utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpaddéw powstatych podczas prowadzonych robét,

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacji i doswiadczenie zawodowe,

16) zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzadkowanie terenu,

17) wykonanie prac wykonczeniowych obejmujgcych uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robdt, wygrabienie terenu, humusowanie i obsianie trawg,

UWAGA! Zakres planowanych robét i ich rodzaje okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym sg
szacunkowe, ostateczne ilosci wynikac beda z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robodt, zamawiajagcy przekazuje mape z zaznaczonym zakresem
planowanych robét.

W zakresie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ do regulacji wszystkie urzadzenia znajdujgce
sie w terenie objetym realizacjg (skrzynki zasuwy wodociggowej, skrzynki uliczne gazowe, studnie
teletechniczne, studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, etc.) — rowniez te, ktéry nie zostaty ujawnione
w trakcie inwentaryzacji.
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5. Rodzaj materiatu

Wbudowane materiaty winny posiadaé parametry jak nizej:

- krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm,

- krawezniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,

- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15,

- obrzeza betonowe o przekroju 8x30x100 cm,

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, fazowana w kolorze GRAFITOWYM,

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, fazowana w kolorze CZERWONYM — wydzielenie ,
- asfaltobeton dla uzupetnienia nawierzchni w-wa Scieralna AC 118,

- asfaltobeton w-wa wigzgca AC 16W,

- rury ochronne @ 110 mm,

- wpusty uliczne zeliwne klasy D400,

- rury tworzywowe PVC-U SN8 w/k

- studzienki betonowe W8 klasa betonu C35/45 /tworzywowe,

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i

przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych elementéw. Wykonawca podejmujgcy sie

realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie branzy drogowej,

opracowania projektéw zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu (obligatoryjnie) oraz
uzbrojenia kolidujgcego z planowanymi robotami drogowymi (wymaog fakultatywny),
opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt,

wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

opracowania informacji BiOZ,

uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, oraz inspekcjg
kanatéw TV.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, zaleca sie wykonanie

na mapie w skali 1:500.
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Wykonawca winien rozpoznaé¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym,
jak réwniez stanem istniejgcym w terenie, a takie w nawigzaniu do rozwigzan zgodnych z
obowigzujgcymi aktami prawnymi w tym zakresie, w szczegdlnosci zgodnosci parametrow
geometrycznych projektowanych elementéw uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w
fazie tworzenia dokumentacji projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

7. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamoéwienia ma zapewnic¢ poprawe komfortu i bezpieczerstwa pracownikéw
i petentdow Komisariatu Policji poprzez wykonanie naprawy miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni parkingu spetniata warunki okreslone w
niniejszej dokumentacji.

Roboty brukarskie nalezy wykona¢ z kostki betonowe] grubosci 8 cm, krawezniki o wymiarach
15x30cm. Krawezniki nalezy wykonaé na fawie betonowej z oporem.

8. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

8.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktérej bedg realizowane roboty powinna skfadaé sie z
nastepujacych opracowan i projektow:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z regulacjg urzadzen-fakultatywnie,

- projekt zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia terenu - fakultatywnie,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

8.2. Wymagania do realizacji zadania

Zamawiajgcy wymaga, aby realizowane roboty zwigzane z przebudowg parkingu oraz odwodnienia
odpowiadaty, w szczegdlnosci wymogom Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2019, p0oz.1065 z pézn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
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2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016, poz. 124 z pdz. zm.) ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robdt) - miejsca materiatu pochodzacego z wykopow i
rozbidrki nawierzchni - Wykonawca wskaze miejsce utylizacji.

8.3. Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci
na kazdym etapie prowadzonych robét.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamédwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wtasciwej jakosci robét.
Wykonaweca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robét budowlanych,

- zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

— ochrone srodowiska,

- warunki bezpieczenistwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zapewnienie nadzoru wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

8.4. Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowalnych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi.

8.5. Sprawdzeniu i kontroli bed3 podlegaty

- Uzyte wyroby budowlane i powstate w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania robdt i doktadnos¢ montazu.

8.6. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
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- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji,
- odbidr ostateczny.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedag traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robdt mogga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych,
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robdt, spetnienie warunkéw bezpieczedstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdét przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru korcowego
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje
powykonawcza.

9. Wymagania szczegétowe

9.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):
W odniesieniu do wywozu materiatéw rozbidrkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy
konstrukcyjne:
- przewiduje sie wywdz materiatéw rozbiérkowych, gruntu rodzimego na odlegto$¢ do 10 km,
- w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego:
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzagdcéw witasciwych sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robdt zgodnie z warunkami uzgodnien, jak rowniez musi posiadac
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.

Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzagdcow
sieci, przyktadowo:

- wtazy kanatowe i skrzynki zawordw na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych,

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych wraz z ewentualng
wymiang ram i pokryw,

- skrzynki zaworéw na sieciach gazowych,

- montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu terenu,

- wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejgcego uzbrojenia terenu

kolidujgcego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami z wtascicielami urzagdzen. Wykonawca

powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzgdzen naziemnych instalacji

podziemnych, znajdujgcych sie w terenie objetym robotami.
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9.2. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren przyleglty, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren nalezy przekopa¢, usungé¢ zanieczyszczenia, pokryé warstwg humusu grubosci m.in.
10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposéb spetniajacy zapisy obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: przekroje
poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach
akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakoriczeniu dokonaé niezbednych pomiaréw, préb, badan i
przedstawi¢ Zamawiajagcemu lub Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanymi i
zatwierdzonymi szczegdtowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

9.3. Wytyczne dla statej organizacji ruchu

Wykonawca uzgodni ewentualny projekt statej organizacji ruchu jesli przepisy naktadajg taki
obowigzek ( wydzielenie miejsc dla 0séb niepetnosprawnych)

9.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu
Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce schematycznie

zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu. Etapowanie robét nalezy zaprojektowad w
sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢
zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
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2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Przebudowa istniejgcego parkingu na terenie KP w Wisle ul. 1 Maja 44 bedgca przedmiotem
zamierzenia nie jest zlokalizowana w granicach dziatek pasa drogowego, stanowi wtasnos¢ Skarbu
Panstwa . Dokument potwierdzajgcy prawo dysponowania nieruchomoscig na cele inwestycyjne
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy w odpowiednim terminie.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Podstawa prawna:
Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 470 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020, poz. 110 z pézin.
zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. 2019, poz.1437),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2020, poz. 1219).

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020, poz. 1609),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (tj. Dz.U. 2004, poz. 1389),

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz.U. 2017, poz. 784),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016,
poz. 124 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
2020, poz. 2052).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, osSwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
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2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.z2012r. poz. 463,

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z péin. zm.)

Uwaga!

Powyiszy katalog nie jest zamkniety. Wykonawca ma obowigzek stosowania wszystkich
obowiazujacych przepisow.

4. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw przepiséw itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas prowadzenia robét.

5. Uwagi ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdéin. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany bedzie po zakorniczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi wykonanie
robot zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé wydzielone oddzielnie koszty dla branzy drogowej i oddzielnie koszty
na opracowanie dokumentacji projektowej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Cena
dla kazdej branzy winna zawiera¢ odpowiednio wg faktycznego udziatu:

- koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy dla branzy drogowe],

- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych dla zabezpieczenia sieci infrastruktury podziemnej

- (obligatoryjnie) oraz dla przebudowy infrastruktury kolidujgcej z planowanymi robotami
drogowymi (fakultatywnie),
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,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu” - Studium
Zadanie 2. ,,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-KP

w Wisle ul. 1 Maja 44a PFU

- koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamoéwieniem wraz z kosztami
wywiezienia i utylizacji ziemi, gruzu, koszty wykonania odwodnienia wykopdw w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

- koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy,

- dozoru budowy i ubezpieczenia budowy oraz koszty robdt tymczasowych,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie
z tym projektem,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan, pomiaréow i odwiertdw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

- koszty nadzoru autorskiego,

- koszty nadzoru wtascicieli sieci wynikajagcym z zapiséw wywiaddw branzowych.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

- rysunkdéw wykonawczych,

- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia oraz zgodnie z
Rozdziatem | pkt. 1 ppkt 3.1. :

- koncepcje rozwigzan geometrycznych — 1 egz.,

- projekt budowlany — 4 egz.

- projekt wykonawczy — 4 egz.,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 4 egz.,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 4 egz.,

- projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

- przedmiary robot (wszystkich branz) — po 4 egz.,

- projekty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia — po 4 egz.,

- projekty zabezpieczenia uzbrojenia kolidujgcego z planowanymi robotami (fakultatywnie) —
po 4 egz..

. ZAtACZNIKI:

1. Plan zagospodarowania — zakres realizacji
2. Dokumentacja fotograficzna

Uwaga!

Plan zagospodarowania - koncepcja - jest wersjg pogladowa
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