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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Niniejsze opracowanie ma postuzy¢ do wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z
zagospodarowaniem terenu” - Zadanie 4. ,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz
zagospodarowaniem terenu-KMP Dabrowa Gérnicza, Al. Zwycigstwa 7”. w formule ,zaprojektuj i
wybudu;j”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt zwigzanych z przebudowa

istniejagcej nawierzchni parkingéw, drég manewrowych oraz zjazdow wraz z kanalizacja

uwzgledniajaca jego prawidtowe odwodnienie.

(ZALECANA JEST WIZJA W TERENIE)

Zakres robét m.in. :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni ok. 395,74m?2;

likwidacja blaszanych garazy szt.4,

wykonanie przebudowy schoddéw terenowych,

demontaz kraweznikdéw oraz obrzezy betonowych ok 27,3mb,

mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych, drég
dojazdowych oraz zjazdéw ok 425,70m2 ,

wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg,
dostosowanie rozwigzan do istniejgcej sieci kanalizacji (Wykonawca w cenie ofertowej winien
wkalkulowa¢ ewentualne koszty odwodnienia wykopu, jesli warunki gruntowe bedg tego wymagaty),

montaz kraweznikéw betonowych wysokich i najazdowych na tawie betonowej z oporem
155mb,

montaz obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej,
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j)
k)

b)

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na podtozu G1, przyjmuje sie kategorie
obcigzania ruchem KR2,

utozenie ewentualnej warstwy odsgczajacej,

budowa parkingu, drég dojazdowych oraz zjazdéw wraz z drogg manewrowg i zjazdami — ok.
425,70 m2 - utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - kostka brukowa betonowa
kolor - grafit, gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej/piaskowej/wysiewki z kruszywa,
wydzielenie miejsc parkingowych kostka gr 8 cm koloru czerwonego,

wykonanie miejsca na pojemniki na Smieci 4x4 m

wykonanie niezbednego oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujacego z planowanymi
robotami,

organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt uzgodniona z Zarzadca Terenu,

wykonanie innych robot wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robét,
utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpaddéw powstatych podczas prowadzonych robét,
zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacji i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzadkowanie terenu,
wykonanie prac wykonczeniowych obejmujgcych uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, wygrabienie terenu, humusowanie i obsianie trawg,

UWAGA: Celem obnizenia kosztdw realizacji inwestycji Zamawiajacy dopuszcza wbudowanie
odzyskanego kruszywa po otrzymaniu od Wykonawcy niezbednych badan/oceny mozliwosci
wykorzystania przy budowie parkingu materiatéw pochodzacych z rozbidrek, celem ewentualnego
lub koniecznego wzmocnienia podtoza gruntowego.
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2. Lokalizacja przedmiotu postepowania

Teren Komisariatu Policji w Dgbrowie Gérniczej, Aleja Zwyciestwa 7, 42-520 Dgbrowa Gérnicza
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3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacje projektowg nalezy opracowad zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (t.j. Dz. U.
2020, poz. 1609) w tym:

opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i przedstawienie do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy — 1
egz.

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu wedtug koncepcji zawartej w programie
funkcjonalno — uzytkowym, w zakresie rozwigzan projektowych wraz z zasadniczymi elementami
tymczasowe] organizacji ruchu na czas robodt, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych
opracowan (koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile, charakterystyczne
przekroje poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz.;
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- sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego, (na mapie do celéw projektowych) —
jezeli bedzie wymagana — 4 egzemplarze,

- sporzadzenie projektu technicznego — 4 egz.,

- sporzadzenie projektu tymczasowe]j organizacji ruchu — 4 egz.,

- przedmiary robét —4 egz.,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — 4 egz.,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

- sporzadzenie projektu zabezpieczen istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego jezeli
zachodzi taka koniecznos¢ w oparciu o wywiady branzowe) —4 egz.,

- sporzadzenie projektu zabezpieczen lub przebudowy urzadzen kolidujgcych z planowanymi
robotami (jezeli zachodzi taka konieczno$¢ w oparciu o wywiady branzowe) — 4 egz.,

- przeprowadzenie badan geotechnicznych oraz sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej
(jezeli zajdzie taka koniecznosg),

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng — 2 egz.,

- uzyskanie innych decyzji, pozwolen, odstepstw, uzgodnied (w tym rdéwniez uzgodnien
branzowych) i opinii wymaganych odrebnymi przepisami oraz sporzgdzenie innych opracowan i
projektéw koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujetych powyzej),

- przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku
CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzezeniem,
Ze opracowania przedmiaréw robdt winny byé mozliwe do odczytania w programie NORMA..

Uwaga: Odbidr i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Umowa,
w tym za btedy w dokumentacji technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robdt lub po ich
zakonczeniu. W przypadku ujawnienia btedéw lub brakéw w dokumentacji technicznej w trakcie
realizacji robét lub po ich zakonczeniu Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub
uzupetnienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Jesli wprowadzone zmiany lub uzupetnienia
skutkowa¢ bedg koniecznoscig wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczajgcym poza PFU,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania w ramach umowy bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

3.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym

- Uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajgcego na realizacje robdt tj. uzyskania decyzji
pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgtoszonych robdét odpowiednio do
opracowanej dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie planowanych do zastosowania materiatéw i ich zgodnosci zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Nadzor autorski
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- wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

- wyjasnianie watpliwosci i niejasnosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

- uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowe]j oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

- Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

- biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy bad?
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie do 3 dni od daty
zawiadomienia telefon/poczta elektroniczna lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym
terminie).

3.4. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej

zatwierdzenie kart materiatowych,
wykonanie robdét budowlanych po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete w tym
robét zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzer uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z
robotami drogowymi,

3. odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

4. uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

5. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdét — wymaog
fakultatywny, wynikajgcy z obowigzku jego prowadzenia,

6. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD lub
pendrive oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych,

7. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie; wyniki badan do
akceptacji przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru,

8. sporzadzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego — 3 egz.

4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu z przebudowsq istniejgcej nawierzchni
parkingdw, drég manewrowych oraz zjazddw wraz z kanalizacjg uwzgledniajacg jego prawidtowe
odwodnienie.
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Obejmuje m. in.

1) Rozbidrka istniejacej nawierzchni ok. 395,74m?2;

2) likwidacja blaszanych garazy szt. 4,

3) wykonanie przebudowy schodéw terenowych,

4) demontaz kraweznikdéw oraz obrzezy betonowych ok 27,3mb,

5) mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych, drog
dojazdowych oraz zjazdéw ok 425,70m2 ,

6) wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
dostosowanie rozwigzan do istniejgcej sieci kanalizacji (Wykonawca w cenie ofertowej winien
wkalkulowaé ewentualne koszty odwodnienia wykopu, jesli warunki gruntowe beda tego wymagaty),

7) montaz kraweznikéw betonowych wysokich i najazdowych na tawie betonowej z oporem
155mb,

8) montaz obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej,

9) wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego na podfozu G1, przyjmuje sie kategorie
obcigzania ruchem KR2,

10) utozenie ewentualnej warstwy odsgczajace;j,

11) budowa parkingu, drég dojazdowych oraz zjazdéw wraz z drogg manewrowsq i zjazdami — ok.
425,70 m2 - utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - kostka brukowa betonowa
kolor - grafit, gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej/piaskowej/wysiewki z kruszywa,
wydzielenie miejsc parkingowych kostka gr 8 cm koloru czerwonego,

12) wykonanie miejsca na pojemniki na Smieci 4x4 m

13) wykonanie niezbednego oznakowania poziomego i pionowego,

14) zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujgcego z planowanymi
robotami,

15) organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt uzgodniona z Zarzadcg Terenu,

16) wykonanie innych robdt wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robot,

17) utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpaddéw powstatych podczas prowadzonych robét,

18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacji i doswiadczenie zawodowe,

19) zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym, a po zakorniczeniu budowy uporzadkowanie terenu,

20) wykonanie prac wykonczeniowych obejmujacych uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, wygrabienie terenu, humusowanie i obsianie trawg,

UWAGA! Zakres planowanych robét i ich rodzaje okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym sg
szacunkowe, ostateczne ilosci wynikac beda z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robot, zamawiajacy przekazuje mape z zaznaczonym zakresem
planowanych robét.

W zakresie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ do regulacji wszystkie urzadzenia znajdujgce
sie w terenie objetym realizacjg (skrzynki zasuwy wodociggowej, skrzynki uliczne gazowe, studnie
teletechniczne, studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, etc.) — rowniez te, ktéry nie zostaty ujawnione
w trakcie inwentaryzacji.
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5. Rodzaj materiatu

Wbudowane materiaty winny posiadac parametry jak nize;j:

- krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm,

- krawezniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,

- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15,

- obrzeza betonowe o przekroju 8x30x100 cm,

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, fazowana w kolorze GRAFITOWYM,

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, fazowana w kolorze CZERWONYM — wydzielenie,

- asfaltobeton dla uzupetnienia nawierzchni w-wa scieralna AC 118,
- asfaltobeton w-wa wigzgca AC 16W,

- rury ochronne @ 110 mm,

- wpusty uliczne zeliwne klasy D400,

- rury tworzywowe PVC-U SN8 w/k

- studzienki betonowe W8 klasa betonu C35/45 /tworzywowe,

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i

przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych elementéw. Wykonawca podejmujgcy sie

realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie branzy drogowej,

opracowania projektéw zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu (obligatoryjnie) oraz
uzbrojenia kolidujgcego z planowanymi robotami drogowymi (wymaog fakultatywny),
opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt,

wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

opracowania informacji BiOZ,

uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, oraz inspekcjg
kanatéw TV.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
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Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, zaleca sie wykonanie
na mapie w skali 1:500.

Wykonawca winien rozpoznaé rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym,
jak réwniez stanem istniejgcym w terenie, a takze w nawigzaniu do rozwigzan zgodnych z
obowigzujgcymi aktami prawnymi w tym zakresie, w szczegdlnosci zgodnos$ci parametrow
geometrycznych projektowanych elementéw uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w
fazie tworzenia dokumentacji projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

7. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamoéwienia ma zapewnic¢ poprawe komfortu i bezpieczerstwa pracownikéw
i petentdow Komisariatu Policji poprzez wykonanie naprawy miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych oraz dokonanie naprawy istniejgcych schodéw terenowych.

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni parkingu spetniata warunki okreslone w
niniejszej dokumentacji.

Roboty brukarskie nalezy wykonac z kostki betonowe] grubosci 8 cm, krawezniki o wymiarach
15x30cm. Krawezniki nalezy wykonaé na tawie betonowej z oporem.

8. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

8.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktérej bedg realizowane roboty powinna skfadaé sie z
nastepujacych opracowan i projektow:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z regulacjg urzadzen-fakultatywnie,

- projekt zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia terenu - fakultatywnie,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

8.2. Wymagania do realizacji zadania

Zamawiajgcy wymaga, aby realizowane roboty zwigzane z przebudowg parkingu oraz odwodnienia
odpowiadaty, w szczegdlnosci wymogom Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2019, p0oz.1065 z pézn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016, poz. 124 z péz. zm.) ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
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W odniesieniu do przygotowania terenu (robdt) - miejsca materiatu pochodzacego z wykopow i
rozbidrki nawierzchni - Wykonawca wskaze miejsce utylizacji.

8.3. Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci
na kazdym etapie prowadzonych robét.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wtasciwej jakosci robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilne;j za:

- organizacje robét budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

— ochrone srodowiska,

- warunki bezpieczenistwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zapewnienie nadzoru wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

8.4. Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowalnych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposob wykonania robdét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi.

8.5. Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty

- Uzyte wyroby budowlane i powstate w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robdt i doktadnos¢ montazu.

8.6. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji,
- odbidr ostateczny.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
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Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robdt moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robdt, spetnienie warunkéw bezpieczedstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdét przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru korcowego
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje
powykonawcza.

9. Wymagania szczegétowe

9.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):
W odniesieniu do wywozu materiatéw rozbidrkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy
konstrukcyjne:
- przewiduje sie wywdz materiatéw rozbiérkowych, gruntu rodzimego na odlegto$¢ do 10 km,
- w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego:
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw witasciwych sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robdt zgodnie z warunkami uzgodnien, jak rowniez musi posiadac
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.

Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzagdcéw
sieci, przyktadowo:

- wtazy kanatowe i skrzynki zawordw na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych,

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych wraz z ewentualng
wymiang ram i pokryw,

- skrzynki zawordéw na sieciach gazowych,

- montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu terenu,

- wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejgcego uzbrojenia terenu

kolidujacego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami z wtascicielami urzadzen. Wykonawca

powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzgdzen naziemnych instalacji

podziemnych, znajdujgcych sie w terenie objetym robotami.

9.2. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu robdét nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robdt
naruszony teren nalezy przekopa¢, usungé zanieczyszczenia, pokryé warstwg humusu grubosci m.in.
10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposéb spetniajacy zapisy obowigzujacych norm.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: przekroje
poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach
akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakoriczeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw, préb, badan i
przedstawi¢ Zamawiajagcemu lub Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanymi i
zatwierdzonymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlanych.

9.3. Wytyczne dla statej organizacji ruchu

Wykonawca uzgodni ewentualny projekt statej organizacji ruchu jesli przepisy nakfadajg taki
obowigzek ( wydzielenie miejsc dla 0séb niepetnosprawnych)

9.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce schematycznie
zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu. Etapowanie robdt nalezy zaprojektowac w
sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:
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Przebudowa istniejgcego parkingu na terenie Teren Komisariatu Policji w Dgbrowie Gérniczej, Aleja
Zwyciestwa 7, 42-520 Dgbrowa Goérnicza bedaca przedmiotem zamierzenia nie jest zlokalizowana w
granicach dziatek pasa drogowego, stanowi witasnos¢ Skarbu Panistwa . Dokument potwierdzajgcy
prawo dysponowania nieruchomoscia na cele inwestycyjne Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy w
odpowiednim terminie.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Podstawa prawna:
Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 470 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020, poz. 110 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. 2019, poz.1437),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2020, poz. 1219).

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020, poz. 1609),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (tj. Dz.U. 2004, poz. 1389),

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz.U. 2017, poz. 784),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016,
poz. 124 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
2020, poz. 2052).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.z2012r. poz. 463,

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 ., poz. 2019
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z pdin. zm.)

Uwaga!

Powyzszy katalog nie jest zamkniety. Wykonawca ma obowigzek stosowania wszystkich
obowiazujacych przepiséw.

4. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas prowadzenia roboét.

5. Uwagi ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdin. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany bedzie po zakoriczeniu robdét przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi wykonanie
robot zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢ wydzielone oddzielnie koszty dla branzy drogowej i oddzielnie koszty
na opracowanie dokumentacji projektowej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Cena
dla kazdej branzy winna zawiera¢ odpowiednio wg faktycznego udziatu:

- koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy dla branzy drogowe],

- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych dla zabezpieczenia sieci infrastruktury podziemnej

- (obligatoryjnie) oraz dla przebudowy infrastruktury kolidujgcej z planowanymi robotami
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drogowymi (fakultatywnie),

- koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdéwieniem wraz z kosztami
wywiezienia i utylizacji ziemi, gruzu, koszty wykonania odwodnienia wykopdw w przypadku

wystgpienia takiej koniecznosci,

- koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza

budowy,
- dozoru budowy i ubezpieczenia budowy oraz koszty robdt tymczasowych,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie

z tym projektem,
- koszty obstugi geodezyjnej,
- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan, pomiaréw i odwiertdw w czasie wykonywania i odbioru robét,

w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,
- koszty nadzoru autorskiego,
- koszty nadzoru wtascicieli sieci wynikajacym z zapiséw wywiaddw branzowych.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedfozenia do akceptacji:

- rysunkdéw wykonawczych,

okreslone

- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych przed ich

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-

uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia oraz zawarte w

Rozdziale | pkt. 1 ppkt 3.1. :

- koncepcje rozwigzan geometrycznych — 1 egz.,
- projekt budowlany — 4 egz.
- projekt wykonawczy — 4 egz.,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 4 egz.,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 4 egz.,
- projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

- przedmiary robot (wszystkich branz) — po 4 egz.,

- projekty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia — po 4 egz.,

- projekty zabezpieczenia uzbrojenia kolidujgcego z planowanymi robotami (fakultatywnie) —

po 4 egz..

. ZAtACZNIKI:

1. Plan zagospodarowania — zakres realizacji
2. Dokumentacja fotograficzna

Uwaga!

Plan zagospodarowania - koncepcja - jest wersjg pogladowa
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Fot. zrédto: https://goo.gl/maps/udnVIMPjN3rpNPnL6 _ widok schoddw terenowych do remontu
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