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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Niniejsze opracowanie ma postuzy¢ do wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z
zagospodarowaniem terenu” - Zadanie 8. ,,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem
oraz zagospodarowaniem terenu-KP w Sosnowcu ul. ul. Kosciuszkowcéw 47 w formule ,,zaprojektuj
i wybudu;j”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robét budowlanych.

Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt zwigzanych z przebudowa

istniejgcej nawierzchni parkingdw oraz zjazdéw wraz z kanalizacjg uwzgledniajacg jego prawidiowe

odwodnienie.

(ZALECANA JEST WIZJA W TERENIE)

f)
g)

h)

Zakres robét m.in. :

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni ok. 262,53m2;

demontaz kraweznikdéw oraz obrzezy betonowych,

mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych oraz
zjazdéw ok 262,53m2 ,

wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
(Wykonawca w cenie ofertowej winien wkalkulowa¢ ewentualne koszty odwodnienia wykopu, jesli warunki
gruntowe beda tego wymagaty),

montaz kraweznikéw betonowych wysokich i najazdowych na tawie betonowej z oporem
68,00mb,

montaz obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na podtozu G1, przyjmuje sie kategorie
obcigzania ruchem KR2 ok 262,53m2,

utozenie ewentualnej warstwy odsgczajacej,

budowa parkingu oraz zjazdéw— ok. 262,53m2 - ufozenie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej - kostka brukowa betonowa kolor - grafit, gr. 8 cm na podsypce cementowo-
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a)

piaskowej/piaskowej/wysiewki z kruszywa, wydzielenie miejsc parkingowych kostkg gr 8 cm
koloru czerwonego,

wykonanie niezbednego oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujacego z planowanymi
robotami,

organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt uzgodniona z Zarzadcg Terenu,

wykonanie innych robdt wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robét,
utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpaddw powstatych podczas prowadzonych robét,
zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacji i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzadkowanie terenu,
wykonanie prac wykonczeniowych obejmujgcych uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, wygrabienie terenu, humusowanie i obsianie trawg,

UWAGA: Celem obnizenia kosztéw realizacji inwestycji Zamawiajgcy dopuszcza wbudowanie
odzyskanego kruszywa po otrzymaniu od Wykonawcy niezbednych badan/oceny mozliwosci
wykorzystania przy budowie parkingu materiatéw pochodzacych z rozbidrek, celem ewentualnego
lub koniecznego wzmocnienia podtoza gruntowego.
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2. Lokalizacja przedmiotu postepowania

Teren Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Gorach ul. Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Gory

@ Bank Spotdzielczy 0] A -
w Tarnowskich Gérach:..
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SantanderBank
Polska SA

Komenda
Rowiatowa Policji w..

o)
~
=
°
3
)
o
A

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacje projektowg nalezy opracowad zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (t.j. Dz. U.
2020, poz. 1609) w tym:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i przedstawienie do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy — 1
egz

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu wedtug koncepcji zawartej w programie
funkcjonalno — uzytkowym, w zakresie rozwigzan projektowych wraz z zasadniczymi elementami

tymczasowe] organizacji ruchu na czas robodt, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych
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opracowan (koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile, charakterystyczne
przekroje poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz.;

sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego, (na mapie do celéw projektowych) —
jezeli bedzie wymagana — 4 egzemplarze,

sporzadzenie projektu technicznego — 4 egz.,

sporzadzenie projektu tymczasowe] organizacji ruchu — 4 egz.,

przedmiary robét — 4 egz.,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — 4 egz.,

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

sporzadzenie projektu zabezpieczen istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ w oparciu o wywiady branzowe) —4 egz.,

sporzadzenie projektu zabezpieczen lub przebudowy urzadzen kolidujgcych z planowanymi
robotami (jezeli zachodzi taka konieczno$¢ w oparciu o wywiady branzowe) — 4 egz.,
przeprowadzenie badan geotechnicznych oraz sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej
(jezeli zajdzie taka koniecznosc),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng — 2 egz.,
uzyskanie innych decyzji, pozwolen, odstepstw, uzgodnien (w tym rdéwniez uzgodnien
branzowych) i opinii wymaganych odrebnymi przepisami oraz sporzadzenie innych opracowan i
projektéw koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujetych powyzej),
przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku
CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzezeniem,

ze opracowania przedmiaréw robdt winny byé mozliwe do odczytania w programie NORMA..

Uwaga: Odbidr i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Umowag,

w tym za btedy w dokumentacji technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robét lub po ich

zakonczeniu. W przypadku ujawnienia btedow lub brakéw w dokumentacji technicznej w trakcie

realizacji robét lub po ich zakonczeniu Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub

uzupetnienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Jesli wprowadzone zmiany lub uzupetnienia

skutkowa¢ bedga koniecznoscig wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczajgcym poza PFU,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania w ramach umowy bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia.

3.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym

Uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajgcego na realizacje robot tj. uzyskania decyzji

5|Strona




,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu” - Studium

Zadanie 10. ,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-
KPP w Tarnowskich Gérach, ul. Bytomska 6 PFU

pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgtoszonych robdét odpowiednio do
opracowanej dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie planowanych do zastosowania materiatéw i ich zgodnosci zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Nadzor autorski

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

wyjasnianie watpliwosci i niejasnoéci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie do 3 dni od daty
zawiadomienia telefon/poczta elektroniczna lub w innym umodwionym z Zamawiajgcym
terminie).

3.4. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej

1. zatwierdzenie kart materiatowych,

2. wykonanie robdt budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete w tym
robét zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzer uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z
robotami drogowymi,

3. odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét
drogowych,

4. uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

5. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdét — wymaog
fakultatywny, wynikajgcy z obowigzku jego prowadzenia,

6. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD lub
pendrive oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych,

7. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréow kontrolnych zgodnie; wyniki badan do
akceptacji przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru,

8. sporzadzenie rozliczenia korncowego: operatu kolaudacyjnego — 3 egz.
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4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu z przebudowg istniejgcej nawierzchni
parkingdw, drég manewrowych oraz zjazddw wraz z kanalizacjg uwzgledniajacg jego prawidtowe
odwodnienie.

Obejmuje m. in.

1) Rozbidrka istniejacej nawierzchni ok. 262,53m2;

2) demontaz kraweznikéw oraz obrzezy betonowych,

3) mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych oraz
zjazdéw ok 262,53m2 ,

4) wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
(Wykonawca w cenie ofertowej winien wkalkulowa¢ ewentualne koszty odwodnienia wykopu, jesli warunki
gruntowe bedg tego wymagaty),

5) montaz kraweznikéw betonowych wysokich i najazdowych na tawie betonowej z oporem
68,00mb,

6) montaz obrzezy betonowych 8x30 na podsypce piaskowej,

7) wykonanie podbudowy z kruszywa famanego na podifozu G1, przyjmuje sie kategorie
obcigzania ruchem KR2 ok 262,53m2,

8) utozenie ewentualnej warstwy odsaczajacej,

9) budowa parkingu oraz zjazdéw— ok. 262,53m2 - utozenie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej - kostka brukowa betonowa kolor - grafit, gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej/piaskowej/wysiewki z kruszywa, wydzielenie miejsc parkingowych kostka gr 8 cm
koloru czerwonego,

10) wykonanie niezbednego oznakowania poziomego i pionowego,

11) zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujgcego z planowanymi
robotami,

12) organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt uzgodniona z Zarzadcg Terenu,

13) wykonanie innych robdt wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robodt,

14) utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpaddw powstatych podczas prowadzonych robét,

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacji i doswiadczenie zawodowe,

16) zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzadkowanie terenu,

17) wykonanie prac wykonczeniowych obejmujgcych uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, wygrabienie terenu, humusowanie i obsianie trawg,

UWAGA! Zakres planowanych robét i ich rodzaje okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym sg
szacunkowe, ostateczne ilosci wynikac beda z opracowanej dokumentacji projektowe;.
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Dla potrzeb oszacowania kosztow robdt, zamawiajacy przekazuje mape z zaznaczonym zakresem

planowanych robét.

W zakresie przedmiotu zamdwienia nalezy uwzglednié¢ do regulacji wszystkie urzgdzenia znajdujace

sie w terenie objetym realizacjg (skrzynki zasuwy wodociggowej, skrzynki uliczne gazowe, studnie

teletechniczne, studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, etc.) — rowniez te, ktéry nie zostaty ujawnione

w trakcie inwentaryzacji.

5. Rodzaj materiatu

Wbudowane materiaty winny posiadaé parametry jak nizej:

- krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm,

- krawezniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,

- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15,

- obrzeza betonowe o przekroju 8x30x100 cm,

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, fazowana w kolorze GRAFITOWYM,
- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, fazowana w kolorze CZERWONYM — wydzielenie ,
- asfaltobeton dla uzupetnienia nawierzchni w-wa scieralna AC 118,

- asfaltobeton w-wa wigzgca AC 16W,

- rury ochronne @ 110 mm,

- wpusty uliczne zeliwne klasy D400,

- rury tworzywowe PVC-U SN8 w/k

- studzienki betonowe W8 klasa betonu C35/45 /tworzywowe,

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji

przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych elementéw. Wykonawca podejmujgcy sie

realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do:

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie branzy drogowej,

techniczno-

- opracowania projektéw zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu (obligatoryjnie) oraz

uzbrojenia kolidujgcego z planowanymi robotami drogowymi (wymaog fakultatywny),

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot,
- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ,
- uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
- petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,
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- zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng, wraz z
inspekcja kanatu TV.

Realizacja powyiszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, zaleca sie wykonanie
na mapie w skali 1:500.

Wykonawca winien rozpozna¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym,
jak rowniez stanem istniejacym w terenie, a takze w nawigzaniu do rozwigzan zgodnych z
obowigzujgcymi aktami prawnymi w tym zakresie, w szczegdlnosci zgodnosci parametrow
geometrycznych projektowanych elementéw uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w
fazie tworzenia dokumentacji projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

7. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamoéwienia ma zapewnic¢ poprawe komfortu i bezpieczenstwa pracownikéw
i petentéw Komendy Powiatowej Policji poprzez wykonanie naprawy miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni parkingu spetniata warunki okreslone w
niniejszej dokumentacji.

Roboty brukarskie nalezy wykonac z kostki betonowej grubosci 8 cm, krawezniki o wymiarach
15x30cm. Krawezniki nalezy wykonaé na fawie betonowej z oporem.

8. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

8.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktérej bedg realizowane roboty powinna sktada¢ sie z
nastepujacych opracowan i projektow:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z regulacjg urzadzen-fakultatywnie,

- projekt zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia terenu - fakultatywnie,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentac;ji projektowej.
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8.2. Wymagania do realizacji zadania

Zamawiajgcy wymaga, aby realizowane roboty zwigzane z przebudowg parkingu oraz odwodnienia
odpowiadaty, w szczegdlnosci wymogom Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2019, poz.1065 z pdin. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016, poz. 124 z pdz. zm.) ,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robdt) - miejsca materiatu pochodzacego z wykopdw i
rozbidrki nawierzchni - Wykonawca wskaze miejsce utylizacji.

8.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci
na kazdym etapie prowadzonych robét.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wiasciwe] jakosci robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robét budowlanych,

— zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

- ochrone srodowiska,

- warunki bezpieczenistwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zapewnienie nadzoru wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisdw o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robodt
budowlanych.

8.4. Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowalnych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi.
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8.5. Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty

- uzyte wyroby budowlane i powstate w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania roboét i doktadnosé montazu.

8.6. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji,
- odbidr ostateczny.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajagce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedy traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robdt mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robdt, spetnienie warunkéw bezpieczedstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdét przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru korcowego
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje
powykonawcza.

9. Wymagania szczegotowe

9.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét):
W odniesieniu do wywozu materiatéw rozbidrkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy
konstrukcyjne:
- przewiduje sie wywdz materiatéw rozbiérkowych, gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 10 km,
- w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego:
Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzadcédw wtasciwych sieci
0 przystgpieniu do wykonywania robdt zgodnie z warunkami uzgodnien, jak rowniez musi posiadac
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.

Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzagdcéw

sieci, przyktadowo:

- wiazy kanatowe i skrzynki zawordw na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych,
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- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych wraz z ewentualng
wymiang ram i pokryw,

- skrzynki zawordw na sieciach gazowych,

- montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu terenu,

- wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejgcego uzbrojenia terenu

kolidujacego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami z wtascicielami urzadzen. Wykonawca

powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen naziemnych instalacji

podziemnych, znajdujgcych sie w terenie objetym robotami.

9.2. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowaé teren przylegly, na odcinku prowadzonych robdt
naruszony teren nalezy przekopac, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci m.in.
10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposdb spetniajacy zapisy obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: przekroje
poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach
akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakoriczeniu dokonaé niezbednych pomiaréw, préb, badan i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanymi i
zatwierdzonymi szczegdtowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

9.3. Wytyczne dla statej organizacji ruchu

Wykonawca uzgodni ewentualny projekt statej organizacji ruchu jesli przepisy naktadajg taki
obowigzek ( wydzielenie miejsc dla 0séb niepetnosprawnych)

9.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce schematycznie
zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu. Etapowanie robdt nalezy zaprojektowac w
sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazddéw.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Przebudowa istniejgcego parkingu na terenie Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Gérach ul.
Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Gory bedgca przedmiotem zamierzenia nie jest zlokalizowana w
granicach dziatek pasa drogowego, stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa . Dokument potwierdzajgcy
prawo dysponowania nieruchomoscig na cele inwestycyjne Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy w
odpowiednim terminie.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Podstawa prawna:
Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm.),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 470 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020, poz. 110 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sSciekdw (tj. Dz. U. 2019, poz.1437),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2020, poz. 1219).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020, poz. 1609),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (tj. Dz.U. 2004, poz. 1389),

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz.U. 2017, poz. 784),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016,
poz. 124 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
2020, poz. 2052).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiérke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.z 2012 r. poz. 463,

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 ., poz. 2019
z pdzn. zm.)

Uwaga!

Powyiszy katalog nie jest zamkniety. Wykonawca ma obowigzek stosowania wszystkich
obowiazujacych przepisow.

4. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw przepiséw itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas prowadzenia robot.

5. Uwagi ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdéin. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robét przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi wykonanie
robot zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
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Cena oferty powinna zawiera¢ wydzielone oddzielnie koszty dla branzy drogowej i oddzielnie koszty
na opracowanie dokumentacji projektowej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Cena
dla kazdej branzy winna zawiera¢ odpowiednio wg faktycznego udziatu:

- koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy dla branzy drogowej,

- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zabezpieczenia sieci infrastruktury podziemnej

- (obligatoryjnie) oraz dla przebudowy infrastruktury kolidujacej z planowanymi robotami
drogowymi (fakultatywnie),

- koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych objetych zaméwieniem wraz z kosztami
wywiezienia i utylizacji ziemi, gruzu, koszty wykonania odwodnienia wykopdw w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

- koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy,

— dozoru budowy i ubezpieczenia budowy oraz koszty robdt tymczasowych,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie
z tym projektem,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan, pomiaréw i odwiertéw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

- koszty nadzoru autorskiego,

- koszty nadzoru wtascicieli sieci wynikajagcym z zapiséw wywiaddw branzowych.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedfozenia do akceptacji:

- rysunkéw wykonawczych,

- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia oraz zgodnie z
Rozdziatem | pkt. 1 ppkt 3.1. :

- koncepcje rozwigzan geometrycznych — 1 egz.,

- projekt budowlany — 4 egz.

- projekt wykonawczy — 4 egz.,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 4 egz.,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 4 egz.,

- projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

- przedmiary roboét (wszystkich branz) — po 4 egz.,

- projekty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia — po 4 egz.,

- projekty zabezpieczenia uzbrojenia kolidujgcego z planowanymi robotami (fakultatywnie) —
po 4 egz..
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,KMP/KPP — przebudowa nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu” -
Zadanie 10. ,Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu-
KPP w Tarnowskich Gérach, ul. Bytomska 6

Studium

PFU

. ZAtACZNIKI:

1. Plan zagospodarowania — zakres realizacji
2. Dokumentacja fotograficzna

Uwaga!

Plan zagospodarowania - koncepcja - jest wersjg pogladowa
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