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wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu śląskiego o stałych adresach IP”



Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytanie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytania z dnia 26.11.2008 r.

Pyt. 1

„Na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) zwanej dalej „ustawą”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania: 1) Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy w par. 11 przez dodanie po słowach „Prawo Zamówień Publicznych” słów i znaków interpunkcyjnych: „ , a także postanowienia doręczonego Zamawiającemu przed zawarciem umowy regulaminu, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, w takim zakresie w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami umowy, SIWZ oraz złożonej przez Wykonawcę oferty”, a także uwzględnienie regulaminu w wykazie załączników, o którym mowa w par. 10 projektu umowy?”

Odp. 1

Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia § 11 projektu umowy i tym samym pozostaje on bez zmian.

Pyt. 2

„W ocenie Wykonawcy zapis par. 4 ust. 5, zgodnie z którym za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku, powoduje, że nawet w sytuacji gdyby na rachunku bankowym z którego ma być dokonany przelew, nie było środków wystarczających do zapłaty, to decydująca byłaby data przekazania polecenia przelewu, a nie faktycznego obciążenia rachunku. Wykonawca prosi nadto o wyjaśnienie, jakie okoliczności przemawiają za odstąpieniem od kodeksowej zasady pojmowania chwili spełnienia świadczenia jako tego momentu, w którym jego przedmiot znajduje się w dyspozycji wierzyciela, a w razie braku takowych, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z tego odstępstwa od reguł kodeksowych? Wykonawca zwraca uwagę, że nawet data obciążenia rachunku Zamawiającego nie musi pokrywać się z faktycznym zrealizowaniem polecenia przelewu, w sytuacji gdy na rachunku tym nie brak środków lub gdy zgodnie z warunkami umowy rachunku bankowego, bank nie jest zobowiązany do niezwłocznej realizacji poleceń przelewu (co oznacza, iż wyłącznie Wykonawca ponosiłby skutki opóźnień w płatnościach wywołanych sytuacjami,  na które nie ma żadnego wpływu). Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza modyfikację par. 4 ust. 5 przez nadanie mu brzmienia: „5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”?

Odp. 2

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji § 4 ust. 5 projektu umowy i tym samym pozostaje on bez zmian.

Pyt. 3

„Postanowienia par. 5 ust. 4 wiążą obowiązek zapłaty kary umownej, a zatem odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w sytuacjach opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych awarii. Mając na względzie, iż opóźnienie stanowi każdą, także nie zawinioną, postać niedotrzymania terminu spełnienia świadczenia, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy obowiązek zapłaty kary umownej ma obejmować także przypadki, w których Wykonawca lub podmiot, którym Wykonawca się posługuje, nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, będące powodem opóźnienia oraz wnosi o doprecyzowanie wskazanego zapisu przez zastąpienie użytego w odpowiednim przypadku słowa „opóźnienia” odpowiednio użytym słowem „zwłoki”. Ponadto, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w związku z tym, że umowa obejmuje szereg lokalizacji, podstawę zapłaty kary umownej stanowiłoby wynagrodzenie miesięczne liczone dla wszystkich lokalizacji łącznie, czy też jedynie tych lokalizacji, których dotyczy zawinione opóźnienie w usunięciu awarii? Aby usunąć te wątpliwości Wykonawca wnosi o zmianę par. 5 ust. 4 przez dodanie po słowie „utrzymanie” słowa „uszkodzonego”?

Odp. 3

Zamawiający modyfikuje  §  5 ust. 4  projektu umowy. Po modyfikacji wskazany zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci karę związaną z opóźnieniem w usuwaniu zgłoszonych awarii w wysokości 300% stawki godzinowej płaconej za utrzymanie łącza za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, za wyjątkiem sytuacji gdy opóźnienie spowodowane jest siłą wyższą i nie jest zależne od wykonawcy.” Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze wskazanym wyżej zapisem kara naliczana będzie od uszkodzonego łącza, a nie od wartości całego zadania.

Pyt. 4

„Par. 5 ust. 9 in fine w ocenie Wykonawcy budzi wątpliwości co do intencji Zamawiającego. Przyjmując, iż intencją Zamawiającego jest odniesienie podstawy kary umownej do ewentualnie niewykonanego zakresu zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca wnosi o zmianę wskazanego postanowienia, przez nadanie mu brzmienia: „9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15 % proporcjonalnej do niezrealizowanego przedmiotu umowy części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.”?”

Odp. 4

 Zamawiający modyfikuje  §  5 ust. 9  projektu umowy. Po modyfikacji wskazany zapis otrzymuje brzmienie: „9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15 % proporcjonalnej do niezrealizowanego przedmiotu umowy części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.”

Pyt. 5

„Czy zamawiający wyraża zgodę, aby postanowienie, iż wykonawca zapłaci karę związaną z opóźnieniem w usuwaniu zgłoszonych awarii w wysokości 300% stawki godzinowej płaconej za utrzymanie łącza za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia”, zostało zmodyfikowane w ten sposób, iż otrzyma brzmienia: „Suma zapłaconych przez wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć w danym Okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych opłat abonamentowych”

Odp. 5

 Zamawiający nie dopuszcza wskazanej wyżej modyfikacji projektu umowy.

Pyt. 6

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia par. 5 pkt. 2 projektu Umowy polegającą na wydłużeniu czasu gwarantowanej naprawy: „Wykonawca gwarantuje naprawę niesprawnego łącza internetowego w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia awarii”.

Odp. 6

 Zamawiający modyfikuje  §  5 ust. 2  projektu umowy. Po modyfikacji wskazany zapis otrzymuje brzmienie: „Wykonawca gwarantuje naprawę niesprawnego łącza internetowego w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia awarii”.

Zapytania z dnia 26.11.2008 r.

Pyt. 1

„W związku z posiadaną przez Netia S.A. możliwością podania usługi dostępu do internetu drogą radiową w poniższych lokalizacjach: KMP w Bielsku – Białej ul. Rychlińskiego 17, KMP w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5, KMP w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10/12, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania pomiarów poziomu sygnału radiowego w tych obiektach i wskazanie osób kontaktowych na miejscu”.

Odp. 1     
   Zamawiający informuje, że wykonanie pomiarów poziomu sygnału radiowego we wskazanych obiektach będzie możliwe w dniach 01-02.12.2008r. w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu:

KMP Bielsko – Biała: Sebastian Sromek tel. 33 812-12-45

KMP Częstochowa: Włodzimierz Sośniak tel. 34 369-12-45

KMP Gliwice: Grzegorz Migdał tel. 32 339-92-45.


Ponadto Zamawiający informuje, że zmodyfikowany zostaje projekt umowy poprzez dodanie w §  1 następujących punktów:

„4.   Zleceniodawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców,

      którym zamierza powierzyć wykonanie ..................................................................................

  5. W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ich

      należyte wykonania. Zleceniobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione

  i niezawinione szkody, które powstały w związku z pracami powierzonymi przez Zleceniobiorcę, a
      wykonywanymi przez osoby trzecie.

  6.  Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy

       wynikający  z ust. 4.”


Z uwagi na fakt, że w związku z dokonanymi modyfikacjami nie zachodzi konieczność zmiany treści oferty termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i upływa 03.12.2008r. godz. 11.00 (termin składania ofert) i 11.30 (termin otwarcia ofert).

Wyk w 1 egz. 

· rozesłano wg rozdzielnika

przekazanych SIWZ

· umieszczono na stronie internetowej

Zamawiającego

