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I. CZĘŚĆ  OPISOWA

1.  DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i podstawa  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlano  –  wykonawczy  wymiany  wewnętrzna
instalacja centralnego ogrzewania w budynku koszarowym nr 5 na terenie Oddziału Prewencji
Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.
Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora , projekt budowlano – architektoniczny oraz wizja
lokalna.

1.2.Stan istniejący

Budynek nr 5 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach jest obiektem istniejącym ,
całkowicie podpiwniczonym składającym się z czterech kondygnacji i posiada strych. Budynek
wykonany  jest  w  sposób  tradycyjny  zgodnie  z  technologiami  stosowanymi  w  okresie  jego
budowy..
Źródłem ciepła jest kompaktowa stacja wymienników ciepła o mocy 390 kW zlokalizowana w
pomieszczeniu  piwnicy.  Stacja  zasilana  jest  w  energię  cieplną  z  zewnętrznej  sieci
wysokoparametrowej  PEC   Katowice.Istniejąca  instalacja  co  wykonana  jest  z  rur  stalowych
spawanych z rozdziałem dolnym pod stropem piwnic, Grzejniki członowe Ŝeliwne.

W 2008 roku wykonano nową instalację co  na ostatniej kondygnacji budynku ( III petro)
w  ramach  wykonywanego  remontu.  Instalacje  wykonano  z  rur  miedzianych  piony
wyposaŜono   w odpowietrzniki automatyczne likwidując istniejącą centralną instalację
odpowietrzenia.  Zabudowano  grzejniki  stalowe  konwekcyjne  wyposaŜone  w  zawory
grzejnikowe z głowicą termostatyczną i zaworem na gałązce powrotnej. 
Roboty w ramach wykonania instalacji podzielono na dwa etapy 
a) pierwszy etap – wykonanie w 2008 roku instalacji na ostatniej kondygnacji.
b) drugi etap       - wykonanie instalacji co na pozostałych kondygnacjach łacznie z piwnicą.
Załczony przedmiar do projektu obejmuje zakres drugiego etapu. 

1.3.ZałoŜenia projektowe

a) Projektuje się instalację centralnego ogrzewania dwururową pompową z rozdziałem dolnym

b) Instalacja będzie zpodłączona do projektowanych rozdzielaczy ,które będą zabudowane w
stacji  wymienników  ciepła.  Instalacja  podzielona  jest  na  cztery odgałęzienia  wychodzące  z
rozdzielaczy.

a)  Budynek ogrzewany będzie wodą o parametrach 90/ 70oC z istniejącej stacji wymienników
ciepła  zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej

b) Sieć przewodów rozprowadzających wykonana zostanie z rur miedzianych łączonych przez
lutowanie . Przewody rozprowadzające prowadzone będą pod stropem piwnicy i na  ściennych w
pomieszczeniach .Rury w piwnicach naleŜy zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej 

c) Zastosowane zostaną grzejniki stalowe typu  PURMO  Kompakt C z zasilaniem bocznym
wyposaŜone w zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi

d) Odpowietrzenia miejscowe – na kaŜdym grzejniku i na pionach  (według rozwinięcia).



e)  Piony co osłonić obudową z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie.

2.   PODSTAWY OBLICZENIA OBCIĄśENIA CIEPLNEGO BUDYNKU

Projektowana  temperatura  zewnętrzna Θe = - 20 C strefa III przyjęto zgodniez normą  PN/ B-
02403.
Projektowane  temperatury wewnętrzne  ogrzewanych pomieszczeñ  przyjęto  z  normy PN /EN
12831 tab.2.1
Projektowane  obciąenie  cieplne  budynku  obliczono  na  podstawie  normy  PN/EN  12831
przyjmując współczynniki przenikania ciepła istniejących przegród. Ze względu na zabytkowy
harakter przegrody zewnętrzne  nie będą  docieplone.

Całkowite projektowane obciąŜenie cieplne  budynku wynosi:

                                                       ΦCA£K      =    294564 W  = 295  kW

3 INSTALACJA  C.O.

3.1. Ogólny opis instalacji  c.o.

Budynek ogrzewany będzie poprzez centralną instalację grzewczą z grzejnikami stalowymi
płytowymi typu PURMO C  jako elementami grzejnymi. Grzejniki te podłączyć naleŜy do
instalacji rurowej przy pomocy zestawu zawór z głowicą termostatyczną i zawór odcinający
powrotny .  Instalacja  c.o. wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie.
Zasilanie  grzejników  w  poszczególnych  pomieszczeniach  odbywać  się  będzie  poprzez
instalację rozprowadzającą zabudowaną na ścianach pomieszczeń.
Odcineki  rur rozprowadzających oraz zasilających poszczególne piony zabudowany będzie
pod stropami piwnic.Rury naleŜy prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku rozdzielaczy
Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach z PCV.
Przewody miedziane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.2. Armatura i urządzenia instalacji c.o.

Przyjęto, Ŝe zastosować naleŜy następującą armaturę.

Zastosowana  technologia  zapewnia  moŜliwość  wykonania  montaŜu  elementów
przygotowanych warsztatowo wyposaŜonych w zawory kulowe odcinające i odwadniające
poszczególne  fragmenty  instalacji,  oraz  automatyczne  odpowietrzniki  w  najwyŜszych
punktach  instalacji.Do  kompensacji  wydłuŜeń  cieplnych  wykorzystano  właściwości
samokompensacyjne  układu  wynikające   z  konfiguracji  przebiegu  instalacji.  oraz
kompensatory U kształtowe , zaś na pionach zastosowano kompensatory mieszkowe.
Zastosowane  grzejniki  wyposaŜone są  w odpowietrzniki,  kompletne  zawieszenia,  korek
chromowany oraz zawory termostatyczne n z nastawą wstępną.
Zawory  te  wyposaŜone  zostaną  w  głowice  termostatyczne  .  Przed  montaŜem  głowic
termostatycznych naleŜy dokonać nastaw wstępnych Pod pionami zabudowane będą zawory
regulacyjne zapewniające prawidłową ruwnowagę hydrauliczną.

3.3. Próby ciśnieniowe



Po  wykonaniu  instalacji  rozprowadzającej  oraz  pionów  z  rur  warstwowych  naleŜy
wykonanać próbę szczelności

       Ciśnienie próbne powinno wynosić:

       Ciśnienie robocze przyjęto  Pr = 4,0 bara
       Ciśnienie nie powinno jednak przekraczać 0,6 MPa

3.4. Izolacja cieplna instalacji co

Po  stwierdzeniu  pozytywnego  wyniku  prób  ciśnieniowych,  instalację   c.o.  zaizolować
gotową izolacją z pianki polietylenowej  o grubości jak w tabeli . Izolację naleŜy wykonać
zgodnie z normą PN / B-02421.

Średnica zewnętrzna rury mm 18 22 28 35 42 54 64

Grubość izolacji mm 20 20 20 25 25 25 25

3.5. Część  obliczeniowa

3.5.1 Obliczenia obciąŜenia cieplnego

      Obliczenia obciąŜenia cieplnego wykonano przy pomocy programu obliczeniowego OZC. 
    Szczegółowe obliczenia zostały dołączone do egzemplarza archiwalnego stanowiącego zasoby
     archiwalne projektującego.

 ΦCA£K      =    323 887 W  = 324  kW

            Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury wynosi    21,3  W/m3 

3.5.2 Obliczenia hydrauliczne instalacji

Obliczenia  hydrauliczne  wykonano  przy  pomocy  programu  obliczeniowego  PURMO-CO.
Szczegółowe obliczenia zostały dołączone do egzemplarza archiwalnego stanowiącego zasoby
archiwalne projektanta.
Wyniki obliczeń – średnice rur oraz nastawy armatury regulującej – naniesino na rozwinięciach
instalacji 
Straty ciśnienia w poszczególnych obiegach i odpowiadające im wydajności, wynoszą :

Lp ObciąŜenie Przepływ Opór Pojemność wodna

W m3/h kPA litry

1 GałąŜ A  Ø 54 72 194 3,1 13,6 420

2 GałąŜ B  Ø 54 60 792 2,62 14,6 354

3 GałąŜ C  Ø 54 77 687 3,34 14,7 429

4 GałąŜ D  Ø 64 113 214 4.87 18,9 620

Razem 323 887           13,93             2003

Opory na odcinku od rozdzielaczy węzła do rozdzielaczy instalacji  wynoszą  9,5 kPa



4. UWAGI KOŃCOWE

Całość robót montaŜowych oraz demontaŜ instalacji objętych niniejszym opracowaniem w tym
próby szczelności wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty
prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
MontaŜowych cz. II obowiązującymi w tym zakresie robót przepisami  bhp, ppoŜ. i san-epid.
Po wykonaniu instalacji naleŜy sporządzić protokół z przeprowadzonych prób oraz
prawidłowości wykonania instalacji przy udziale wykonawcy, inspektora nadzoru 
i uŜytkownika ( inwestora )

5 . ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW     

LP WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. ILOŚĆ
NR   NORMY
PRODUCENT

1 Rury miedziane  ф 64 x 2 mb 50 HUTMENT
2 j.w.  lecz             ф 54 x 2 mb 130 Jw.
3 j.w.  lecz             ф 42 x 1,5 mb 75 Jw.
4 j.w.  lecz             ф 35 x 1,5 mb 175 Jw.
5 j.w.  lecz             ф 28 x 1,5 mb 200 Jw.
6 j.w.  lecz             ф 22 x 1     mb 215 Jw.
7 j.w.  lecz             ф 18 x 1 mb 165 Jw.
8 j.w.  lecz             ф 15 x 1         mb 170 j.w.
9 j.w.  lecz             ф 12 x 1 mb 470 j.w.
10 Kompensator mieszkowy do wlutowania ф  35 szt 4 MEIBES
11 j.w. lecz ф 28 szt 30 j.w.
12 j.w. lecz ф 22 szt 44 j.w.
13 j.w. lecz ф 18 szt 14 j.w.
14 j.w. lecz ф 15  szt 8 j.w.
15 Kompaktowy stalowy płytowy grzejnik 

typ  PURMO   C 11 600-400
szt

4
PURMO  POLSKA

lub równowaŜne
16 j.w. lecz  C11 600 - 600 szt 1 j.w.
17 j.w. lecz  C11 600 - 700 szt 1 j.w.
18 j.w. lecz  C11 600 - 900 szt 1 j.w.
19 j.w. lecz  C11 600 - 1200 szt 1 j.w.
20 j.w. lecz  C11 600 - 1400 szt 1 j.w.
21 j.w. lecz  C21 600 - 400 szt 3
22 j.w. lecz  C21 600 - 500 szt 1 j.w.
23 j.w. lecz  C21 600 - 600 szt 6 j.w.
24 j.w. lecz  C21 600 - 700 szt 4 j.w.
25 j.w. lecz  C21 600 - 900 szt 2 j.w.
26 j.w. lecz  C22 600 - 400 szt 12 j.w.
27 j.w. lecz  C22 600 - 500 szt 10 j.w.
28 j.w. lecz  C22 600 - 600 szt 20 j.w.
29 j.w. lecz  C22 600 - 700 szt 25 j.w.
  30 j.w. lecz  C22 600 - 800 szt 20 j.w.
31 j.w. lecz  C22 600 - 900 szt 22 j.w.
32 j.w. lecz  C22 600 - 1000 szt 17 j.w.
33 j.w. lecz  C22 600 - 1100 szt 8 j.w.
34 j.w. lecz  C22 600 - 1200 2
35 j.w. lecz  C22 600 - 1400 szt 7 j.w.
36 j.w. lecz  C22 600 - 1600 szt 3 j.w.
37 j.w. lecz  C22 900 - 800 2 j.w.



38 j.w. lecz  C33 600 – 1100 szt 1 j.w.
39 j.w. lecz  C33 600 – 1800 1

40
Zawór  grzejnikowy Heimeier  z nastawą
wstępną  Ф 15 

szt 37 HEIMEIER

41
Zawór  grzejnikowy Heimeier  z nastawą
wstępną  Ф 10  

szt 109 HEIMEIER

42 Głowica termostatyczna  Heimeier szt 146 HEIMEIER
43 Zawór powrotny grzejnikowy Ф 10 szt 109
44 Zawór powrotny grzejnikowy Ф 15 szt 37
45 Zawór  kulowy  gwintowany  ф 64 szt 2
46 Zawór  kulowy  gwintowany  ф 50 szt 6

47 Zawór  kulowy  gwintowany  ф 32 szt 22
48 Zawór  kulowy  gwintowany  ф 25 szt 22
49 Zawór  kulowy  gwintowany  ф 20 szt 8
50 Zawór  kulowy  gwintowany  ф 15 szt 40

51
Odpowietrznik  automatyczny z zaworem
stopowym  ф15

szt 32

52 Regulator róŜnicy ciśnień typ TA D 512   ф 15 szt 20 Tour&Andersson
53 Regulator róŜnicy ciśnień typ TA D 512   ф 20 szt 6 Tour&Andersson
54 Regulator róŜnicy ciśnień typ TA D 512   ф 25 szt 2 Tour&Andersson

55
Zawór ręczny  z płynną regulacją typ Balorex
S   ф 40

szt 3 BROEN

56
Zawór ręczny  z płynną regulacją typ Balorex
S   ф 50

szt 1 BROEN

57 Rury stalowe czarne bez szwu  ф 89 x 4,0 mb 30 PN 82/H-74219

6.  ZAGADNIENIA  BHP I P.POś.

Podczas wykonywania robót z otwartym ogniem naleŜy zwrócić baczną uwagę aby nie zaprószyć
ognia.  Pracę  winni  wykonywać  pracownicy przeszkoleni  z  zakresu  BHP  i  P.POś.  Podczas
lutowania w miejscu prowadzonych robót powinien być przygotowany sprzęt i środki gaśnicze.
Wszystkie roboty montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano- montaŜowych „ cz. II – „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

7. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA   I  OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie  z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane  - Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić
lub  zapewnić  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy planu   bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia,  uwzględniającego  specyfikę  i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych.  Plan   ten
opracowany winien  być  w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27  sierpnia
2002r (Dz.U. Nr151 poz. 1256).
Zgodnie z Art. 42  Ustawy Prawo  budowlane – Kierownik  budowy obowiązany jest:

- prowadzić dziennik budowy
- umieścić   na  budowie,  w  widocznym  miejscu,  tablicę  informacyjną  oraz  ogłoszenie

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
- odpowiednio  zabezpieczyć teren budowy (w tym wygrodzenie  i tablice ostrzegawcze).

Dziennik  budowy  i   tablica  informacyjna  powinny  odpowiadać  warunkom  podanym  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U.  Nr108 poz. 953).



Roboty naleŜy wykonywać pod ścisłym  nadzorem osób uprawnionych,  zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”  oraz zgodnie z przepisami
BHP, a w szczególności  z  zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i  Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93).
Przy prowadzeniu robót naleŜy szczególnie przestrzegać następujących zasad:

1. Urządzenia zabezpieczające i ochronne
Przejścia,  pomosty  i  inne  niebezpieczne  miejsca  powinny  być  zabezpieczone  odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeŜne (bortnice). 

2. Środki  zabezpieczające pracowników i narzędzia
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzieŜ i urządzenia ochronne
(hełmy,  pasy  bezpieczeństwa,  rękawice  i  okulary  lub  maski  ochronne),  a  narzędzia  ręczne
powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w  dobrym
stanie.  Przed przystąpieniem do robót kierownik robót obowiązany jest dokładnie poinformować
pracowników o  sposobie  wykonywania  robót  i  pouczyć  ich  o  warunkach  i  przepisach  bhp.
Miejsca  ustawienia  drabin  do   wejścia  dla  wykonania   prac  powinny być  wskazane  przez
kierownika robót lub majstra.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
Wszystkie  przejścia  i  przejazdy pozostające  w zasięgu  prowadzonych robót  powinny być  w
odpowiedni  sposób  zabezpieczone.  W szczególności  naleŜy wytyczyć i  wyraźnie oznakować
tymczasowe drogi okręŜne  (obejścia i objazdy) lub wystawić pracowników zaopatrzonych w
przyrządy  sygnalizacyjne  (szczególnie  przy  chwilowych  robotach  montaŜowych).  Przed
przystąpieniem  do  robót  wykonawcy mają  obowiązek   sprawdzenia  czy  w  ich  zasięgu,  w
miejscach zagroŜonych  nie ma osób postronnych.  

4. Roboty montaŜowe i rozbiórkowe 
Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości   powyŜej  4 m  powinni  być zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych  do trwałych elementów konstrukcji. Pracownicy
ci muszą mieć  waŜne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości.  Podnoszenie
montowanych  elementów  konstrukcji  oraz  zrzucanie  wystających   lub  zwisających  części
rozbieranej budowli, powinno być wykonywane szczególnie ostroŜnie pod osobistym nadzorem
majstra lub kierownika robót. 
Nie przewiduje się robót budowlanych wymienionych w innych punktach niŜ ww. opisanych w
art.21a ustawy z dn. 7.07.94 Prawa budowlanego.


