
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
NA WYKONANIE PRZEBUDOWY FRAGMENTU PIERWSZEGO PIĘTRA 
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1. Dane ogólne 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac 
przebudowy części piętra budynku Komendy Policji Miejskiej w Zabrzu przy ul. 1-go 
Maja 10 
 
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
grupa robót 45 40 00 00-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod: 45 41 00 00 Tynkowanie 
Kod: 45 45 30 00 Roboty renowacyjne 
Kod: 45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kod: 45 44 00 00-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Kod: 45 11 12 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
Kod: 45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe 
Kod: 45 21 13 10-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 
Kod: 45 21 61 11-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji 
Kod: 45 21 61 13-9 Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych 
Kod: 45 23 21 41-2 Roboty grzewcze 
Kod: 45 23 24 11-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
Kod: 45 23 24 60-4 Roboty sanitarnej 
Kod: 45 26 13 10-0 Kładzenie zaprawy 
Kod: 45 26 23 00-4 Betonowanie 
Kod: 45 26 23 21-7 Wyrównywanie podłóg 
Kod: 45 26 23 60-2 Cementowanie 
Kod: 45 26 23 70-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
Kod: 45 26 25 20-2 Roboty murowe 
Kod: 45 26 25 022-6 Roboty murarskie 
Kod: 45 26 26 70-8 Obróbka metali 
Kod: 45 26 26 90-4 Remont starych budynków 
Kod: 45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Kod: 45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
Kod: 45 31 10 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
Kod: 45 31 12 00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kod: 45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 



Kod: 45 31 42 00-3 Instalowanie linii telefonicznych 
Kod: 45 31 43 00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
Kod: 45 31 43 10-7 Układanie kabli 
Kod: 45 31 43 20-0 Instalacja okablowania komputerowego 
Kod: 45 31 50 00-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 
sprzętu elektrycznego w budynkach 
Kod: 45 31 53 00-1 Instalacja zasilania elektrycznego 
Kod: 45 31 57 00-5 Instalacje stacji rozdzielczych 
Kod: 45 31 60 00-5 Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
Kod: 45 32 40 00-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
Kod: 45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kod: 45 33 12 10-1 Instalowanie wentylacji 
Kod: 45 33 12 20-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
Kod: 45 33 22 00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Kod: 45 33 23 00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Kod: 45 33 24 00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
Kod: 45 42 11 11-5 Instalowanie framug drzwiowych 
Kod: 45 42 11 20-1 Instalowanie progów 
Kod: 45 42 11 41-4 Instalowanie przegród 
Kod: 45 42 11 45-2 Instalowanie rolet 
Kod: 45 42 11 46-0 Instalowanie sufitów podwieszanych 
Kod: 45 42 11 51-7 Instalowanie kuchni na wymiar 
Kod: 45 42 11 13-1 Instalowanie zabudowanych mebli 
Kod: 45 43 00 00-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod: 45 43 10 00-7 Kładzenie płytek 
Kod: 45 43 21 11-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
Kod: 45 44 21 00-8 Roboty malarskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Zakres stosowania 
 
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 
 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty remontowe w budynku 
 
a. Przebudowa ścian działowych 
- wykonanie wyburzeń oraz wykuć wg projektu 
- wykonanie ścian działowych wg projektu 
- wykończenie ścian farbami lub płytkami wg projektu 
 
b. Modernizacja posadzki 
- ocena stanu posadzek  
- w przypadku stwierdzenia złego stanu lub projektu usunięcie istniejącej posadzki 
wraz z 5cm warstwą podkładu 
- wykonanie nowych posadzek 
- wykończenie naroŜników oraz miejsc występowania pionów wg technologii 
Opoczno i Martela 
 
c. Wykonanie podwieszanych sufitów 
- poprowadzenie wszystkich instalacji znajdujących się nad sufitem podwieszanym 
- montaŜ stelaŜu systemowego mocowanego do stropu za pomocą kołków 
rozporowych 
- montaŜ płyt systemowych 60x60 firmy Armstrong 
- wykończenie naroŜników oraz miejsc występowania pionów wg technologii 
Armstrong 
 
d. Roboty malarskie z przygotowaniem tynków 
- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynków 
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach 
- zagruntowanie płynem wzmacniającym 
- malowanie ścian farbą emulsyjną 
- malowanie farbą olejną elementów metalowych 
 
e. Roboty płytkarskie 
- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynków 
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach 
- wyrównanie powierzchni ścian 
- zagruntowanie płynem wzmacniającym 
- połoŜenie płytek na kleju 
 
 
 
 



2.1 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Zaplecze budowy moŜe być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie, 
w budynku moŜe być udostępnione po uzgodnieniu stron. 
 

2.2 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Dojazd na posesję z ulicy 1-go Maja  z ograniczeniem ruchu. Wymagane zachowanie 
szczególnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed budynkiem. Wjazd na 
budowę przez bramę posesyjną. 
 

2.3. Zabezpieczenie terenów chodników jezdni i placu 
 
Stanowiska robót naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i 
zieleni przy budynku. 
 

3. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania 
robót budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. 
Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacją 
projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów 
stosowanych do napraw. 
 

3.1 Kontrola jakości robót 
 
Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 
zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Sprawdzenie winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich 
zakończeniu. W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów – sprawdzenie 
dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 
 

3.2 Odbiór robót 
 
Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi 
zmianami. 
Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne 
do przeprowadzenia odbioru. 
Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. 
W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną 



w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym trybem. 
 

3.3 Przepisy związane 
 
Prawo Budowlane Ustawa o Zamówieniach Publicznych Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 

3.4. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz 
dokumentami projektowej. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i 
dokumenty, stanowiące dokument przetargowy.  
 

4. Warunki szczegółowe wykonywania robót 
 

4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku 
 

4.1.1 Roboty malarskie z przygotowaniem tynków 
 
Zakres robót: 
- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynków 
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach 
- zagruntowanie płynem wzmacniającym 
- malowanie ścian farbą emulsyjną 
- malowanie farbą olejną elementów metalowych 
 
Zakłada się, Ŝe roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne 
i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt. 
 
Materiały: 
- farba emulsyjna 
- farba olejna 
- rozpuszczalnik 
- środki gruntujące 
 
Sprzęt: 
- szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie 
 
Warunki wykonania robót: 
 
Przygotowanie podłoŜa: 
- tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone, umyte wodą i zagruntowane płynem 



wzmacniającym podłoŜe. Po umyciu powierzchnie tynków naleŜy przetrzeć i 
zagruntować. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, a 
elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
-elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, rdzy i plam 
tłuszczu. 
 
Kontrola podłoŜy pod malowanie: 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B- 
10100/1970. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1 m 
w rozproszonym świetle dziennym lub sztuczny. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich: 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
- czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
z odpowiednia normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do uŜycia podany 
na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
naleŜy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić. 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcia na 
sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla ; nie dopuszcza się 
spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoŜa ; dopuszcza się natomiast 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoŜa , 
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i 
połysku. 
 
Warunki odbioru robót : 
 
Kontrola jakości robót i zakres kontroli i badań 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 
+5 oC i przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzanie odporności na wycieranie 
- sprawdzanie przyczepności powłoki 
- sprawdzanie odporności na zmywanie 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
i badań. 
JeŜeli badania wymienione wyŜej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, naleŜy 
uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 



badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia 
do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 

4.1.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. 
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozbieŜności nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne 
z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą 
jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, 
normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty naleŜy wykonywać 
zgodnie z przepisami wynikającymi o uŜytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji 
uŜytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w naleŜytym porządku, 
w tym takŜe sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez 
pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby 
transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający pracy komendy. 
Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem prac 
demontaŜowo- montaŜowych. 
 

4.1.3 Roboty płytkarskie 
 
Zakres robót: 
- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynków 
- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach 
- zagruntowanie płynem wzmacniającym 
- wyrównanie powierzchni ścian 
 
Zakłada się, Ŝe roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne 
i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt. 
 
Materiały: 
- podkład gruntujący 
- klej 
- płytki Opoczno 
- fuga 
 
Sprzęt: 



- paca, pędzle, wałki, szpachelki wagi murarskie 
 
Warunki wykonania robót: 
Przygotowanie podłoŜa: 
- tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone, umyte wodą i zagruntowane płynem wzmacniającym 
podłoŜe. 
- Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie.  
-  sprawdzenie równości podłoŜa metodami opisanymi w normie PN-B- 
10100/1970. 
Ewentualne nierówności naleŜy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. 
- Po umyciu powierzchnie tynków naleŜy przetrzeć i zagruntować. 
- na tak przygotowane podłoŜa moŜna układać płytki, pamiętając, Ŝe nie naleŜy 
przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na moŜliwy nadmierny jego 
skurcz w czasie wiązania.  
- Fugę układać w taki sposób Ŝeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. 
Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałoŜeniu (nie czekając aŜ wyschnie). Fugę dobrać 
kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była 
widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
- czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
z odpowiednia normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do uŜycia podany 
na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie.  
Elementy, które w czasie robót płytkarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
naleŜy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić. 
Ściany z płytek firmy Opoczno powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcia na 
sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów, przetarć ; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoŜa; 
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i 
połysku. 
Warunki odbioru robót : 
Kontrola jakości robót 
Zakres kontroli i badań 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 
+5 oC 
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzanie odporności na wycieranie 
- sprawdzanie przyczepności powłoki 
- sprawdzanie odporności na zmywanie 
- sprawdzenie równości 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
i badań. 



JeŜeli badania wymienione wyŜej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, naleŜy 
uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 
badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia 
do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 

4.1.4 Sufity podwieszane 
 
Zakres robót: 
- MontaŜ stelaŜu systemowego firmy Armstrong 
- montaŜ stelaŜu systemowego firmy Armstrong do istniejącego stropu za pomocą 
kołków rozporowych 
- montaŜ płyt systemowych 60x60 firmy Armstrong  
 
Zakłada się, Ŝe roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne 
i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt. 
 
Materiały 
- systemowe sufity podwieszane ARMSTRONG  
 
Sprzęt 
- sprzęt mierniczy, wiertarki udarowe, wkrętarki mechaniczne, noŜyce do cięcia 
blachy, noŜe do cięcia płyt, młotki, narzędzia zalecane przez technologię firmy 
Armstrong, drabiny malarskie 
 
Warunki wykonania robót: 
MontaŜ ściśle wg wytycznych producenta 
Sufit systemowy z płyt G-K i ARMSTRONG 
Badaniom naleŜy poddać: 
- zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montaŜu 
- jakość elementów 
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montaŜu rusztu, 
- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroŜy, 
wymiarów), 
prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeŜach. 
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny). 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
 
Dopuszczalna tolerancja wykonania robót: 
Od kierunku poziomego i pionowego – maks. 2 mm na całej powierzchni sufitu. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co 



najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, naleŜy 
uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 
badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia 
do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
 

4.1.5 Roboty posadzkowe 
 
Zakres robót: 
- ocena stanu technicznego posadzek w pomieszczeniach w których ich wymiana nie 
jest konieczna 
- w przypadku stwierdzenia złego stanu lub projektu usunięcie istniejącej posadzki 
wraz z 5cm warstwą podkładu 
- wykonanie 5cm podkładu 
- połoŜenie klejów wg systemów Opoczno i Martela 
- wykończenie naroŜników oraz miejsc występowania pionów wg technologii 
Opoczno i 
 
Zakłada się, Ŝe roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne 
i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt. 
 
Materiały: 
- płytki Opoczno 
- wykładzina Martela 
- środki gruntujące 
- wylewka betonowa lub samopoziomująca 
- kleje zalecane przez producentów posadzek 
 
Sprzęt: 
- szczotki, łopaty, młoty udarowe, łaty do wygładzania, pace, niwelator,  
 
Warunki wykonania robót: 
Przygotowanie podłoŜa: 
- posadzki usunąć za pomocą młotów udarowych, powstały gruz usunąć. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone i odkurzone 
Po umyciu powierzchni naleŜy połoŜyć warstwę wylewki wypoziomować i po 
wyschnięciu zagruntować. 
-elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, rdzy i plam 
tłuszczu. 
Kontrola podłoŜy pod malowanie: Równość powierzchni wylewki naleŜy sprawdzić 
metodami opisanymi w normie PN-B- 10100/1970. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1 m 
w rozproszonym świetle dziennym lub sztuczny. 
 



Warunki prowadzenia robót posadzkowych: 
Płytki, wykładziny, środki gruntujące oraz kleje uŜyte do posadzek powinny 
odpowiadać normom. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
- czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
z odpowiednia normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do uŜycia podany 
na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Materiały powinny 
być w nienaruszonym stanie, nie uszkodzone. 
Prace kładzenia posadzek naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów 
Martela i Opoczno. 
Elementy, które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy 
odpowiednio zabezpieczyć i osłonić. 
Posadzki powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcia na 
sucho i na 
szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam i prześwitów; nie dopuszcza się spękań, przetarć 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoŜa ; dopuszcza się natomiast 
chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoŜa , 
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i 
połysku.. 
 
Warunki odbioru robót : 
Kontrola jakości robót i zakres kontroli i badań 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 
+5 oC 
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzanie odporności na wycieranie 
- sprawdzanie przyczepności powłoki 
- sprawdzanie odporności na zmywanie 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
i badań. 
JeŜeli badania wymienione wyŜej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, naleŜy 
uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 
badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia 
do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
 



4.2 Składowanie materiałów 
 
 
Wszelkie materiały wwoŜone i pozostające na terenie budowy powinny być 
składowane i przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie 
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub składowiskach. Z uwagi na 
rodzaje materiałów powinny one być przechowywane w miejscach i warunkach 
odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad 
ochrony materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych 
i kradzieŜą oraz zasad prawidłowego składowania z uwagi na zachowanie walorów 
jakościowych i zapobieganiu ubytkom ilościowym. 
Wszelkie materiały wraŜliwe na wpływy atmosferyczne naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, lecz przewietrzanych. Materiały wraŜliwe na działanie 
wód opadowych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach pół-zamkniętych 
(wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiały takie jak kruszywa lub piasek, 
prefabrykaty Ŝelbetowe, stal zbrojeniową, rury i kształtki, a takŜe wyroby ceramiczne i 
kamionkowe moŜna przechowywać na składowiskach otwartych. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Koordynatora. Obowiązek organizacji odpowiednich 
magazynów i składowisk dla materiałów budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a 
koszt 

 

4.3 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 
- Prace przebudowy części piętra 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
– Istniejące budynki uŜytkowane, 
3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wejścia do budynku wymagają zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez 
zastosowanie 
daszków ochronnych i ogrodzenia strefy robót i oznakowania na czas robót 
remontowych. 
4) Przewidywane zagroŜenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje 
zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do uŜytkowanego budynku 
wymagają 
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z 
daszkami 
ochronnymi na czas robót remontowych. Stanowiska robót naleŜy odgrodzić pełnymi 
przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemoŜliwiającymi dostęp na stanowisko 
robót 



osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas 
prowadzenia 
robót do ich zakończenia. 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
Pracowników naleŜy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
"Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz „ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2002, Nr 
91, poz. 811, ze zm. Technologię robót określają "Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano montaŜowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte 
w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydanie Arkady 1990. 
W szczególności, z uwagi na organizację robót w uŜytkowanym obiekcie, 
połoŜonym w centrum miasta, naleŜy zapewnić przy organizacji robót stosowanie: 
- urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść, 
- środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne, 
- organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku 
objętego strefą robót, 
- wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
Prowadzenie robót wymaga: 
- wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych, 
- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku, 
Technologię i sposób wykonania robót określają "Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano montaŜowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte 
w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydane Arkady 1990. 
Poszczególne etapy robót naleŜy prowadzić w takiej kolejności, aby rozdzielić 
procesy rozbiórkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementów, od 
pozostających i nowych elementów robót. W tym celu naleŜy zachować kolejność 
prac podaną w niniejszej dokumentacji remontu. 
Na budowie obejmującej budynek, naleŜy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na 
wysokości stałym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami 
pieszymi. 
Zastosować oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 
z telefonami osób odpowiedzialnych i alarmowymi. 
Przed złoŜeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z 
obiektem, w którym mają być prowadzone prace budowlane. 
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