SPECYFIKACJA-CZESC OGOLNA CPV 45210-8

PKT.1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego
Nazwa zadaniscREMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU Il
POLICJI W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL.POCZTOWEJ 3
Inwestor : WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH
UL.LOMPY 19, KATOWICE
Kod CVP. 45216110-8 Roboty budowlane w zakresibiektéw budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego.
1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1 Zestawienie obiektow wchodgcych w skiad zadania
1. Budynek Komisariatu Il Policji w Rudzi§iaskiej
2. Zagospodarowanie terenu.
1.2.2 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych
Zakres rob6t obejmuje, demontarzadzeh, roboty wyburzeniowe, roboty muroweian i
scianek dziatowych, konieczne zmiany konstrukcyjodoty dekarskie, wymiantynkow i
posadzek oraz inne roboty wylazeniowe, remont elewacji, wymianrzadzen. Zakres
zadania przewiduje wykonanie kompletnie wiggponego pod wzgtlem budowlanym
budynku z catkowitym wyposaniem obiektu w urgdzenia i instalacje .
Zagospodarowanie terenu najevykona w zakresie otworzenia nawierzchni przed

przystpieniem do remontu i wykonanie nowej nawierzchaypregciu do budynku.

.1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Przed przysipieniem do robot naky :
o oznakowa teren budowy oraz zapewnwjazdy
o wydzieli¢c i oznakowa przegcia do budynku.
o wydzielic miejsca sktadowania demontowanychadze, stolarki i gruzu
o zabezpiecz§ dojscia do budynku wasiedztwie prowadzonych prac rozbiérkowych w
szczegolnéci dachowych,
o zinwentaryzowaistniepce punkty geodezyjne, w szczegdloiogranice dziatek i repery
wysokaciowe,
1.4. Informacje o terenie budowy
Na terenie budowy istnieje movos¢ podiczenia do istnigeych instalacji sanitarnych w
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

budynku. Pobdr energii elektrycznej na potrzebydwdz osobnej tablicy rozdzielczej
podikczonej do istniejcej instalacji (miejsce poattzenia ustali Inwestor w porozumieniu z
ZE). Mozna ustawd zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednionzstorem.
Roboty naley prowadzt w sposéb nie narusaay interesdw 0sob trzecich.
Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy (inwestor) przeka Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robét, wak@znaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i ugdzenia podziemne i naziemne, azaklostp do wody,
kanalizacji i energii elektrycznej.

Zabezpieczenie interes6w 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidmujacych przepisdw oraz
powinien zapewri ochrorg wikasndgci publicznej i prywatnej. Istniege w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, ruaggi sieci itp. lub znaki geodezyjne powinnycby
szczegOtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i xesi@\Wykonawcy przez
Zamawiajcego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do szczegbétowego oznaczenia instalacjigdaenh w
budynkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeni¢akz@ do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wdeiela instalacji i urgdzen, jezeli zostam
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i ugdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naela
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowatmwarakcie wykonywania robot
budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementyieaehni wykonawca wymieni na

wiasny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy

Wymagania dotycgace ochronysrodowiska

Wykonawca kdzie podejmowat wszystkie niegiine dziatania, aby stosowai¢ do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrdgngdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegdlnie w zakresie zanieczys#cze
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwgltztérodowiska i otoczenia czynnikéw

powodowanych dziatalréoia przy wykonywaniu robot budowlanych..

Warunki bezpieczdéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie

Wykonawca hdzie przestrzegat przy realizacji robét przepisgakresie bezpiecastwa i
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higieny pracy., a w szczegokw jest zobowdzany wykluczy prag zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespgitych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugowedzie utrzymywat wyposaenie konieczne
dla zapewnienia bezpieadmdwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz
odziez wymagan dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustalRfawo budowlangest zobowizany
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy)planu bezpieczstwa

I ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacjiydazacej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia" spagdzom przez projektanta. ,Plan bioz" nale
opracowa zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 r.w
sprawie informacji dotyerej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpierstea
i ochrony zdrowigDz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzginiajac rowniez wymagania okrdone
w rozporadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luted@03 r.w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét lddoych(Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drl6 wrzénia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiecistwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

. Wykonawca bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezgistwa przeciwpgarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobarany do opracowania i uzgodnienia z zdem

drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejdoiglowy .

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy naley ogrodze, przy jednoczesnym spetnieniu zoberen :

* przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskipmjektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw plandéw organizaciji i ochronyquaudowy i uzyskania jego
akceptacji,

* utrzymania poradku na placu budowy,

» whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadia materiatéw i elementéw
budowlanych,

* utrzymywania w czystei drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgaie w
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okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanyagtey z terenu.,

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadpoojekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagaj odpowiednich zabezpiedze take

uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategai robot
1.12.1 Roboty przygotowawcze.
45100000-8Prace dotyczee przygotowania placu budowy
1.12.2 Roboty budowlane.
45111000-8Prace rozbiérkowe (demoritarzadzen, wyburzenia wewgtrzne)
45453000-7Prace remontowe oraz renowacyjne
45262520-2Prace murowe
45262311-4Prace przy wznoszeniu konstrukoglbetowej
45262425-6Zadaszenie obiektow
45421131-1Stolarka drewniana drzwiowa wegtrena
45421110-8Stolarka zewetrzna
45341000-9Balustrady
45410000-4Prace tynkarskie
45262320-0Wykonanie posadzek betonowych lub podktadow
45430000-0Wykonczeniescian i podtog
45442121-1Malowanie obiektow
45320000-6lzolacje przeciwwodne i termiczne
1.12.3 Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu.
45236250-7Tereny zielone
45233226-9Drogi dojazdowe,
45233161-5 Godniki ruchu pieszego
1.13. Okrelenia podstawowe
Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikovigadnostk certyfikujaca,
potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzaniazyodne ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.
Deklaracja zgodnégci - oswiadczenie producenta lub jego upaw@mnego przedstawiciela,
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stwierdzagce na jego wyiczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodnye zharmonizowan
specyfikacy techniczn.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanietrobo
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolemidudov - sktada si w szczegoIngri
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyclzgamiaru robot i informacii
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawywwsadudowlane
Dokumentacja powykonawcZaudowy- sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania
robét, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuimentow.
Europejskie zezwolenie techniczr@znacza aprobaga ocere techniczi zdatngci
produktu do aycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy tyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych warunkow
jego zastosowania izycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporazdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tereniake informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.

Geodezyjne czyni§oi w budownictwie- polegaj na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowaziatld lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych vetee i utrwaleniu na gruncie
gtdwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktéw i punktow
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszdzebiektu i jego podtza oraz odksztatce

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektidudowlanych lub elementow
ulegapcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektow wymagagych w trakcie gytkowania okresowego
badania przemieszazé odksztatca.

Grupy, klasy, kategorie rob6tnalely przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.vawpr Wspolnego Stownika
Zamowier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z % zm.). Patrz niej: hasto Wspéiny Stownik
Zamoéwier (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
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techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespoemwierza nadzéor nad budawbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestozudawie i wykonuje bizaca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiagtibiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz4gzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacj)opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploggest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butamego.

Istotne wymagania oznacza wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakiearsgjetnid roboty budowlane.

Normy europejskie oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleleahnicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" hib ,dokumenty harnaagyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robdét- pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikacii

ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie aftych przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robét budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét uleggjch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie prob i sprawdzestalacji, uradzen
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbioremsciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie naxyan st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlankfwy jest traktowany jako ,,odbi6r
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czynioi, zwanych te
»=odbiorem kaxcowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez ashib grug 0séb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczarprzez inwestora, ale niedca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugepsi zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakfczenia rob6t budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i
uporzidkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow alyich, wykorzystywanych
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jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez nidgkumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot to zestawienie przewidzianych do wykonania roloitgpawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegdtowy opis, oraz wskazaseezegotowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyxivyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zaméwig - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robé
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwpeblicznych.

Sktada si ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupelggago. Obowizuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieni&azporadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okfania przedmiotu zamdéwienia przez zamawaggh z
owczesnych Restw Cztonkowskich UE statogbbowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwiegpublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | m&jafr.

Wyrob budowlany nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowaniawzajemnym paiczeniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkowa.

Zarzqdzapcy realizacg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna cfoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviigggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminisaia umowg w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mphy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o

wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
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obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. | pkt. |
ustawy Prawdudowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednastio
stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z wymaganiami oltenymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedsta&unspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje ozrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych iadzex przewidywanych
do realizacji robot - wkkiwie oznaczonych, posiadajych certyfikat na znak
bezpieczastwa, certyfikat zgodrigi, deklaragg zgodndci z Polsly Normg, a take inne
prawnie okrélone dokumenty. Kierownik budowy jest obaw@ny przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowydndokumenty stanowce podstawich
wykonania, a take gwiadczenia dotycce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportemyarunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni wigiwe skltadowanie i zabezpieczanie materiatdw napbaudowy,
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny bkreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzonestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urgzdzenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.
Przed wbudowaniem diej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanyetzidzen

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie
» Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matg, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igaiealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawiPrawo budowlan®raz w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.
» Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwagiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanymaayciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a zeko aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

10
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Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkadawe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby niezwtocznie usugte z
placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosgsego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawigym (inwestorem) mie pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlang@odpowiadajcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub eleidenKazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdup si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspeksemtzonu inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub gtizenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi peta odpowiedzialnét techniczia i kosztowy,.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacija projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych orazagtzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorgkieautora projektu o
proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekaz Zamawiacym, podejmuje
odpowiedni decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nademateriat (element

budowlany lub urgdzenie) nie mze byt ponownie zmieniany bez jego zgody.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.. Spgz powinien by zgodny z
wymaganiami okrdonymi w szczegotowycBpecyfikacjach technicznydta konkretnych
rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich legtav specyfikacjach technicznych
niezlzdna jest akceptacja sgta przez inspektora nadzoru inwestorskiegeeliev
specyfikacjach przewidziano riavos¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni
Z inspektorem nadzoru wybor spinz.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spite do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

11
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Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgyge realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestiego i niedopuszczone do

realizacji robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takighodkdw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiaélavymaganiom okrdonym w szczegbtowej
specyfikacji technicznej, jeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych luadzen
wyposaenia wymagaj specjalistycznego spitzl transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca kdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw, (szczegdlnie wielkmgygtowych) oraz
urzadzea.
Liczba i rodzajerodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny
zapewné prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w szczegbétowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowzany do stosowankzodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich kegtérodki te Wykonawca uzgadnia z

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umow lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektowa i wymaganiamspecyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami ingpeknadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokaci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi ngnmie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nagpstwa bé¢du popetnionego przez Wykonagwy wytyczeniu obiektu i

wyznaczeniu roboétdala poprawione przez Wykonawma wiasny koszt, zgodnie z
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wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. \Bgzanie wytyczenia roboét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wylkeey od odpowiedzialrioi za ich
doktadndc¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lubgdmapcego dotycace akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementow robghoru sprztu i innych ustalg
odnoszcych sé do wykonywanych robétdula oparte na wymaganiach okienych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji teidznej, a take w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorgiibedzie brat pod uwagwyniki

bada materiatéw i robot, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach
materiatdbw, wyniki badanaukowych oraz inne czynniki, ktre maja wptywroawazany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego prasi@iVykonawcy d&da spetniane nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod gha zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego ge@gd&tory w razie potrzebyduzie stiyt pomoa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzéokalizacji i rzdnych wyznaczonych
przez Wykonawe.

Wykonawca zabezpieczy sipunktow odwzorowania zatong przez geodet

5 3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekanizacji placu budowy. Projekt

sktada st z czsci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

1) wielkos¢ potrzeb iich rodzaj w zakresie powierzchni adstigsicyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentuairganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydow

2) opis techniczny budynkoéw tymczasowych, ogrodzenii@g dojazdowych,

3) sposoOb dostarczania materiatow, betondw, zapbamentow konstrukcyjnych,

zbrojenia i in.

4) wielkas¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystanirdég publicznych,

6) zasady @wietlenia placu budowy i otoczenia orazmetlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilé¢ podrcznego sprgu ga&niczego,
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8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemiykepow, a take zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,
9) zabezpieczenigodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelmeaagcie czsci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnsgejalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza techrmagarbudowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichiasdgdzenia do punktow
odbioru, a take odprowadzenigciekdw,
5) rozmieszczenie pomocniczego spuzganiczego, hydrantow, przeciwparowych
zbiornikdw wodnych itp.
5.4. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) patapeganizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegobtowe zastawieniedtd robot z charakterystyktechniczia,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwetlieniemsrodkéw realizaciji, jak: materiaty,
maszyny i urzdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania roboét, pracy maszyn ddeen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiaidnefabrykatéw,
6) instrukcje montzowe i bhp,
5.5. Czynndci geodezyjne na budowie
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiaesn projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elemeng@gospodarowania terenu przez
uprawnionego geodgtktory przeniesie wysokoi z reperow, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentagcprojektows.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezginie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwmavania zatleonej przez inspektora
nadzoru.
5.7. Likwidacja placu budowy
Nalezy poda, ze Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokét budowy. Uptniecie terenu budowy stanowi wymag
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okreslony przepisami administracyjnymi o padku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBO T
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli Jakaci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakéci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz o s¢ pobierania probek i badania
materiatow i robét. Do obowkkéw Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zaizapcemu realizagjumowy .
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©BQest zobowizany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akegodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraadtoz czstotliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagaro do zakresu bagéch
czestotliwosci sa okreslone wszczegotowych specyfikacjach technicznyhprzypadku,
kiedy rodzaj i ilg¢ badania zostaly okéwne w szczego6towych specyfikacjach, zogtane
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, daztainspektorowi nadzoru
inwestorskiegdwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia spra badawczy posiadaj
wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okékajacych proceduy bada.
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekciji.
W przypadku zlecenia przez Wykonayweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru smowymagé dokumentow potwierdzagych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych khada

6.2.Pobieranie probek
Prébki do badéabeda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganegasuczegotowych
specyfikacjach technicznyaimgazna stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

Przed przysipieniem do pomiarow lub badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomilb badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.

Wykonawca kdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raporfw
wynikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie

Zzapewnienia jakai.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyldkonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebm pomoc w tych czynrigiach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wghara ledzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore kuztpliwosé co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawe usungte z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniezgodndci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnyraypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
Probki dostarczone przez Wykonaydo badé wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiegatla odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob priegon
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:
a) pozwolenie na budaywwraz z zaiczonym projektem budowlanym,
b) dziennik budowy,
c) protokoty odbiorow ogciowych i kaacowych,
d) operaty geodezyjne,
e) kshzke obmiardw robot,
f) certyfikaty na znak bezpieckstwa, deklaracje zgodéa z Polsk Norma lub aprobaty

techniczne, protokoty konieczfm dotyczce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavyavjej
we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgidu przedstawicielom

uprawnionych organdw.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obnniarobo6t i prowadzenia ksiazki
obmiaru.

Przedmiar jest jednym z zahcznikéw do dokumentacji projektowej. Jest to materat

pomochniczy w szacowaniu kosztoéw lecz nie gwiacy. Wykonawca przed zigeniem

oferty powinien wystapi¢ do zamawiagcego z zapytaniem o wyijgnienie wszelkich

niejasnasci i ewentualnych bkdow. W przeciwnym wypadku za btedy w przedmiarze

odpowiedzialng¢ ponosi wykonawca.
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéga 2004 rprzedmiar

robGt powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot pelewych: w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowyisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis oraz wskazaniesstaych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanyzlyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spiatéw przedmiaru robot powinien
przedstawia podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekvediug Wspélnego
Stownika Zamoéwia. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nateopracowa wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstasystematyki stosowanej w
publikacjach zawieragych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiabdt powinny
zawierd& pozycje przedmiarowe odpowiadeg¢ robotom podstawowym.

Ogollne zasadgbmiaru rob6tdotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu é&gii obmiaru uzalenia sk od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robétdnzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyahot. Powiadomienie powinno nagic
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksazki obmiarow. Ksizka obmiardw jest
niezkzdna do udokumentowania wykonanych rob6t ulggajh zakryciu lub zanikagych,

roboét rozbidrkowych oraz zezanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
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budowlanych. Jakikolwiek bt lub opuszczenie (przeoczenie) wsdimch podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie avimMWykonawcy od obowkku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyatdbiv lub pomingtych pozyciji w
przedmiarze wymaga pisemnego wpseénia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiay, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu roboét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykayzh rob6t dokonuje kierownik
budowy.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatdw
Dlugaoséci pomidzy wyszczegdllnionymi punktametla obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [m]. deli szczegdtowe specyfikacje technicaiewymagaj dla
kreslonych robét inaczej, objosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [fi, a sprzt i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugg objgtosci i powierzchni stosuje sidoktadndé
do dwoch znakow po przecinku.
llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogba wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego \iae swiadectwa.
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy leda przez Wykonaweg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wyegasakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zadeapcego realizagj umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dodczonymi do Kksizki obmiaréw, wzgédnie umieszczonymi na Kkarcie

obmiarowej.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
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Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbior €xiowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbiér po okresieckojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsia nastpujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urgdzer technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot mée okrélac umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robét ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie ioi i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie e
ulegm zakryciu. Odbior taki é&dzie przeprowadzony w czasie urtiwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnegocpostob6t. Gotowt danej czsci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienbudowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inweskti@go.

8.3. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i uradzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badaodbioru przewodéw kominowych,
instalacji i uradzean technicznych przed dokonaniem nkowego odbioru obiektu
budowlanego.
Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacjiurzadzexr technicznych, powinny
obejmowa w szczegolngci:
* przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylaey|
* instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodoggowe, przeciwpgarowe, gazowe, (rzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i swietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,
* urzadzenia techniczne hydroforni, kottownigméow cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu bada préb i odbiorow naley uwzgkdniaé zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz wNarunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t” lub innych publikacjach technicznych.
8.4. Odbiér casciowy i odbior etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapoweOdbidr czsciowy polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czsci robét (np. stan zerowy, stan surowy zaninii in.).
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Wigksze budynki lub obiekty madoy¢ dzielone na agci, ktére w mia¢ postpu robot mog
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowypolega na ocenie Boi i jakosci czesci robot stanowicych z reguly cala
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigog s¢ do odbioréw etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru e#ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem ziendika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektoralzomu inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbiér koncowy

Odbior kaacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami oltenymi w umowie

o wykonanie rob6ét budowlanych. W specyfikacji technej naley pod& gtéwne
czynndaci, ktére ma przedsivzia¢ Wykonawca.

Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeego W obecriei
inspektora nadzoru i Wykonawcy - spasizapc Protokot odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do ugaiai przez Wykonawc

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznaje¢siz realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetnigych i poprawkowych, a tak z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, wdzer technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisg niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lulmbat
uzupetniagcych. Komisja mee przerwdé swoje czynnéci i ustalc nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakagé wykonanych robot
w poszczegllnych asortymentach odbiega nieznacmooie wymaganej dokumentacj
projektows i specyfikacy techniczm (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwap Komisja dokona podcen, oceniagc
pomniejszon wartaé¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w umowie

lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie gkojmi

Nalezy pod&, ze pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje
odbiér ,po okresie gkojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstjacych
dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kicowego obiektu,
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c) dokumentow potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyerych wad zgltoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow nieztinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

8.7. Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny
Odbioér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemygonanych robo6t zwizanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okress@rancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatiji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfderwszelkich zmian w
dokumentacji projektowej unibwiajacej przygotowaniedokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawPrawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczeapbiektu, na ktorych uzyskano pozwolenie na bugawchodza m.in.:

1) pozwolenie na budayw projekt budowlany, projekt wykonawca i inne pktje przedmiar
robét, pozwolenie naaytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospmdania
terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia waowe zwizane z realizagjobiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamir&tzostaty wiczone w trakcie realizaciji
budowy,
4) dziennik montau (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,
6) protokoty odbioréw agciowych i kaacowych,
7) wyniki bada, prob (np. rozruchowych) i sprawdgeprotokoty odbioru instalacji i usglzen
technicznych oraz windy, podérika, platformy oraz przewodéw kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboti sigbrojenia terenu,
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlanpjakt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnigumeez projektanta, kierownika budowy
I inspektora nadzoru inwestorskiego,
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét tayamcych (np. przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswiaetleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot waeicielom urzdzen,
11) cdwiadczenie kierownika budowy o:
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a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowm i warunkami
pozwolenia na budogworaz przepisami
b) doprowadzeniu do naigtego stanu i pomtlku terenu budowy a tak - w razie
korzystania- z ulicy,gsiedniej nieruchomizi budynku lub lokalu,
c) o wiagciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyclie)e eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalaiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgadnooraz certyfikaty na znak bezpiedzéva ,B"
dla materiatéw i urgdzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji guizen ,
15) karty gwarancyjne ugdzea technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

17) operat zabezpieczenia przeciwgmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzebakayania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, towmmnny one by wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po s&& egzemplarzyinstrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacjidla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten poenniby uwzgkdniony w umowie
na dostaw urzadzea lub wykonanie robét.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji uradzen obejmuje:
Strorg tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu)
Spis tréci
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i sireny, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urgzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadsple&tacii, instrukcje wytzania

N2 O s 0N e

z eksploatacji

8. Instrukcje posfpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czsci zamiennych, nazwami smaréw i innych nigdtoych informacji dla

zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwédourzadzen
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10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych ugdzen i aparatow wymagane jest gtne

opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i kensacji. Zat@enia do takiej instrukcji

powinny by podane w projekcie technologicznym.
8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olaamy przygotowanastpujace

dokumenty:

1) cswiadczenie kierownika budowy o zgodeo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naddwe, o doprowadzeniu
do naleytego stanu i poedku terenu budowy, a tak - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

2) dokumentagj powykonawcaz, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) miesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania roboét, potwierdzone przez kigata i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami poangdwczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniaiodinbot (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik moriai ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie zezczegdétowymi
specyfikacjami technicznyimiProgramem zapewnienia jafm,

7) protokoty odbioréw agciowych, etapowych, robot zanilgaych i ulegagcych zakryciu,

8) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpiecastwa, zgodnie zeszczegOtowymi specyfikacjami technicznymi
I Programem zapewnienia jaio,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzcych inwestycji, np. przei@nie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru zgkazania tych robo6t wdeicielom
instalaciji,

10) geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji

powykonawczej.

PKT.9. ROZLICZENIE ROBOT
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Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zgleczy rozliczanie robot podstawowychkdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowymazo zasady platrioi
za wykonane roboty. Natg takze okréli¢ sposéb rozliczania rob6ét tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie iasfaina placu budowy, rusztowania
i in., a take prac towarzyszych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywanedab na podstawieswiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawd akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe swiadectwa ptatnéci sa wystawiane przez wykonawd akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,8¥ykrobot wykonanych egciowo".
Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegodlnych pozyciji zawartkosztorysie
ofertowym, lzdacym zahcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty madyc takze okrglone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia techniczne
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