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1 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 01.00.00

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2 Wstep
Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:
02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
03.00.00 Wytyczanie i pomiary
04.00.00 Przytacze i sie¢ wodociggowa
05 00 00 Przytacze i sie¢ kanalizacji deszczowej
06 00 00 Przytacze i sie¢ kanalizacji sanitarne
07.00.00 Wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét.

1.4 Zakres Rob6t objetych ST.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST od nr.02.00.00. do nr.07.00.00.
Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej (projektowej). Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i przediozy je do akceptacji realizujacego umowy.

1.7 Ogoblne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajgcy realizacja umowy , zostang poprawione przez Wykonawce na
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wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatow,
dosdwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.8 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. przez caty ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiagzki konserwacyjne.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje swietlng, znaki informacyjne itp. , zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy a w razie uch uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umownie zgodnie 2z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.9 Ochrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiadciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje
realizacji roboét.
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze
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rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i
bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla
jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego

1.10 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

1.11 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacC sie do
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.
Uzycie materiatébw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materialtdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robot musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy ( a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢é dozwolone, pod
warunkiem, Zze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisédw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowych, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego

pracownikow.
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2 MATERIALY.

2.1 Zrédto uzyskania materiatow.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen
Akceptacja Zarzgdzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢ ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;j.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji technicznych
jak i projektu. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzadzeh. W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub urzgdzen
b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia do realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen
W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan.. Kopie wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci

przewidzianych do wuzycia materiatdbw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
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specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i
projektem musza by¢ niezwitocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. JeS$li Zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zapewni on ze tymczasowo skitadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedq zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zarzadzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Zarzgadzajgcego. Wariantowe zastosowane materiaty nie mogg by¢ gorszej
jakosci tylko lepszej lub réwnorzedne.
3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét zatwierdzonym przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robaét.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu
realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
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wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji
przez Zarzadzajgcego realizacja budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.
Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4 TRANSPORT
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminie wynikajgcym
z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na
polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy realizacja umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatédw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badanh.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.2 Pobieranie prébek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
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wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
prze Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajagcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

5.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzgdzajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zarzadzajacemu realizacjag umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

5.5 Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, Zzrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki materiatdw prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh,
albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badanh i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.6 Certyfikaty i deklaracje.
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.
b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
— Polskg Normg
— Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacja umowy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6 ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbioru ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego realizacjq
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajacego.
Jakosci i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.2 Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego Robot
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg umowy

6.3 Odbiér ostateczny robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzgdzajacego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia przez zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
6.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetiajgce lub zamienne).
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

— Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
6.5 Odbiér pogwarancyijny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 6.3. ,0dbiér ostateczny robot”
7 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE 02.00.00
7.1 WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.
7.2 Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, préb robét ziemnych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie powinny by¢
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-
06050. Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.
7.3 Kontrola badan roboét ziemnych- geotechnicznych.
a)Badania podtoza gruntowego
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowaC rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robaét.
Wyniki kontrolnych badan podfoza gruntowego nalezy poréwnal¢ z dokumentacjg geotechniczng, ktdra
stanowita podstawe projektu budowlanego i projektu robét ziemnych.
b) Badania gruntéw w wykopach
Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodno$ci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie i
skarpach wykopu.
Zakres badah gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiarow i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukcji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.
¢) Badania zageszczenia nasypow
Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opoér

penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary mogg by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntow
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spoistych).
Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metoda | i Il wedtug PN-88/B-04481.
Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczyé przy powtdérnym obcigzeniu statycznym ptyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowaé wartosci stosunku
modutéw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.
W przypadku niektérych mieszanek materiatéw(np. nasypoéw skalnych lub nasypoéw zawierajacych duza,
ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest
odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzié¢
metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z
procedurg ustalong, na podstawie prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy
dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejsciem sprzetu zageszczajacego, jest mniejsze niz
okreslona wartosé.
d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, w
zalezno$ci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu gruntowym
i pomiary ci$nienia wody w porach gruntu, badania parametrow wytrzymatosciowych gruntoéw, pomiary
osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.
Zakres i sposdb prowadzenia pomiarow okresla projekt.

7.4 Kontrola wykonania robét ziemnych

a) Sprawdzania dokumentac;ji technicznej
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacije techniczng i stwierdzié, czy na jej
podstawie mozna wykonac¢ projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.
b)Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystgpieniem do robét  ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaty
wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.
c¢) Kontrola wykonania wykopow i ukopow
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonania wykopow i ukopéw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na :
— zabezpieczenie skarp wykopow,
— obudowe $cian wykopdw,

— prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

doktadno$é wykonania wykopu (usytuowanie, wykonhczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia wykopu nalezy ocenié:

— zgodnosé rodzaju gruntu w wykopie z dokumentacjg geotechniczna,

— stan rownowagi skarp i zboczy,
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— stan odwodnienia,
— uporzadkowania terenu wokét ukopu.
8 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacija projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
1m?- usuniecie i ponowne utozenie humusu
1m?®- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbednej ziemi.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robét podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne 2z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

8.3 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
9 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

9.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen podanych w ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
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Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robé6t. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

9.5 Zasady odbioru czesciowego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
( ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowag i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1.Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.Sczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3.Recepty i ustalenia technologiczne,
4.Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7.Rysunki (dokumentacje) na wykonania robét towarzyszacych 9np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,
8.Geodezyjng inwentaryzacyjna powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.7 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4 ,0dbidr ostateczny robét”.
10 PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,
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Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu
10.2 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— optlaty/dzierzawy terenu,
przygotowania terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw ,barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.
10.3 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
— Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
10.4 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja;
— Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
— Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10.5 PRZEPISY ZWIAZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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11 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00

11.1 WSTEP

11.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci
wodno-kanalizacyjne;.

11.3 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot.

11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST
12 MATERIALY

12.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Czes$é ogdlna” pkt 1.2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa;
— stupki betonowe,
— pale i paliki drewniane,
— rury metalowe,
badz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05
do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
13 SPRZET

13.1 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
— teodolity,

niwelatory,

~ tyczki,
— faty,
- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
wszelkie prawa zastrzezone




POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu Il Policji w Rudzie Slaskiej Ruda Slaska, ul. Pocztowa 3 Strona 22

14 TRANSPORT

14.1 Transport Materiatow
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej
przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
15 WYKONANIE ROBOT

15.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia , utrzymania i uzupetnienia osnowy
roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania roboét.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziome;j
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetiac
nastepujace warunki:
a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania roboét oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,
b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.
c)sposob stabilizacji punktdw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
Z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGIK) i ( Pomiary
realizacyjne GUGIK).

15.2 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

15.3 Wyznaczenie punktéw na osi
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 15.1i 15.2
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

15.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow poprzecznych)
Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.
Do oznaczania nasypéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
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Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.
Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopow w przekrojach
poprzecznych(tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno byé wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

15.5 Wyznaczania potozenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie- zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:
— wytyczanie osi fundamentu,
— wytyczanie punktéw okreslajacych kontur fundamentu.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii
dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.
16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1 Kontrola osnowy roboczej
Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem
wiekszych robdét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robat.

16.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzié¢
w odniesieniu do wymagan punktéw 15
17 ODBIOR ROBOT

17.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Czes¢ Ogolna”

17.2 Sposéb odbioru robét
Whiosek Wykonawcy o odbior wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspdirzednych iwysokosci wykazujgce zgodnos¢ pomiarow
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
18 PODSTAWY PLATNOSCI

18.1 Cena jednostki obmiaru
a) Cena 1 m rury obejmuje:
— wyznaczenie punktow gtdwnych granic robét i punktow wysokosciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacie z ewentualnym wytyczeniem
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dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— za stabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdt roboczych punktow sytuacyjno- wysokosciowych,
— wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszt materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby, itp.)
19 PRZEPISY ZWIAZANE
19.1 Normy i inne dokumenty
1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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20 PRZYLACZE WODOCIAGOWEGO 04.00.00
20.1 WSTEP
20.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg przytacza wodociggowego. Przewdd zasilajgcy bedzie zaopatrywata modernizowany
Komisariat Il Policji w Rudzie Slaskie;.
20.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
20.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przytacza wodociggowego
W zakres robét zwigzanych z budowg przytacza wchodza:
pomiary w terenie,
wykopy liniowe,
— wykonanie podtoza z piasku pod wodociagi,
— ufozenie i montaz budowanego przytgcza wodociggowego,
utozenie i montaz rur ochronnych
— montaz armatury,
— przepiecia istniejacego wodociggu na terenie inwestyciji,
— wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji rurociagu,
— montaz rury ochronnej w miejscu skrzyzowania z istn. gazociggiem
— zasypywanie wykopow,
— oznakowanie przytacza w terenie,
odwodnienie wykopdw,
— wykonanie prob i badan,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
20.5 Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 ustawy Prawo
Budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRIT INSTAL,
Warszawa 2001 i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemozliwosci ich

uzyskania- przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
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od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych.
Tom |1l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.
20.6 Definicje
20.7 Sie¢ wodociagowa
Ukfad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode do spozycia
przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami.
20.8 Przytacze wodociggowe- potaczenie wodociggowe
Przewdéd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.
20.9 Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.
20.10 Armatura sieci wodociggowych-w zaleznos$ci od przeznaczenia:
~ armatura zaporowa-zasuwy, zawory,
armatura odpowietrzajaca- zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajace-
napowietrzniajace,
— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
20.11 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy przylacza sieci wodociggowej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.
Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204) powinno by¢ dotagczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng
badan wg PN-70/C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.
20.12 Rury przewodowe i ochronne
20.13 Rury przewodowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytacza wodociggowego:
- Rury PE 100 SDR 11 o $rednicach:
- Dz50 x 4,6
Rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych. Potaczenia
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegajac wymagany rygor technologiczny.
Powigzanie z istniejagcym wodociggiem DN100 wykonaé za pomocg opaski DN100/1 1/2” z odgatezieniem
gwintowym.
20.14 Armatura
Jako armature odcinajgca na przytaczu jak i na sieci wodociggowej nalezy zastosowacC zasuwy
o srednicach:
—~ DN40
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Armature umieszczong w ziemi nalezy zabezpieczyé obudowami i skrzynkami ulicznymi kompletowanymi
katalogowo przez producenta.
21 SKLADOWANIE MATERIALOW.

21.1 Rury przewodowe i ochronne
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wiazkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.
Rury z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatos$ci lub odporno$ci.

21.2 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

21.3 Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

21.4 Skrzynki uliczne
Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
22 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,WWymagania ogoéine”

22.1 Roboty przygotowawcze
Podstawg wytyczenia trasy przytacza wodociggowego stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o0$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

22.2 L okalizacja istniejagcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

22.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytacza sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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22.4 Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajacy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrownywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu.
Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogq spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Przytacze sieci wodociggowej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podtozu wzmochionym
(podsypce piaskowej) grubosci 20 cm zgodnie z Dokumentacjg. Na wysokosci 40 cm o powierzchni
zewnetrznej przewodu przytgcza nalezy utozyé taSme sygnalizacyjng z wktadka metalowa.
Wskaznik zageszczenia poditoza zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,95 (gtebokosé
ponizej 1,2 od niwelety robot ziemnych).

22.5 Zasypka i zageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.
Rurociagi PE nalezy zasypywac¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowe;j
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

22.6 Roboty instalacyjno-montazowe
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen i powstatych
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w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz sScisle przylegaé
do podfoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna
by¢ zgodna z Dokumentacja.
22.7 Montaz przewodow
22.8 Rury PE
Przewdd powinien byé utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.
Wodociggi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgczne;j:
— 20 cm — podyspki
Srednica zewnetrzna rurociggu
30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.
— 40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potaczenia.
Potfaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe lub przez mufy elektrooporowe.
Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych producenta.
taczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°

22.9 Rury ochronne z PVC
Dtugos$c¢ rur ochronnych oraz gtebokosci ich utozenia winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury
przewodowe w rurach ochronnych nalezy uktadaé na podparciach z tworzyw sztucznych.
Wolng przestrzen miedzy wodociggiem a koncami rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczeh.

22.10 Montaz armatury
Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zainstalowa¢ zasuwe
kotnierzowe
- W miejscach powigzan z istniejgca siecig
Zasuwy nalezy ustawia¢ na katalogowo skompletowanych podstawach armatury badZz na ptytach
betonowych (np. plyty chodnikowe 0,5 x 0,5 m). Podstawy winny by¢ oparte na wypoziomowanym i
zageszczonym podtozu (min. wskaznik zageszczenia i = 0,95).
Zasuwy przeznaczone do zabudowy w ziemi nalezy wyposazy¢ w katalogowo kompletowane przez
producenta teleskopowe obudowy.

Montaz obudéw na armaturze winien byé zgodny z wytycznymi producenta. Obudowy nalezy na
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powierzchni terenu zabezpieczy¢ kompletowanymi katalogowo skrzynkami ulicznymi do zasuw.
Skrzynki ustawia¢ nalezy na podbudowie betonowej badz na specjalnie do tego przeznaczonych ptytach
odktadowych.

22.11 Izolacje
Przewody utozone powyzej 1.4 m od tereny nalezy ocieplic.

22.12 Zabezpieczenie przewodoéw
Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

22.13 Oznakowanie przewodoéw i uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odlegtosci nie
wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.
Przewody PE oznakowaé¢ tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

22.14 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice Przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.
Szczelnos¢ catego przewodu powinna byc¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm? na 1km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:
Vw<100 dm31km x1m.x1dobe.
Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z
obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢é w Srodku obsypana ziemig, piaskiem a ponadto w
szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢é wyzsze od najwyzszego wystepujagcego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego:
a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz

nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;
¢/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.
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Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wykazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosé, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.
23 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,WWymagania ogoéine”
23.1 Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:
a)wykonanie wykopu i podfoza;
b)odwodnienie wykopow;
c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
d)stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;
e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f)wykonanie nasypu;
23.2 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a)zgodnos¢ z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c)utozenia przewodow:

— gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodow na podtozu,

— odchylenia spadku,
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— zmiany kierunkow przewodoéw,
— kontrola potaczen przewodow,

— dziatania zaworéw

wykonania szczelno$ci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
Wykonawca powinien przedtozyé Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.
24 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w p-cie ,WWymagania ogdine”
24.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

roboty montazowe,
~ przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— zabudowa armatury
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie izolacji,
— préby szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
25 PRZEPISY ZWIAZANE

25.1 Normy dotyczace czesci technologicznej sieci wodociggowej

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

N

. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony..
4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreé$lenia.
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
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PN-B-06050:99

PN-EN 206-1
PN-B-06712/A1
PN-B-06714/01:89
PN-B-10725:97
PN-B-14501
PN-B-24620:98
PN-EN-805: 2002

PN-H-74244:79
PN-H-74374.01:86
PN-H-97051:70

PN-M-01600:82
PN-M-74001:92
PN-M-74024/00:83

PN-M-74081:98
PN-M-74091:89
BN-77/5213-04:77
BN-75/5220-02:75
BN-74/6366-03:74
BN-74/6366-04:74
PN-B-10736:99
PN-/B-09700:86

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodno$cBeton zwykty.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdline.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce zewn.
systeméw i ich czesci sktadowych.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.

Wymagania i badania.

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

25.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosc beton zwykty.
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
13. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00  Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

26 PRZYLACZE i SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 05.00.00
26.1 WSTEP
26.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji deszczowej wraz z sieciami dla Komisariatu Il Policji w Rudzie
Slaskiej. W dokumentacii ujeto odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu.
26.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
26.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przytacza i sieci kanalizacyjnej zbierajgcego sScieki z poszczegdélnych rynien.
W zakres robét zwigzanych z budowg przytgcza wchodza:
— pomiary w terenie,
— wykopy liniowe,
— utozenie i montaz przewoddw kanalizacyjnych
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych
— zasypywanie wykopow
— oznakowanie przytgcza w terenie

odwodnienie wykopéw
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— wykonanie préb i badanh
— wykonanie rozruchu pompowni
~ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

27 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy przytacza sieci kanalizacyjnej powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.
27.1 Rury kanatowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytacza sieci kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa;
- Rury PVC-U klasy S (szereg 16,7; SDR-34)"lite” o $rednicach:
Dz160 x 4,7
~ Dz200 x 5,9
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm..
27.2 Studzienka kanalizacyjna
27.3 Komora robocza
Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg i kaskadowg nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN1200,
uszczelnionych za pomoca zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do
potaczenia prefabrykatow.
27.4 Dno studzienki
Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Pofgczenie z kregami nalezy
wykona¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.
W studzience kaskadowej nalezy wykonac przejScie z poziomu wyzszego na hizszy za pomocg rury
opadowej umieszczonej na zewnatrz badz wewnatrz studni.
27.5 Wtaz kanatowy
Wtazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124.
27.6 Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowaé mijankowo, w
dwadch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

27.7 Plyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptyta pokrywowag zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacja.

27.8 Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonac¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty

niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach
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— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/
(dobe).

28 SKLADOWANIE MATERIALOW.

28.1 Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywacé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.
W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajq
zmiany wytrzymato$ci lub odpornosci.

28.2 Prefabrykatéw studni kanalizacyjnych
Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazddéw.
Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.
Zatadunek, transport,roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

28.3 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
29 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,WWymagania ogéine”

29.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przytacza kanalizacyjnego stanowi Dokumentacja Projektowa
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Projektowang o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

29.2 Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

29.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przytacza i podejs¢ kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

29.4 Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajacy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

29.5 Zasypka i zageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.
Rurociagi PCV nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
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Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

29.6 Roboty instalacyjno-montazowe
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz sScisle przylegaé
do podfoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

29.7 Przylacze i sie¢ kanalizacyjng
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposéb, aby:
— najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
— najwieksze spadki kanatdw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu

(w kanatach deszczowych do 7 m/s)
— minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 —
1,4 m.

30 Montaz przewodow.

30.1 Rury kanatowe PVC-U
Rury z PVC-U tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢
na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.
taczenie rur PVC-U na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
wydanymi przez producenta rur.

30.2 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dokumentacja
przewiduje zabudowanie studzienek z kregow zelbetowych DN1200 mm.
Studzienki wlazowe sktadaja sie z nastepujgcych czesci:

— dna studzienki,

— komory roboczej,
~ plyty pokrywowej,
~ wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.
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Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

Studzienki nalezy wykonywaé¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmochionym.
Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowa oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kineta lub
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy
wykonywac na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

~ Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowacé kregi zelbetowe DN1200 z uszczelkg. Ztgcza kregdw uzytych do budowy powinny byé
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢
wysokos¢ minimum 2,0 m.

— Nalezy stosowac studzienki z pierscieniem obcigzajgcym

W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢  w/w wysokos$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelni¢ pierscieniami PVC

o odpowiedniej Srednicy.

— Studzienki zaprojektowano bez komindw ztazowych. Woéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000 .

— Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wiazy kanatowe z zZeliwa sferoidalnego klasy D
wg PN-EN 124:2000.

— Stopnie ztazowe - w S$cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie zlazow
w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowac
stopnie wg PN-64/H-74086.

31 lzolacje

Przewody utozone powyzej 1.2 m od tereny nalezy ocieplic.

31.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
31.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wlazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie

w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, za§ w gruntach nawodnionych -

,Bitizolem R+2P”. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Zarzgdzajacym

realizacja umowy.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez

zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco

wg PN-C-96177.

32 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,WWymagania ogéine”
32.1 Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu wykonhczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:
a)wykonanie wykopu i podioza;
b)odwodnienie wykopdw;
c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
d)stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;
e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f)wykonanie nasypu;
32.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci roboét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnosé z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
c)utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewoddéw na podtozu,
~ odchylenia spadku,
— zmiany kierunkow przewodéw,
— kontrola potaczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
d)obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
— badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
— sprawdzenie lokalizacji studzienek i komér wg PN-B-10729:99.
— sprawdzenie stateczno$ci i wytrzymato$ci studzienek wg PN — jw.
— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
— sprawdzenie komindéw witazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia

kanatéw przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
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— sprawdzenie wtazéow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu

od wewnetrznej powierzchni sciany
— sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni
— sprawdzenie zabezpieczenia (powtok izolacyjnych) studzienek
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwaranc;ji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.
33 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w p-cie ,WWymagania ogdéine”
33.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
— roboty montazowe,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych
~ przygotowanie podtoza,
— zabudowa armatury

préby szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu;
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania,
— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
34 PRZEPISY ZWIAZANE

34.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
3. PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-B-01800:1980  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.

Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

a

. PN-B-01805:1985  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.
6. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
7. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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PN-B-04481:1988
PN-EN-206-1

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodno$c.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
PN-B-32250:1988
PN-C-96177:1958
PN-D-96000:1975
PN-H-04651:1971

PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okredlenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-1SO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkladéw na obrébke

skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

28. Wytyczne producenta montazowe i posadowienia zastosowanych separatorow.

1.

o N OO g b~ ODN

34.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
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9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodno$¢. Beton zwykty.
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00  Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

35 PRZYLACZE i SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 06.00.00
35.1 WSTEP
35.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z sieciami dla Komisariatu Il Policji w Rudzie
Slaskie;.
35.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu
i realizacji robot.
35.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przytacza i sieci kanalizacyjnej zbierajagcego Scieki sanitarne z modernizowanego budynku
administracyjnego oraz przylegtego terenu.
W zakres robét zwigzanych z budowg przytgcza wchodza:
— pomiary w terenie,
wykopy liniowe,
wykopy obiektowe pod studnie,
— ulozenie i montaz przewodow kanalizacyjnych

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych
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— zasypywanie wykopow
— oznakowanie przytagcza w terenie

— odwodnienie wykopdéw

wykonanie préb i badan
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j
36 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy przylgcza sieci kanalizacyjnej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.
36.1 Rury kanatowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytacza sieci kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa;
- Rury PVC-U klasy S (szereg 16,7; SDR-34)"lite” o $rednicach:
—~ Dz160 x 4,7
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm.
36.2 Plyty pokrywowe
Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptyta pokrywowa zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacja .
36.3 Kruszywo na podsypke.
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonac¢ z piasku drobnego i sredniego. Uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.
36.4 Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonac¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowa¢ tylko grunty
niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach
— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
—dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz
8 m/ (dobe).
36.5 Kruszywo na podsypke.
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonac¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01
36.6 Studzienka kanalizacyjna
36.7 Komora robocza
Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg i kaskadowg nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN1200,
uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie do
potaczenia prefabrykatow.
36.8 Dno studzienki
Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni

bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Potaczenie z kregami nalezy
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wykonac¢ za pomoca zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.
W studzience kaskadowej nalezy wykonac przejScie z poziomu wyzszego na hizszy za pomocg rury
opadowej umieszczonej na zewnatrz badz wewnatrz studni.

36.9 Wiaz kanatowy
Wtazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124.

36.10 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowaé¢ mijankowo, w
dwodch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

36.11 Ptyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptyta pokrywowag zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacja.
37 SKLADOWANIE MATERIALOW.

37.1 Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka
wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.
W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymato$ci lub odpornosci.

37.2 Prefabrykatow studni kanalizacyjnych
Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢
ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Zatadunek, transport,roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

37.3 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
38 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,WWymagania ogéine”

38.1 Roboty przygotowawcze
Podstawg wytyczenia trasy przytacza kanalizacyjnego stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang os przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

38.2 Lokalizacja istniejagcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

38.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przytacza i podej$¢ kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

38.4 Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢é wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajacy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrownywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé¢ na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
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Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
38.5 Zasypka i zageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolac;ji.
Rurociagi PCV nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.
38.6 Roboty instalacyjno-montazowe
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do
poditoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).
Przytacze i sie¢ kanalizacyjng
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposob, aby:
— najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
najwieksze spadki kanatdbw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu
(w kanatach deszczowych do 7 m/s)
minimalna gtebokosé posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 —
1,4 m.
39 Montaz przewodow.
39.1 Rury kanatowe PVC-U
Rury z PVC-U taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢
na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Material zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane
producenckie.
taczenie rur PVC-U na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
wydanymi przez producenta rur.
Po witaczeniu projektowanego przewodu do istniejacej studzienki kanalizacyjnej (K1 wg. projektu)nalezy
zabudowac klape korcowg
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39.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja
przewiduje zabudowanie studzienek z kregoéw zelbetowych DN1200 mm.
Studzienki wlazowe sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
— dna studzienki,

komory roboczej,
— ptyty pokrywowe;j,
— wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
— Studzienki nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.
Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.
Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy
wykonywac na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.
Sciany komoér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowac kregi zelbetowe 1200 z uszczelka. Ztgcza kregdéw uzytych do budowy powinny byé za
spoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna mieé
wysokos¢ minimum 2,0 m.
— Nalezy stosowac studzienki z pierscieniem obcigzajacym
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢  w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC
o odpowiedniej srednicy.
Studzienki zaprojektowano bez komindw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000 .
Wtazy kanatowe. Studzienki winny byé wyposazone we wiazy kanatowe z Zeliwa sferoidalnego klasy D
wg PN-EN 124:2000.
Stopnie ztazowe - w $cianach komory roboczej nalezy mocowac¢ mijankowo stopnie zlazéw
w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowaé
stopnie wg PN-64/H-74086.
40 Izolacje

Przewody utozone powyzej 1.2 m od tereny nalezy ocieplic.
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40.1 Zabezpieczenie przewodéw
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
40.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne wlazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie
w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas w gruntach nawodnionych -
,Bitizolem R+2P”.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W sSrodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco
wg PN-C-96177.
41 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,Wymagania ogoéine”
41.1 Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:
a)wykonanie wykopu i podioza;
b)odwodnienie wykopow;
c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
d)stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;
e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f)wykonanie nasypu;
41.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci roboét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodu,

— utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,

— kontrola potaczen przewodow,
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— wykonania szczelnosci przewodu,

— wykonania izolacji czesci budowlanych

d)obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne)

badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610

sprawdzenie lokalizacji studzienek i komor wg PN-B-10729:99.

sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN — jw.

sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie komindw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatéw przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie wiazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu
od wewnetrznej powierzchni Sciany

sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepéw
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

sprawdzenie zabezpieczenia (powtok izolacyjnych) studzienek

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
42 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w p-cie ,WWymagania ogoine”

42.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— roboty montazowe,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych

przygotowanie podtoza,

zabudowa armatury

— préby szczelnosci przewodéw,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

~ roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robat.
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43 PRZEPISY ZWIAZANE

43.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

. PN-EN-752-1:2000
. PN-EN-1610:2002
. PN-B-10729:1999
. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosc.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971

. PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

Stopnie Zzeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wytyczne producenta montazowe i posadowienia zastosowanych separatorow.
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43.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

. PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200. 00

. PN-B-10260

. PN-M-47900-3
. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

PN-ISO 6935-2

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodno$¢. Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej
kolorymetryczng z antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

metodg
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44 WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 07.00.00
44.1 WSTEP
44.2 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla Komisariatu Il Policji w
Rudzie Slaskie;j.
44.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot .
44.4 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
— demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych oraz urzadzenh kanalizacyjnych
— demontaz istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
— demontaz istniejacych przewoddw odptywowych wewnatrz budynku
— rozkucie posadzki oraz wykonanie wykopu pod nowo projektowane przewody odptywowe
— montaz rur ochronnych w miejscu przejscia przewodami kanalizacyjnymi przez sciany w budynku
— wykonanie wtgczen nowo projektowanych przewoddéw do istniejacych przewodéw odptywowych
— wykonanie podsypki oraz montaz przewoddéw odptywowych kanalizacyjnych
— wykonanie obsypki i zasypanie z zageszczeniem przewodow odptywowych kanalizaciji
— wykonanie montazu przewoddéw odptywowych i ich mocowania do sufitu
— utozenie i montaz podejs¢, piondw i obejs¢ wentylacyjnych kanalizacyjnych
— wykonanie mocowania przewoddéw kanalizacyjnych
— roboty murarskie i wykonczeniowe
— montaz kominkéw wentylacyjnych oraz zaworéw napowietrzajgcych na pionach kanalizacyjnych
— wykonanie préb szczelnosci oraz kontrola spadkéw przewoddw kanalizacyjnych

— oznakowanie instalacji kanalizacyjnej

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ:

— demontaz istniejgcej armatury czerpalnej

— demontaz istniejgcych przewoddéw wodociggowych w obrebie pomieszczen

— montaz zestawu wodomierzowego

— montaz podgrzewaczy wody

— montaz i wykonanie mocowanie przewodéw rozprowadzajgcych wody zimnej, cieptej

— montaz podejsé, przewoddw rozprowadzajgcych do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych oraz
zabudowa uzbrojenia na przewodach wody zimnej, cieptej

— wykonanie mocowan przewodow instalacji wodnych
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— wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych
— roboty murarskie i wykonczeniowe
— montaz armatury przyborow sanitarnych oraz urzadzen kanalizacyjnych
— wykonanie préb szczelnosci i badan
— wykonanie ptukania instalacji
— oznakowanie instalacji wody zimnej i cieptej
44.5 MATERIALY
Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych,
urzadzen i elementéw instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych,
posiadac aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
44.6 Rury przewodowe
44.7 Wewnetrzne instalacje wodociagowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej, oraz cieptej wedtug zasad
niniejszej ST sa:
a. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ 3 PN16 w zakresie srednic: Dz 16x2,2+40x5,5
— dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych,
c. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego stabilizowane PP typ 3 PNZ20 stabi w zakresie $rednic:
Dz 16x2,2
— dla instalacji wody cieptej,
44.8 Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne
Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
a. rury PVC kielichowe w zakresie srednic Dz50+,Dz110
— dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
44.9 Armatura, urzadzenia.
UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ:
W projekcie zastosowano nastepujgca armature:
a. zawory antyskazeniowe typu EA do zamontowania w zestawie wodomierzowym oraz zawory
antyskazeniowe typu HA do zamontowania na zaworach czerpalnych ze zlgczka do weza (wg PN-B-
01706/Az1)
b. zawory odcinajgce kulowe
d zawory ¢wiercobrotowe (zawory katowe) — montowane na przewodach zasilajgcych armature czerpalng
(miski ustepowe, baterie umywalkowe,zmywarka)
ARMATURA CZERPALNA:
— baterie jednouchwytowe stojgce umywalkowe

— bateria jednouchwytowa stojgca zlewozmywakowa
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— bateria jednouchwytowa scienna zlewozmywakowa
~ bateria jednouchwytowa scienna natryskowa
— zawory czerpalne ze ztgczka do weza
UZBROJENIE PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEJ
W projekcie zastosowano nastepujace urzadzenia:
a. wpusty podtogowe DN50, DN100
b. rewizje Dz110
c. rury wywiewne PVC 110/110
44.10 Material do zasypki przewodéw kanalizacyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonac¢ z piaskdéw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty
niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach
— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,
— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/
(dobe).
4411 Sktadowanie materiatéw.
44.12 Rury przewodowe
Rury PVC nalezy:
- skladowac na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci, tak aby nie
uszkodzi¢ kielichéw i bosych koncéw rur
-~ w przypadku diuzszego skladowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.
~ magazynowacé w stosach lub w producenckich opakowaniach
Rury z PP nalezy:

przewozi¢ oraz sktadowac¢ poziomo, na ptaskim réwnym podfozu tak aby unika¢ ich wyginania

magazynowaé w stosach ktorych wysokosé nie powinna przekraczaé 1,2 m
~ pomieszczenia magazynowania powinny zabezpieczaé wyroby z PP przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych( wysoka temperatura oraz promienie UV)

w okresie jesienno zimowym nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych.

44.13 Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Armature przechowywac w oryginalnym opakowaniu
do momentu zamontowania w instalacji.

45 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,WWymagania ogéine”
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45.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewoddéw wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
przewodow odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa
45.2 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej powinna zapewnic utrzymanie trasy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
45.3 Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej
Przewody instalacji wodociggowe;j
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
A. na scianach wewnetrznych budynku
B. w uktadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian,
C. za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkdw instalacji,
w bruzdach,
D. piony umieszczone w bruzdach powinny miec izolacje powietrzng dookota rury,
Instalacja wody prowadzona bedzie:
— w bruzdach $ciennych (piony i podejscia pod przybory sanitarne)
— natynkowo mocowana do sufitu
Instalacja w pozostatych pomieszczeniach bedzie wykonana jako podtynkowa.
46 MOCOWANIE PRZEWODOW:
a. podpora stata — ciasno pasownych ukfad dwoch ztgczek blokujgcych uchwyt mocujacy, ograniczajacych
ruchy osiowe przewodu nalezy mocowa¢ w nastepujacych przypadkach:
- przy punktach czerpalnych
- przed i za instalowana na przewodzie armaturg (wodomierzami, zaworami odcinajgcym)
b. podpora przesuwna — uchwyt stuzacy do kotwienia instalacji do elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
zabezpieczenia rur przed nadmiernym wyboczeniem. Rozstaw podpdr przesuwnych uzalezniony jest od
wiasciwosci kompensacyjnych zastosowanych przewoddéw, w tym celu w trakcie montazu instalacji nalezy
przestrzega¢ odlegtosci podanych przez producenta przewodow.
47 PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajagcy samokompensacje. W przypadku podtynkowego
uktadania przewodow nalezy prowadzi¢ je w rurze ostonowej typu peszel lub w izolacji termicznej.
Tego typu rozwigzanie zapewnia swobodne zamontowanie przewodéw w bruzdzie. Montaz podtynkowy
przewodéw z PP wymaga koniecznosci stosowania podpor przesuwnych kotwigcych instalacje do Scian w
rozstawie zgodnym z wymaganiami producenckimi.
48 L ACZENIE RUR Z POLIPROPYLENU
Rury i ztgczki z PP taczy sie poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne polegajacym na wzajemnym przetopieniu
czastek materialu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni zigczki, po wczesniejszym

rozgrzaniu do temp. 260°C - 280°C. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego
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Sladu potaczenia dwoch elementéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.
Proces tacznia rur na drodze zgrzewania wymaga:
posiadania niezbednych narzedzi
kultury i zwigzanej z nig czysto$ci montazu
Scistego przestrzegania wytycznych oraz instrukcji zgrzewania opracowanych przez producenta rur z PP
Czynnosci zwigzane z wykonaniem zgrzewu:
~ prostopadte przyciecie przewodu
~ oczyszczenie powierzchni zgrzewanych z ttuszczu, wilgoci oraz innych zabrudzen
~ oznakowanie gtebokosci wsuniecia rury w ztgczke
= zdzieranie warstwy aluminium (dot. wytgcznie rur stabilizowanych)
~ nagrzewanie rury oraz ztgczki w specjalnych koncéwkach grzewczych zgrzewarki w czasie podanym
przez producenta
- zgrzewanie rury i ztagczki poprzez wcisniecie rury w ztaczke w czasie podanym przez producenta
- chtodzenie potaczenia w czasie podanym przez producenta
Rury z PP mozna taczy¢ takze za pomocg potaczen gwintowych oraz kotnierzowych, przez zgrzanie z rurg
odpowiedniej ztaczki przejsciowej
Rury ze stali ocynkowanej nalezy tagczy¢ za pomocg potaczen gwintiowanych.
Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodéw z polipropylenu typu 3 prowadzonych
poziomo:
Przewody bedga mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych obejm.
Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi(w cm) dla polipropylenu typ3 przedstawiono w tabeli

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [C]

20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 155 150 145 135 130 115
90 170 165 160 155 150 145
110 190 185 180 175 160 155

Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi(w cm) dla polipropylenu typ3 stabilizowanego wkladkg

aluminiowg przedstawiono w tabeli
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Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [C]

20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125
40 185 185 180 170 160 145
50 210 205 200 185 180 150
63 235 230 220 210 200 180
75 250 245 235 225 210 190
90 265 260 250 240 230 210
110 270 265 255 245 235 215

48.1 Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.
A. Przewody instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne
nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan
plastyczny.
Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowacC bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysung¢ jg na odlegto$¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.
B. Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych moga byé prowadzone oddzielnie lub mogg
taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

C. Piony
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Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé¢ mniejsza
od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,11m.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg piony kanalizacji nalezy obudowac i ociepli¢ w celu wygtuszenia

D. Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczeh, w kidérych temperatura nie spada ponizej 0°C
powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury
wynosita 0,3m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewody kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody
utozone pod stropem na zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ i obudowac.

Rozprowadzenia do poszczegodlnych przyboréw nalezy wykonaé od dotu, a przewody zabudowac.

E. Mocowanie przewodéw

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczac¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.

F. Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢é wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m
ponad dach, w taki sposob, aby odlegtosé wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m..

Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwaé kilka piondw. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz
2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionéw.

G. Przytacza WC

Przytacza WC stuzg do podtaczenia miski ustepowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przytacze o kacie
90° z kré¢cem montazowym posiada mozliwosé podtgczenia dodatkowej rury odptywowe;.

Aby zamaskowac potgczenie kielicha rury kanalizacyjnej i przytacza WC, stosuje sie rozete.

H. przewody odptywowe

przewody odptywowe z instalacji kanalizacji nalezy ukfadaé na podtozu wzmocnionym zgodnie z
Dokumentacja.
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Kanaty winny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 20 cm. Podtoze nalezy zagesci¢
do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

a. podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

- naporem wody zwartej w gruncie za pomocag wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

b. zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu nie powinien spowodowacC uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociagi PCV i PE nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy
zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

c. montaz przewodow odpltywowych

Technologia uktadania przewodu powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzenh powstatych
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
wszelkie prawa zastrzezone




POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu Il Policji w Rudzie Slaskiej Ruda Slaska, ul. Pocztowa 3 Strona 61

podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).
Przewody odptywowe nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposob, aby:
-najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu -
-minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntow wynosita min. 1,2 — 1,4 m.
49 Izolacje
49.1 Termiczne zabezpieczenie przewodow
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaé przed roszeniem otuling.
Przewody wody cieptej uzytkowej nalezy zaizolowac otuling.
W zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddéw nalezy zastosowaé¢ odpowiedni rodzaj izolacji:
~ przewody prowadzone podtynkowo - izolacja podtynkowa
przewody prowadzone natynkowo, w obudowie z ptyt kartonowo-gipsowych - izolacje zabezpieczajace
przed kondensacja pary wodne;j
49.2 Zabezpieczenie przewodow.
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh antykorozyjnych. Rury
stalowe powinny by¢ zabezpieczone przez antykorozyjnie przez producenta
49.3 Zabezpieczenie rur ochronnych
Rury ochronne z PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Przestrzern miedzy rurg ochronna, a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznycm
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu
49.4 Préba szczelnosci
A. Instalacja wodociggowa
Badanie szczelnoéci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu woda pod cisnieniem prébnym
wyzszym o 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielko$ci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz
0,9 MPa i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢
obserwacje przewoddéw i armatury (czy nie wystepujg przecieki); spadek cisnienia w okresie préby
szczelnosci nie moze by¢ wiekszy niz 2%.
B. Instalacja kanalizacyjna
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki podczas:
— przeptywu swobodnego $ciekéw bytowo — gospodarczych w podej$ciach kanalizacyjnych, pionach
(obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)
— cisnienie probne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnagtrz budynku wynosi 50
kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem)
49.5 Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Norma PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
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zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonac poprawek
instalaciji i zgtosi¢ ja do ponownego odbioru.
50 TRANSPORT .
Uzywane $rodki transportu to:
— Ciaggnik lub samochéd z przyczepa skrzyniowa,
— Wézek
— Zuraw samochodowy do 4 ton.
51 NARZEDZIA
— Narzedzia do ciecia rur,
— Narzedzia do fazowania i kalibracji
— narzedzia do giecia rur,
— narzedzia do zaciskania,
— narzedzia do gwintowania
— Obcinak do polistyrenu
— Tacker — zszywacz do spinek
— Stojak do rozwijania rur ze zwoji,
— Narzedzia do prostowania rur
— Zatyczka do prob cisnieniowych,
— Wiertarka udarowa
— Zdzierak
— Zgrzewarka z koncowkami grzewczymi
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji grzewczej nalezy stosowac sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez
przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.
52 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p-cie ,WWymagania ogoéine”
52.1 Roboty montazowe
Kontrole jakosci roboét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
a) zgodnosé z rysunkami,

b) atesty materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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) utozenia przewodow:
— umiejscowienia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,
— zamocowanie przewodow,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewoddw,
— kontrola potaczen przewoddw,
— montazu rur ochronnych,
— montazu armatury,
— wykonania szczelno$ci przewodu,
— wykonania izolacji przewodow
— wykonania podtaczeh urzadzen
Wykonawca powinien przedtozy¢é Zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.
53 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w p-cie ,Wymagania ogélne”
Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostaé instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.
53.1 Wymagania ogdélne
— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakohczony
— roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje muszg byé
zakonczone,
— instalacje elektryczne wspdtpracujace z urzgdzeniami wodociggowymi muszg by¢ wykonane w sposéb
staty.
— urzgdzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany
53.2 Procedura odbioru robot ulegajacych zakryciu
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Przeprowadzenie odbioru tj. Czynnosci, kidére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg nastepujace:
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementéw i urzadzen instalacji
b) sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych, a stan
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementow:
— zrodto zasilania

— ukfad instalacji wodociggowej,
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— rodzaj przewodow, ich trasy, srednice, spadki, potaczenia i mocowania,
— potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielko$¢,
— poprawnos¢ wykonania powiok izolacyjni termicznych,
— przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,
— wysokos¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i poprawno$¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,
— wszelkie zmiany kierunku pionéw kanalizacyjnych,
— uktadu wentylacji przewoddw kanalizacyjnych,
— materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,
— lokalizacja czyszczakow,
— inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.
c) badanie szczelnosci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
d) badanie poziomu hatasu
Odbiér roboét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robot.
Przeprowadzenie odbioru przewodoéw odptywowych kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej sprowadza sie do
nastepujacych procedur:
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementéw przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej
b) przeprowadzenie ogledzin wykonanego przewodéw odptywowych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru
instalaciji i jej nastepujacych elementow:
— rodzaju przewodu, jego trasy, $rednicy, spadku i potgczen,
— potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielkosc,
— przejscia przewodem przez przeszkody budowlane,
— materiatu, z ktérego wykonany zostat przewod odptywowy,
— inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.
c) badanie szczelnosci przewodoéw odptywowych
d) badanie poziomu hatasu
Odbiér roboét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
54 PRZEPISY ZWIAZANE
54.1 Normy
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna
1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

4. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN-752-1:2000
. PN-EN-1610:2002
. PN-B-02480:1986

. PN-B-06050:1999

. PN-B-04481:1988

. PN-C-89205:1980

. PN-C-96177:1958

. PN-D-96000:1975

. PN-H-04651:1971

srodowisk.
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. PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.

. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnch.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

10. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrdbke

11. PN-B-11111:96

12. PN-B-10736:1999

skrawaniem.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

54.2 Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych”.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r.
wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.
— ,Poradnik techniczny montazu instalacji wody cieptej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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