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 1  WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI 01.00.00

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

 1.2  Wstęp
Specyfikacja  Techniczna  01.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót, które zostaną wykonane

w ramach:

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Przyłącze i sieć wodociągowa

05 00 00 Przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej 

06 00 00 Przyłącze i sieć kanalizacji sanitarne 

07.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

 1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować

w zleceniu i wykonaniu Robót.

 1.4 Zakres Robót objętych ST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST od nr.02.00.00. do nr.07.00.00.

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

 1.6  Zgodność robót z dokumentacją techniczna:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji

technicznej  (projektowej).  Jeśli  jednak w czasie realizacji  robót okaże sie,  że dokumentacja  projektowa

dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne

rysunki i przedłoży je do akceptacji realizującego umowy.

 1.7  Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa  i  ścisłe  przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z

projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub

przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót,

jeśli  wymagać tego będzie  Zarządzający realizacja  umowy ,  zostaną poprawione przez Wykonawcę na
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własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacja

umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zarządzającego realizacją  umowy dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy

podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,

dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  podczas  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,

doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną

kwestię.

Polecenia  Zarządzającego  realizacja  umowy  będą wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z

tego tytułu poniesie Wykonawca.

 1.8 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za ochronę placu  budowy oraz  wszystkich  materiałów i  elementów

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. przez cały ten

okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją

umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli  w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje

obowiązki konserwacyjne.

W  czasie realizacji  robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby

zapewnić  bezpieczeństwo  ruchu  kołowego  oraz  pieszego.  Wszystkie  znaki,  bariery  i  urządzenia

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy a w razie uch uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użytkowników

terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach

określonych  przez  Zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umownie  zgodnie  z

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

 1.9 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji  naziemnych i  podziemnych urządzeń

znajdujących   sie  w obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  itp.  Przed rozpoczęciem  robót

Wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje

realizacji robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu

budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Zarządzającego  realizacja  umowy  o  zamiarze
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rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i

będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla

jej przeprowadzenia.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w

instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiającego

 1.10 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenie w urządzenia socjalne   oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież

wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną. 

 1.11 Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót.
W trakcie realizacji  robót Wykonawca jest zobowiązany znać i  stosować sie do przepisów zawartych we

wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu

zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  sie  do

przepisów i  normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i  poza jego terenem,  unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i  poza jego terenem,  unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu

lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących

promieniowanie  w ilościach  wyższych  niż  zalecane  w projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko

w czasie  budowy  (  a  po  zakończeniu  ich  charakter  niebezpieczny  znika)  mogą  być  dozwolone,  pod

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji  państwowej, jeśli

wymagają tego odpowiednie przepisy.

 1.12  Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów opisu  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  stale  utrzymywał

wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa

przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz

pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami

przeciwpożarowych, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla

osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w wyniku  pożaru,  który

mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego

pracowników.
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 2 MATERIAŁY.

 2.1 Źródło uzyskania materiałów.
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być zgodne

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. przynajmniej

na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych

Wykonawca  przedłoży  szczegółowa  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego

realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie

znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowiązany  do  dostarczenia  atestów i/lub  wykonania  prób  materiałów otrzymanych  z  zatwierdzonego

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej

specyfikacji technicznej.

 2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizujący  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji  technicznych

jak i projektu. Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału

żeby sprawdzić jego właściwości.  Wyniki  tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty  jakości  danej

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w

wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez

Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc

przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń

b.  Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie

są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

 2.3 Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej  cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości  materiałów, Zarządzający  realizacją  budowy może

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z

warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby

wynikami przeprowadzonych przez niego badań.. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez

Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją

umowy  w  dowolnym  czasie.   W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości

przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych
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specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane przez  zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i

projektem  musza  być  niezwłocznie  usunięte  przez  Wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  Zarządzający

realizacją  umowy  pozwoli  wykorzystać  te  materiały  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  one

pierwotnie  nabyte,  wartość tych  materiałów może być odpowiednio  skorygowana przez zarządzającego

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone

lub  zaakceptowane  przez  Zarządzającego  realizacja  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko

Wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako

wadliwe i niezapłacone.

 2.5 Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,

były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowają  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były

dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i  urządzenia będą zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

 2.6 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze,

co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez  Zarządzającego.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być

później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. Wariantowe zastosowane materiały nie mogą być gorszej

jakości tylko lepszej lub równorzędnej. 

 3 SPRZĘT.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który  nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny

z ofertą  Wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym

w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  projekcie  realizacji  robót  zatwierdzonym  przez

Zarządzającego realizacja  umowy. Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót musi  być utrzymany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami  Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu

realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  użycia
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wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji

przez Zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

 4 TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji  robót. Muszą one zapewniać

prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym

z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego,

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki

transportu nie  odpowiadające warunkom umowy będą usunięte  przez Wykonawcę z terenu budowy na

polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

 5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 5.1 Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do

pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  realizacją  umowy może  zażądać  od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie,  że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  oraz

w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia

i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 5.2 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie,  że  wszystkie  jednakowe elementy  produkcji  mogą  być z  jednakowym prawdopodobieństwem
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wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału

w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenia  Zarządzającego  realizacją  umowy  będzie  przeprowadzać  dodatkowe

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

prze  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa

zamawiający. Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Zarządzającego.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego

będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane  w  sposób  zaakceptowany  przez  Zarządzającego  realizacją

umowy.

 5.3 Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo

inne procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy.

 5.4 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zarządzającemu  realizacją  umowy  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 5.5 Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  materiałów  prowadzić  badania  niezależnie  od

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  poleci

Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych badań,

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją

Projektową i  ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

 5.6 Certyfikaty i deklaracje.
 może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a).  Certyfikat  na znak bezpieczeństwa, wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

– Polską Normą 

– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są

objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane przez  producenta  a  w razie  potrzeby

poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Zarządzającemu realizacja umowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6 ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbioru ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

 6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem  Zarządzającego realizacją

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu trzech dni od daty

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zarządzającego  realizacją  umowy  na  podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

 6.2 Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.  Odbioru  częściowego  Robót

wykonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Zarządzający

realizacją umowy 

 6.3 Odbiór ostateczny robót.
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego.

Odbiór  ostateczny robót nastąpi  w terminie  ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.  Licząc od dania

potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w obecności   i Wykonawcy.

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową

i ST.  W  toku odbioru ostatecznego robót  komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających

robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach

Kontraktowych.

 6.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowo,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

– Recepty i ustalenia technologiczne.

– Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

– Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

– Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom

urządzeń.

– Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru

ostatecznego.

Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

 6.5 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad

opisanych w pkt. 6.3. „Odbiór ostateczny robót”

 7 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

 7.1 WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

ziemnych.

 7.2 Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być

spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-

06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

 7.3 Kontrola badań robót ziemnych- geotechnicznych.
a)Badania podłoża gruntowego

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zweryfikować  rozpoznanie  geotechniczne  podłoża

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych

oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót.

Wyniki  kontrolnych  badań podłoża  gruntowego należy  porównać  z  dokumentacją  geotechniczną,  która

stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych.

b) Badania gruntów w wykopach

Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju

i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia grunt w dnie i

skarpach wykopu.

Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju,  rozmiarów i  kategorii  geotechnicznej  budowli

ziemnej lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie.

c) Badania zagęszczenia nasypów

Zagęszczenie  należy  badać na podstawie pomiarów gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego i  jeśli

wymaga  tego  projekt,  pomiarów  wilgotności  lub  na  podstawie  pomiarów  takich  właściwości,  jak  opór

penetracji,  moduł  odkształcenia  itp.(pomiary  mogą  być  niemiarodajne  do oceny  zagęszczenia  gruntów
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spoistych).

Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się

oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.

Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą.

Jako  dodatkowe  kryterium  oceny  wymaganego  zagęszczenia  można  przyjmować  wartości  stosunku

modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego.

W  przypadku niektórych mieszanek materiałów(np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą,

ilość  głazów  i  kamieni,  dla  których  użycie  metody  Proctora  do  testowania  zagęszczenia  nie  jest

odpowiednie)  i  niektórych  procedur  zagęszczenia,  badania  po  zagęszczeniu  można  przeprowadzić

metodami  sejsmicznymi  lub  zastąpić  sprawdzeniem  czy  zagęszczenie  przeprowadzona  zgodnie  z

procedurą ustaloną,  na podstawie próbnego zagęszczenia  lub porównywalnego doświadczenia albo czy

dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż

określona wartość.

d) Badania specjalistyczne

 W  celu  sprawdzenia stanu i  prawidłowości  zachowania budowli  ziemnej  w czasie  jej  wykonywania,  w

zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu gruntowym

i  pomiary  ciśnienia  wody w porach  gruntu,  badania  parametrów wytrzymałościowych  gruntów,  pomiary

osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp.

Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt.

 7.4 Kontrola wykonania robót ziemnych
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej

podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną.

b)Kontrola robót przygotowawczych

Przed   przystąpieniem  do   robót    ziemnych   należy  sprawdzić,  czy  prace  przygotowawcze  zostały

wykonane zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999.

c) Kontrola wykonania wykopów i ukopów

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie

PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

- zabezpieczenie skarp wykopów,

- obudowę ścian wykopów,

- prawidłowość odwodnienia wykopu,

- dokładność  wykonania  wykopu  (usytuowanie,  wykończenie,  wymiary,  rzędne,  naruszenie  naturalnej

struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia wykopu należy ocenić:

- zgodność rodzaju gruntu w wykopie z dokumentacją geotechniczną,

- stan równowagi skarp i zboczy,
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- stan odwodnienia,

- uporządkowania terenu wokół ukopu.

 8 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH

 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu

1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbędnej ziemi.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie)  w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej  w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

 8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  pozycjach

przedmiarowych.

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej

i kosztorysowej.

 8.3 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie

utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

 9 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

 9.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń podanych w  ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

 9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych robót

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
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Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

 9.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót

dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg zasad  jak  przy  odbiorze

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

 9.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

 9.5 Zasady odbioru częściowego robót
Odbiór  ostateczny  polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do zakresu

(  ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora

Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z dokumentacja projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów

robót zanikających i  ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających

w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem, tolerancji  i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 9.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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1.Dokumentację  powykonawczą tj.  dokumentację  budowy z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.Sczegółowe  specyfikacje  techniczne  (  podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),

3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dzienniki budowy i książki obmiarów(oryginały),

5.Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  i  programem

zapewnienia jakości (PZJ),

6.Deklarację  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7.Rysunki  (dokumentację)  na  wykonania  robót  towarzyszących  9np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom

urządzeń,

8.Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

 9.7 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 9.4 „Odbiór ostateczny robót”.

 10 PODSTAWA PŁATNOŚCI

 10.1 Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  ocena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość(  kwota)  podana  przez  Wykonawcę

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych( ofercie)

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie

czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
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Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

 10.2 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  Nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu

organizacji  ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi Nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

 10.3 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

barier i świateł,

- Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

 10.4 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują:

- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

 10.5 PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr

120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.

1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu

i rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953).

 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi

zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401).

------------------------------------------------------------  An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wszelkie prawa zastrzeżone

                



POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu II Policji w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. Pocztowa 3       Strona 21

 

 11 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00

 11.1 WSTĘP

 11.2 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci

wodno-kanalizacyjnej.

 11.3 Zastosowanie ST
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana

między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót.

 11.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami

i z definicjami podanymi w ST 

 12 MATERIAŁY

 12.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna” pkt 1.2.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad

niniejsze ST są:

- słupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów

załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do

stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

 13 SPRZĘT

 13.1 Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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 14 TRANSPORT

 14.1 Transport Materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej

przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

 15 WYKONANIE ROBÓT

 15.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)
W  oparciu  o  sieć  stałych  punktów geodezyjnych  osnowy poziomej  i  wysokościowej  przekazanej  przez

Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia  ,  utrzymania  i  uzupełnienia  osnowy

roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót.

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej

i  wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli  okresowej punktów tej  osnowy, powinny spełniać

następujące warunki:

a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio

zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odległość pomiędzy  punktami  winna wynosić  około 250 m,  a każdy punkt  powinien być  oznaczony

w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania.

c)sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne

z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGiK) i ( Pomiary

realizacyjne GUGiK).

 15.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi

przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi

zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

 15.3 Wyznaczenie punktów na osi
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu

o osnowy wymienione w pkt 15.1 i 15.2

Wyznaczone  punkty  na  osi  budowli  nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  3  cm  w stosunku  do

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w stosunku  do

rzędnych projektu.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich,  w  odległościach

zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej,  niż co 500 m na odcinkach

prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 15.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych)
Wyznaczanie nasypów i  wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu

oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.

Odległość  między  palikami  należy  dostosować do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  obiektu.
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Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji

Projektowej. 

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów i  wykopów w przekrojach

poprzecznych(tzw.  profilowania  przekrojów  poprzecznych)  powinno  być  wykonane  w  zgodności

z Dokumentacją  Projektową  oraz  w  innych  dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  Inspektora

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m.

 15.5 Wyznaczania położenia obiektów
Dla każdego obiektu należy  wyznaczyć jego położenie  w terenie-  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,

poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu.

Wykonawca  zobowiązany   jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  Inspektorowi  Nadzoru  dokumentacji

dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

 16 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 16.1 Kontrola osnowy roboczej
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach

i wytycznych GUGiK.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  harmonogram  pomiarów  kontrolnych  osnowy  roboczej

przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary  kontrolne  odpowiednich  fragmentów osnowy roboczej  należy  wykonywać przed  rozpoczęciem

większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

 16.2 Kontrola wytyczenia osi 
Kontrole  wytyczenia  osi,  wyznaczenia  nasypów,  wykopów  i  fundamentów  należy  przeprowadzić

w odniesieniu do wymagań punktów 15

 17 ODBIÓR ROBÓT

 17.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST „ Cześć Ogólna”

 17.2 Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać

niezbędne  szkice  wytyczenia,  wykazy  współrzędnych  i wysokości  wykazujące  zgodność  pomiarów

kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej.

 18 PODSTAWY PŁATNOŚCI

 18.1 Cena jednostki obmiaru
a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  wykopu  pod  kanalizację  z  ewentualnym  wytyczeniem
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dodatkowych przekrojów, 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- za  stabilizowanie  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie  ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- wysokościowych,

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych,

farby, itp.)

 19 PRZEPISY ZWIĄZANE

 19.1 Normy i inne dokumenty
1.BN-72/8932-01             Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i

   Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
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 20 PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWEGO 04.00.00

 20.1 WSTĘP

 20.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową przyłącza wodociągowego. Przewód zasilający będzie zaopatrywała modernizowany

Komisariat II Policji w Rudzie Śląskiej.  

 20.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu

i realizacji robót.

 20.4 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

przyłącza wodociągowego

W zakres robót  związanych z budową przyłącza wchodzą:

- pomiary w terenie,

- wykopy liniowe,

- wykonanie podłoża z piasku pod wodociągi,

- ułożenie i montaż budowanego przyłącza wodociągowego,

- ułożenie i montaż rur ochronnych

- montaż armatury,

- przepięcia istniejącego wodociągu na terenie inwestycji,

- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji rurociągu,

- montaż rury ochronnej w miejscu skrzyżowania z istn. gazociągiem 

- zasypywanie wykopów,

- oznakowanie przyłącza w terenie,

- odwodnienie wykopów,

- wykonanie prób i badań,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

 20.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją

techniczną, poleceniami  nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.  5,22,23 ustawy Prawo

Budowlane  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych”  COBRIT  INSTAL,

Warszawa 2001 i  warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych  zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w przypadku niemożliwości ich

uzyskania- przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa
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od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i

użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji

technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe

należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo-budowlanych.

Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Polskimi  Normami  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi

przedmiotowej instalacji.

 20.6 Definicje

 20.7 Sieć wodociągowa
Układ połączonych  przewodów i  ich  uzbrojenia,  przesyłających  i  rozprowadzających  wodę do spożycia

przez ludzi, znajdujących się poza budynkami.

 20.8 Przyłącze wodociągowe- połączenie wodociągowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej.

 20.9 Uzbrojenie przewodów wodociągowych
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

 20.10 Armatura sieci wodociągowych-w zależności od przeznaczenia:
- armatura zaporowa-zasuwy, zawory,

- armatura  odpowietrzająca-  zawory  odpowietrzające,  napowietrzające,  odpowietrzające-

napowietrzniające,

- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,

 20.11 MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  budowy  przyłącza  sieci  wodociągowej  powinny  spełniać  warunki  określone

w odpowiednich normach przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204)  powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną

badań wg PN-70/C-89015 wraz z oceną sprawdzenia szczelności. 

 20.12 Rury przewodowe i ochronne

 20.13 Rury przewodowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza wodociągowego: 

- Rury PE 100 SDR 11  o średnicach:

- Dz50 x 4,6

Rury PE należy  łączyć  przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą muf  elektrooporowych.  Połączenia

należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegając wymagany rygor technologiczny.

Powiązanie z istniejącym wodociągiem DN100 wykonać za pomocą opaski DN100/1 1/2” z odgałęzieniem

gwintowym. 

 20.14 Armatura
Jako  armaturę  odcinającą  na  przyłączu  jak  i  na  sieci  wodociągowej  należy  zastosować  zasuwy

o średnicach:

- DN40 
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Armaturę umieszczoną w ziemi należy zabezpieczyć obudowami i skrzynkami ulicznymi kompletowanymi

katalogowo przez producenta.

 21 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

 21.1 Rury przewodowe i ochronne
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu

(zwojach lub wiązkach).

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka

wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach

należy  zastosować  boczne  wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych

odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy rur  pod wpływem promieniowania  słonecznego nie  oznaczają

zmiany wytrzymałości lub odporności.

 21.2 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

 21.3 Armatura 
Armatura  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami

atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję.

 21.4 Skrzynki uliczne
Skrzynki  mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji  działających korodująco.

Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.

 22 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

 22.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy  wbić  na każdym

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się

po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

 22.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

 22.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania  przyłącza sieci wodociągowej  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
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 22.4 Podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu

(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia

korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne podłoże przed naruszeniem  struktury  gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości  od 0,2-

0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający

przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m.

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie  powinny przekroczyć  w żadnym jego punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Przyłącze  sieci  wodociągowej należy  układać  w  przygotowanym  wykopie  na  podłożu  wzmocnionym

(podsypce  piaskowej)  grubości  20  cm  zgodnie  z  Dokumentacją.  Na  wysokości  40  cm  o  powierzchni

zewnętrznej przewodu przyłącza należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wkładka metalową.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosić nie mniej niż 0,95 (głębokość

poniżej 1,2 od niwelety robót ziemnych).

 22.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypywania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni.  Grubość piaskowej warstwy zasypowej

sięgać  powinna 30 cm ponad górną tworzącą  rury.  Materiał  zasypu w obrębie  tej  strefy  powinien  być

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

 22.6 Roboty instalacyjno-montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych
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w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone

na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać

do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna

być zgodna z Dokumentacją.

 22.7 Montaż przewodów

 22.8 Rury PE
Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim,

wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej:

- 20 cm – podyspki 

- średnica zewnętrzna rurociągu

- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu.

- 40 od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia.

Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe lub przez mufy elektrooporowe. 

Do  wykonywania  zmian  kierunku  przewodu PE  należy  stosować łuki  i  kolana,  w przypadkach  gdy  kąt

odchylenia  przekracza  wielkość  dopuszczalnej  strzałki  ugięcia  przewodu,  podanej  w  warunkach

technicznych producenta.

Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o

 22.9 Rury ochronne z PVC
Długość rur ochronnych oraz głębokości ich ułożenia winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury

przewodowe w rurach ochronnych należy układać na podparciach z tworzyw sztucznych. 

Wolną przestrzeń miedzy wodociągiem a końcami rury ochronnej należy zabezpieczyć przed dostaniem się

do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń.

 22.10 Montaż armatury
Na projektowanej  sieci  wodociągowej  należy  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową zainstalować zasuwę

kołnierzowe

- w miejscach powiązań z istniejącą siecią

Zasuwy  należy  ustawiać  na  katalogowo  skompletowanych  podstawach  armatury  bądź  na  płytach

betonowych  (np.  płyty  chodnikowe  0,5  x  0,5  m).  Podstawy  winny  być  oparte  na  wypoziomowanym  i

zagęszczonym podłożu (min. wskaźnik zagęszczenia i = 0,95).

Zasuwy  przeznaczone  do  zabudowy  w  ziemi  należy  wyposażyć  w  katalogowo  kompletowane   przez

producenta teleskopowe obudowy. 

Montaż  obudów  na  armaturze  winien  być  zgodny  z  wytycznymi  producenta.  Obudowy  należy   na
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powierzchni terenu zabezpieczyć kompletowanymi katalogowo skrzynkami ulicznymi do zasuw. 

Skrzynki  ustawiać należy na podbudowie betonowej bądź na specjalnie do tego przeznaczonych płytach

odkładowych.

 22.11 Izolacje
Przewody ułożone powyżej 1.4 m od tereny należy ocieplić. 

 22.12 Zabezpieczenie przewodów
Zastosowane rury PE  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

 22.13 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia
Wbudowane  uzbrojenie  podziemne  należy  trwale  oznakować  tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie

z wymaganiami  normy  PN-B-09700.  Tablice  należy  umieścić  na  trwałych  obiektach  budowlanych  lub

specjalnych słupkach, na wysokości 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odległości nie

większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody  PE  oznakować  taśmą  z  tworzywa  PVC  koloru  zielonego  szerokości  min.20  cm  z  drutem

identyfikacyjnym.(Cu)

 22.14 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelność odcinka  przewodu bez  względu  na średnice  Przewodu powinna być  taka,  aby przy  próbie

hydraulicznej  ciśnienie  wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min  poniżej  wartości  ciśnienia

próbnego.

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał

1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę.

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien

być  umożliwiony  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka  przewodu  oraz  wszystkie

odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na

całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i  profilu.  Na badanym odcinku

przewodu  nie  powinna  być  instalowana  armatura  przed  wprowadzeniem  próby  szczelności.  Wykopy

powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z

obu  stron  przewodu,  każda  rura  powinna  być  w  środku  obsypana  ziemią,  piaskiem  a  ponadto  w

szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.

Ciśnienie  próbne odcinka przewodu należy  przyjąć  wyższe od najwyższego występującego w badanym

odcinku przewodu ciśnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz 

nie mniejsze niż 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych,

 pp=2x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa.

------------------------------------------------------------  An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wszelkie prawa zastrzeżone

                



POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu II Policji w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. Pocztowa 3       Strona 31

 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej.

Ciśnienie  próbne  całego  przewodu  niezależnie  od  średnicy  należy  przyjąć  równe  maksymalnemu

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.

Po  zakończeniu  budowy  przewodu  i  pozytywnych  wynikach  próby  szczelności  należy  dokonać  jego

płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana,

aby  mogła  wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód można  uznać  za

dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej  należy  poddać dezynfekcji  za  pomocą  roztworów wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji  powinien wynosić 24 godziny. Po

usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po

płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

 23 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

 23.1 Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on

wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych

w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

 23.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm

c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,
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- zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,

- działania zaworów

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacja  umowy  wszystkie  próby,  atesty  gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki

techniczne.

 24 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

 24.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- zabudowa armatury

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogólnego postępu robót.

 25 PRZEPISY ZWIĄZANE

 25.1 Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

2. PN-B-01800       Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. 

3. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony..

4. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
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 Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

odbiorze.

8. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły. 

9. PN-B-06712/A1    Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  .

12  PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 

13. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

14. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych.

15. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

16. PN-H-74374.01:86 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

17. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne.

18. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia.

19. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

20. PN-M-74024/00:83  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania.

21. PN-M-74081:98 Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne.

22. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

23. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania

24. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

25. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

26. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

27. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

28. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

 25.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej
1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

------------------------------------------------------------  An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wszelkie prawa zastrzeżone



POLICJA Remont i przebudowa Komisariatu II Policji w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. Pocztowa 3       Strona 34

 

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.

 26 PRZYŁĄCZE i SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 05.00.00

 26.1 WSTĘP

 26.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z sieciami dla Komisariatu II Policji w Rudzie

Śląskiej.   W dokumentacji ujęto odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu.

 26.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu

i realizacji robót.

 26.4 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

przyłącza i sieci kanalizacyjnej zbierającego ścieki z poszczególnych rynien.

W zakres robót związanych z budową przyłącza  wchodzą:

- pomiary w terenie,

- wykopy liniowe,

- ułożenie i montaż przewodów kanalizacyjnych

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- zasypywanie wykopów

- oznakowanie przyłącza w terenie

- odwodnienie wykopów
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- wykonanie prób i badań

- wykonanie rozruchu pompowni

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

 27 MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  budowy  przyłącza  sieci  kanalizacyjnej  powinny  spełniać  warunki  określone

w odpowiednich normach przedmiotowych.

 27.1 Rury kanałowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza sieci kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

- Rury PVC-U klasy S (szereg 16,7; SDR-34)”lite” o średnicach:

- Dz160 x 4,7

- Dz200 x 5,9

Rury powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm..

 27.2 Studzienka kanalizacyjna 

 27.3 Komora robocza
Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą i kaskadową należy wykonać z kręgów betonowych DN1200,

uszczelnionych  za  pomocą  zaprawy  wodoszczelnej   lub  uszczelki  gumowej  wykonanej  specjalnie  do

połączenia prefabrykatów.

 27.4 Dno studzienki 
Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni

bocznej  części  dennej  studzienki  można  wykonywać nawiercane  otwory.  Połączenie  z  kręgami  należy

wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W  studzience  kaskadowej  należy  wykonać  przejście  z  poziomu  wyższego  na  niższy  za  pomocą  rury

opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni.

 27.5 Właz kanałowy
Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające

wymaganiom PN-EN 124. 

 27.6 Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować mijankowo, w

dwóch rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

 27.7 Płyty pokrywowe

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją.

 27.8 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych
Materiałami  stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji  są grunty sypkie, bez

zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Zaleca  się,  aby  wszystkie  zasypki  konstrukcyjne

wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty

niespoiste o następujących właściwościach
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– dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

– dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  ,,k”  nie  mniejszym  niż  8  m/

(dobę).

 28 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

 28.1 Rury kanałowe 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka

wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach

należy  zastosować  boczne  wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych

odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie

spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie).

Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy rur  pod wpływem promieniowania  słonecznego nie  oznaczają

zmiany wytrzymałości lub odporności.

 28.2 Prefabrykatów studni kanalizacyjnych
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony

w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.

Pomiędzy poszczególnymi  rzędami  składowanych prefabrykatów należy zachować trakty  komunikacyjne

dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany

osobno.

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża

minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być

ustawione   na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do  obrzeża

prefabrykatu.

Załadunek, transport,rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

 28.3 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

 29 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

 29.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przyłącza kanalizacyjnego stanowi Dokumentacja Projektowa 
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Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy  wbić  na każdym

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się

po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

 29.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

 29.3 Roboty ziemne
Roboty  ziemne  do  wykonania   przyłącza  i  podejść  kanalizacyjnej  wykonać  zgodnie  z Dokumentacją

Projektową.

 29.4 Podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu

(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia

korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne podłoże przed naruszeniem  struktury  gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości  od 0,2-

0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający

przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m.

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie  powinny przekroczyć  w żadnym jego punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

 29.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypywania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej

sięgać  powinna 30 cm ponad górną tworzącą  rury.  Materiał  zasypu w obrębie  tej  strefy  powinien  być

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
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Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

 29.6 Roboty instalacyjno-montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych

w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone

na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać

do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

 29.7 Przyłącze i sieć kanalizacyjną
Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       

- największe  spadki  kanałów  zapewniały  nieprzekroczenie  maksymalnych  prędkości  przepływu

(w kanałach deszczowych do 7 m/s)

- minimalna  głębokość posadowienia  wynikająca  ze  strefy  przemarzania  gruntów wynosiła  min.  1,2  –

1,4 m.

 30 Montaż przewodów.

 30.1 Rury kanałowe PVC-U
Rury z PVC-U łączy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć

na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien

zawierać  kamieni.  Materiał  zasypowy  jaki  sposób  zagęszczenia  należy  dobrać  w  oparciu  o  dane

producenckie. 

Łączenie rur PVC-U na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji

projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu”

wydanymi przez producenta rur.

 30.2 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dokumentacja

przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych DN1200 mm.

Studzienki włazowe składają się z następujących części:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.
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Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w trudnych  warunkach

gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95.

- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za

studzienką.  Spadek  spocznika  powinien  wynosi  5  %  w  kierunku  kinety.  Dno  studzienek  należy

wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Ściany komór  roboczych  – powinny być wewnątrz  gładkie  i  nietynkowane. Do budowy studni  należy

zastosować  kręgi  żelbetowe  DN1200  z  uszczelką.  Złącza  kręgów użytych  do  budowy  powinny  być

zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć

wysokość minimum 2,0 m. 

- Należy stosować studzienki z pierścieniem obciążającym 

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie

pozwalają  zapewnić    w/w wysokości)  dopuszcza  się  wysokość  komory  roboczej  mniejszą  niż  2,0  m.

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC

o odpowiedniej średnicy.

- Studzienki  zaprojektowano  bez  kominów  złazowych.  Wówczas  bezpośrednio  na  komorze  roboczej

należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 .

- Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D

wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie  złazowe  –  w  ścianach  komory  roboczej  należy  mocować  mijankowo  stopnie  złazów

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować

stopnie wg PN-64/H-74086.  

 31 Izolacje
Przewody ułożone powyżej 1.2 m od tereny należy ocieplić. 

 31.1 Zabezpieczenie przewodów
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

 31.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie

w  gruntach  nienawodnionych  np.  „Bitizolem  R”  oraz  „Bitizolem  P”,  zaś  w  gruntach  nawodnionych  -

„Bitizolem R+2P”. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Zarządzającym

realizacja umowy. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez

zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  na gorąco 

wg PN-C-96177.

 32 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

 32.1 Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on

wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

 32.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

d)obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne)

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610

- sprawdzenie lokalizacji studzienek i komór wg PN-B-10729:99.  

- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN – jw. 

- sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne  

- sprawdzenie  kominów  włazowych  poprzez  oględziny  zewnętrzne  sprawdzenie  przejścia

kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne 
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- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu

od wewnętrznej powierzchni ściany 

- sprawdzenie  stopni  złazowych  poprzez  kontrolę  zamocowania  w ścianie,  pomiar  odstępów

pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni 

- sprawdzenie zabezpieczenia (powłok izolacyjnych) studzienek 

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacja  umowy  wszystkie  próby,  atesty  gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki

techniczne.

 33 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

 33.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- przygotowanie podłoża,

- zabudowa armatury

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogólnego postępu robót.

 34 PRZEPISY ZWIĄZANE

 34.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9. PN-EN-206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie  i  sterowanie

jakością.

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Żwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

28. Wytyczne producenta montażowe i posadowienia zastosowanych separatorów.

 34.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej
1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
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9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.

 35 PRZYŁĄCZE i SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  06.00.00

 35.1 WSTĘP

 35.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z sieciami dla Komisariatu II Policji w Rudzie

Śląskiej. 

 35.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu

i realizacji robót.

 35.4 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

przyłącza  i  sieci  kanalizacyjnej  zbierającego  ścieki  sanitarne  z  modernizowanego  budynku

administracyjnego oraz przyległego terenu.

W zakres robót związanych z budową przyłącza  wchodzą:

- pomiary w terenie,

- wykopy liniowe,

- wykopy obiektowe pod studnie,

- ułożenie i montaż przewodów kanalizacyjnych

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
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- zasypywanie wykopów

- oznakowanie przyłącza w terenie

- odwodnienie wykopów

- wykonanie prób i badań

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

 36 MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  budowy  przyłącza  sieci  kanalizacyjnej  powinny  spełniać  warunki  określone

w odpowiednich normach przedmiotowych.

 36.1 Rury kanałowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza sieci kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

- Rury PVC-U klasy S (szereg 16,7; SDR-34)”lite” o średnicach:

- Dz160 x 4,7

Rury powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm.

 36.2 Płyty pokrywowe
Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją .

 36.3 Kruszywo na podsypkę.
Podsypkę  pod  rurociągi  należy  wykonać  z  piasku  drobnego  i  średniego.  Użyty  na  podsypkę  materiał

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

 36.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych
Materiałami  stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji  są grunty sypkie, bez

zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Zaleca  się,  aby  wszystkie  zasypki  konstrukcyjne

wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty

niespoiste o następujących właściwościach

– dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

– dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  ,,k”  nie  mniejszym  niż

8 m/ (dobę).

 36.5 Kruszywo na podsypkę.
Podsypkę  pod  rurociągi  należy  wykonać  z  piasku  drobnego  i  średniego.  Użyty  na  podsypkę  materiał

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01

 36.6 Studzienka kanalizacyjna

 36.7 Komora robocza
Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą i kaskadową należy wykonać z kręgów betonowych DN1200,

uszczelnionych  za  pomocą  zaprawy  wodoszczelnej   lub  uszczelki  gumowej  wykonanej  specjalnie  do

połączenia prefabrykatów.

 36.8 Dno studzienki 
Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni

bocznej  części  dennej  studzienki  można  wykonywać nawiercane  otwory.  Połączenie  z  kręgami  należy
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wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W  studzience  kaskadowej  należy  wykonać  przejście  z  poziomu  wyższego  na  niższy  za  pomocą  rury

opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni.

 36.9 Właz kanałowy
Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające

wymaganiom PN-EN 124. 

 36.10 Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować mijankowo, w

dwóch rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

 36.11 Płyty pokrywowe

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją.

 37 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

 37.1 Rury kanałowe  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka

wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach

należy  zastosować  boczne  wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych

odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie

spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie).

Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy rur  pod wpływem promieniowania  słonecznego nie  oznaczają

zmiany wytrzymałości lub odporności.

 37.2 Prefabrykatów studni kanalizacyjnych
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony

w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.

Pomiędzy poszczególnymi  rzędami  składowanych prefabrykatów należy zachować trakty  komunikacyjne

dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany

osobno.

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża

minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być

ustawione   na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do  obrzeża

prefabrykatu.

Załadunek, transport,rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

 37.3 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

 38 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

 38.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przyłącza kanalizacyjnego stanowi Dokumentacja Projektowa 

Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy  wbić  na każdym

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się

po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

 38.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

 38.3 Roboty ziemne
Roboty  ziemne  do  wykonania   przyłącza  i  podejść  kanalizacyjnej  wykonać  zgodnie  z Dokumentacją

Projektową.

 38.4 Podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu

(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia

korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne podłoże przed naruszeniem  struktury  gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości  od 0,2-

0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający

przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m.

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie  powinny przekroczyć  w żadnym jego punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
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Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

 38.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypywania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej

sięgać  powinna 30 cm ponad górną tworzącą  rury.  Materiał  zasypu w obrębie  tej  strefy  powinien  być

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

 38.6 Roboty instalacyjno-montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych

w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone

na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do

podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przyłącze i sieć kanalizacyjną

Przewody kanalizacji sanitarnej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       

- największe  spadki  kanałów  zapewniały  nieprzekroczenie  maksymalnych  prędkości  przepływu

(w kanałach deszczowych do 7 m/s)

- minimalna  głębokość posadowienia  wynikająca  ze  strefy  przemarzania  gruntów wynosiła  min.  1,2  –

1,4 m.

 39 Montaż przewodów.

 39.1 Rury kanałowe PVC-U
Rury z PVC-U łączy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć

na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien

zawierać  kamieni.  Materiał  zasypowy  jaki  sposób  zagęszczenia  należy  dobrać  w  oparciu  o  dane

producenckie. 

Łączenie rur PVC-U na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji

projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu”

wydanymi przez producenta rur.

Po włączeniu projektowanego przewodu do istniejącej  studzienki  kanalizacyjnej  (K1 wg. projektu)należy

zabudować klapę końcową
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 39.2 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dokumentacja

przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych DN1200 mm.

Studzienki włazowe składają się z następujących części:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w trudnych  warunkach

gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95.

- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za

studzienką.  Spadek  spocznika  powinien  wynosi  5  %  w  kierunku  kinety.  Dno  studzienek  należy

wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Ściany komór  roboczych  – powinny być wewnątrz  gładkie  i  nietynkowane. Do budowy studni  należy

zastosować kręgi  żelbetowe 1200  z  uszczelką.  Złącza  kręgów użytych  do budowy powinny  być  za

spoinowane i  zatarte  zaprawą cementową o marce  M-12 na gładko.  Komora robocza powinna mieć

wysokość minimum 2,0 m. 

- Należy stosować studzienki z pierścieniem obciążającym 

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie

pozwalają  zapewnić    w/w wysokości)  dopuszcza  się  wysokość  komory  roboczej  mniejszą  niż  2,0  m.

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC

o odpowiedniej średnicy.

- Studzienki  zaprojektowano  bez  kominów  złazowych.  Wówczas  bezpośrednio  na  komorze  roboczej

należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 .

- Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D

wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie  złazowe  –  w  ścianach  komory  roboczej  należy  mocować  mijankowo  stopnie  złazów

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować

stopnie wg PN-64/H-74086. 

 40 Izolacje
Przewody ułożone powyżej 1.2 m od tereny należy ocieplić. 
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 40.1 Zabezpieczenie przewodów
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

 40.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie

w  gruntach  nienawodnionych  np.  „Bitizolem  R”  oraz  „Bitizolem  P”,  zaś  w  gruntach  nawodnionych  -

„Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez

zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  na gorąco 

wg PN-C-96177.

 41 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

 41.1 Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on

wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

 41.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,
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- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

d)obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne)

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610

- sprawdzenie lokalizacji studzienek i komór wg PN-B-10729:99.  

- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN – jw. 

- sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne  

- sprawdzenie  kominów  włazowych  poprzez  oględziny  zewnętrzne  sprawdzenie  przejścia

kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu

od wewnętrznej powierzchni ściany 

- sprawdzenie  stopni  złazowych  poprzez  kontrolę  zamocowania  w ścianie,  pomiar  odstępów

pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni 

- sprawdzenie zabezpieczenia (powłok izolacyjnych) studzienek

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

 42 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

 42.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- przygotowanie podłoża,

- zabudowa armatury

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogólnego postępu robót.
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 43 PRZEPISY ZWIĄZANE

 43.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9. PN-EN-206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie  i  sterowanie

jakością.

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Żwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

28. Wytyczne producenta montażowe i posadowienia zastosowanych separatorów.
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 43.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej
1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.
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 44 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 07.00.00

 44.1 WSTĘP

 44.2 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  wodno-kanalizacyjnych  dla  Komisariatu  II  Policji  w

Rudzie Śląskiej. 

 44.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu

i realizacji robót .

 44.4 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

INSTALACJI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ i DESZCZOWEJ 

– demontaż istniejących przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych

– demontaż istniejących pionów kanalizacyjnych 

– demontaż istniejących przewodów odpływowych wewnątrz budynku

– rozkucie posadzki oraz wykonanie wykopu pod nowo projektowane przewody odpływowe 

– montaż rur ochronnych w miejscu przejścia przewodami kanalizacyjnymi przez ściany w budynku

– wykonanie włączeń nowo projektowanych przewodów do istniejących przewodów odpływowych

– wykonanie podsypki oraz montaż przewodów odpływowych kanalizacyjnych

– wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów odpływowych kanalizacji 

– wykonanie montażu przewodów odpływowych i ich mocowania do sufitu 

– ułożenie i montaż podejść, pionów i obejść wentylacyjnych kanalizacyjnych 

– wykonanie mocowania przewodów kanalizacyjnych 

– roboty murarskie i wykończeniowe

– montaż kominków wentylacyjnych oraz zaworów napowietrzających na pionach kanalizacyjnych

– wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacyjnych

– oznakowanie instalacji kanalizacyjnej

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ:

– demontaż istniejącej armatury czerpalnej

– demontaż istniejących przewodów wodociągowych w obrębie pomieszczeń

– montaż zestawu wodomierzowego

– montaż podgrzewaczy wody

– montaż i wykonanie mocowanie przewodów rozprowadzających wody zimnej, ciepłej 

– montaż  podejść,  przewodów  rozprowadzających  do  poszczególnych  przyborów  sanitarnych  oraz

zabudowa uzbrojenia na przewodach wody zimnej, ciepłej

– wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych
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– wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych

– roboty murarskie i wykończeniowe

– montaż armatury przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych

– wykonanie prób szczelności i badań

– wykonanie płukania instalacji

– oznakowanie instalacji wody zimnej i ciepłej 

 44.5 MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodnej  i  kanalizacyjnej,  przyborów  sanitarnych,

urządzeń  i  elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych,

posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

 44.6 Rury przewodowe

 44.7 Wewnętrzne instalacje wodociągowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, oraz ciepłej według zasad

niniejszej ST są:

a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ 3  PN16 w zakresie średnic: Dz 16x2,2÷40x5,5

– dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych,

c. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego stabilizowane  PP typ 3  PN20 stabi w zakresie średnic: 

Dz 16x2,2

– dla instalacji wody ciepłej,

 44.8 Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

a. rury PVC kielichowe w zakresie średnic Dz50÷,Dz110 

– dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej 

 44.9 Armatura, urządzenia.
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ:

W projekcie zastosowano następującą armaturę:

a.  zawory  antyskażeniowe  typu  EA  do  zamontowania  w  zestawie  wodomierzowym  oraz  zawory

antyskażeniowe  typu  HA  do  zamontowania  na  zaworach  czerpalnych  ze  złączka  do  węża  (wg PN-B-

01706/Az1) 

b. zawory odcinające kulowe 

d zawory ćwierćobrotowe (zawory kątowe) – montowane na przewodach zasilających armaturę czerpalną

(miski ustępowe, baterie umywalkowe,zmywarka)

ARMATURA CZERPALNA:

- baterie jednouchwytowe stojące umywalkowe 

- bateria jednouchwytowa stojąca zlewozmywakowa 
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- bateria jednouchwytowa ścienna zlewozmywakowa

- bateria jednouchwytowa ścienna natryskowa

- zawory czerpalne ze złączka do węża

UZBROJENIE PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 

W projekcie zastosowano następujące urządzenia:

a. wpusty podłogowe DN50, DN100

b. rewizję Dz110 

c. rury wywiewne PVC 110/110

 44.10 Materiał do zasypki przewodów kanalizacyjnych
Materiałami  stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji  są grunty sypkie, bez

zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Zaleca  się,  aby   wszystkie  zasypki  konstrukcyjne

wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty

niespoiste o następujących właściwościach

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

- dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  ,,k”  nie  mniejszym niż  8  m/

(dobę).

 44.11 Składowanie materiałów.

 44.12 Rury przewodowe
Rury PVC  należy:

‾ składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, tak aby nie

uszkodzić kielichów i bosych końców rur 

‾ w przypadku  dłuższego  składowania  na  powietrzu  należy  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem

promieni słonecznych.

‾ magazynować w stosach lub w producenckich opakowaniach

Rury z PP należy:

‾ przewozić oraz składować poziomo, na płaskim równym podłożu tak aby unikać ich wyginania 

‾ magazynować w stosach których wysokość nie powinna przekraczać 1,2 m

‾ pomieszczenia  magazynowania powinny zabezpieczać  wyroby z PP przed bezpośrednim działaniem

promieni słonecznych( wysoka temperatura oraz promienie UV)

‾ w okresie jesienno zimowym należy przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych.

 44.13 Armatura 
Armatura  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami

atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję. Armaturę przechowywać w oryginalnym opakowaniu

do momentu zamontowania w instalacji.

 45 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”
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 45.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawą  wytyczenia  trasy  przewodów  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  oraz

przewodów odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa

 45.2 Roboty instalacyjno-montażowe.
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy  zgodnie

z Dokumentacją Projektową.

 45.3 Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej
Przewody instalacji wodociągowej 

Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 

             A. na ścianach wewnętrznych budynku 

B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian,

C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,

     w bruzdach,

D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury,

Instalacja wody prowadzona będzie:

– w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne)

– natynkowo mocowana do sufitu 

Instalacja w pozostałych pomieszczeniach będzie wykonana jako podtynkowa.

 46 MOCOWANIE PRZEWODÓW:
a. podpora stała – ciasno pasownych układ dwóch złączek blokujących uchwyt mocujący, ograniczających

ruchy osiowe przewodu należy mocować w następujących przypadkach:

− przy punktach czerpalnych

− przed i za instalowana na przewodzie armaturą (wodomierzami, zaworami odcinającym)

b. podpora przesuwna – uchwyt służący do kotwienia instalacji do elementów konstrukcyjnych budynku oraz

zabezpieczenia  rur  przed nadmiernym wyboczeniem.  Rozstaw podpór przesuwnych uzależniony jest  od

właściwości kompensacyjnych zastosowanych przewodów, w tym celu w trakcie montażu instalacji należy

przestrzegać odległości podanych przez producenta przewodów.

 47 PROWADZENIE PRZEWODÓW
Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  samokompensację.  W  przypadku  podtynkowego

układania przewodów należy prowadzić je w rurze osłonowej typu peszel lub w izolacji termicznej.

Tego typu rozwiązanie  zapewnia  swobodne zamontowanie  przewodów w bruździe.  Montaż  podtynkowy

przewodów z PP wymaga konieczności stosowania podpór przesuwnych kotwiących instalację do ścian w

rozstawie zgodnym z  wymaganiami producenckimi.

 48 ŁĄCZENIE RUR Z POLIPROPYLENU
Rury  i złączki z PP łączy sie poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne polegającym na wzajemnym przetopieniu

cząstek  materiału  zewnętrznej  powierzchni  rury  i  wewnętrznej  powierzchni  złączki,  po  wcześniejszym

rozgrzaniu do temp. 260oC - 280oC. Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po przecięciu brak wyraźnego
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śladu połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i głębokości tego połączenia. 

Proces łącznia rur na drodze zgrzewania wymaga:

‾ posiadania niezbędnych narzędzi

‾ kultury i związanej z nią czystości montażu

‾ ścisłego przestrzegania wytycznych oraz instrukcji zgrzewania opracowanych przez producenta rur z PP

Czynności związane z wykonaniem zgrzewu:

‾ prostopadłe przycięcie przewodu

‾ oczyszczenie powierzchni zgrzewanych z tłuszczu, wilgoci oraz innych zabrudzeń

‾ oznakowanie głębokości wsunięcia rury w złączkę

‾ zdzieranie warstwy aluminium (dot. wyłącznie rur stabilizowanych)

‾ nagrzewanie rury oraz złączki  w specjalnych końcówkach grzewczych zgrzewarki  w czasie podanym

przez producenta 

‾ zgrzewanie rury i złączki poprzez wciśniecie rury w złączkę w czasie podanym przez producenta

‾ chłodzenie połączenia w czasie podanym przez producenta

Rury z PP można łączyć także za pomocą połączeń gwintowych oraz kołnierzowych, przez zgrzanie z rurą

odpowiedniej złączki przejściowej

Rury ze stali ocynkowanej należy łączyć za pomocą połączeń gwintiowanych.

Odległości pomiędzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodów z polipropylenu typu 3 prowadzonych

poziomo:

Przewody będą mocowane do ścian i sufitu przy pomocy typowych obejm. 

Odległość pomiędzy podporami przesuwnymi(w cm) dla polipropylenu typ3 przedstawiono w tabeli

Średnica zewnętrzna Temperatura przepływającej wody [C]
20 30 40 50 60 80

16 75 70 70 65 65 55

20 80 75 70 70 65 60

25 85 85 85 80 75 70

32 100 95 95 90 85 75

40 110 110 105 100 95 85

50 125 120 115 110 105 90

63 140 135 130 125 120 105

75 155 150 145 135 130 115

90 170 165 160 155 150 145

110 190 185 180 175 160 155

Odległość  pomiędzy  podporami  przesuwnymi(w  cm)  dla  polipropylenu  typ3  stabilizowanego  wkładką

aluminiową  przedstawiono w tabeli
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Średnica zewnętrzna Temperatura przepływającej wody [C]
20 30 40 50 60 80

16 125 120 120 110 110 90

20 135 125 120 120 110 100

25 145 145 145 135 125 120

32 170 160 160 150 145 125

40 185 185 180 170 160 145

50 210 205 200 185 180 150

63 235 230 220 210 200 180

75 250 245 235 225 210 190

90 265 260 250 240 230 210

110 270 265 255 245 235 215

 48.1 Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami  w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.

Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°. Przewody kanalizacyjne

nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz

gołymi  przewodami  elektrycznymi.  Minimalna  odległość  przewodów  z  PVC  od  przewodów  cieplnych

powinna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy

zastosować izolację termiczną. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania

rozwiązania  zapewniającego  swobodne  wydłużanie  przewodów.  W  miejscach,  gdzie  przewody

kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie

budowlanej powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan

plastyczny.

Aby  wykonać  połączenie,  należy  posmarować  bosy  koniec  środkiem  poślizgowym  na  bazie  silikonu,

a następnie  wprowadzić  go do  kielicha,  aż  do oporu.  Następnie  zaznaczyć  pisakiem  rurę  na krawędzi

kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

B. Podejścia
Podejścia  do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą

łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść

wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady

osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

C. Piony
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Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza

od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,11m.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić w celu wygłuszenia

D. Przewody odpływowe (poziomy)
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C

powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury

wynosiła  0,3m.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  stosowanie  mniejszych  głębokości  pod

warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.

Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową przewody  kanalizacji  należy  prowadzić  pod  posadzką.  Przewody

ułożone pod stropem na zewnątrz budynku należy ocieplić i obudować.

Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować.

E. Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować

przewody pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela.

Średnica przewodu

[mm]

Rozstaw

[m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej  kondygnacji  co najmniej  jedno mocowanie stałe

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i  jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne

powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być

mocowane niezależnie.

F. Kominki wywiewne
Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne  do wysokości  od 0,5 do 1,0 m

ponad dach, w taki  sposób, aby odległość wylotu  rury od okien i  drzwi prowadzących do pomieszczeń

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m..

Rur  wywiewnych  nie  powinno  się  wprowadzać  do  przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż

2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów.

G. Przyłącza WC
Przyłącza WC służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o kącie

90° z króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej.

Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę. 

H. przewody odpływowe 
przewody  odpływowe  z  instalacji  kanalizacji  należy  układać  na  podłożu  wzmocnionym  zgodnie  z

Dokumentacją.
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Kanały  winny być ułożone na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Podłoże należy zagęścić

do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora.

a. podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu

(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia

korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne podłoże przed naruszeniem  struktury  gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m.

i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej  0,5m.

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie  powinny przekroczyć  w żadnym jego punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

b. zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypywania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi  PCV  i  PE  należy  zasypywać  na  mokro  piaskiem  bez  kamieni.  Grubość  piaskowej  warstwy

zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien

być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

c. montaż przewodów odpływowych
Technologia układania przewodu powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych

w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone

na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do
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podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody odpływowe należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:

-najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       -

-minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 – 1,4 m.

 49 Izolacje

 49.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem otuliną.

Przewody wody ciepłej użytkowej należy zaizolować otuliną.

W zależności od sposobu prowadzenia przewodów należy zastosować odpowiedni rodzaj izolacji:

‾ przewody prowadzone podtynkowo  -  izolacja podtynkowa

‾ przewody prowadzone natynkowo, w obudowie z płyt kartonowo-gipsowych  - izolacje zabezpieczające

przed kondensacja pary wodnej

 49.2 Zabezpieczenie przewodów.
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Rury

stalowe powinny być zabezpieczone przez  antykorozyjnie przez producenta

 49.3 Zabezpieczenie rur ochronnych
Rury ochronne z PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przestrzeń  między  rurą  ochronna,  a  przewodem  należy  wypełnić  materiałem  trwale  plastycznycm

umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym  powstawanie  w  niej  naprężeń

ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować sie żadne połączenie przewodu

 49.4 Próba szczelności

A. Instalacja wodociągowa
Badanie  szczelności  instalacji  wodociągowej  polega  na  napełnieniu  wodą  pod  ciśnieniem  próbnym

wyższym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż

o,9  MPa i  utrzymanie  tego  ciśnienia  w instalacji  przez  20 minut.  W  tym  czasie  należy  przeprowadzić

obserwację  przewodów  i  armatury  (czy  nie  występują  przecieki);  spadek  ciśnienia  w  okresie  próby

szczelności nie może być większy niż 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:

– przepływu  swobodnego  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  w  podejściach  kanalizacyjnych,  pionach

(obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

– ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 50

kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem)

 49.5 Badanie poziomu hałasu
Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
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zostaną  spełnione  wymagania  normy,  czyli  wynik  badań  jest  negatywny,  należy  dokonać  poprawek

instalacji i zgłosić ją do ponownego odbioru.

 50 TRANSPORT .
Używane  środki transportu to:

– Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,

– Wózek 

– Żuraw samochodowy do 4 ton.

 51 NARZĘDZIA

– Narzędzia do cięcia rur,

– Narzędzia do fazowania i kalibracji

– narzędzia do gięcia rur,

– narzędzia do zaciskania,

– narzędzia do gwintowania

– Obcinak do polistyrenu

– Tacker – zszywacz do spinek

– Stojak do rozwijania rur ze zwoji,

– Narzędzia do prostowania rur

– Zatyczka do prób ciśnieniowych,

– Wiertarka udarowa

– Zdzierak

– Zgrzewarka z końcówkami grzewczymi

Do wykonania prac instalacyjnych branży instalacji grzewczej należy stosować sprzęt posiadający aktualne

dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.

 Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni  posiadać aktualne badania lekarskie ,być przeszkoleni  w zakresie BHP, jak również

przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.

 52 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

 52.1 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych.

Należy przeprowadzić następujące badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a) zgodność z rysunkami,

b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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c) ułożenia przewodów:

– umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

– zamocowanie przewodów,

– odchylenia spadku,

– zmiany kierunków przewodów,

– kontrola połączeń przewodów,

– montażu rur ochronnych,

– montażu armatury,

– wykonania szczelności przewodu,

– wykonania izolacji przewodów 

– wykonania podłączeń urządzeń

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacja  umowy  wszystkie  próby,  atesty  gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki

techniczne.

 53 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

Norma  PN-81/B-10700/00  prezentuje  wymagania  jakim  powinny  sprostać  instalacje  wodociągowe

i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru.

 53.1 Wymagania ogólne

– montaż wszystkich instalacji musi być zakończony

– roboty budowlane i  wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być

zakończone,

– instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób

stały.

– urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany

 53.2 Procedura odbioru robót ulegających zakryciu

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów i urządzeń instalacji

b)  sprawdzenie  czy  świadectwo  badania  jakości  wody  zawiera  wszystkie  wymagane  informacje,

przeprowadzenie  oględzin  wykonanej  instalacji,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  rozwiązania

techniczne  przedstawione  w projekcie  budowlanym  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  stan

faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów:

– źródło zasilania

– układ instalacji wodociągowej,
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– rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,

– położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych,

– przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,

– wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,

– wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych,

– układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych,

– materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

– lokalizacja czyszczaków,

– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór  robót  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez

hamowania ogólnego postępu robót.

Przeprowadzenie odbioru przewodów odpływowych kanalizacji  sanitarnej  i  tłuszczowej sprowadza się do

następujących procedur:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą   

zamontowanych elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej

b) przeprowadzenie oględzin wykonanego przewodów odpływowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na

rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru

instalacji i jej następujących elementów:

– rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń,

– położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

– przejścia przewodem przez przeszkody budowlane,

– materiału, z którego wykonany został przewód odpływowy,

– inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.

c) badanie szczelności przewodów odpływowych

d) badanie poziomu hałasu

Odbiór  robót  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez

hamowania ogólnego postępu robót.

 54 PRZEPISY ZWIĄZANE

 54.1 Normy
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    

   odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
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    odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

    Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN/H-74200   Rury stalowe ze szwem.

6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

8. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

B. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

6. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

8. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

9. PN-H-04651:1971 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk.

10. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

11. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Żwir i mieszanka.

12. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

 54.2 Inne dokumenty

– Dziennik  Ustaw nr  47  z  dnia  6.02.2003  r.  „Bezpieczeństwo i  higiena  pracy  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych”.

– „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”  –  Warszawa  1994  r.

wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.

– „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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