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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0

WYMAGANIA OGOLNE
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Specyfikacja techniczna-8t- WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych i
instalacyjnych zwiazanych z remontem 1 zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku
magazynowego nr 8 na potrzeby poligrafii na terenie OOP Katowice, ul.Koszarowa 17

Zakres robot obejmujeykonanie robot w nast¢pujacych branzach:

- roboty budowlane - kod CPV 4521000Q

- instalacje elektryczne - kod CPV 45310000
- instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331006
- instalacja wodnd&analizacyjna - kod CPV 45330000
- instalacja wentylacji - kod CPV 45331210
- instalowanie pozarowych systemow alarmowych - kod CPV 45312108
- instalowanie alarméw wlamaniowych - kod CPV 45312200

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konyygktopzleceniu i
realizacji robot wymienionych ponizej.

Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty remontowe i modernizacyjne obejmuja nastgpujace prace:
- roboty budowlane

- instalacje teletechniczne

- instalacje elektryczne

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wodn&kanalizacyjna

- instalacja wentylacji
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1.3.Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i geodezyjnej tacznie z naniesieniem
zmian do zasobéw mapowych

b) zlecenie nadzoru do wlascicieli sieci uzbrojenia terenu

C) badanie jaksci wody do celow bytowych

d) wykonanie badan powykonawczych:

- szczelnosci instalacji wodnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

- wydajnosci instalacji wentylacji

- szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

- skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych

- sprawnosci dzialania instalacji teletechnicznych

Roboty tymczasowe obejmuja

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekow dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowyedrdostepem o0sob postronnych

1.4.Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentacbzeéopasz

materiatow do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robét, literaturze

technicznej.

W dalszej czgsci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- ST- Specyfikacja Techniczna

- STS- Specyfikacja Techniczna Szczegotowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami
Wspolnego Stownika Zamowien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.)

Pod okre$leniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sig:

specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie

wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.
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1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek begdacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Katowicach, na terenie OPP w

Katowicach przy ul. Koszarowej lit dziatki 24/3 karta mapy 35

1.6.Wymagania ogolne
a) Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja

przetargowa 1 poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyiiennik budowy,

dokumentacj¢ projektowa.

C) Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumesiapane przez Zamawiajacego
Wykonawcy sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST,
STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja przetargowa ST lub
STS 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione

innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony

W ceng umowna.

e) Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykomyania robot Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem Wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $srodowisko, wydane przez uprawniona jednostkg.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega wymagan technologicznych

wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokaywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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i) Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia, na budowe 1 z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne ze-
zwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Zamawiajacego.

]) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegélnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznychszkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia

przez Zamawiajacego).

[) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczasigsswa robot.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z ustawa ,, Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.88} wyrob budowlany nadaje si¢ do
stosowania przyykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
produent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych
materiatow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie paiitmateriatoéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST, STS w czasie postgpu robot.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajda si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko.
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2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z

Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5Szczeg6lowe dane o materiatach
W poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w
danych rodzajach robot materiaty.

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda
zachowangarametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe
dostawcy, producenta oraz nazw¢ oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego
jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane

rozwiazania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
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jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji przetargowej, ST, STS i wskazelniZamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogolne warunki wykonywania robot
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robsinigz umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na terenie

Zamawiajacego.

5.2 Warunki przystapienia do robot
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W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materialow, miejsc sktadowania
materialow, lokalizacji zaplecza budowy

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.

energia elektrycznavoda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i
koncowych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom,

lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
b) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjnelokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bgdzie gromadzit w formie uzgodnionej w
planie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny one by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilneprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywHpmawne,

- protokoty odbioru robot,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

B. Szczegdétowe warunki wykonywania robot

1. Szczegdtowe warunki wykonywania robot budowlanych zostaly przedstawione w dokumentacji
technicznej: dokumentacja budowlawgkonawcza remontu i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen budynku magazynowego nr 8 na potrzeby poligrafii na terenie OOP
Katowice,ul.Koszarowa 17czesé architektoniczna, projekt numer GP 0538 A, opracowanie:
Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z 0.0. 4400 Gliwice, ul.
Czestochowska 16, czerwiec 2006r.

2. Szczegdlowe warunki wykonywania roboét instalacji centralnego ogrzewania zostaty
przedstawione w dokumentacji technicznej: dokumentacja budowilgkonawcza remontu i
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen budynku magazynowego nr 8 na potrzeby poligrafii
na terenie OOP Katowice,ul.Koszarowa-Xz¢s$¢: wewngetrzna instalacja c.o., projekt numer
GP 0538 ICO, opracowanie: Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit"
Sp. z 0.0. 44100 Gliwice, ul. Czgstochowska 16, czerwiec 2006r.

3. Szczegotowe warunki wykonywania robdt instalacji wodno-kanalizacyjnej zostaty przedstawione
w dokumentacji technicznej: dokumentacja budowdarygonawcza remontu i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku magazynowego nr 8 na potrzeby poligrafii na terenie OOP
Katowice,ul.Koszarowa 17cz¢s$¢: wewngtrzne instalacje wod.-kan., projekt numer GP 0538
IWK, opracowanie: Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Czestochowska 16, czerwiec 2006r.

4. Szczegotowe warunki wykonywania robot instalacji elektrycznych zostaty przedstawione w
dokumentacji technicznej: dokumentacja budowdauytonawcza remontu i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku magazynowego nr 8 na potrzeby poligrafii na terenie OOP
Katowice,ul.Koszarowa 17cze$¢: wewnetrzne instalacje elektryczne, projekt numer GP 0538 E,
opra®wanie: Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z 0.0. 4400

Gliwice, ul. Czgstochowska 16, lipiec 2006r.
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5. Szczegdlowe warunki wykonywania robot instalacji teletechnicznych zostaty przedstawione w
dokumentacji technicznej: dokumentacja budowdauytonawcza remontu i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku magazynowego nr 8 na potrzeby poligrafii na terenie OOP
Katowice,ul.Koszarowa 17cze$¢: wewnetrzne instalacje teletechniczne, projekt numer GP 0538
EL, opracowanie: Wielalanzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z 0.0. 44
100 Gliwice, ul. Czgstochowska 16, maj 2006r.

6. Szczegolowe warunki wykonywania robot instalacji wentylacji zostaly przedstawione w
dokumentacji technicznej: dokumentacja budowdarytonawcza remontu i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku magazynowego nr 8 na potrzeby poligrafii na terenie OOP
Katowice,ul.Koszarowa 17cz¢$¢: instalacja wentylacji i klimatyzacji, projekt numer GP 0538
IW, opracowanie: Wielobranzowe Towarzystwo ProjektoweProdukcyjne "Marwit" sp. z 0.0. 44

100 Gliwice, ul. Czestochowska 16, czerwiec 2006r.

Przedmiary robot, ST, STS nalezy rozpatrywac lacznie z wyzej wymieniong dokumentacja
projektowa.
Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostgpni¢ Wykonawcom

wyzej wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego plan
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa, ST i STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes$¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz 0s6b odpowiedziayoh za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,
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- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych
robaét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST i STS

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sa okreslone w ST, STS, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.
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6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcagweedst

na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;,

nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosSci.

6.6.Badania prowdzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatlow 1 robot z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST 1 STS, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7 Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla

zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru rob6t

Przedmiar roboét zostal wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych

7.2.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1 ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.
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7.3.Zasadykreslania ilo$ci robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STS wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dhugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami ST,

STS.

7.4Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

7.5Wagi i1 zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST,
STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie

doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty paniarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w

formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalga procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawienjacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja przetargowa, projektowa, ST, STS i uprzednimi ustaleniami.

8.30dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot, stanowiacych
zakonczony odrgbny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji
przetargowej. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym

robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4 0dbidr koncowy robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.
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Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilo$ciowej i jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania rob6t z dokumentacja przetargowa, ST 1 STS.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czg§ciowych.

8.5Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rohaiipetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI

9.10pis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2 Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
wycenianym przedmiarze robat.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, STS , w dokumentacji
przetargowej, projektowe;j, a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to
szczegblowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robdt czy tez nie.

Ceny jednostkowa rob6t winna obejmowac:

* robacizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

» podatki obliczone zgodniesbowiazujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot okreslonych
w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacja przetargowa,
projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie rob6t objetych
ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaty pominigte to uwaza sig, ze
Wykonaweca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawa pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.
Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Dz.U.04.202.2072

Szczegodtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci
Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposéb oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.
Dz.U.04.180.1861

Sposo6b prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P.04.32.571

Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatow.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

AVWVN AR/

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO -PRODUKCYJINE
WMARWIT" S -ka zo.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
email: biuro@marwit gliwice. pl

23/184




M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych ustaw.
Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopow.
Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.

M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikacii

STS1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Kod CPV:
451111089 - Roboty w zakresie burzenia
451112266 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

STS2 - Roboty ziemne

Kod CPV.:
4511200605 - Roboty w zakresie usuwania gleby

STS3 - Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

452238217 - Elementy gotowe

452623084 - Betonowanie

452231100 - Instalowanie konstrukcji metalowych
452623107 - Zbrojenie

STS4 - Roboty murowe

Kod CPV:
452625226 - Roboty murarskie

STS5 - Tynkowanie

Kod CPV:
454100084 -Tynkowanie

STS6 — Roboty malarskie

Kod CPV:
454420007 - Naktadanie powierzchni kryjacych
454421068 - Roboty malarskie
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STS7 —Kladzenie ptytek, oktadziny GK , tapetowanie

Kod CPV:
454322109 -Wyktadanie $cian
454322202 - Tapetowanie $cian

STS8 — Ktadzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV:
454321065 - Ktadzenie i wykladanie podtog
452623217 - Wyrownywanie podidg

STS9 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV:
454210084 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STS10- Roboty izolacyjne

Kod CPV:
453200066 - Roboty izolacyjne

STS11—Montaz pochwytow, balustrad, zadaszenia

Kod CPV:
452231160 - Instalowanie konstrukcji metalowych

STS12- Pokrycie dachu

Kod CPV:

4526110865 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
452612123 - Ktadzenie tupkéw dachowych
452613203 - Ktadzenie rynien

452614204 - Uszczelnianie dachu

454420007 - Naktadanie powierzchni kryjacych

STS13 - Instalowanie scianek dziatowych

Kod CPV:
454211414 - Instalowanie $cianek dzialowych
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STS14—Montaz Scianek systemowych

Kod CPV:
454211414 - Instalowanie $cianek dzialowych

STS15—- Rusztowanie

Kod CPV:
452621062 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

STS16- Instalacje elektryczne

Kod CPV:
4531110061 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
453112082 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

STS17- Instalacja centralnego ogrzewania

Kod CPV:
453311007 - Instalowanie centralnego ogrzewania

STS18- Instalacja wodna

Kod CPV:
453322065 - Hydraulika
453324007 - Robotyinstalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego

STS19- Instalacja kanalizacyjna
Kod CPV:

4533230606 - Ktadzenie upustow

453324007 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

4523130@ - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
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STS20- Instalacja wentylaciji

Kod CPV:
453312161 - Instalowanie wentylacji

STS21 - Instalacje teletechniczne

Kod CPV:
453121088 - Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
453122089 - Instalowanie alarmow wlamaniowych
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STS1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Kod CPV:
451111089 - Roboty w zakresie burzenia
451112266 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci

0 Dokumenty odniesienia

1 .WSTEP
1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej spdilyacji technicznej sq prace zwiazane z rozbiorkami elementow

budowlanych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem otworow, demontazem elementow instalacji.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy zleceniach i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

Demontaz kraty

Demontaz sufitu podwieszonego

Demontaz istniejacej balustrady

Wykonanie otworéw dla kominow

Odbicie tynkoéw na elewacjprzyjeto 30 %

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 ¢cm - czapy kominowe
Rozebranie boazetia $cianach

Rozebranie desek podtogowych

Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, otacenie dachu

Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

g v

AVWVN\ AR/

skazo0

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO - PPODUKCYJNE
MARWIT"S -ka
44-100 GLIWICE UL. czmmcnm\ SKA 16 TELFAX (032) 331 36 90; 775 09 30
ro@marwit.gliwice.pl

29/184




Rozebranie rynien zlachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Rozebranie stropu ceramicznego, dla przewoddw wentylacyjnych

Rozebranie $cian lukarn

Rozebranie $cian, wykucie otworow

Rozebranie warstwy wyrownawczej pod posadzpizyjeto gr. 3 cm

Skucie parapetow z ptytek

Wykuciebruzd w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokosc 1/2
x 1/2 cegly - dla porgczy schodowej

Wykucie z muru, o$cieznic

Zerwanie posadzek z masy lastrykowej

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Demontaz istnicjacej instalacji elktrycznej wraz z catlym osprzetem taczeniowym, tablicami
rozdzielczymi, oprawami o$wietleniowymi oraz gniazdami wtyczkowymi

Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly, dtugo$¢ przebicia do 1,5
cegly, rura Fi do 40 mm dla instalacji elektrycznych

Wykucie bruzd dla instalacji elektrycznych

Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, gigbokos¢ do 1 cegly dla instalacji
elektrycznych

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach dla instalacji teletechnicznych
Wykucie hruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x
1/2 cegty dla instalacji teletechnicznych

Wykucia w $cianach dla instalacji wentylacji

Demontaz baterii, umywalkowej

Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW, Fi 50,100 mm

Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi 15,20,25 mm

Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego, Fi 100 mm

Demontaz umywalki

Demontaz zasuwy Fi 25 mm

Demontaz zaworu przelotowego, Fi 15 mm

Przebicie otworow w stropie ceramicznym dla instalacji wekkwalizacyjnych

Przebicie otworow w studzience wodomierzowej

Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos$¢ $cian 2 1/2 cegly dla instalacji
wodnaokanalizacyjnych

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozkucie posadzki dla
demontazu instalacji kanalizacji

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozkucie posadzki dla
demontazu instalacji wody

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 an - podktad betonowy
- dla utozenia kanalizacji

Wykucie bruzd dla instalacji wodnej

Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzegdowe dtugosci 0,5-2,0 m

Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe, dtugosci 2,5-5,0 m

Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych, 3-rzedowe, dtugosci 0,5-2,0 m

Demontaz izolacji rurociagéw centralnego ogrzewania

Demontaz ptaszcza z izolacji rurociagdéw centralnego ogrzewania

Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10,15,20,25,32,40,50 mm
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* Demontaz zaworu dn=10- mm instalacji c.o.

* Demontaz zaworu kulowego odcinajacego dn=40 mm instalacji c.o.

* Demontaz zaworu kulowego odcinajacego dn=50 mm instalacji c.o.

* Mechaniczne przebijanie otworow w stropachstalacji c.o.

* Przebicie otworow w $Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cian 1/2 cegly instalacji c.o.
* Zbiornik przeplywowy odpowietrzajacy, demontaz, V=5 dm3

*  Wywiezienie materialdéw z wykopow 1 rozbiorki na odlegto$¢ 6 km

* Optata z umieszczenie materiatdw z wykopow i rozbiorki (odpadow) na wysypisku
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej-8T
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0.

Roboty rozbiorkowe, demontazowe, wykucia , przekucia , wykonanie otworéw beda wykonywane
przy uzyciu sprzg¢tu recznego 1 elektronarzedzi oraz przy pomocy sprze¢tu zmechanizowanego,

odpowiadajacego zakresowi i rodzaju robot rozbidorkowych i demontazowych.

4. TRANSPORT

4.10go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.
1. Roboty przygotowawczeZagospodarowanie terenu budowy
1.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy
Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawcg projektu organizacji robot
i zagospodar@ania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu bu-
dowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracownikdéw, niezbednych
Mmagazynow pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposdb nie powodujacy
kolizji z drogami transportu materialow i sprzetu
c) Opracowanie planu ,bioz” planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 0sob
zatrudnionych przy robotach budowlan@ntazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych
d) Charakterystyke roboét i ich zasadnicze parametry
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych
f) Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegol-
nych elementéw robot

g) wewngtrzne przepisy Zamawiajacego

1.2 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:
a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w
czasie wykonywania robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego

wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

AVWVN AR/

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO -PRODUKCYJINE
WMARWIT" S -ka zo.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
email: biuro@marwit gliwice. pl

32/184




b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialéw, maszyn i
urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych
z budowa oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktorej G& trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnig 1 ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikow: szatnie na odziez czysta i brudna, jadalnig,
suszarnig¢ odziezy, umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny
osobistej dla kobiet, ustepy.

€) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi 0golnych warunkéw higieniczasanitarnych na budowie,

f) przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach doge wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbgdne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé¢

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych . Nalezy utrzymywac je w

czystos$ci i nie uniemozliwia¢ transportu wewngtrznego.

2. Rozbidrki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty przygotowawcze i
rozbidérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacja przetargowa.

Przed przystapieniem do robot demontazowych instalacji nalezy odlaczy¢ instalacj¢ elektryczna,
wodna, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢ , aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie

wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia sig innego fragmentu konstrukcji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0 punkt 6.
Kontrola jako$ci robot polega na:
- sprawdzeniu kompletnos$ci wykonania

- sprawdeniu stopnia uszkodzenia materiatdéw pod katem ich ponownego uzycia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10
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STS2 - Roboty ziemne

Kod CPV.:
4511200605 - Roboty w zakresie usuwania gleby

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakosci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci

0 Dokumenty odniesienia

1 .WSTEP
1.1.Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa prace zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych:

wykopy, zasypywanie wykopow, zabezpieczenie wykopow, podsypki i zasypki

1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy zleceniach i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robodt objetych ST

Niniejszaspecyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastgpujacych robot:

Wytyczenie trasy przytacza, pomiary geodezyjne powykonawcze

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegto$¢ do 3 m - pod kanalizacje

Wykopy dk wykonania przytacza wody i kanalizacji

Wykop pod fundament urzadzenia chtodzacego

Podsypka i1 obsypka piaskowa rur wodociagowych i1 kanalizacyjnych

Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - 1d=0,9

Zasypanie wykopow
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1.4. Okeslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

» Deski, bale do zabezpieczenia wykopow

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SRRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: reczny sprzet do robot ziemnych, zmechanizowany sprzet do robot ziemnych

odpowiadajacego zakresowi i rodzaju robot

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
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5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew krzewodw, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystgpuja), przejgcia
protokolarnego punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych.

Nastgpnie nalezy wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojow poprzecznych wykopow,
nasypow, potozenia osi geometrycznych, szerokosci, gigbokosci, wysokosci, wykopow, nasypow, ich
punktow przecigcia z terenem.

Metoda wykonywanie robdt zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i
posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z plamowan
robotami ziemnymi nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.
Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na wystgpowanie w podiozu gruntéw ekspansywnych.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ za pomoca rowow lub drendw i
odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W miejscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
porgczami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzega¢ wtasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu.
Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Statecznos$¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac
wykopu.

W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopdw. Nalezy zachowac przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopdw i rozbiérce odeskowania.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy
zachowac bezpieczna odlegtos¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych budowli.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw nalezy przestrzegaé¢ szczegdlnych warunkow i
przepiséw bezpieczenstwa zwigzanych z praca i obstuga maszyn i sprz¢tu do robot ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia) w
odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m.
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Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na
odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadow przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszcza¢ w
odpowiedniej odleglosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy.

W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiggu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Sposob uktadania 1 zaggszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacji
technicznej.

Jezeli w wykopie ulozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do
wysokosci okoto 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana
recznie w sposob nie wplywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci okoto 40 cm ponad gorna
krawedzZ rurociagu nalezy go zasypywac r¢eznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie
moze by¢ wigksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowac po obu stronach
rurociagu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli $ciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane
r¢eznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprz¢t mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane w
teki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zagegszczana r¢cznie lub
mechanicznie.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zaggszczania.

Przy wykonywaniu wykopow dla odstonigcia $cian piwnicznych nie wolno podkopywac
fundamentow. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

Podsypke piaskowa pod fundament urzadzenia chtodzacego wykonywac¢ warstwami, zageszczajac do

wymaganego stopnia 1d=0,9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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6.2. Kontrola wykonywania robét ziemnych obejmuje:

sprawdzenie dokumentacji technicznej
sprawdzenie wykonania robot przygotowawczych

sprawdzenie pomiaréw roboét ziemnych

naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt ziemnych z dokumentacja ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na: zabezpieczenie skarp wykopoéw, obudowe $cian wykopow, prawidtowosci odwodnienia

wykopu, doktadnosci wykonania robdt ziemnych(usytuowanie, wykonczenie, wymiary,

Kontrola podczas wykonywania robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby

istniata mozliwos$¢ oceny stanu, jakos$ci i prawidtowosci wykonania robdt przy odbiorze koncowym.

Termin przeprowadzania okreslonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jesli w dokumentacji

technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli mozna przyjmowac orientacyjnie

wedtug ponizszej tabeli.

sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Lp. |Przedmiot kontroli(badan) przed rozpoczegciem |w czasie budowypo zakonczeniu
budowy budowy
odbiory migdzyoperacyjne lub odbidr koncowy
czesciowe

1. | zgodno$¢ wykonania robdt z - + +
projektem

2. | roboty pomiarowe + - -

3. | przygotowanie terenu + - -

4. |rodzaji stan gruntow w podtozu, + + +
ztozu 1 po wbudowaniu w nasyp

5. | odwodnienie wykopow i + + +
nasypow

6. |wymiary wykopow i nasypow, - + +
nachylenie skarp

7. |wskaznik lub stopien - + +
zageszcezenia gruntdw w nasypie

8. | zabezpieczenie wykopdw i - + +
nasypow

9. |wykonczenie wykopow 1 - - +
nasypow oraz uporzadkowanie
terenu(niwelacja terenu)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z STO0 punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t podano wOJunkt 8.

8.2. Szczegbdtowe zasady odbioru robot.

a) Odbioér materialow przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju robot ziemnych powinien
by¢ dokonany na podstawie rozeznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania
kontrdnego. Materiaty do zasypki piaskowej i zwirowej winny odpowiada¢ wymaganiom
normowym.

b) odbiodr czesciowy winien by¢ dokonany w przypadku robot ulegajacych zakryciu

C) odbior koncowy robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu, tacznie z
protokotami z odbioréw czg§ciowych i ocena aktualnego stanu wykonania rob6t. Nalezy
opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior koncowy odbywa si¢ na podstawie petnej dokumentacji roboczej, dokumentoéw dopuszczenia

materialow do stosowania w budownictwie, protdkotéw odbioru czg$ciowego, dziennika budowy,

protokotow orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa STS 1 wymaga-

niami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne
PN-B-04452:2002 GeotechnikeBadania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oktenia, symbole, podZia opis gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bémminie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 13139:200Xruszywa do zaprawy

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa minerala®iaski izwiry filtracyjne - Wymagania techniczne

(Zmiana 1)
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STS3 - Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

452238217 - Elementy gotowe

452231160 - Instalowanie konstrukcji metalowych
452623004 — Betonowanie

452623107 - Zbrojenie

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbior robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i1 podstawa ptatnosci
10.Dokumenty odniesienia

1 . WSTEP
1.1.Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa prace zwiazane z montazem nadprozy
prefabrykowanych, wykonyaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych, dostawa i montazem
konstrukcji stalowych

1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktomy zleceniach i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdtbjetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

» Czapy kominowe

* Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych "L-120"

* Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych "L-150"

* Otworyw $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych "L-180"

* Wykonanie bloczkéw betonowych pod kominy, betc2@®B

* Zbrojenie bloczkdw pod kominy stalg klasy A-1l - przyjeto 10 kg

* Uzupehienie podktadu betonowego

» Zabetonowanie otworoéw w studzience wodamrowej z zalozeniem tuleji ochronne;j

*  Wzmocnienie posadzki pod centrala - podlewka betonowa gr. 15 cm;Z®
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» Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - siatka d=8 cm co 12 cm

e Chudy beton gr. 10 cm

* Plyta zelbetowa na chudym betonie, gr. 20 cm, B-20

» Zbrojenie kontrukcji zelbetowych - siatka d=12 cm co 12 cm

* Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej stalowej — szczegb,B” , rys A03

* Dostawa i montaz konstrukcji stalowej — szczegbh,C”, rys A03

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okre§leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialmy jakos¢ wykonania robo6t i ich zgodno$¢ z dokumentacija

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

* Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu "L-120", "L-150", "L-180"

» Sktadniki masy betonowej: cement , piasek, zwir, woda,

» Konstrukcja stalowa dla szczegotu ,,B”

-IPE 120  dlugos¢ 3800 mm cigzar 39.5 kg
-IPE 100  dlugos¢ 3380 mm cigzar 27.4 kg
- Blacha 16x280 dtugos$¢ 1.1 m cigzar 39.4 kg
- Blacha 8x30 dtugos¢ 2.7 m cigzar 5.1 kg
Lacznie 111.4 kg
» Konstrukcja stalowa dla szczegotu ,,C”

- C120 dhugos¢ 3540mm cigzar 47.4 kg

- Blacha 10x80 dlugo$¢ 3540mm cigzar 22.2 kg

- Blacha 10x100 dtugo$¢ 4760mm cigzar 37.4 kg

- Blacha 10x140 dtugos$¢ 1920mm cigzar 21.1 kg
Lacznie 128.1 kg
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» Stal zbrojeniowa wedtug dokumentacji technicznej

e Tulejaochronma

Szczegbdtowe dane materiatow — zgodne z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: wyciag, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzgt montazowy, wciagarka

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nagmmezgwilgoceniem.
Transport ementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.
Konstrukcje stalowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.
1. Montaz prefabrykatow nadprozy
Montaz elementoéw prefabrykowanych powinien by¢ poprzedzony pomiarami kontrolnymi.

Prefabrykaty powinny by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen, $niegu.
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Przy montau prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na ich doktadne utozenie i

wypoziomowanie, glgbokos¢ oparcia.

2. Wykonywanie konstrukcji zelbetowych 1 betonowych

2.1. Wykonywanie i montaz zbrojenia

Do wykonywania zbrojenia nalezy uzy¢ pretow spetniajacych wymagania normowe.

Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowa¢ na wydzielonych miejscach, tak aby nie
powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementow zbrojenia winno by¢ wykonywane tak
aby nie uniemozliwialo utozenie nast¢pnych elementoéw zbrojenia. Zbrojenie moze by¢ uktadane w
deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. UloZone zbrojenie winno by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i przesunigciami podczas wykonywania robot, podawania betonu i jego
zageszcezania(wibrowania)

Grubos¢ warstwy otulajacej — zgodnie z wymaganiami normowymi.

Spawanie pr¢tow zbrojeniowych do ksztalttownikow stalowych wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Wymiary spoin — zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Roboty zelbetowe 1 betonowe

Wykonywanie rob6t zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu
zelbetowego 1 betonowego, podawanie i ulozenie mieszanki betonowej, zaggszczanie masy
betonowej, pielggnacja betonu.

Mieszanke betonowa o zadanej klasie 1 wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow odpowiadajacym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Mieszankg betonowa uktada¢ przy statej obserwacji deskowania odno$nie prawidlowosci zachowania
ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zggszczania masy betonowej winien by¢ zapisany W
dzienniku budowy. Utozony beton nalezy pielggnowac zgodnie z wymaganiami normowymi.
Rozdeskowanie moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zgodnie z
wymogami normowymi.

Przy wykonywaniu robdt zelbetowych i betonowych w niskichemperaturach nalezy przestrzegac
postanowien normowych oraz zastosowa¢ odpowiednie $rodki i prace zabezpieczajace, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robét budowlan@ontazowych w okresie obnizonych temperatur”

Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane.
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2.3. Montaz konstrukcji stalowej - szczegot,,C”
Wymagania ogoélne
Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem technicznym z zastosowaniem $rodkéw
zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i
Sztywnosci po ukonczeniu robot.
W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbg¢dne do ustalenia bezpiecznej metody
montazu, a w szczegolnosci:
- kolejnos¢ montazu,
- sposOb zapewnienia statecznos$ci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,
- stgzenia konstrukcyjne zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajace
stateczno$¢ konstrukcji,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe 1 montazowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek,

- inne czyniki, ktore moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2. Kontrola montazu prefabrykatow zelbetowych

a) sprawdzenieakosci prefabrykatow na budowie

b) sprawdzenie ulozenia prefabrykatow

6.3.Kontrola wykonania rob6t zelbetowych 1 betonowych

a) Kontrola rob6t zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewngtrzne o pomiary ulozenia zbrojenia oraz $rednic pretow.
Dopuszczalne odchylentazgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki pomiaréw kontrolnych i oglgdzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

b) Kontrola wykonania rob6t zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robot poprzedzajacych betonowanie:

- kontrola prawidlowo$ci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidlowo$ci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.

Beton nalezy starannie zaggscic.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

AVWVN AR/

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO -PRODUKCYJINE
WMARWIT" S -ka zo.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
email: biuro@marwit gliwice. pl

46/184




Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakos$ci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowos$ci, rownosci wypoziomowania. Tolerancje
wymiarowe zgodnie z przepisami hormowymi.

Nalezy pobra¢ probki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

6.4.Kontrola wykonania robot montazowych konstrukcji stalowe;j

Wymagania ogoélne
Zakres kontroli 1 badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.
Sposdb korekty 1 dodatkowe badania niezgodnos$ci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Materialy i wyroby
Kontrola jakos$ci materiatow 1 wyrobdéw powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji.
Przy odbiorze dostaywnalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wyroboéw z zamoéwieniem i dokumentacja dostawy,

- kompletno$¢ 1 prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

Montaz konstrukeji
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary przed rozpoczg¢ciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stan podpor i ich usytuowanie,
- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

- naprawy elementdw konstrukgpotaczen oraz usuwanie innych niezgodnosci.

Pomiary kontrolne
Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami odpowiednimi do klasy
konstrukcji, z doktadnos$cia niezbedna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
Przed rozpagzciem montazu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, okres$lajace usytuowanie i rzedne

wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano wOSJunkt 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

a) Odbiér dostawy prefabrykatéw i konstrukcji stalowej

Warunki dostawy prefabrykatow i konstrukcji stalowkfeslaja warunki umowy. Odbior
prefabrykatow i konstrukcji stalowejoze by¢ dokonywany w zaktadzie prefabrykacji/wytworni
konstrukcji stalowej lub na budowie. Kazda partia powinna mie¢ dokument dopuszczenia materiatow
do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze prefabrykatow i konstrukcji stalowejpbudowie nalezy wykonac:

o sprawdzanie zgodnos$ci typow i liczby z wykazem,

* sprawdzanie prawidlowo$ci oznakowania zgodnosci typow 1 liczby z wykazem

* sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatow i konstrukcji stalowe;j

* sporzadzenie protokotu w przypadku uszkodzen,

Elementy uszkodzone w sposob obnizajacy ich warto$¢ konstrukcyjna, techniczna nie

powinny by¢ przyjete do wmontowania i usunigte poza obreb budowy.

b) Odbior robét montazowych prefabrykatow nadprozy

W trakcie wykonywania robdt montazowych dokonuje si¢ odbiorow czesciowych dla fragmentow
obiektu obejmujacych kontrole montazu poszczegodlnych ustalonych zakresow robot, kontrole wy-
nikow pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z punktem ,,Kontrola jako$ci robdt”, zakonczona
protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, protokotow odbioru prefabrykatéw na
placu budowy, protokotéw odbioru poszczegdlnych ustalonych zakresow robdt, dziennika budowy,
protokotow orzeczen, ekspertyz itp.

Raboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa STS 1 wymaga-
niami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
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c) odbior zbrojenia -polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami dokumentacji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy
d) odbidr robdt zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi
zapisem do dziennika budowy
W trakcie wykonywania rob6t zelbetowych i betonowych dokonuje si¢ odbiorow czgsciowych dla
fragmentoéw obiektu obejmujacych kontrole wykonania poszczegdlnych elementow robot
zelbetowych 1 betonowych, zgodnie z punktem ,,Kontrola jakos$ci robot”, zakonczona protokotem
odbioru i wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy odbywa si¢ na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentow
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, protokotow odbioru poszczegolnych
elementéw robot zelbetowych, dziennika budowy, protokoldw orzeczen, ekspertyz itp.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa STS
I wymagaiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem

tolerancji daty wyniki pozytywne.

e) odbior robot montazowych konstrukcji stalowej
Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i badan
z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem 1

wymaganiami normy.

W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchylki geometryczne uktadu,

jako$¢ materiatow,

stan elementow konstrukcji,

- stan 1 kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacjg¢ okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacjg stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czgsciowego,
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- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
- stwierdzone usterki,

- decyzj¢ komisji.

W trakcie wykonywania robdt montazowych konstrukeji stalowej dokonuje si¢ odbiorow
czg$ciowych dla fragmentdéw obiektu obejmujacych kontrolg montazu poszczegdlnych elementow
konstrukeji, kontrolg¢ wynikow pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z punktem ,,Kontrola jakosci
robot”, zakonczona protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentow
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru elementow konstrukcji
stalowej na placu budowy, protokotéw odbioru poszczegolnych ustalonych zakreséw robodt, dziennika
budowy, protokotéw orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa STS 1 wymaga-
niami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-ISO 69351:1998 Stal do zbrojenia betonuefyrgtadkie

PN-ISO 69351/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonugBrgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w Kkraju

PN-ISO 69352:1998 Stal do zbrojenia betonug¢®rzebrowane

PN-ISO 69352/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonugBrzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 69352/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonwtiPebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 2061 Beton.Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statyczne 1 projektowanie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1971:2002 ,,Cement .Cz¢s$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”.

PN-ISO 3059:1997 Badania nienisace. Metoda p&redniej ocenyrédda promieniowania
ultrafioletowego

PN-EN 5721:1999 Badania nieniszczace. Badania penetracyjne. Zasady ogdlne

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlan®arunki wykonania i odbioru\Wymagania
podstawowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Zmiana 3 Konstrukcje stalow®bliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana)
PN-B-19502:1996 Prefabrykaty z betonuyty zebrowe
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STS4 - Roboty murowe
Kod CPV:
452625226 - Roboty murarskie

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowiytiwarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

'—‘¢°.°°.\‘.°’.°".4>.°°!\’!—‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot murowych: wykonanie Scian, zamurowanie otwordéw, bruzd, przebi¢, wykonanie kominéw z

prefabrykatow Schiedel.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS

Niniejsza specyfikacjechniczna szczegbétowa dotyczy nastgpujacych robot:
» Wykonanie kominéw wentylacyjnych z pustakéw Schied&x20

» Wykonanie kominéw wentylacyjnych z pustakéw Schied&lx20

» Wykonanie kominéw wentylacyjnych z pustakéw Schied&8x20

* Wykonanie $cianek z cegiet, grubosci 1/2 cegtly

*  Wykonanie $cianek z cegiet, grubosci 1/4 cegtly

e Zamurowania otworow

* Dodatek za zbrojenie $cian

* Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy szerokosci 1/2 cegly

* Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegly
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e Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly

e Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa wystepuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

* Cegta budowlana

» Prefabrykaty z betonu komérkowego

* Skladniki zaprawy: cement , piasek, wapno, woda

* Pustaki kominowe firmy Schiedel

» Stal zbrojeniowa, lub bednarka do wzmocnienia $cian

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastgpujacy sprzet: narzedzia i sprz¢t do robot murowych

4. TRANSPORT
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
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a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kiaudzlyyego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

c) cegle, prefabrykaty z betonu komoérkowego, pustaki wentylacyjne nalezy mozna przewozic¢

dowolnym $rodkiem transportu zwracajac uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Wykonywanie rob6t murowych:

Do wykonywania robét nalezy zastosowac odpowiednie dla danych rodzajow prac cegly, pustaki,
bloczki, zaprawy.

Zaprawg nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegly, prefabrykaty z betonu komorkowego, pustaki wentylacyjne winny by¢ czyste i wolne od kurzu
Mury wykonywac¢ warstwami z zastosowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin.

Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otworow, bruzd, przemurowaniu pgknigc, nalezy
zwraca¢ uwagg na wlasciwe potaczenie z istniejacymi elementami.

W miejscach tgo wymagajacych nalezy wzmocni¢ $ciany zbrOjeniem z ptaskownika lub stali
zbrojeniowej okragtej o srednicy 6 mm, utozonej poziomo w co trzeciej spoinie.

Zwraca si¢ szczegdlna uwage na wykonywanie kominow wentylacyjnych zgodnie z wymogami
normowymi i przejsami. Wykonanie kominow z prefabrykatow firmy Schiedel wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie potaczenie nowych elementow murowanych z istniejacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Kontrola rob6t murowych obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatdéw: cegla, prefabrykaty z betonu komorkowego, pustaki
wentylacyjne,

- zaprawa,

- sprawdzenie zgodno$ci zakresu robodt, prawidlowosci wymiarow, tolerancji wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robo6t podano wldSpunkt 8.

8.2.Szczegbdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

9. OPIS $OSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cggWymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. i@&gdowlane

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana 1)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1971:2002 Cement .Czg$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanégh fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 4591:2003 Wapno budowlane. Czg$¢ 1:Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
PN-EN 13139:200Xruszywa do zaprawy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowanety.ddymagania

techniczne i badania przy odbiorze
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HO@NP’P‘PW!\’!‘

STS5 - Tynkowanie
Kod CPV:
454100084 — Tynkowanie

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robgtiiczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci

0 Dokumenty odniesienia

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru:

tynkow zwyktych, tynkéw strukturalnych.

1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

Tynki wewngtrzne zwykte kategorii I1I, wykonywane r¢cznie, kominy
Tynki wewngtrzne zwykte kategorii I1I, wykonywane r¢cznie, nowe §ciany
Przygotowanie podtoza pod tynk mozaikowy

Utozenie tynku strukturalnego(mozaikowego) - tynk wg dokumentacji
Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111, kominy
Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych elewacji

Uzupehienie ubytkow po skuciu tynkow na elewacji - przyjeto 30 %
Wykonanie tynkdw po wykuciach, rozbioérkach, zamurowaniach

Wykonanie tynku bruzd dla porgczy schodowe;j

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

y .

AVWVN AR/

Sicazes

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYINE
JMARWIT" S -ka
44-100 GLIWICE UL. CZI‘Q?TOCHO“ SKA 16 T[L/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
ro@marwit gliwice.pl

57/ 184




*  Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15 cm

* Tynkowanie wnegk o powierzchni do 0,50 m2

*  Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2,
$ciana, tynk cementowo-wapienny

* Uzupetnienie tynkdw wewngtrznych kategorii 111, (§ciany plaskie i stupy) na podtozach
ceramicznych, z gazo pianobetonow, tynk-gv., do 1 m2

*  Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii [l na zamurowanych bruzdach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okre§leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania datyace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa wystepuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

- Woda.Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek stosowany do zapraw powinien spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.
W szczegblnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych Piasek powinien mie¢ frakcje
réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,28),5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1200 mm.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek

gruboziarnisty, do warstw wierzchnichirednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢
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drobnoziarnisty i przechizi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- cement winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1971:2002 ,,Cement .Cz¢$¢ 1. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”.

- wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie PN-EN 4591:2003 ,Wapno budowlane.
Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”. Do zapraw nalezy stosowaé wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidece powi
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

- tynk strukturalny i podktad gruntujacy

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dgczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodg, rusztowania,

narzedzia i sprze¢t do robodt tynkarskich.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast
cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materialy workowane mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kiauszyyego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.10goblne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

5.2Szczegdtowe warunki wykonywania robot.
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Tynki zwykle stanowia warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujaca forme architektoniczna
tynkowanego elementu, nanoszona rgcznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom normowym

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, ilo§¢ warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN
70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawg¢ o zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze skladnikéw odpowiadajacym wymogom
normowym oraz wedlug zatwierdzonej receptury

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$ciezni-
ce drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tych rob6t po okresie osiadania 1 skurczu murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

W przypadku tynkow zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nasto-
necznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN70/B-10100 p. 3.3.2.

Dla zwigkszenia przyczepnosci tynku do podioza mocuje sig siatkg cigto-ciagniona.
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Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin na gltebokosci 5-10
mm. Jezeli mur wykonany jest na spoing peina nalezy je wyskrobac na glgbokos¢ j.w. lub zastosowaé
specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego my
dta. Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okre§lonymi w
tabl. 4 normy PN70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych w sposob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi tynkéw wewngtrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapiennew tynkach nie narazonych na

zawilgocenie w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

Wykonywanie tynku strukturalnego.
Nalezy wykona¢ podktad pod tynk, zgodnie z instrukcja producenta. Tynk strukturalny nalezy
naktada¢ za pomoca pac ze stali nierdzewnej. Grubos$¢ tynku strukturalnego zalezy od $rednicy ziaren.

Wykonanie tynku strukturalnego wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10go6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej SD.

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, tynku strukturalnego i innym materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢

wyniki Zamawiajacemu do akceptacji.
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6.3.Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badan materiatoéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez

Zamawiajacego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja przetargowa,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano wOST

7.2. Szczegdtowe zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig tynkow stropdéw plaskich mierzy si¢ w metrach w §wietle $cian surowych na

ptaszczyzng pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano wOSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa, projektowa 1 uzgodnieniami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie §cienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja przetargowa.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powiehai tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

a) pionowege niec moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokos$ci

b) poziomege nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej po-
wierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wigksze niz
3mmnalm

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenfmwierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigcej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

a) pionowege niec moga by¢ wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokos$ci

b) poziomege nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 3 mm na catej po-
wierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wigksze niz
2mmnalm

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatno$ci podano w ST-0 , punkt 9.

9.2 Cena wykonania robot obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- umocowania siatki

- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnysngiey,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po wykuciach, przekuciach, itp.,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 4591:2003 Wapno budowlane. Czg$¢ 1:Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci

PN-EN 1971:2002 Cement .Czg$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:200Xruszywa do zaprawy
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STS6 — Roboty malarskie

Kod CPV:

454420007 - Naktadanie powierzchni kryjacych
454421008 - Roboty malarskie

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jako$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

HOPONP’S“P."O!\’!‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktomy zleceniach i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STS

Wymagania dotycza rob6t malarskich obejmujacych malowania: zwykle, doborowe wykonywane w
warunkach normalnych, r¢cznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb, emulsyjnych i olejnych
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

* Gruntowanie pod malowanie

* Malowane stupow farba peczniejaca (R30) — parter, pigtro

* Malowanie 2krotne (kominy)

* Malowanie 2krotne parapetowkolor wedtug dokumentacji projektowe;

* Malowanie elewacji farba Silstar z zagruntowaniem $rodkiem Strongsil

» Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkowktne, sufity wewngtrzne

» Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z

poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
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Malowanie farbami emulsyjnymi-Rrotne- sufity GK

Malowanie farba olejna elementow metalowych, kraty - miniowanie

Malowanie farba olejna elementéw metalowych, kraty, 1-krotne

Malowanie tapet szklanych;ktotne

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynkow

Ostony okien i drzwi folia

Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach

Malowanie emalig podktadowa termoodporna - rury, 2krotne

Malowanie lakierem nawierzchniowym termoodpornymury, 2krotne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa wystepuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

Farby emulsyjne i akrylowe

Emalia podktadowa termoodpora

Lakier nawierzchniowym termoodporny
Preparat gruntujacy np. Atlas Unigrunt
Farba pgczniejaca (R30)

Farba Silstar

Srodek do gruntowaria Strongsil

Farba olejna do gruntowania, miniowa
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* Farba olejna nawierzchniowa

* Folig ostonowa

Farby i1 inne materialy malarskie nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz+5C

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystegpuje
nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia i sprz¢t do robot

malarskich

4. TRANSPORT

4.10go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Farby i inne materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach

zapewniajacych temperaturg nie nizsza niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.10goblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-O.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowac. W przypadku malowania farba
olejna gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw 1 miejsc naprawionych. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz
4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejnovicznych, ftalowych.

Malowanie tynkow o wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowac¢ powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej

Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodne z zaleceniami producenta farb.
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Przygotowanie podtoza

Podtoza pod powltoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, nalezy je
lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do malowania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkow zwyktych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢
przygotowae w nastgpujacy sposob:

h) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej za-
prawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce roOw-
nalo si¢ z powierzchnia tynku

i) przy malowaniu tynkdw gipsowych i gipsowaapiennych farbami emulsyjnymi podtoza
powinny by¢ zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami producenta farb

J) powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanie-
czyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

Przed malowaniem elementéw metalowych nalezy je oczysci¢ i odthuscié.

Wykonywanie rob6t malarskich

Powtloki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow,
plam, odpryskdw oraz nie powinny si¢ $ciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkanina. Powtoki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, przeswitow, plam, sladéw pedzla i odpryskow. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek 1 potaczen o r6znym odcieniu i
natgzeniu.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura

nie spadta ponizej +0°C 1 nie wyzszej niz +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania

farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C .

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna wykonywaé w
pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych

powierzchni (praciagi nie sqa wskazane).

6. Kontrola jakosci robot

6.1 0go6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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6.2 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni: tynkow,
gladzi, plyt gipsowo-kartonowych, utozonych tapet, nie wezesniej niz po 7 dniach od daty ich
ukonczenia.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania robo6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja ,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewngtrznego powierzchni,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t podano wOST

7.2Szczegblowe zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania $cian i sufitow oblicza si¢ w $wietle §cian surowych. Wysokos¢ $cian
mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu stropu.

Powietzchnig stropow belkowych, kasetonowych, $cian z pilastrami, stupow oblicza si¢ w
rozwinigciu. Nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory o

powierzchni ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchnie osciezy do malowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robo6t podano wldSpunkt 8.

8.2.Szczegbtowe zasady odbioru

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego,

jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA RBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych oraz

podstawy ptatno$ci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz :

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach beriodny

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 129445:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systemow malarskiefz¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-93/CG-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne;

PN-C-81914:1998arby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow;
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STS7 — Wyktadanie $cian 1 sufitow
Kod CPV:

454322109 - Wyktadanie $cian

4543222062 - Tapetowanie $cian

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakosci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczaniabot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

HOPONP’S“P."O!\’!‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych, tapetowania, wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-

kartonowych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacjéechniczna szczegdétowa dotyczy nastgpujacych robot:

» Sufit podwieszony GK

* Dostawa i montaz ptyt GKF 12,5 mm — sufit

* Obudowa widocznych elementow wigzby ptytami GKF 12,5 mm

» Konstrukcje rusztoéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych

* Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty GKF 12,5 mm
* Tapetowanie tapeta z wldkna szklanego

* Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

* Licowanie $cian pltytkami na klej - ptytki wg dokumentacji

* Obudowa prewodéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

y .

AVWVN AR/

Sicazes

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYINE
JMARWIT" S -ka
44-100 GLIWICE UL. CZI‘Q?TOCHO“ SKA 16 T[L/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
ro@marwit gliwice.pl

7]/184




1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdétowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,

projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa wystepuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

» Zaprawa klejowa do ptytek(rodzaj zalezny od warunkow otoczenia w jakich bedzie pracowac
oktadzina)

» Zaprawa spoinujaca do ptytek ceramicznych(rodzaj zalezny od warunkow otoczenia w jakich bedzie
pracowac okfadzina)

*  Plytki ceramiczne $Scienne

* Tapeta z widkna szklanego

* Plyty gipsowo-kartonowe -wedtug dokumentacji projektowe;j

* Profile stalowe do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

* drewno na ruszt pod oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

* Gips szpachlowy

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami

atmosferycznymi.

Plyty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na réwnym podiozu na paletach lub stosujac podktadki o

szerokos$ci ok.10 cm co maksimum 35cm.

Material przechowywac¢ zapakowany w foli¢ lub nakryty. Zawsze zabezpieczac¢ ptyty przed

warunkami atmosferycznymi.

Szczegdtowe dane materialdéw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i1 sprzet do robot oktadzinowych i tapetowania, narzedzia 1 sprzet do

robét zwigzanych z montazem plyt gipsowo-kartonowych.

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfik@ctechniczng ST-O0.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu nalezy uzywac¢ pojazdoéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Do przewozu plyt gipsowo-kartonowych nalezy uzywac¢ pojazdow samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Przenoszenie ptyt: boczna krawedzia pionowo lub przewozenie na wozku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej SO, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

a) uktadanie ptytek

Przygotowanie do robot

Podtoze powinno mie¢ odpowiednia wytrzymato$¢ oraz powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podlozy cementowych i betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé
wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wiazania cementu. Problem ten
dotyczy tynkéw . Przyjmuje sig, ze ich czas schnigcia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na
kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac¢ prace oktadzinowe.

W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy
podioze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy si¢ nie ugina.

Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na ugigciu ptyty pod wptywem nacisku reki.
Strzatka takiego ugigcia nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm. Jesli plyty stanowiace podtoze beda zbyt
wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wptywem naprezen skurczowych moga ulec

wygieciu 1 odksztatceniu.
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- Podtoze powinno by¢ czyste.
Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy tych
substancji na powierzchni podioza ostabiaja znacznie przyczepnos¢ warstw wyréwnujacych czy zapraw
klejowych. Nalezy rowniez usuna¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajace przyczepnosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
srodkéw chemicznych, a resztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usuna¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno

by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowac¢ emulsj¢ gruntujaca.

- Podtoze powinno by¢ rowne.

Dopuszczalne odchyleniaywosza:

dla tynkéw (mierzone tata dt. 2 m) <3 mm, oraz w caltym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm
w poziomie; dla jastrychéw (mierzone tata dt. 2 m) <4 mm oraz < 5 mm w catlym pomieszczeniu.
Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem plytek, wypehi¢ ta sama
zaprawa klejaca. Jesli wielkos$¢ nieréwnosci powodowalaby przekroczenie dopuszczalnej grubosci
spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic¢ 1 wyréwnac zaprawa szpachlowa lub renowacyjna.
Wyrownane podioze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na
powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-
wapienny) usuwa si¢, naktadajac zaprawg przy pomocy szpachelki, nieco wigksze rozprowadza przy
pomocy gladkiej stalowej pacy. Natozona zaprawg nalezy wyrownac, ale nie zaciera¢. Przy
wigkszych powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w maksymalnym

rozstawie co 1,5 m.

- Podtoze nie powinno by¢ chtonne.

Wigkszos¢ stosowanych klejow do glazury 1 zapraw wyréwnujacych produkowana jest na bazie
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody
1 sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak
gazobedn, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnos$¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsja
gruntujaca.

Dzigki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtab nawet bardzo starych i suchych podtozy,
wzmacniajac 1 zabezpieczajac je przed wilgocia oraz zwigkszajac przyczepnos¢ do ich powierzchni.
Podtoza silnie nasiakliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komorkowe lub tynki

gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac¢ odpowiednio wczesniej emulsja
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gruntujaca, tak aby zdazyta catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20¥@lgotnos¢ powietrza 50%, do doby w warunkach
niekorzystnych). Gruntowania wymagaja koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe,

atakze podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych.

- Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w fazienkach,
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnmeasy z1sze:lniajace;j.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajaca do podtoza
moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow. Problemjtanszczegélnie grozny w przypadku

podtozy wykonanych z bloczkow gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

a) Ukladanie oktadziny $ciennej
Oktadzing ceramiczng uktada si¢ na doktadnie wysuszona warstwe uszczelniajaca, tzn. zwykle
nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie tazienki jest
mate, to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w
calym pomieszczeniu.
Rozplanowanie utozenia ptytek rozpoczyna si¢ od $ciany, na ktérej znajduje si¢ najwigcej otwordw,
tzn. okna, drzwi, przelaczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubo$¢ spoin -
zarOwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajac kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje
wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze si¢ do kilku mm
r6zni¢, zwykle jest mniejszy (np. 295x295 mm)
W miejscach takich, jak oScieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztaltu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktore sa trudne w obrdbce i
maja staba przyczepnos¢.
Wycinajac w plytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cigciu jak najmnie;j
narazac¢ plytke na zniszczenie. Otwor powinien by¢ mozliwie w $rodku ptytki lub na jej krawedzi.
Lepiej wyglada $ciana lub podloga o symetrycznie docigtych ptytkach, dlatego oktadzing powinno sig
uktada¢ symetrycznie wzgledem srodka $ciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmnie;j
potowg szerokosci ptytki.
Jesli w $cianie jest otwor okienny, to nalezy stara¢ sig, aby nie tylko ptytki na catej $cianie ulozone
byly symetrycznie, ale by tez ptytki przy otworze okiennym nie byty docinane.
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Jesli ptytki $cienne 1 podtogowe maja ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢ w spoiny
podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli
wymiar plytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swoja kontynuacjg. Uktadajac ptytki na
zalamaniach $cian 1 stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cale ptytki umieszcza¢ na naroznikach
zewnetrznych, za$ docigte - w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest $cisle okre§lona, jednak powinna stanowi¢ wielokrotnosé¢
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ 1 polozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach
bedzie mozna ukry¢ przycigte krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowac uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje istniejacych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z plytek ceramicznych niezbgdne sa u zbiegu
ptaszczyzn $cian i podtog, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z ré6znych materiatow, przy
duzych powierzchniach, wydzielajace pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m, oraz w miejscu
szczelin przebiegajacych przez caty budynek.

Zaprawg klejowa nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktorym zostanie utozona
oraz warunkow w jakich bgdzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje si¢ do uktadania duzych ptytek
podiogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze
podioze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczna zaprawe nalezy stosowac. Na $ciany
wewnatrz pomieszczen stosuje si¢ zwykte, standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt
gipsowagkartonowych nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy klejowej.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac¢ si¢ z instrukcja jej stosowania,
umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej dat¢ produkcji, termin wazno$ci oraz wyglad
zewngtrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, 0 niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, to takiej
zaprawy nie nalezy uzyc.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robot, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C, ai tez wyzsza od
+30°C. Materialy uzywane do robot powinny znajdowacé si¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobg przed rozpoczgciem robot.

W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca si¢ wykonywanie robot w temperaturze
zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas
wigzania zaprawy klejacej ogrzewanie to musi by¢ wylaczone, a temperatura podktadow powinna

wynosi¢ 15-20°C.
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Zaprawg przygotowuje si¢ zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczaktélgenie ptytek ceramicznych
na tzw. "placki". W przypadku, zarowno ptytek $ciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do
uszkodzenia oktadziny.

Masg klejowa nalezy nanosi¢ na podioze za pomoca kielni zgbatej, rOwnomiernie ja rozprowadzajac
silnie doci%kana do podtoza prosta krawedzia kielni. Nastgpnie nalezy naniesiona warstwe przeczesac,
najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny §ciennej, z¢bata krawedzia kielni,
zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-60 stopni.

Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebow pacy sprawiaja ze docisnigta, typowa
ptytka ceramiczna nie splywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3
powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wigkszych zebach.
Wielko$¢ zebow kielni dobiera si¢ w zaleznosci od rozmiarow mocowanych ptytek. Od z¢bow
wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po
kielni¢ z zegbami 8 mm, dla ptytek o bokach wigkszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzgledniaé
wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktorych zeby kielni musza by¢
wicksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna si¢ od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca si¢
przykleja¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach i
przy osciezach. Ptytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docia¢ na odpowiednia szeroko$¢, zgodnie
z symetrycznym rozplanowaniem plytek na $cianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Plytki nalezy mocowac¢ ruchem lekko posuwistym,
dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastgpnie rozsuwajac na szerokos$¢ spoiny. Ptytki wigkszych
formatow nalezy delikatnie opuka¢ gumowym mtotkiem. Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie
jest konieczne, jednakze znacznie utatwia zachowanie tej samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzgledniac¢ czas otwartego schnigcia zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"),
czyli jej zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podiozu.

Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnosci
podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ powietrza, tym czas ten ulega
skroceniu.

W takich warunkach zaprawg nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przyklejac

plytki. Przydatno$¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzic¢
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przez dotyk. Jezeli po dotknigciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac prace, w
przeciwnym wypadku, gdy palce pozostana suche warstwg kleju nalezy usuna¢ ze $ciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek $ciennych, tzw. cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba docia¢ na odpowiednia wysokos¢, wynikta po wyklejeniu
posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usuna¢ przed zwiazaniem zaprawy klejowej, podobnie
jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotna gabka.

Kolor zaprawy spoinujacej mozna dobra¢, kierujac si¢ kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwa lub
w kolorach kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych
warunkow eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny.

Gdy stosuje si¢ kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac si¢ podobnymi
wlasno$ciami. Stosujac w takich miejscach sztywne spoiny, moga wystapi¢ ich spekania.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest
stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje si¢ spoina pomigdzy
ptytkami o duzej nasiakliwos$ci lub przy renowacji spoin, po usunigciu starych. Jesli nie nasyci si¢
spoiny duza ilo$cia wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez plytki i podtoze. Brak
wilgoci uniemozliwia wlasciwe zwiazanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastgpstwem jest
jej kruchos$¢, migkkos¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasiakliwym "trudnym" podtozu (np.
na istniejcej starej wyktadzinie z plytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury 1 wilgotno$ci otoczenia. Zbyt wezesne zamknigeie spoin utrudnia oddanie nadmiaru
wody z zaprawy klejowej, ktora nie osiagneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki moga sie
przesuwac. Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtownie posadzek, ktore narazone sa na
obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczgciem spoinowania, podczas jego
wykonywania oraz przegoczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C , ani
wyzsza niz +30°C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobg przed rozpoczgciem robot.

Podczas prowadzenia prgzy temperaturze wyzszej niz +20°C nalezy sig liczy¢ z niekorzystnym

zjawiskiem skrocenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia.
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W pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas
wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wylaczone, a temperatura podktadoéw
powinna wynosi¢ 15-20°C.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczys$ci¢ powierzchni¢ oktadziny z brudu,
kurzu i thuszczu. Spoiny powinny by¢ jednolicie glebokie, wolne od zanieczyszzen, kurzu i najlepiej
- wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto jednolicie glebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu
ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowana zaprawe do spoinowania nanosi si¢ przy
pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przenaczona do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usuna¢,
Sciagajac go za pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania
materiatu nalezy stara¢ si¢, aby wprowadzac go glgboko i szczelnie w spoiny.

Czynnosci te powtarza si¢ az do zakonczenia spoinowania calej powierzchni oktadziny. Podczas
spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody
moze powodowa¢ wyptukiwanie pigmentéw 1 wymywanie §wiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gltebokos¢ jest wyraznie wigksza od szerokosci,
nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa
polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na fakt, ze masy
uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktorych krawedzie moga si¢ przemieszczaé wzgledem siebie

(np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale prggtejedynie do dwdch powierzchni. W celu
oddzielenia masy od dna szczeliny uktada si¢ wowczas rowniez wyzej wspomniane watki
polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski
folii polietylenowej.

Aby zachowac¢ optymalne warunki wiazania, nalezy $wieze spoiny w ciagu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciagu pierwszych tygodni czyscic¢
wytacznie czysta, czgsto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwola na lepsze zwiazanie zaprawy
do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu si¢. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej
calkowitym wyschnigciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 2-3 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy
pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki $cienne musza by¢ zlicowane z powierzchnia wykonczonej §ciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.
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b) tapetowanie

Tapety moga by¢ przyklejane do podtoza tynku cementowego, cementowo-wapiennego i gipsowego,
ptyt gipsowo-kartonowych oraz do innych podtozy o odpowiedniej wytrzymatosci.

Podtoze tynkowe powinno spetnia¢ co do gtadkosci i rownosci wymagania jak dla tynkow I11
kategorii.

Podtoze pod tapety winno by¢ odpowiednio suche, oczyszczone z pytu i kurzu. Przygotowanie
podtoza polega na usunigciu nieréwnosci, zagruntowaniu podloza roztworem gruntujacym w dniu
poprzedzajacym naklejanie tapet.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tapetowania nalezy sprawdzi¢: jednolito$¢ barwy 1
wzoru tapety dla kazdego pomieszczenia, przygotowac arkusze tapety na potrzebna dtugo$¢, nanies¢
rownomiernie Klej.

Przyklejanie tapety nalezy rozpocza¢ od gornej krawedzi oktadziny. Prawidtowo$¢ utozenia arkuszy
tapety nalezy sprawdzi¢ za pomoca pionu po utozeniu nie wigcej niz 3 arkuszy.

W narozu tapety powinny by¢ wywinigte na odlegtos¢ okoto 100 mm poza naroze. Temperatura
tapetowanych pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 10 °C. Naklejone tapety powinny
wysycha¢ powoli. Wzrost temperatury do wartosci eksploatacyjnej winien nastapi¢ nie wczesniej niz

po 3 dniach po zakonczeniu rob6t tapetowania.

c) oktadzina z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym i drewnianym

Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ przy temperaturze w
pomieszczeniu nie nizszej niz 15 °C 1 wilgotno$ci wzglednej 60 %.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji na ktorych maja by¢ wykonywane sufity, powinny stanowié
podtoze sztywne i o0 rownej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od
ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno by¢ wigksze niz3 mmna 1 mi 10 mm na
catej dtugosci lub szerokosci(wysokos$ci) danej Sciany i sufitu. Odchylenie sufitow od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej powierzchni sufitu.

Sufity przed ulozeniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ oczyszczone z kurzu,

naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zachowania nast¢pujacych zalecen:

* Zachowa¢ odpowiednie odleglo$ci pomiedzy wkretami a krawedziami cigtymi 1 fazowanymi
ptyty. Wkrety wkrecaé w §cianach co maksimum 250 mm, a w sufitach co maksimum 170 mm.

* Stosowa¢ wkrety o dlugosci zgodnej z zaleceniami producenta .
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* Stosowaé wlasciwy gips szpachlowy.

* Pamigta¢ o tasmie do spoinowania.

* Sfazowac przycinane krawedzie cigte ptyt pod katem 45°.

*  Oczysci¢ 1 zwilzy¢ cigte krawedzie plyt przed szpachlowaniem.

* Stosowac tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztaltowniki mocowane do $cian,
stropow 1 podtoza celem eliminacji przenikania dzwigku.

* Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomigdzy profilami rusztu wedtug wskazan producenta
systemu oktadzin gipsowo-kartonowych.

* zachowa¢ wlasciwy rozstaw pomigdzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukcji rusztu
wedlug wskazan producenta.

Rodzaj ptyt gipsowekartonowych —zgodnie z dokumentacja projektowa

Oktadziny sufitow z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta

danego systemu lekkiej zabudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.10go6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej SIU
6.2 Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na:
a) sprawdzeniu nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w
dowolnie wybranych miejscach. Gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny do podktadu.
b) sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagnigcie cienkiego
sznuka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomia-
ru odchylen z doktadnoscia do 0,5 mm.
c) sprawdzeniu prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez
przylozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci
2 m i pomiaru wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadno-
Scig do 0,5 mm
d) wizualnej kontroli wygladu i wypehienia spoin, a przypadku budzacym

watpliwos$ci przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm
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6.3Kontrola jako$ci robdt zwiazanych z wykonaniem tapetowania polega na:

a) sprawdzeniu wystgpowania fald, pecherzy, plam, lub innych wad
powierzchni licowej,

b) sprawdzeniu odstawania krawedzi arkuszy w stykach lub zaktadach oraz przy
suficie,

c) sprawdzeniu czy nie wykonano sztukowania arkuszy w poziomie lub czy nie
zastosowano tzw. latek,

d) sprawdzeniu jednolito$ci wzoru i barwy tapety

e) sprawdzeniu wyraznie widocznych nieréwnos$ci podtoza

f) sprawdzeniu prawidlowego potozenia arkuszy na $cianie za pomoca pionu z
doktadnoscia do 1 mm

g) sprawdzeniu prawidtowego przycigcia tapety przy suficie przez naciagnigcie

cienkiego sznurka i pomiar odchylen z doktadnos$cia do 1 mm

6.4.Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na

ruszcie metalowym polega na:

sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja techniczna

sprawdzeniu materialow

sprawdzeniu podtozy

- sprawdzeniu prawidtowos$ci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i ich wykonczenia w
stykach, narozach, obrzezach, szczelinach dylatacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie dopuszczalnych

odchylek zgodnie z wymaganiami normowymi

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. Odbior robot.

8.1.0gdlIne zasady odbioru robot podano wldSpunkt 8.

8.2.Szczegbdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spelnione.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Oglne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych oraz

podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-75/B-10121 Okadziny z pytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-ISO 13006:200Ptytki i ptyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i znakowanie
PN-EN 128082:2003 Zaprawy do spoinowani@ek - Cz¢$¢ 2: Oznaczanie odporid nascieranie
PN-EN 128083:2003 Zaprawy do spoinowani&/fek - Czs$¢ 3: Oznaczanie wytrzynaci na
zginanie isciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje dotyptek - Definicje i wymagania techniczne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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STS8 — Ktadzenie 1 wyktadanie podtog
Kod CPV:

454321065 - Ktadzenie 1 wyktadanie podtog
452623217 - Wyrownywanie podtog

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jalosci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

“O@NF”P‘PW!\’!‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z wykonywaniem posadzek z plytek ceramicznych, wyktadzin PCW, ktadzeniem
ptyt typy Fermacell oraz wykonaniem izolacji z ,folii ptynnej” i1 warstw szpachlujacych i

samopoziomujacych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktomy zleceniach i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:
» Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej z przycinaniem ptytek, cokolik 5 c¢m,

przygotowanie podtoza

* Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki wedhug
dokumentacji, cokolik 5 cm

* Montaz listwy aluminiowej we wngce dla wycieraczki

* Dostawa i utozenie wycieraczki systemowej 120x75 cm

* Dostawa i montaz ptyt Fermacell (gr. 12,5 mm , REI30)
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Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza - schody
Oktadziny schodow z ptytek na klej, plytki wedlug dokumentacji

Posadzkptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki wedlug dokumentacji
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCW - wedlug dokumentacji
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychcokoliki wysoko$ci 5 cm

Samopoziomujace masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkow pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci 2 mm

Dodatek za zbrojenie wylewki samopozigatej siatka

Umocowanie do podioza ptyty pilsniowej gr. 10 mm

Warstwa szpachlujaca ubytki w posadzce

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 60 mm, zatarte na ostro
Wykonanie izolacji przeciwwodnej Atlas Woder E z zalozeniem tasm i1 elementow
uszczelniajacych i wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm

Zgrzewanie wyktadzin

Zgrzewanie wyktadzin - cokoliki

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi iokresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa wystepuja nizej

wymienione mateaty podstawowe:

Sktadniki zaprawy cementowej: cement , piasek, woda

Sucha zaprawa samopoziomujaca
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» Siatka zbrojaca

» Zaprawa szpachlujaca ubytki w podtozu

*  Plytki posadzkowe - wedtug dokumentacji

* Zaprawa klejaca do ptytek posadzkowych

* Zaprawa spoinujaca do ptytek posadzkowych

* Wyktadzina posadzkowa z PCW - wedtug dokumentacji

* Klej do wyktadzin PCW

* Materialty do wykonywania izolacji z ptynnej folii(np. Atlas Woder E, tasmy, elementy
uszczelniajace

* Preparat do gruntowania

* Listwy do wneki dla wycieraczki

* Wycieraczka do obuwia 120x75 cm

* Piyty Fermacell (gr. 12,5 mm , REI30)

* Plytapilsniowagr. 10 mm

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastgpujacy sprzet: narzedzia i sprzgt do robdt posadzkowych

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kiauszyyego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.
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Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob

zabezpieczee przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznejs punkt 5.
5.3Szczegolowe warunki wykonywania robot.

a) Reperacja podtoza pod posadzki

Reperacje podtoza pod posadzki polega zaszpachlowaniu pgknigc 1 ubytkéw podtoza zaprawa
wyrownujaca(masa szpachlowa). Spsob uzycia zaprawy wyrownujacej(masy szpachlowej) zgodnie z
zaleceniami producenta.

b) Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej, uktadana na gotowym podtozu, jako warstwa pod
wlasciwa posadzke.

W przypadku konieczny zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi wtoknami polietylenowymi
FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki, lub zbrojona siatkami
zbrojarskimi.

Warstwa wyréwnawcza winna by¢ oddzielona od pionowych przegrod budynku paskiem papy, lub
przektadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé dylatacje
posadzek. Do tego celu stosowa¢ gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od
$ciany - pasek styropianu. Dopuszcza siykonanie naci¢¢ podtoza na min. 0,5 grubosci ptyty.

Doktadno$¢ wykonania - odchylki po przytozeniu 2m laty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm.

c) Wylewki samopoziomujace.

Podloze pod posadzki nalezy podda¢ reperacji. Nastgpnie podioze nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujacym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujace;j.

Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta suchej mieszanki do

wylewek. Wylewki wzmocni¢ za pomoca siatki zbrojace;.

d) Wysokoelastyczna izolacja pawichni z ptynnej folii
Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod cisnieniem i woda ci$nieniowa, podtozy i
$cian, stuza zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sa tzw. "ptynne folie", z ktorych
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wykonuje si¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomi¢dzy nanoszeniem kolejnych warstw
powinno uptynac kilka godzin (wstgpne przeschnigcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotno$ciowych).

Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpltywy podtogowe uszczelnia
si¢ dodatkowo specjalnymi tasmami 1 kolnierzami uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi
si¢ na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one szorstka powloke o
niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sig, ze
uszczelnienie powinno sigga¢ przynajmniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki
prysznicowej, ale czgsto wykonuje si¢ je az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz
posadzki moga by¢ uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie
uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy utozy¢ izolacj¢ wodoszczelna w postaci bezspoinowej
powtoki wodoszczelnej (Wysokoelastycznej izolacji z ptynnej folii). Izolacja wodoszczelna powinna
by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ min. 100 mm

Przed wykonaniem ygokoelastycznej izolacji powierzchni ptynna folia nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, thuszczu i
luznych czastek. Tynki zawierajace gips, ptyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie
Nastgpnie mozna przystapi¢ do wykonywania wlasciwej izolacji z ptynnej folii. Prace nalezy

wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

e) Posadzki z ptytek.

Ptytki posadzkowe ukladane na zaprawie klejacej. Do wykonczenia posadzki zastosowac zaprawe
spoinujaca

Przycigcia ptytek wykonywac w ten sposdb, aby wzor rozktadat si¢ symetrycznie wzgledem osi
pomieszcze.

Na $cianach - cokot z ptytek o tym samym wzorze i kolorze co posadzka.

Nalezy zwroci¢ uwagg na wykonanie wtasciwych spadkéw do kratek §ciekowych

f) Montaz wycieraczki i listew dla wneki do wycieraczki
Podczas wykonywania robot posadzkarskich nalezy osadzi¢ listwy dla wneki do wycieraczki. Montaz

wycieraczki polega na umocowaniu w posadzce w gotowej wngce.
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g) Posadzki z wyktadziny PCW

Podloze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne i suche. Wyktadzing przykleja¢ cata
powierzchnia do podtoza za pomoca kleju dopuszczonego do stosowania przez producenta
wyktadziny. Luzno roztozone arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o
temperaturze nie mniejszej niz + 17 °C w celu dopasowania do podtoza. Laczenia stykow wykonac
za pomoca sznura spawalniczego.

Brzegi wykancza¢ listwa cokotowa przypodtogowa tego samego producenta. Podczas wykonywania

posadzek na stopniach schodowych nalezy zatozy¢ na krawedziach katowniki zabezpieczajace

h) Montaz ptyt Fermacell

Podtoze pod ptyty powinno by¢ mocne, réwne i1 suche. Ptyty mocowa¢ do podtoza.

W przypadku uktadania dwoch warstw plyt, ptyty montowaé mijankowo.

Plyty powinny by¢ uktadane szczelnie, pasami z zachowaniem mijania si¢ spoin czotowych. Jesli
ptyty uktadane sa w dwoch warstwach, spoiny powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Montaz ptyt wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

i) Montaz ptyt pilsniowych

Podtoze pod ptyty powinno by¢ mocne, réwne 1 suche. Ptyty mocowac¢ do podtoza.

W przypadku uktadania dwoch warstw plyt, ptyty montowaé mijankowo.

Plyty powinny by¢ uktadane szczelnie, pasami z zachowaniem mijania si¢ spoin czotowych. Jesli
plyty uktadane sa w dwoch warstwach, spoiny powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Montaz ptyt wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robo6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia zgodnosci barwy powloki ze wzorcem
- wygladu zewngtrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkéw,

- prawidlowosci wykonania spoin
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- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy
dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagnigcie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu i wypetienia spoin a przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm

- sprawdzeniu montazu plyt Fermacell 1 ptyt pilséniowych

- sprawdzenia réwnosci posadzki za pomoca faty kontrolnej o dlugosci 2m

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru..

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustatga dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz

podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlanBadania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1971:2002 Cement .Cz¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:200Xruszywa do zaprawy
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PN-1ISO 13006:200Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci 1 znakowanie
PN-EN 128082:2003 Zaprawy do spoinowaméytek - Cz¢s$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-EN 128083:2003Zaprawy do spoinowania plytek - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie wytrzymalo$ci na
zginanie 1 $ciskanie

PN-EN 12004:200Xleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzkigtytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia pogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia jmgmbwe- Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podogowe z polichlorku winylu — Wymagania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

AVWVN AR/

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO -PRODUKCYJINE
WMARWIT" S -ka zo.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
email: biuro@marwit gliwice. pl

91184




STS9-Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV:
454210084 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowiytiwarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

'—‘¢°.°°.\‘.°’.°".4>.°°!\’!—‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, montazem ich elementéw.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

* Demontaz parapetéw zewngtrznych z blachy

» dostawa drzwi Dt wymiary w $wietle o$cieznicy 90x200 cm - wedlug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

* dostawa drzwi D2 wymiary w $wietle o$cieznicy 100x200 cm - wedtug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

* dostawa drzwi D3/D3m wymiary w $wietle o$cieznicy 90x200 cm - wedtug zestawienia stolarki
i opisu technicznego

» dostawa drzwi Daw wymiary w $wietle o$cieznicy 90x200 cm - wedlug zestawienia stolarki i

opisu technicznego
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dostawa drzwi DE wymiary w §wietle oscieznicy 100x200 cm - wedtug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

dostawa drzwi Dm wymiary w $wietle oScieznicy 90/30x200 cm - wedlug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

dostawa drzwi Dm1 wymiary w $wietle oscieznicy 100x200 cm - wedlug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

dostawa drzwi Dm2 wymiary w $wietle oscieznicy 120x200 cm - wedlug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

dostawa drzwi Dp wymiary w $wietle oscieznicy 90x200 cm - wedlug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

dostawa drzwi Dp1 wymiary w $§wietle o$cieznicy 90x210 cm - wedtug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

dostawa drzwi Dy wymiary w $wietle o$cieznicy 90x200 cm - wedtug zestawienia stolarki i
opisu technicznego

dostawa drzwi Dwt wymiary w $wietle o$cieznicy 90/30x215 cm - wedlug zestawienia stolarki
I opisu technicznego

dostawa drzwi Dw2 wymiary w §wietle oscieznicy 90/70x215 cm - wedtug zestawienia stolarki
I opisu technicznego

dostawa drzwi Dw3 wymiary w §wietle oscieznicy 90/50x215 cm - wedtug zestawienia stolarki
I opisu technicznego

Dostawa i montaz parapetow "LITHMAR" - wedlug dokumentacji technicznej - nowe okna
Dostawa i montaz parapetoéw "LITHMAR", uzupelnienie malowania w zwiazku z montazem
parapetow - wedtug dokumentacji technicznej - okna istniejace

Dostawa i montaz parapetéw z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm

dostawa okna O1 wymiary w §wietle otworu 260x115 - opis wedtug zestawienia stolarki 1 opisu
technicznego

dostawa okna Op wymiary $wietle otworu 180x120 - opis wedtug zestawienia stolarki i opisu
technicznego

dostawa okna Ow1 wymiary w §wietle otworu 130x110 - opis wedtlug zestawienia stolarki 1 opisu
technicznego

dostawa okna Ow2 wymiary w $wietle otworu 100x110 - opis wedtug zestawienia stolarki i opisu

technicznego
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* wymiana szyb na przezroczyste w pomieszczeniu introligatorni

* Montaz drzwi — o$cieznice

e Montaz drzwi D2;D3/D3m;Dm;Dm1;Dm2;Daw;DE

* Montaz drzwi Dp;Dpl

* Montaz skrzydel drzwiowych

* Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylngozwierane, jednodzielne, do
1,5 m2, osadzanie na kotwacbkno Ow1l, Ow2

* Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad
1,5 m2, osadzanie na kotwaclokno Op

* Przegrody aluminiowe drzwi wewnetrzne Dw1,Dw2,Dw3 montaz

* Wymiana okien na okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwacl
- okno O1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okesleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przeargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa wystepuja nizej
wymienione mateaty podstawowe:

* Okna z PCW -wedtug zestawienia stolarki

» Stolarka drzwiowa wedlug zestawienia stolarki

» Stolarka aluminiowa wedtug zestawienia stolarki

¢ Podokienniki wewngtrzne "LITHMAR"

* Podokienniki zewngtrzne z blachy ocynkowanej

* Szyby na wymiang
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Materiaty nalezy przechowywaé¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Szczegdtowe dane materialdéw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej S10.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej 1 drzwiowe;,

oraz $lusarki.

4. TRANSPORT

4.1.0g0Ine wymagaa dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie

wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystqpienia do robot

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, stan powierzchni
wegarkow do ktorych ma przylega¢ oscieznica.

Wykonanie robot zasady montazu stolarki, podokiennikow

Przy montazu futryn okien i drzwi - Stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki okiennej, drzwiowej.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac

nastepujace zasady ich prowadzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

y .

AVWVN AR/

Stazoc

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO -PRODUKCYJINE
WMARWIT" S -ka zo.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
email: biuro@marwit gliwice. pl

95184




Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordéw okiennych- szeroko$¢ otworu powinna by¢

wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. S0mm od
zewngtrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkOw
muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem do montazu oscieznic.
Przed montazem okna nalezy zdja¢ skrzydta okienne z oScieznic.

Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby migdzy
murem a oscieznica zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznicg w murze przy pomocy klinow. Oscieznice nalezy klinowac

w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie za pomoca miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugos$ci powyzejl m.

Oscieznicg mocowac trwale w §cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu
o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne 1 sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypehiania pianka montazowa przestrzeni migdzy o$cieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy malarskie;.
Przy montazu okien o wigkszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowac rozpory
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wpltywem
dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomigdzy rama a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrdobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczna masa silikonowa miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewngtrznej 1 zewngtrzne;j.

Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme malarska i tasme foliowa z
powierzchni okna.

Parapety zewngtrzne 1 wewnetrzne montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;.
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Przy montazu o$cieznic 1 skrzydet drzwiowych, §cianek aluminiowych oraz zaluzji nalezy stosowac
odpowiednio zasady dotyczace montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta.
Zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydel drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet 1
zamkow.

Wymiang szyb wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta danej stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Sprawdzenie jako$ci robot zwiazanych ze stolarka budowlana polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z

zamowieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materialow, z ktorej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszeiki, zamki, jakos¢

1 dobor oscieznic,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

- sprawno$¢ dzialania zaluzji

b) kontroli prawidlowo$ci wykonania robot montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otworow oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie zgodnie z zasadami monata

- sprawdzenie ilo$ci 1 jakos$ci zastosowanych kotew 1 dybli,

- sprawdzenie poprawnos$ci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomigdzy ramiakiem
a $ciana,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegbtowe zasady odbioru..
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazani@mzliwosci ich usunigcia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 1
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlneustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz

podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, matééa drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenggienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwianszklone,
klasy O i OT. Ogodlne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmendgienne metalowe. Drzwi 0 zgkszonej odporrsei na

wlamanie- klasy C. Wymagania i badania uztiuajace
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STS 10— Roboty izolacyjne
Kod CPV:
453200066 - Roboty izolacyjne

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i1 podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

“O@NF”P‘PW!\’!‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

robdt izolacyjnych: izolacja z welny mineralne;j, folii paroizolacyjnej, folii wierzchniego krycia.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:
* Izolacja z welny mineralnej gr. 15 cm uktadanej migdzy krokwiami

* Wykonanie paroizolacji

* Wykonanie izolacji z folii wierzchniego krycia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

*  Welna mineralna — wedtug dokumentacji technicznej
* Folia paroizolacyjna
* Folia wierzchniego krycia

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rbot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: narzedzia i1 sprzet do robot zwiazanych z wykonywaniem izolacji z welny 1 folii.

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie

wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

a) izolacja z ptyt z welny mineralnej

Ptyty izolacji z welny mineralnej winny by¢ starannie utozona, w sposob ciagty, mijankowo.

Plyty nalezy uktada¢ miedzy belkami dachu.

b) izolacja z folii paroizolacyjnej i wierzchniego krycia

Przy wykonywaniu izolacji z folii paroziolacyjnej i wierzchniego keygialezy zwroci¢ uwage na
staranne jej utozenie, z odpowiednim zakladem. Zaktadki folii winny by¢ doktadnie zaklejone
odpowiednia tasma samoprzylepna. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne

powierzchni folii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Badania izolacji winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, staranno$¢ utozenia(brak
mostkow cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegbdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w puleie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- informacj¢ dotyczaca odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwi yroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetna mineralna
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STS 11 Montaz pochwytow, balustrad, zadaszenia

Kod CPV:
452231160 - Instalowanie konstrukcji metalowych

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i1 podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

“O@NF”P‘PW!\’!‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwiazanych z montazem: porgczy (pochwytow), balustrad schodowych, zadaszenia nad

wejsciem.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

* Dostawa i montaz balustrady - wedtug punktu 2.5.14 opisu technicznego
* Dostawa i montaz poreczy schodowej w bruzdzie

* Dostawa i montaz daszkow z ptyt poliweglanowych na profilach aluminiowych systemu
ESKADE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi 1 okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej STFO.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegbtowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

* porecze(pochwyty), balustrady schodowe — wedlug dokumentacji projektowej
» zadaszenie systemowe nad wejsciem — wedtug dokumentacji projektowe]
e kolki kotwiace

Szczegdtowe dane materialdéw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastepujacy sprzet: elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdoéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie

wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Montaz elementow nalezy rozpoczac¢ od doktadnego wytrasowania miejsc montazu.

Sposdb mocowania elementdw powinien zapewnia¢ im stateczno$¢, pewnos¢ i trwalosé.

Elementy mocujace np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkosci obciazen.
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Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe wypionowanie 1 wypoziomowanie elementow montowanych lub

pochylenie zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola robot montazu elementéw obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidtowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych.
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementow montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenia

- sprawdzenie ilo$ci i jakosci zastosowanych elementéw mocujacych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia elementow

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robo6t podano wldSpunkt 8.

8.2.Szczegbdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustaleridotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:
PN-ISO 35451:1996 Rury stalowe i kszt&i. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.

Rury stalowe i kszté&ki rurowe o przekroju okigtym
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PN-EN ISO 8981:2001 Wasndci mechaniczne g&ci ztacznych wykonanych ze staliegiowej oraz
stopowej- Sruby i $ruby dwustronne
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlan&arunki wykonania i odbioraWymagania

podstawowe
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STS12 Pokrycie dachu

Kod CPV:
452611065 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
452612123 - Ktadzenie tupkéw dachowych
452613203 - Ktadzenie rynien
452614264 - Uszczelnianie dachu
454420007 - Naktadanie powierzchni kryjacych
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonywanie robot
Kontrola jakosci robot
Przedmiar i obmiar robot
Odbior robot
Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

HOPONP’S“P."O!\’!‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem: pokrycia dachu dachowka, montazem obrébek blacharskich i

wyposazenia dachu.

1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktomy zleceniach i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
* Dostawa i montaz klapy rewizyjnej EI30(wylaz na poddasze)

* Dostawa i montaz drabiny §ciagane;j

* Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokmadpalone krokwie

* Wymiana i remont konstrukcji dachéw, rozbidérka i wykonanie nowej konstrukcji dachow
przyjgto - 60 %

» Stopnie kominiarskie (dachowki systemowedostawa i montaz

* Plotki $niegowe - dostawa 1 montaz
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* Pamost dachowy szeroko$ci 35 cm- dostawa i montaz

* Lawy kominiarskie 35x54 cmilostawa i montaz

* Pokrycia dachowe, Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z
przykrgceniem wkretami do lat, impregnacja, przycigeie i przybicie kontrlat i fat

*  Wymiana pokrycia z dachéwki ceramicznej podwojnie w koronke - dachdwka karpiowka z
otworami z przykr¢ceniem wkretami do tat

* Wymiana pokrycia z dachOwki cenicznej, gasiory ceramiczne, z otworami z przykreceniem
wkretami

* Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragle o $rednicy 15 cm

* Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o §rednicy 12 cm

* Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw podadrynnowych, wyskokow, pasow
elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkondw, blacha malowana proszkowo w kolorze RAL 3061

* Impregnacja bioi ognioochronna elementow drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonaweca jet odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

* Klaparewizyjnej EI30(wytaz na poddasze)

» Drabimasciagana —wedlug dokumentacji techniczne;j

» Drewno konstrukcyjne na wymiana elementow konstrukcyjnych dachu

» Stopnie kominiarskie (dachowki systemowe)

* Plotki $niegowe
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* Pamost dachowy szeroko$ci 35 cm

* Lawy kominiarskie 35x54 cm

* Laty, kontrlaty

* Dachowla ceramiczakarpiowka, gasiory ceramiczne

* Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o §rednicy 15 cm

* Rury spustowe blachy ocynkowanej, rury spustowe okragle o srednicy 12 cm

» Blacha malowana proszkowo w kolorze RAL 3061 na obrobki blacharskie

« Srodek do impregnacja biei ognioochronneglementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i

krawedziakow itp. dachu

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystegpuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprz¢t do robot blacharskich, narzedzia i sprzet do robot dekarskich-
krycie papa termozgrzewalna, dachowka karpiowka

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone

przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej SFO, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

a) wykonanie elementow konstrukcji wigzby dachowej, wymiana elementéw konstrukcyjnych
wigzby dachowej, montaz wytazu, montaz elementow wyposazenia dachu

Drewno na wykonanie elementéw konstrukejezby dachowej oraz na wymiang elementow

konstrukcji dachowej winno spetnia¢ wymogi dokumentacji projektowej oraz winno by¢ odpowiednio
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zaimpregnowane bia ognioochronnie. Istniejaca konstrukcj¢ drewniana dachu zabezpieczy¢
bioochronnie oraz ognioochronnie.

Rodzaj, klasa drewna, przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Wilgotno$¢ drewna na elementy konstrukcyjne dachu winna wynosi¢ nie wigcej niz 20 %.
Potaczenia elementow drewnianych wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki w rozstawie wiazarow petnych lub krokwi:

* 2 cm dla rozstawu wigzarow

+ 1 cm dla rozstawu krokwi

Przy montazu murtat nalezy odpowiedni umocowac je do elementéw budynku.

Elementy drewniane wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy w miejscach styku
odizolowa¢ co najmniej jedna warstwa papy.

Przy montazu dachu osadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta nast¢pujace elementy wyposazenia
dachu:wytaz,tawy kominiarskie, ftki sniegowe, pomost dachowy, stopnie kominiarskieabing

Sciagana

b) pokrycie dachu dachéwka ceramiczna

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Roéwnos¢ powierzechni otacenia powinna by¢ taka, aby prze§wit pomig¢dzy powierzchnia facenia a tata
kontrolna o dtugosci 3 m nie byt wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i1 nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.

Lata kontrolna powinna by¢ polozona, na co najmniej 3 krokwiach lub ptatwiach. Laty do wykonania
podktadu powinny mie¢ przekrdj 30x50 mm. Rozstaw tat — zaleznie od rodzaju dachowki.

Krycie dachu dachowka jak 1 obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5 °C. Przed utozeniem dachowek powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie.

W zaleznos$ci od rodzaju krycia dachowkami nalezy przestrzega¢ wlasciwego zachodzenia jednego
rzedu dachowki na drugi. W zalezno$ci od strefy wiatrowej nalezy odpowiednio mocowaé dachowki.
C) montaz obrobek blacharskich

Obrébki blacharskie (zabezpienia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowe;j
powlekanej. Do tych zabezpieczen dachowych zalicza si¢: pasy katowe, pasy nadrynnowe, obrobki

ogniomurow, obrobki komindw. Zabezpieczenie okapowe powinno by¢ zakonczone kapionosem
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Obrobki blacharskie oruje si¢ za pomoca kotkow kotwiacych z uszczelkami zapobiegajacymi

przeciekom. Arkusze blachy laczy¢ na rabki lezace. Pod obrobke blacharska nalezy utozy¢ warstwe

papy.

d) montaz rynien i rur spustowych
W trakcie wykonywania robot dekarskich nalezy zamocowac haki dla rynien.
Nalezy zwroci¢ uwagg na zachowanie wlasciwych spadkdw rynien oraz ustawieniem do pionu rur

spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja,

- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- sprawdzenia utozenia papy i1 obrobek z papy

- sprawdzenia umocowania obrobek blacharskich, rynien
- sprawdzenia spadkow obrébek blacharskich

- sprawdzenia utozenia podktadu i dachowek

- sprawdzenie wymiarow elementow konstrukcji dachu

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru..

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- informacje na temat robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalemidotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz

podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewnian@©bliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i gowasfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltekemczukowe uszczelnigje

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelntggy

PN-B-02361:1999 Pochylenia faxi dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10241Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze
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STS13 Instalowaie $cianek dziatowych

Kod CPV:
454211414 - Instalowanie $cianek dzialowych

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i1 podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

“O@NF”P‘PW!\’!‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

robot zwiazanych z wykonywaniem $cianek dzialowych na ruszcie metalowym.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

* Nowe S$cianki lukarn z plyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi 1 okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogo6lne wymagaidotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagaia dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

* pltyty GKF

* profile stalowe do ptyt, zgodnie z katalogiem producenta systemu $cianek dziatowych
* profile o$cieznicowe

* izolacja —welna mineralna

Szczegdtowe dane materialdéw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem Scianek dziatlowych z ptyt

gipsowaekartonowych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Przenoszenie plyt: boczng krawedzia pionowo lub przewozenie na wozku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.10go6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

5.2.Szczegbtowe warunki wykonywania $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

- Zachowa¢ odpowiednie odleglosci pomigdzy wkrgtami a krawgdziami cigtymi 1 fazowanymi plyty,
- Wkrety wkreca¢ w $cianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm.

- Stosowac¢ wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .

- Stosowac wilasciwy gips szpachlowy.

- Stosowac tasmg do spoinowania.
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- Sfazowac przycinane krawedzie cigte ptyt pod katem 45°.

- Oczysci¢ 1 zwilzy¢ cigte krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

- Przesunigcie spoin poziomych plyt nie mniejsze niz 400 mm

- Przesunigcie spoin plyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprozach

- Mocowanie ptyt po obu stronach $cianki z przesuni¢ciem co 600mm

- Docina¢ ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy

- Stosowac cale ptyty z wetny a nie wypetia¢ przestrzeni fragmentami ptyt.

- Mocowac¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych przed jego
opadaniem ("ptynigciem").

- Stosowac tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do $cian,
stropoéw 1 podtoza celem eliminacji przenikania dzwigku.

- Dobiera¢ odpowiednia szeroko$¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci Scianki i jej funkcji wg
wskazan producenta.

- Zachowa¢ odpowiednie odleglosci pomigdzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan
producenta.

- Dla $cian dziatowych z drzwiami: Profile CW ( oprécz jednego przy drzwiach) musza by¢
ustawione w tym samym kierunku, stosowac katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowac
drewniane taty.

- W miejscach montazu elementdéw na $cianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukcji.

- Nalezy pamigta¢ o wlasciwym rozstawie pomigdzy kotkami rozporowymi przy montazu
konstrukcji tj. na suficie i podtodze najwigksza odlegtos¢ kotkow wynosi 1 m, na $cianie co najmnie;j
3 punkty mocowania.

Scianki obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi — zgodnie z dokumentagj@jektowa.

Szczegblowe wymagania montazowe — zgodnie z instrukcja producenta i aprobata techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Badania $cianek dziatowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

zgodnos$ci z dokumentacja

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania rusztow,

prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi,
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- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robot podano wldSpunkt 8.

8.2.Szczegbtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOTYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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STS14 Montaz Scianek systemowych

Kod CPV:
454211414 - Instalowanie $cianek dzialowych

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i1 podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszepecyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwiazanych z montazem $cianek systemowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

* Dostawa i montaz $cianek systemowych Dul wedtug zestawienia na rys A20

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jesbdpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

+ Scianki systemowe — wedtug dokumentaciji

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej 8T
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystgpuje

nastgpujacy sprzet: elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialéw nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie

wyrobu przed wpltywem warunkow atmosferycznych i1 uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

b) montaz $cian dziatowych systemowych.

Sposdb mocowania elementéw $cian dzialowych systemowych powinien zapewnia¢ im statecznos¢,
pewnos¢ i trwatos¢.

Elementy mocujace np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkosci obciazen.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe wypionowanie 1 wypoziomowanie elementow montowanych.

Montaz $cian dzialowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i aprobata techniczna
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola rob6t montazu zadaszen obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robo6t, prawidtowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych.
- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia elementow montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilo$ci i1 jako$ci zastosowanych elementow mocujacych

Sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

sprawdzenie dziatania elementoéw ruchomych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robo6t podano wldSpunkt 8.

8.2Szczegdlowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w S0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10
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STS15 Rusztowanie

Kod CPV:
452621002 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i1 podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

'—‘¢°.°°.\‘.°’.°".4>.°°!\’!—‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot aviazanych z montazem i eksploatacja rusztowan do wykonywania robot budowlano-

montazowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakes robot objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

* Wykonanie rusztowania przy kominach

* Rusztowania rurowe punktowe

* Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m

* Instalacje odgromowe, rusztowania zewngtrzne przys$cienne, wysokos¢ do 10 m, bednarka

» Instalacje odgromowe, rusztowania zewngtrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, uziemiacz UR
* Ostlony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

« Czas pracy rusztowania
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jesodpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

e rusztowanie rurowe

» siatka ochronna

* elementy uziemienia rusztowania

» drewno dla wykonania rusztowania przy kominach

Szczegbdtowe dane materiatow — zgodnie z dokunmgacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastgpujacy sprzet: elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdoéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie

wyrobu przed wptywem warunkOw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
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5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Montaz rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obciazenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci dopuszczalnych dla
danego podtoza.

Podktady pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu.

Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia.

Po wykonaniu wszystkich rob6t nalezy dokona¢ odbioru spisa¢ protokoét, ktory stanowi podstawe
dopuszczenia rusztowania do uzytkowania.

Rusztowania przy kominach wykonywac¢ nalezy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo.
W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podtoze, prawidtowos¢ wykonania,

urzadzenia piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola rob6t montau zadaszen obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilosci i1 jako$ci zastosowanych elementow mocujacych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity uszkodzenia elementéw

- sprawdzenie stabilno$ci konstrukeji rusztowania

- sprawdzenie wykonanych potaczen

- sprawdzenie skutecznosci uziemienia(pomiary elektryczne)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- oceng wynikow kontroli,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-M-479001:1996 Rusztowania st@e metalowe robocze. Oktenia, podziai gtowne parametry
PN-M-479002:1996 Rusztowania st@je metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-479003:1996 Rusztowania stge metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-479004:1996 Rusztowania stgje metalowe roboczelatza

PN-EN 74:2002U Zacza, trzpienie centrgge i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nasnych wykonanych z rur stalowyehNVymagania i procedury bagla

PN-B-031631:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-031632:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-031633:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
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STS 16 Instalacje elektryczne

Kod CPV:

453111001 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
453112082 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakosci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

HOPONP’S“P."O!\’!‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robotinstalacji elektryczna wewngtrznej oraz montazu osprzgtu elektrycznego i opraw

oswietleniowych

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

* Tablice rozdzielczetablica TWG i TG — prefabrykat

* Tablice rozdzielcze tablica T1 prefabrykat

» Tablice rozdzielczetablica T2- prefabrykat

» Tablice rozdzielczetablica T3 - prefabrykat

* Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Fi 70 mm

* Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

*  Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

* Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach
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Rury winidurowe o $r.do 21 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych YKY 25
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych YKY 16
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
przekréj do 7,5 mm2 YDYzZo 5x6

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
przekréj do 7,5 mm2 YDYzZo 5x4

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYzo 3x2,5

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYzo 4x1,5

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe - YDYzo 3x1,5

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe YDYzZo 2x1,5

Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej- wykonanie $lepych otworow w podtozu ceglanym

Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykrgcenie do kotkow
plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - Puszka do przyborow fi 60mm
Puszki instalacyjne podtynkoweuszka rozgatezna podtynkowa z rozgateznikiem

Puszka rozgalezna bryzgoszczelna z rozgal¢znikiem

Laczniki 1 przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lacznik podtynkowy
1-bieg. 10A/250V

Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejacznik podtynkowy
"$wiecznikowy" 10A/250V

Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lacznik podtynkowy
"schodowy" 10A/250V

Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk podtynkowy
"$wiatlo" 6A/250V
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Laczniki i1 przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podloza - Lacznik
natynkowy, bryzgoszczelnytdieg. 10A/250V

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkelwedlinowe przelotowe
pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe
podtynkowe, zbieg. z uziemieniem 16A/250V

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczélieg@nowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2Gniazdo wtyczkowe
natynkowe, bryzgoszczelnebeg. z uziem. 16A/250V

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,-bteGunowe 16A 2,5 mm2
bryzgoszczelne Gniazdo wtyczkowe-38az., bryzgoszczelne 3P+N+PE. 16A/400V z
wytacznikiem w wspolnej obudowie

Przewody instalacji odgromowej napr¢zane poziome

Przewody instalacji odgromowej napr¢zane pionowe

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gltebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV

Przewody uziemiajace i wyrdéwnawcze w budynkach utozone luzem

Rury ochronne z PCW o $r. 100 mm

ZYacza rynnowe, napr¢zajace 1 kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewodach
wyrownawczych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik

Wykonanie kompleksowych badan, pomiaréw elektrycznych instalacji odgromowej, opracowanie
metryki urzadzenia piorunochronnego

Wykonanie kompleksowych badan, pomiarow elektrycznych

Oprawa swietlowkowa przykrecana "ES-SYSTEM" typ SD 418 ; kod 1033; zrédto 4 x T8 18W
; IP40

Oprawa $swietlowkowa przykrgcana "ES-SYSTEM" typ SD 48/AW; kod 8126; zrodio 4 x T8
18W ; IP40; (awaryjna)

Oprawa swietléwkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ COS5 25 z zrédltem 2 x TS 54W ;
kod 6879 ; IP65

Oprawa swietléwkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ CO1 258 zrodlem 2 x T8 58W ;
kod 6839 ; IP65

Oprawa swietlowkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ CO1 136 z zrodlem 1 x T8 36W ;
kod 6836 ; IP65
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* Oprawa swietlowkowa do przykrgcania ES-SYSTEM typ BASE z zrodtem 1 x TC-F 36W ; kod
4995 ; IP44

* Oprawa swietlowkowa przykrgcana "ES-SYSTEM" typ SDS 118; kod 1083; zrodto 1 x T8
18W ; IP54

* Oprawa awaryjna przykrecania ES-SYSTEM typ OPAC8TA3N z zrodltem 1 x 8W ; kod 866330
; IP40 , praca awaryjna TA

* Oprawa zarowa do przykrecania ES-SYSTEM typ PF/5/1-WH z Zrodtem zaréwka 75W ; kod
0069 ; IP54

* Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymgania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i1 ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,

projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wynagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
TABLICA WYELACZNIA GEOWNEGO ,WGZ” kpl. 1
wyposazenie wg. rys. nr E/01
TABLICA ROZDZIELCZA ,TG” wyposazenie wg. rys. | kpl. 1
nr E/01
TABLICA ROZDZIELCZA ,T1” wyposazenie wg. rys. | kpl. 1
nr E/02
TABLICA ROZDZIELCZA ,T2” wyposazenie wg. rys.
nr E/03 kpl. 1
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TABLICA ROZDZIELCZA ,T3” wyposazenie Wg. rys.
nr E/04

kpl.

Kabel typu YKY 25 mm? mb. 100
Kabel typu YKY 16 mm? mb. 225
Przewod typu YDYZo 5 x 6 mm? mb. 40
Przewdd typu YDYZ0 5 x 4 mm? mb. 100
Przewod typu YDYZo 3 x 2,5 mm? mb. | 1200
Przewod typu YDYZo 4 x 1,5 mm? mb. 300
Przewod typu YDYZo 3 x 1,5 mm? mb. | 1100
Przewod typu YDYp 2 x 1,5 mm? mb. 200
tacznik podtynkowy 1-bieg. 10A/250V szt. 18
Lacznik podtynkowy ,$wiecznikowy” 10A/250V szt. 8
tacznik podtynkowy ,schodowy” 10A/250V szt. 2
Przycisk podtynkowy ,$wiatto” 6A/250V szt. 8
tacznik natynkowy, bryzgoszczelny 1-bieg. 10A/250V szt. 18
Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziemieniem szt. 43
16A/250V

Gniazdo wtyczkowe natynkowe, bryzgoszczelne 2-bieg. z uziem. | szt. 24
16A/250V

Gniazdo wtyczkowe 3-faz., bryzgoszczelne 3P+N+PE. 16A/400V | szt. 4
z wytgcznikiem w wspoinej obudowie

Puszka rozgatezna podtynkowa z rozgateznikiem szt. 80
Puszka rozgatezna bryzgoszczelna z rozgateznikiem szt. 30
Puszka do przyboréw fi 60mm szt. 79
Rura winidurowa RVS 21 mb. 10
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Rura winidurowa RVS 28 mb. 20

Rura winidurowa RVS 37 mb. 15
Rura winidurowa RVS 47 mb. 45
Rura winidurowa PCV 70 mb. 20
Rura gietka PCV 18 mm (peszel) mb. 150
Przewod DY6 mm? (ekwipotencjalizacja miejscowa) mb. 30
Bednarka stalowa FeZn 30 x4 mm  (otok) mb. 120
Drut FeZn fi 8 mm (instalacja odgromowa) mb. 160
Ztacze kontrolne (instalacja odgromowa) szt. 6
Rura PCV fi 100 mm (instalacja odgromowa) mb. 15
Oprawa Swietldbwkowa przykrecana ES-SYSTEM typ SD 418

z zrédlem 4 x T8 18W ; kod 1033 ; IP40 szt. 3

Oprawa Swietldbwkowa przykrecana ES-SYSTEM typ SD 418/AW
z zrodlem 4 x T8 18W ; kod 8126 ; IP40 (wersja awaryjna) | Szt 4

Oprawa Swietlbwkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ

CO5 254 z zrodtem 2 x T5 54W ; kod 6879 ; IP65 szt. 19
Oprawa Swietlbwkowa, szczelna, przykrecana ES-SYSTEM typ

CO1 258 z zrodtem 2 x T8 58W ; kod 6839 ; IP65 szt. 38
Oprawa $wietlowkowa, szczelna, przykr¢cana ES-SYSTEM

typ CO1 136 z zrodlem 1 x T8 36W ; kod 6836 ; IP65 szt. 10
Oprawa swietldwkowa do przykrecania ES-SYSTEM typ BASE

z zroédtem 1 x TC-F 36W ; kod 4995 ; IP44 szt. 11
Oprawa $wietléwkowa do przykrgcania typ SDS 118 ;

kod 1083 ;IP54 z zrodlem $wiatta 1 x T8 18W szt. 5

Oprawa awaryjna przykrecania ES-SYSTEM typ OP1-C8TA3N
z zrdédtem 1 x 8W ; kod 866330 ; [P40 , praca awaryjna TA | szt. 7

Oprawa zarowa do przykrecania ES-SYSTEM typ PF-75/1-WH
z zrodtem zarowka 75W ; kod 0069 ; IP54 szt. 1

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.
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3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-O.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot instalacyjnych elektrycznych (elektronarzedzia,
induktor)

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie me

chaniczne lub zamoknigcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot instalacji elektrycznych.

Trasowanie przebiegu kabli 1 przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i1 pionowych. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wykonawstwa lub
remontu budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Uktadanie przewodow.

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanych bruzd, otworow.
Kable lub przewdy w ostonach nalezy ktas¢ bardzo starannie. Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby
przewody uszkodzone mogly by¢ wymieniane bez konieczno$ci rozkuwania $cian.

Przewody musza by¢ zabezpieczone w podtaczenia ich do rozdzielnic, puszek itp., w miejscu oston

odmiennego typu.
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Montaz rozdzielnic, opraw i osprzetu elektrycznego

Wszystkie urzadzenie musza by¢ kompletne i z catym wyposazeniem. Montaz rozdzielnic, opraw 1
osprzgtu elektrycznego musi odpowiada¢ wymaganiom normowych.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.

Lqczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo podane w dokumentacji przetargowej, projektowe;j,
sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Zamawiajacego. Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprgzenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktoryetgyrze
przytaczane za pomoca oczek, pomig¢dzy oczkiem a nakr¢tka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gorg od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejécia zwieszakowe
stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje si¢
najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami

szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
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Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a

takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przytqczanie odbiornikow
Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku 1 korozja.

Proby montazowe instalacji przeciwporazeniowej

Powykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
proba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciporazeniowej wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad, pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowe]
ochrony przeciwporazeniowej - W przypadku zerowania lub uziemieripomiary rezystanciji
uziemien,

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa i przepisami.
W szczeg6lnosci nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ potaczen i1 przebiegu tras przewoddéw ochronnych, umocowania przewodow
ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przedwov ochronnych wiasciwych i zastgpczych oraz jakosé
wykonanych polaczen i przytaczen,

- prawidtowos$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow ochronnych oraz ich
potaczen i przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych, prawidtowos$¢ umocowan urzadzen i aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich potaczen z instalacja.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzaé z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien. W sieciach z systemem uziemien
mozna dokona¢ pomiaru rezystancji stykow potaczenia urzadzen z przewodami uziemiajacymi i

rezystancji przewodoéw uziemiajacych.
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Protokot pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okreslenie
badargo odbiornika, wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagana krotnos$¢ pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancj¢ p¢tli zwarciowej oraz wnioski.
Réwnoczesnie w protokodle nalezy uwidoczni¢ stosowana metode pomiarowa, typ 1 numer aparatu
pomiarowego.

Pomiary rezystancji uziomow lub uktadow uziomowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w przepisach.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych winny by¢ prawidlowo opisane i oznakowane zgodnie z

wymaganiami normowymi

5.3. Szczegdtowe warunki wykonywania robot instalacji stabopradowych

Trasowanie przebiegu kabli 1 przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powirmby¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych. Jesli nie wykonano bruzd w
czasie wykonawstwa lub remontu budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustoéw w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Uktadanie przewodow.

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanych bruzd, otworow.
Kable lub przewody w ostonach nalezy kta$¢ bardzo starannie. Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby
przewody uszkodzone mogly by¢ wymieniane bez konieczno$ci rozkuwania §cian.

Przewody musza by¢ zabezpieczone w podtaczenia ich do rozdzielnic, puszek itp., w miejscu oston

odmiennego typu.

Montaz urzqdzen i osprzetu instalacji staboprqdowych

Wszystkie urzadzenie musza by¢ kompletne i z calym wyposazeniem. Montaz urzadzen 1 osprzetu
instalacji stabopradowych musi odpowiada¢ wymaganiom normowych.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.
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Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych stabopradowych laczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzgcie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ polaczen skrecanych.

Podejscia do odbiornikow instalacji stabopradowych
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Przytqczanie odbiornikow instalacji stabopradowych
Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku 1 korozja.

Proby montazowe i uruchomienie

Po wykonaniu montazu instalacji i urzadzen powinna by¢ przeprowadzona préba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad, pomiary
I sprawdzenia, regulacje.
Na podstawie ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa i przepisami.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznyeimny by¢ prawidtowo opisane i oznakowane zgodnie z

wymaganiami normowymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0godlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t instalacyjnych

Stan robét budowthych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna

bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Nalezy przeprowadza¢ odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorommigdzyoperacyjnym powinny podlegac:

- 0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,
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- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zataczeniem pod napigcie.

Odbiory czgsciowe tj. odbiory ustalonego zakresu robot.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Badania robot instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie prob montazowych, ktore

nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot. Proby te obejmuja badania i pomiary instalacji.

Pomiaréw dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi i przepisami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robo6t podano wldSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ogolne ustalenidotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-IEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk

PN-IEC 3644-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapganiaj
bezpieczéstwo. Dobérrodkéw ochrony w zalaosci od wgywow zewretrznych. Wyborsrodkow
ochrony przeciwpotageniowej w zalenosci od wgdywow zewngtrznych

PN-IEC 603644-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpatmiowa

PN-IEC 603644-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddygi@ania cieplnego

PN-IEC 603644-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ggtem przetzeniowym

PN-IEC 603644-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia przed
przegciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiegaciapi
PN-IEC 603644-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlary@bhrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubaczeniowymi

PN-IEC 603644-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@bhrona dla
zapewnienia bezpiecastwa- Ochrona przed przegiami- Ochrona przed zékceniami
elektromagentycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 603644-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany®bhrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed oli@niem nagicia

PN-IEC 603644-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany®bhrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odaczanie izolacyjne faczenie

PN-IEC 603644-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlary@bhrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Srodki
ochrony przed pdem przetzeniowym

PN-IEC 603644-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany®©hhrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpigttea.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym

PN-IEC 603644-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobokrodkéw ochrony w zalenosci od wgywow zewretrznych.
Ochrona przeciwp@rowa

PN-IEC 603645-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i thonta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

PN-IEC 603645-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany2bbor i monta
wyposaenia elektrycznegeObchzalnasé pradowa dugotrwaa przewodow

PN-IEC 603645-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanry@bbor i monta
wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 603645-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlary2bbor i monta
wyposaenia elektrycznegeUrzadzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 603645-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i tnonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowniczayddenia do othczania
izolacyjnego itaczenia
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PN-IEC 603645-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i thonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatukgzeniowa i sterownicza

PN-IEC 603645-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlary@bbor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 603645-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlasiyohor i monta
wyposaenia elektrycznegtJktady uziemiajce i pdaczenia wyrOwnawcze instalacji
informatycznych

PN-IEC 603645-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanry@bbor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 603645-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany2bbor i monta
wyposaenia elektrycznegelnne wyposaenie- Niskonapéeciowe zespty pradotworcze

PN-IEC 603645-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany2bbor i monta
wyposaenia elektrycznegelnne wyposaenie- Oprawy gwietleniowe i instalacje @vietleniowe
PN-IEC 603645-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i thonta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecsteia

PN-IEC 603646-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 603647-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania glogycz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa w wang lub/i basen natryskowy
PN-IEC 603647-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania glogycz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basentyywackie i inne

PN-IEC 603647-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania glogycz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowybiddz

PN-IEC 603647-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania glogycz
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne wpgdarstwach rolniczych i
ogrodniczych

PN-IEC 603647-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyymagania dotycice
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone poetieiami przewodgymi
PN-IEC 603647-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanytymagania dotycice
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotgezuziemié instalacji uradzen
przetwarzania danych

PN-IEC 603647-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyttymagania dotycxe
specjalnych instalacji lub lokalizagjinstalacje éwietlenia zewgtrznego

PN-IEC 603647-717:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyctséGz717:
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zegpouchome lub przewme
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-IEC 610241:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlany@asady ogdlne

PN-IEC 610241-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlany@asady ogolne Wybor
poziomow ochrony dla uggdzeir piorunochronnych

PN-IEC 610241-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlany€zes¢ 1-2: Zasady ogolne
Przewodnik B- Projektowanie, monta konserwacja i sprawdzanie adzer piorunochronnych
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych.
PN-92/E-:01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacj
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-IEC 60050826:2000Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych

PN-92/E05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza.

PN-87/E05110.01 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napigCiu
znamionowym do 380 V, dla budownictwa ogoélnego. Wspolne wymagania i badania.
PN-87/E05110.02 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napigciu
znamionowym do 380 V dla budownictwa og6lnego. Ztacza.

PN-87/E05110.03 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napigciu
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogo6lnego. Rozdzielnice gtowne budynkow.

PN-EN 604391:2002U Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Zestawy badane w pelnym 1
niepetnym zakresie badan typu

PN-87/E:05110.01 Elektroenergetyczne anizenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380 V, dla budownictwa ogoélnego. Wspolne wymagania i badania
PN-87/E:05110.02 Elektroenergetyczne anizenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogdllneghacZa

PN-87/E:05110.03 Elektroenergetyczne anizenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogoélnego. Rozdzielriosrge budynkow
PN-87/E:05110.04 Elektroenergetyczne anizenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogodlnego. Szyby elektroinstalacyjne
PN-87/E:05110.05 Elektroenergetyczne anizenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogoélnego. Tablice obwodowe

PN-EN 609471:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 1: Postanowienia
0golne

PN-EN 609472:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — Wytaczniki

PN-EN 50005:202U Aparatura rozdzielcza niskonapigciowa do zastosowan przemystowych -
Oznaczanie wyprowadzen i liczba oznaczajaca - Zasady ogoélne

PN-EN 50011:2002Wparatura rozdzielcza niskonapigciowa do zastosowan przemystowych-
Oznaczanie zaciskow, liczba oznaczajaca i litera oznaczajaca dla szczegodlnego typu przekaznikow
PN-EN 50012:2002Wparatura rozdzielcza niskonapigciowa do zastosowan przemystowych -
Oznaczanie zaciskoéw i liczba oznaczajaca stykow pomocniczych przekaznikow

PN-EN 602691:2001Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Wymagania ogoélne
PN-91/E-:06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonggowe. Wymagania dodatkowe dotyce
bezpiecznikow przemyswych przeznaczonych do dbgi przez osoby upowaione
PN-91/E-06160.21 Bezpieczniki topikowe niskonapowe. Przykady typowych bezpiecznikéw
znormalizowanych przeznaczonych dololgsprzez osoby upowaione

PN-IEC 60898:200(przet elektroinstalacyjny - Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych

PN-EN 60934:2002UVN ytaczniki do urzadzen (CBE)

PN-87/E-93100.01 Sprg elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napgcia do 1000 V i prdy znamionowe do 200 A. Postanowienia ogolne
PN-87/E-93100.02 Sprg elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na
znamionowe napcia do 1000 V i prdy znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary
PN-87/E-93100.03 Sprg elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na
znamionowe napcia do 1000 V i prdy znamionowe do 200 A.1@wki bezpiecznikowe. Wymiary
PN-87/E-93100.04 Sprg elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na
znamionowe nhapcia do 1000 V i ppidy znamionowe do 200 A. Wstawki ograniczag. Wymiary
PN-87/E-93100.05 Sprg elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na
znamionowe napcia do 1000 V i ppdy znamionowe do 200 A. Wkdki topikowe. Wymiary i
charakterystyki czasowpradowe
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PN-87/E93100.06 Sprg elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na
znamionowe napcia do 1000 V i pdy znamionowe do 200 A. Sprawdziany

PN-EN 124641:2004Swiatlo i oswietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-IEC 5982-1+A1:19940prawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietleniowe
stale ogdlnego przeznaczenia

PN-IEC 5982-1+A1:1994/Ap1:200@prawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe state ogdlnego przeznaczenia

PN-84/E:06310 Oprawy dodwietlenia pomieszczeprzemysowych

PN-84/E-06311 Oprawy dodwietlenia mieszkai wnetrz uzyteczndgci publicznej

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenidadianik na sta.
Przewody o izolacji i povoce polwinitowej okigte

PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
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STS 17— Instalowanie centralnego ogrzewania
Kod CPV:
453311007 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowytiwiarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

'—‘¢°.°°.\‘.°’.°".4>.°°!\’!—‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt instalacji centralnego ogrzewania: montaz rurociagdw z rur stalowych o potaczeniach

spawanych, montaz grzejnikdw, montaz armatury centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakre robot objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

* Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, na $cianach budynkoéw, Dn
15 mm- w izolacji z pianki PE gr. 20 mm

* Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na Scianach budynkéw, Dn
20 mm- w izolacji z pianki PE gr. 20 mm

* Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na Scianach budynkéw, Dn
25 mm- w izolacji z pianki PE gr. 20 mm

* Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na Scianach budynkéw, Dn
32 mm- w izolacji z pianki PE gr. 25 mm

* Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na Scianach budynkéw, Dn

40 mm - w izolacji z pianki PE gr. 25 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

y v

AVWVN AR/

s-cazo 0

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO | PPODUKCYJNE
MARWIT"S -ka
44-100 GLIWICE UL. CZFJTOCHO“ SKA 16 T[L/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
mail: biuro@marwit.gliwi

139’ 184




Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polaczeniach spawanych, na $cianach budynkoéw, Dn
50 mm- w izolacji z pianki PE gr. 25 mm

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn
15 mm

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
20 mm

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn
25 mm

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkow, Dn
15 mm- podejscia do grzejnikow

Zawor grzejnikowy termostatyczny dn=15 mm

Gtowica termostatyczna z blokada

Zawor odcinajacy na powrocie grzejnika RLV prosty

Grzejniki stalowe, Iptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm — wedlug zestawienia
materialow

Grzejniki miedzianealuminiowe, wysokos$¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm — wedtug
zestawienia materiatow

Rury stalowe przytaczne do grzejnikow, o potaczeniu spawanym

Zawor odcinajacy Fi 50m

Automatyczny zawor odpowietrzajacy Fi 15 mm

Zawor kulowy odcinajacy, Fi1 15 mm

Zawor rownowazacy ze spustem STAD Dn40

Zawor rownowazacy ze spustem STAD Dn25

Filtr siatkowy Dn 25

Filtr siatkowy Dn 32

Filtr siatkowy Dn 40

Termometr 6100 st. C przemystowy, krociec termometryczny

Manometr 80,4 MPa, kréciec manometrowy

Dostawa i osadzenie tulei ochronnych d=25mm

Dostawa i osadzenie tulei ochronnych d=32mm

Dostawa i osadzenie tulei ochronnych d=40mm

Dostawa i osadzenie tulei ochronnych d=50mm
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» Dostawa i osadzenie tulei ochronnych d=80mm

* Rozdzielacz stalwvy DN 80;L=7,3 m, w izolacji i z mocowaniem, rura stalowa dn20, di. Im
* Kurek spustowy dn=20 mm

e Zawor kulowy Fi 25 mm

e Zawor kulowy Fi 32 mm

e Zawor kulowy Fi 40 mm

e Zawor kulowy Fi 50 mm

* Phukanie instalacji c.o.

* Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

* Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji

* Izolacja rurociagéw otulinami PE, izolacja 20 mm, rurociag Fi 15 mm

* Izolacja rurociagéw otulinami PE, izolacja 20 mm, rurociag Fi 20 mm

* Izolacja rurociagdéw otulinami PE, izolacja 20 mm, rurociag Fi 25 mm

* Izolacja rurociagdéw otulinami PE, izolacja 25 mm, rurociag Fi 32 mm

* Izolacja rurociagdéw otulinami PE, izolacja 25 mm, rurociag Fi 40 mm

* Izolacja rurociagéw otulinami PE, izolacja 25 mm, rurociag Fi 50 mm

* Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn

32 mm- w izolacji z pianki PE gr. 25 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej-8T

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetapowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej

wymienione materialy podstawowe:
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Wyszczegblnienie Jedn. | llos¢
2 3 4
Rura stalowa czarna izolowana piankg PE gr
20mm m 10
015 m. 14
020 m. 108
025
Rura stalowa czarna izolowana piankg PE gr
25mm m 40
032 m. 44
040 m. 20
050
Rura stalowa czarna bez izolaciji 015 M 145
020 M 30
025 m S
Rura stalowa bez izolacji 015 m 125
(podejscia do grzejnikow)
Zawér grzejnikowy termostatyczny DN15 szt 51
Gtowica termostatyczna z blokadg szt 51
Zawor odcinajacy na powrocie z grzejnika szt 51
RLV prosty DN15
Grzejnik stalowy ptytowy
21k-500/520 Szt 2
21k-500/600 Szt 5
21k-500/800 Szt 7
21k-500/1000 Szt 4
21k-500/1200 Szt 10
21k-500/1600 Szt 3
22k-600/600 Szt 3
22k-600/720 Szt 3
22k-600/800 Szt 3
22k-600/1000 szt 3
22k-600/1200 Szt 1
22k-600/1600 Szt 1
22k-500/600 Szt 1
22k-900/800 Szt 1
11k-500/400 Szt 1
11k-500/1000 Szt 1
Grzejnik miedziano-aluminiowy  R6/80 Szt 1
Grzejnik miedziano-aluminiowy  R6/100 szt 1
Zawor kulowy odcinajacy DN 50 szt 2
Automatyczny zawor odpowietrzajagcy DN15 Szt 16
zawor odcinajgcy kulowy DN15 szt 16
Zawor rownowazacy ze spustem STAD DN40 szt 1
Zawor rownowazacy ze spustem STAD DN25 szt 2
Filtr siatkowy gwintowany DN 25 Szt 1
DN 32 Szt 1
DN 40 szt 1
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Termometr 0+100°C przemystowy szt 2
Krdciec termometrowy szt 2
Manometr 0+-0,4 MPa szt 2
Krociec manometrowy szt 2
Rura ochronna 25 m 24
032 m 3
040 m 2
050 M 2
180 m 1
Rozdzielacz stalowy DN 80 L=7,30m
\W izolacji i z mocowaniami szt 2
Kurek spustowy DN20 szt 2
Rura stalowa  DN20 m 1
Zawér kulowy DN25 Szt 4
Zawor kulowy DN32 Szt 4
Zawor kulowy  DN40 szt 4
Zawor kulowy  DN50 szt 2
Odgatezienie do Rusznikarni M 65
- Rura stalowa czarna DN32 w izolacji z pianki
PE grubosci 25mm
- Zawor odcinajacy kulowy DN32 szt 4

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3.SPRZET

Ogodlne wymaganidotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastgpujacy sprzet: narzedzia i sprz¢t do robot instalacyjnych (elektronarzedzia, zestaw do spawania

gazowego).

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie me-

chaniczneur, ksztattek, armatury
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur stalowych spawanych.

Miejsca w ktorych podejscia wychodza ze $cian nalezy zabezpieczy¢ rozetkami.

W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przej$cia instalacji przez przegrody, przestrzen mi¢dzy
rurociagiem a tuleja ochronna, powinny by¢ wypetnione materiatem zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Rury przewodowe instalacyjne stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac.

W odpowiednich miejscach zamontowaé zawory instalacyjne.

Urzadzenia grzewcze nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe oraz probe ,,na goraco”.

Izolacje rur otulinami wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0godlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2Badania przed przystapieniem do robot instalacyjnych

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Badania robot instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

zgodnosci z dokumentacja,

- jako$ci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

- proby szczelnosci

- sprawdzenia odlegtosci rurociagdéw od innych sieci

- prawidlowosci rozstawienia podpor

- trwalo$ci zamocowania rurociagow i urzadzen

Instalacje poddac¢ probie szczelnosci na zimno, na ci$nienie 1,5 X ci$nienie robocze

Podas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,

dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone
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nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uznaé za speltniajaca wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbg¢dne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy, zgodnego z normami, wskaznika

procentowego pojemnosci ztadu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 1
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-90/B-01421 Ciepownictwo. Terminologia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach
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PN-82/B-02402 Ogrzewictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i hadania
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-70/M-75012 Armatura domowsejeci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy. PN-
92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na@ppgolnego zastosowania
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwugnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
PN-B-02421:2000grzewnictwo i cieptownictwo - I1zolacja cieplna przewodow, armatunyrzadzen
- Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
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HOPONP’S“P."O!\’!‘

STS 18- Instalacja wodna

Kod CPV:

453322065 - Hydraulika

453324007 - Roboty instalacyjne w zakresiprzgtu sanitarnego

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakosci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci

0 Dokumenty odniesienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt instalacji wodnej: montaz rurociagéw z tworzyw sztucznych, montaz ksztaltek do rurociagéow z

tworzyw sztucznych, montaz rurociagow ze stali, montaz ksztattek do rurociagow ze stali, montaz

armatury, wykonanie izolacji rurociagdéw otulinami.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej d=25 mm
Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej d=32 mm
Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej d=20 mm
Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej d=20 mm, w
izolacji z pianki Thermaflex gr. 6 mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej d=25 mm, w

izolacji z pianki Thermaflex gr. 6 mm
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Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa PN20 do wody cieptej d=20 mm, w
izolacji z pianki Thermaflex gr. 9 mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa PN20 do wody cieptej d=25 mm, w
izolacji z pianki Thermaflex gr. 9 mm

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 65 m#pod stropem piwnicy

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 50 mapod stropem piwnicy

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 40 mapod stropem piwnicy

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 32 mapod stropem piwnicy

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25 mapod stropem piwnicy

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20 mapod stropem piwnicy

Przejsécie PE/stal d=75/65

Izolacja rurociagéow otulinami Thermaflex, izolacja 6 mm, rurociag Fi 20 mm

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex, izolacja 6 mm, rurociag Fi 25 mm

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex, izolacja 9 mm, rurociag Fi 20 mm

Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex, izolacja 9 mm, rurociag Fi 25 mm

Izolacja rurociagdw otulinami PAROC AE, izolacja 30 mm, rurociag Fi 65 mm
Izolacjarurociagéow otulinami PAROC AE, izolacja 30 mm, rurociag Fi 50 mm

Izolacja rurociagdéw otulinami PAROC AE, izolacja 30 mm, rurociag Fi 40 mm

Izolacja rurociagéw otulinami PAROC AE, izolacja 30 mm, rurociag Fi 32 mm

Izolacja rurociagéw otulinami PAROC AE, izolacja 30 mm, rurociag Fi 25 mm

Izolacja rurociagdw otulinami PAROC AE, izolacja 20 mm, rurociag Fi 20 mm

Zawor odcinajacy kulowy podtynkowy, Dn 15 mm

Zawor odcinajacy kulowy podtynkowy, Dn 20 mm

Zawor odcinajacy kulowy Dn 15 mm

Zawor odcinajacy kulowy Dn 20 mm

Zawor odcinajacy kulowy Dn 25 mm
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Zawor odcinajacy kulowy Dn 65 mm

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych

Plukanie instalacji wodociagowej

Proba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur stalowych

Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

Rura PE SDRL1 MRS 100 1 MPa d=75x6,8ptzytacze wody

Trojnik kolnierzowy Dn100/65 mm

Zasuwa DN 65 mm krotka kolnierzowa

Oznakowanie trasy przytacza wody tasma informacyjna PCV koloru zielonego szerokosci 20 cm z
wktadka aluminiowa

Rura ostonowa z PCW typ 100, d=160

Podtaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci wodociagowe;j

Plukanie instalacji wodociagowej — przytacze wody

Proba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych — przytacze wody
Zawor czerpalny ze ztaczka do weza z izolatorem przeptywu Dn 15 mm

Zawor sptukujacy pisuarowy Dn 15 mm

Zawor katowy do spluczki Dn 15 mm

Bateria umywalkowa

Bateria zmywakowa

Komplet natryskowy z mieszaczem w przycisku i zamknig¢ciem automatycznym czasowym.
Wylewka natryskowa nieruchoma, z dyfuzorem antyosadowym

Dostawa i montaz ogrzewacza elektrycznego wody OW-E100.1+

Dostawa i montaz ogrzewacza elektrycznego wody OW-E30.1+

Dostawa i montaz ogrzewacza elektrycznego wody OW-10.1

Dostawa i nntaz kabiny natryskowe;j

Hydrant szatkowy nascienny z: pradnica, zaworem hydrantowym DN25, wezem potsztywnym
d=25 model HW25N-20L

Hydrant szatkowy wne¢kowy z: pradnica, zaworem hydrantowym DN50, wezem d=52 model HW-
52W-20L
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej SFO.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa wystepuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

WyszczegOllnienie llos¢ |Jedn.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej
prowadzona po wierzchu $cian w izolacji PAROC AE
z wetny mineralnej gr 30mm pokrytej zbrojong folig
aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng

?25 3
@ 32 10
Rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej
prowadzona po wierzchu $cian w izolacji PAROC AE
z wetny mineralnej gr 20mm pokrytej zbrojong folig
aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng

a2 7 m.
Rura wielowarstwowa PN10 do wody zimnej] pod
tynkiem lub pod posadzka w izolacji z pianki
Thermaflex gr 6mm

33

@ 20 25 m.
2 25 15 m
Rura wielowarstwowa PN20 do wody cieptej pod

tynkiem lub pod posadzkg w izolacji z pianki

Thermaflex gr 9mm

@ 20 25 m.
@ 25 5 m
Rura stalowa ocynkowana utozona po wierzchu

Scian lub pod stropem w piwnicy

Dn65 25 m
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DN 50

DN 40

DN32

DN25

DN20

Przejscie PE/stal @75/DN65

[EY
RN (NG w

33333

Otulina PAROC AE z wetny mineralnej gr.30mm
pokryta zbrojong folia aluminiowg z zaktadkg
samoprzylepng dla rury DN65, DN50, DN40,
DN32, DN25

<

Otulina PAROC AE z wetny mineralnej gr.20mm
pokryta zbrojong folia aluminiowg z zaktadkg
samoprzylepng dla rury DN20

Zawor odcinaiacy kulowy podtynkowy DN

Szt

Zawor odcinajacy kulowy podtynkowy DN
20

Szt

Zawor odcinaiacy kulowy DN 15

Szt

Zawor odcinajacy kulowy DN 20

Szt

Zawor kulowy odcinajgcy DN25

N (A0

Szt

Zawor kulowy odcinajacy DNG65

N

szt

Zawor ze ztgczka do weza z izolatorem
przeptywu DN 15

Szt

Zawor sptukujacy do pisuaru
DN 15

Szt

Zawor katowy do zbiornika sptukujacego
DN 15

Szt

Bateria umywalkowa

Szt

Bateria zlewozmywakowa

AIOIN

Szt

Komplet natryskowy z mieszaczem w przycisku i
zamknieciem automatycznym czasowym.
Wylewka natryskowa nieruchoma, z dyfuzorem
antyosadowym

Szt

Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy cisnieniowy
OW-E100.1+

szt

Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy cisnieniowy
OW-E30.1+

szt

Ogrzewacz elektryczny bezcisnieniowy
podumywalkowy
OW-10.1

szt

Kabina natryskowa

[ —

kpl

Hydrant szafkowy nascienny z: pradnica,
zaworem hydrantowymDN25, wezem
pOtsztywnym [125 model HW-25N-20L

kpl

Hydrant szafkowy wnekowy z: pradnica,
zaworem hydrantowymDN50, wezem [152 model
HW-52W-20L

kpl
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PRZYLACZE WODY

Rura PE SDR-11 MRS 100 1 MPa @B75X6,8 m

17
Trojnik kotnierzowy Dn100/65 szt 1
Zasuwa DNG65 krotka kotnierzowa HAWLE nr 4000 szt 1
Tasma informacyjna PCV koloru zielonego m
szerokosci 20 cm z wktadka aluminiowg 15
Rura ostonowa z PCW typ 100 160 m 1,5

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje

nastgpujacy sprzet: narzedzia i sprz¢t do robot instalacyjnych

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegbdtowe wymagania dotyczace transportu

Materialy nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie me-

chaniczne rur, ksztattek, armatury

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

a) wykonywanie instalacji

Wewngetrzne instalacje wodne nalezy wykonywac tylko z materiatow przeznaczonych do
wykonywania tego typu instalaciji.

Instalacje z rur stalowych taczy¢ poprzez skrgcanie.

Instalacje zur z tworzywa sztucznego taczonych zgodnie z systemem danego producenta.

W miejscu przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym

w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
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Przejscia instalacji przez przegrody, przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinny by¢
wypetnione materialem zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Wewngtrzne
przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do $cian.
Spadki przewodoéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Pionowe
przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza sig
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

Nalezy przestrzega¢ maksymalnych odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodoéw
poziomych z rur z tworzywa.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac przy uzyciu ksztattek.

Przewody instalacji wodnej(cieptej i zimnej wody) 1 przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone
w obudowanychweztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworow
odcinajacych odgat¢zienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjegguay
bezposrednio do pomieszczen nalezy zaizolowac akustycznie. Przewody w bruzdach powinny mie¢
izolacje cieplna. Niedopuszczalne jest wypehienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czg¢§ciowego instalacji wodnej i kanali-
zacyjnej.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji wodnej i kanalizacyjnych powyzej przewodoéw
elektrycznych.

Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu

albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodow s$rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodoéw $rednicy 3250 mm- 5 cm,

- dla przewoddéw $rednicy 65-80 mm- 7 cm

- dla przewodow s$rednicy 100 mm-10 cm.

Minimalne odleglosci przewodoéw wody zimnej 1 cieptej od przewodow elektrycznych powinny

wynosi¢ 10 cm.
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Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub

wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1

hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

b) Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji
technicznej, powinna by¢ stosowana armatura specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociagowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

Jezeli w dokumentacji nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne do zlewow oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow -
0,250,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia czerpalnego,

- baterie wannowe $cienne - 0,10:0,18 m nad gorna krawedzia wanny, liczac od osi wylotOw
podejs¢ czerpalnych,

- baterie $cienne i mieszacze do natryskow - 1,0-1,5 m nad posadzka basenoéw, liczac od wylotéw
osi podejs$¢ czerpalnych,

- glowki natryskow statych gornych - 2,10 2,20 m i bocznych 1,80-2,0 m nad posadzka basenu,
liczac od sitka gtowki.

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej $ciennej powinna
pokrywac si¢ z osia symetrii przyboru. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac
faczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.

Instalacjg wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno§¢. W przypadku urzadzen
wielostrefowych lub wielozladowych nalezy badania szczelno$ci wykona¢ oddzielnie dla kazde;j

strefy 1 uktadu.
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Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej
0°C.

Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotoweregulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20
minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

Probe szczelnos$ci na goraco przeprowadza si¢ na ci$nienie wodociagowe.

Instalacje wodne nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Po wykonaniu tych prac nalezy pobra¢ probki
wody i dokona¢ badan sanitarno-higienicznych.

Armatur¢ montowa¢ wedlug wskazan dokumentacji techniczne;.

Izolacje rur otulinami wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0golne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2 Badania przed przystapieniem do robdt instalacyjnych

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Badania robot instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

zgodnosci z dokumentacja,

- jako$ci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

- préby cisnieniowej i szczelnosci

- ptukania rurociagu i uruchomienia

- sprawdzenia odleglo$ci rurociagdw od innych instalacji
- prawidlowosci rozstawienia podpor

- trwalo$ci zamocowania rurociagow do $cian

- kontroli sanitarno higienicznej wody z instalacji

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z STO0 punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZAXZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-B-01440:1998 Technika sanitaristotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rur§na@niowe z polipropylenu PR, PRB i
PRR

PN-71/B-10420 Uradzenia ciefej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wypltywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowe;j. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace

kryte.

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych.
PN-91/M-75161 Koncoéwki wylotowe do przewodow elastycznych.
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PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw phluczacych.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkacEawory zaporowe ze stopéw miedzi do

instalacji wodocigowych w budynkach Badania i wymagania

PN-85/M-75002 Armatura przépwowa instalacji wodoagowej. Wymagania i badania
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepz rur stalowych ocynkowanych

PN-1ISO 40641:1997Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
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STS19- Instalacja kanalizacyjna
Kod CPV:
4533230606 - Ktadzenie upustow
453324007 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego
4523130@ - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonywanie robot
Kontrola jakos$ci robot
Przedmiar i obmiar robot
Odbior robot
Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

'—‘¢°.°°.\‘.°’.°".4>.°°!\’!—‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt instalacji kanalizacji: montaz rurociagdéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, montaz

elementow rurociagdéw, montaz armatury sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szg#ewa dotyczy nastgpujacych robot:

* Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm

* Wykonanie podlaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacej studzienki

* Rurociagi z rur PCW, Fi 50 mm

* Rurociagi z rur PCW, Fi 75 mm

* Rurociagi z rur PCW, Fi 110 mm

* Rurociagi z rur PCW, Fi 160 mm

* Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi 50 mm
- pod posadzka w piwnicy
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Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi 75 mm
- pod posadzka w piwnicy

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk,
Fi 110 mm pod posadzka w piwnicy

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk,
Fi 160 mm pod posadzka w piwnicy

Czyszczaki z PVC kanalizyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 75 mm

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 160 mm

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu weiskowym, Fi 110 mm

Rura wywiewna z PVC Fi 110 mm

Zawor napowietrzajacy d=50 mm

Zawor napowietrzajacy d=110 mm

Wpust sciekowy podtogowy z PVC ze stali nierdzewnej d= 50 mm

Wpust nadstropowy d= 50 mm z PVC ze stali nierdzewne]

Rura ochronna d=300,160, 110, 50 mm

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Dodatki za wykonanie pegk¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Korek rewizyjny- zamknigcie szczelne z ptytka ze stali nierdzewnej d=110 mm
Wpusty zeliwne, podtogowy, Fi 50 mm

Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi 50 mm

Rura zZeliwna d=0,075 pod stropem i po wierzchu $cian

Rury zeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynku, Fi 100 mm - pod
posadzka

Tuleja ochronna dla rury zeliwnej d=0,075

Umywalka

Zlewozmywak 2komorowy nierdzewny

Brodzik natryskowy

Pisuar

Miska ustgpowa
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa wystepuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

Wyszczegolnienie llos¢ | Jedn.
KANALIZACJA SANITARNA

Rura kanalizacyjna @ 50 PCW 18 m.
Rura kanalizacyjna @ 75 PCW 6 m.
Rura kanalizacyjna @ 110 PCW 22 m.
Rura kanalizacyjna @ 50 PCW utozona pod m
posadzkag 4

Rura kanalizacyjna @ 75 PCW utozona pod posadzka 12 m
Rura kanalizacyjna @ 0,110 PCW utozona pod m
posadzka 23

Rura kanalizacyjna @ 0,160 PCW utozona pod m
posadzka 3

czyszczak @ 110 2 Szt
Rura wywiewna @ 110 1 szt
Zawor napowietrzajacy @50 2 szt
Zawor napowietrzajacy @110 1 szt
Umywalka 6 szt.
Zlewozmywak 2-komorowy nierdzewny 3 szt
Brodzik prysznic. Do pom.nr 1.16 1 szt
Pisuar 1 szt.
Miska ustepowa 2 szt.
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Whpust sciekowy podtogowy z PVC ze stali szt

nierdzewnej @ 50 2

Wpust nadstropowy @50 z PVC ze stali nierdzewnej 1 szt

Rura ochronna DN300 0,80 M
@ 160 2 M
@ 110 3 m
@ 50 5 m

Korek rewizyjny — zamkniecie szczelne z ptytkg 1 Szt

ze stali nierdzewnej [1110

Wopust podtogowy [10,05 Zeliwny 1 szt

Czyszczak zeliwny 10,05 1 szt

Rura zeliwna 0,075 pod stropem i po wierzchu 7 M

Scian

Rura zeliwna (10,10 pod posadzka 13 m

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Rur kanalizacyjna kielichowa z PVC-U typu $redniego, m 1

.N”  z uszczelkg 0160x4,7

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastgpujacy sprzet: narzedzia i sprz¢t do robot instalacyjnych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie-me

chaniczne rur, ksztattek, armatury

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.
5.2Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

a) instalafga wewngtrzna
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Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ odpowiednie rury z tworzywa sztucznego,
dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetniajace zalozenia dokumentacyjne i projektowe.
Potaczenia kielichowe rur z tworzywa sztucznego nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumo-
wego srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej tak, aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0-1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

110 mm- od pojedynczych misek ustgpowych, wpustoéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

160 mm- od dwoch i wigcej misek ustgpowych, wpustéw podwdrzowych, przyboréw kanali
zacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyborow sanitarnych
powinny wynosic:

-50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

-75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podiogowych

-110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadizjpmych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci

od $rednicy przewodu wynosza:

dla przewodu o $rednicy 100 mm — 2-15 %,

dla przewodu o $rednicy 150 mm — 1,515 %

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.

Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych
weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych
odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjagguay

bezposrednio do pomieszczen nalezy zaizolowaé akustycznie.
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Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji wodnej i kanalizacyjnych powyzej przewodow
elektrycznych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Uchwyt mocowac pod
kielichem.W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przejscia instalacji przez przegrody, przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinny by¢
wypetione materiatem zgodnie z dokumentacja projektowa.

Armatur¢ montowac zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta.

b) instalacja zewngtrzna

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z pomieszczen Poligrafii zaprojektowano do istniejace]
studzienki kanalizacyjnej S1 o $rednicy 315mm. Kanalizacj¢ sanitarng od budynku do istniejace;j
studzienki S1 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PM¢pu sredniego ,,N” o
srednicy d=160x4,7mm taczonych na uszelkg gumowa. Rury montowaé na dnie uprzednio
wykonanego wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o szerokosci ok. 0,80m
zabezpieczone balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi i rozparte okraglakami. Dno
wykopu winno by¢ catkowicie odwodnione, rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Rury nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku, a pod kielichy wykona¢ dotki
montazowe. Po utozeniu obsypa¢ piaskiem (warstwami) zgodnie z instrukcja producenta rur. Rury
uktada¢ na wyrownanym dnie zgodnie ze spadkiem podanym na rysunkypasiaskiem grubos$ci
30 cm ponad wierzch rur, tak aby uzyskac stopien zaggszczenia 97%. Powyzej wykop zasypac
gruntem rodzinnym sypkim zaggszczonym do 95%. Przy wykonywaniu zasypki wykopu prowadzi¢
rownoczesna rozbiodrke rozpar¢ 1 deskowan wykopu. Przykrycie przewodow kanalizacyjnych
powinno wynosi¢ ok. 1,20m.Odcinki, nad ktérymi przykrycie jest mniejsze niz 1,20m nalezy ociepli¢
30cm warstwa zuzla. Ewentualne skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z kablami elektrycznymi
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E05125.W przypadku stwierdzenia, ze grunt z wykopow jest
piaszczysty nalezy go odpowiednio zaggsci¢ 1 sprofilowac przed utozeniem rurociagu i obsypac

rurociag do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem ubitym dg=0,6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.4 0godlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O.
6.5Badania przed przystapieniem do robot instalacyjnych.

6.6.Badania w czasie odbioru robaét.

Badaniarobot instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

zgodnosci z dokumentacja,

jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- préby szczelnos$ci

- sprawdzenia odlegtosci rurociagéw od innych sieci

prawidtowosci rozstawienia podpor

trwalo$ci zamocowania rurociagdéw do $cian

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 1
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:
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PN-EN 120561:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej weatva budynkow Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 2741:2004 Zestawy odpwowe przyborow sanitarnych. €z 1: Wymagania
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 2321994 Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zawory napehniajace z
tworzyw sztucznych.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Gléwne wymiary.

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-EN 198:2000 Wymagania dotygz wanien do xytku domowego wykonanych z tworzyw
akrylowych

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piwniczne.
PN-86/H-74084 Armaura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $cickowe podtogowe.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 14521:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznyglgstemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVQ@) do przesiania wody Wymagania ogolne
PN-EN 14522:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznyglgstemy przewodowe z
niezmgkczonego polichlorku winylu (PV@) do przesiania wody — Rury

PN-EN 14523:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznyglgstemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PV@) do przesiania wody — Ksziidki
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PN-EN 14524:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznyglgstemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PV@) do przesiania wody- Zawory | wyposaenie
pomocnicze

PN-EN 14525:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznyglgstemy przewodowe z
niezmgkczonego polichlorku winylu (PVQ@) do przesiania wody Przydatné¢ do stosowania w

systemie
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STS20 Instalacja wentylacji
Kod CPV:
453312161 - Instalowanie wentylacji

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakos$ci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbidr robot

Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych i1 podstawa ptatnosci
0 Dokumenty odniesienia

'—‘¢°.°°.\‘.°’.°".4>.°°!\’!—‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz montazu elementow instalacji

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy zleceniach i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

» Kratki zabezpieczajace wylotOw komindw- dostawa i montaz

* Dostawa i montaz: Prostokatna czerpnia §cienna -WG*

* Dostawa i montaz: Prostokatny krdciec elastyczny - RFC*

* Dostawa i montaz: Przepustnica prostokatna - RD1*

* Dostawa i montaz: Przepustnica zwrotna

» Dostawa i monta Thumik kanatowy prostokatny - RS1*

* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =400; H =200
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =600; H= 150
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L = 600; H =300
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =800; H =200
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =300; H=150
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =300; H =200
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =500; H =200
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =500; H=200
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L =600; H=200
* Dostawa i montaz: Stalowa kratka wentylacyjna CDD, L = 600; H=200
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Izolacja kaatow wentylacyjnych:maty LAMELLA MAT WITH ALU FOIL. Grubos¢ izolacji 30
mm. - Kanal nawiewny

Izolacja kanatéw wentylacyjnych:maty LAMELLA MAT WITH ALU FOIL. Grubo$¢ izolacji 80
mm. - Kanat czerpny i wyrzutowy

Centrala wentylacyjna nawiewsmaywiewna (Wposazenie wedlug dokumentacji technicznej) -
dostawa 1 montaz

Agregat chtodniczy A4MC100D z linig freonowa(wyposazenie wedlug dokumentacji technicznej)
- dostawa 1 montaz

Montaz przewodoéw wentylacyjnych okragtych z blachy stalowej ocynkowanej, wraz z
ksztattkami - (przedmiar wedtug zestawienia materiatow)

Montaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, wraz z ksztattkami -
(przedmiar wedlug zestawienia materialow)

Wentylator osiowy DECOR 300PLUS

Wentylator osiowy EDM 160

Badania pomiary i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

Kratki zabezpieczajace wylotdéw komindw
Urzadzenia wentylacyjne — wedtug zalacznika nr 1

Kanaty wentylacyjne wedtug— wedtug zatacznika nr 2

Szczegotowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem elementow instalacji

wentylacyjnej, elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymaganidotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie

wyrobu przed wplywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia potaczen kolnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy
stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowej. Potaczenia kothierzowe
kanatéw nalezy skrgca¢ §rubami i nakrgtkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza.
Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy nakretki ruby. Skrecenie
srub zaleca si¢ wykonywa¢ parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby.

Powierzchnia kotierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow. Plaszczyzny styku
kothierzy powinny by¢ do siebie rownolegle.

Potaczenia bezkohierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka gumowa lub
pasta uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzyraywbciazenie rbwne co najmniej
trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzgtem i
izolacja.
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Kanaty typu ,,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem
guma mikroporowata. Dopuszcza sig stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Thumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgatezieniami, zar6wno po stronie ttocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem
nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatow w
odlegtosci min 3 $rednic rownowaznych. Wszelkie elementy sterowania i sygnalizacji nalezy
wyposazy¢ w tabliczki okreslajaca ich funkcje

Wszelkie elementy instalacji wentylacyjnej takie jak kratki wentyjtee, daszki wentylacyjne hety
montowaé w sposob nie utrudniajacy przeptyw powietrza.

Armaturg wentylacyjna montowac zgodnie z zleceniami producenta.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez stropy, $ciany lub inne przegrody powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Izolacje elementéw wentylacji ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ regulacje oraz pomiary wydajnosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji jak

rowniez poziom hatasu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Badania instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzane w zakresie

- zgodnos$ci z dokumentacja

- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- proby cisnieniowe i szczelno$ci

- prawidlowosci rozstawienia podpor statych

- trwalo$ci zamocowania elementéw wentylacji
- poziomu natgzenia hatasu urzadzen i instalacji

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z STO0 punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano wdSpunkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatoéw
przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia innymi elementami,
pozostate kanaty - w zakresie podanym w projekcie

- otwory w $cianach, stropach i dachach

- miejsca, na ktérych maja by¢ ustawione lub zawieszone aparaty wentylacyjne, Scienne,

- przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedost¢pnych przewodach
powietrznych.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie

przepustnic, zasuw i kratek nawiewiwgciagowych, uruchomi¢ aparaturg automatyczne;j

regulaciji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstgpne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

- regulacj¢ uktadow automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- Sprawdzenie osiaganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
1 regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiarow

powinny by¢ podpisane przez wykonawce i Zamawiajacego.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowegtecandgci
publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej- Wymagania (Zmiana Az3)

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdpawietrza. Metody pomiaru prziggvu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza gexmego w
pomieszczeniach przeznaczonych déegfa przebywania ludzi

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagani

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow. Procedury badsetody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. SzcZélnWymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Pzenia uradzei, przewodéw i kszfigek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkévie: przewoddw Wymiary kanierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolinej
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STS21- Instalacje teletechniczne

Kod CPV:
453121068 - Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
453122089 - Instalowanie alarmow wlamaniowych

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonywanie robot

Kontrola jakosci robot

Przedmiar i obmiar robot

Odbior robot

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowytiwiarzyszacych i podstawa ptatno$ci
0 Dokumenty odniesienia

HOPONP’S“P."O!\’!‘

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot: instalacja sygnalizacji wybuchu pozaru, system alarmowy.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pranzet i realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych roboOt:
a) system sygnalizacji pozaru

* Montaz przepustow rurowych o dlugos¢ przepustu do I m, na stropie lub posadzce, rura Fi do
60 mm

* Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na §cianach 1 stropach, mocowanie
przez przykrecenie do cegly - listwa elektroinstalacyjna 35x18

* Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, taczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - przewdd Ytksy 2x0,8

* Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - kabel HDgs 2x1

* Przedzwonienie przewodu

* Badanie kabla sterowniczego o ilosci zyt do 4

» Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych- czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w cegle - Gniazdo G40 Polon Alfa

» Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podloze z cegly - centrala pozarowa IGNIS 1080

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

y .

AVWVN AR/

Sicazes

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO - PPODUKCYJNE
JMARWIT" S -ka
44-100 GLIWICE UL. CZI‘Q?TOCHO“ SKA 16 T[L/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
email: biuro@marwit.gliwi

173 184




Instalowanie dodatkowych wskaznikow dziatania czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia,
podtoze: cegta - wskaznik zadziatania WZ 1

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawgzeni
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujka dymu jonizacyjna DIO 40

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawgzeni
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: czujka temperatury TUP 40

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, bez
uruchomienia i sprawdzenia, podtoze: cegla - r¢czny ostrzegacz pozarowy ROP 33

Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego -
sygnalizator akustyczny SK

Wykonanie préby sygnalizatora

Montaz akumulatora do 10 Ah

Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariaata@n(2
stopniowy z wspotzaleznoscia 2-liniowa)

Préby i uruchomienie systemu alarmowego

b) system alarmowy
Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na §cianach i stropach, mocowanie
przez przykrecenie do cegly - listwa elektroinstalacyjna 35x18
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powtoka
polwinitowa, taczny przekroj zyt 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - przewdd Ytksy 2x0,8
Przedzwonienie przewodu
Pasywna czujka podczerwieni
Montaz klawiatury szyfrowe;j
Zainstalowanie centrali alarmowej do 16 linii dozorowych
Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego zewngtrznego
Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego
Montaz akumulatora do 10 Ah
Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewngtrzny modem telefoniczny
Proby i uruchomienie systemu alarmowego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 1

okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogodlne wmagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i1 ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,

projektowa, specyfikacja techniczna.
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2. MATERIALY
OgOhe wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O.
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystgpuja nizej

wymienione materiaty podstawowe:

Lp. Nazwa Jm llosé
1. | cement portlandzki z dodatkami"25" kg 8.4000
2. | Rura stal.z/s gwint.CZ $redn. 60,3/3,6 mm m 4.1599
3. | Listwa elektroinst.z PVC,35x18 m | 187.1979
4. | przewody kabelkowe Ytksy 2x0,8 m | 478.4000
5. | Kabel HDgs 2x1 m 15.6000
6. | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.4000
7. | Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 486.0000
8. | kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt | 64.0000
9. | sygnalizator akustyczny SA-K szt 1.0000

10. | gniazdo G-40 POLON ALFA szt | 32.0000

11. | sygnalizator SA-K szt 1.0000

12. | czujka dymu jonizacyjna DIO 40 szt | 31.0000

13. | reczny ostrzegacz pozarowy ROP 33 szt 4.0000

14. | centrala pozarowa IGNIS 1080 szt 1.0000

15. | akumulator b/o 7Ah/12V szt 2.0000

16. | czujka temperaturowa TUP 40 szt 1.0000

17. | wskaznik zadziatania WZ 1 szt | 15.0000

18. | pasywna czujka podczerwieni szt 6.0000

19. | klawitura LCD szt 1.0000

20. | Centrala alarmowa z zasilacem w obudowie szt 1.0000

21. | sygnalizator akustyczno optyczny zewn szt 1.0000

22. | sygnalizator akustyczny wewn. szt 1.0000

23. | akumulator 12V/7Ah szt 1.0000

24. | dialer szt 1.0000

Szczegdtowe dane materialdéw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa oraz

odpowiednimi zatacznikami niniejszego opracowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBIEKT: budynek magazynowy nr 8- poligrafia

AVWVN ARV

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO -PRODUKCYJINE
WMARWIT" S -ka zo.0.
44-100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
email: biuro@marwit gliwice. pl

175184



3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-O.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych

(elektronarzedzia, induktor)

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze spe@€ikacja techniczng ST-O.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie me-

chaniczne lub zamoknigcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotygace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Trasowanie przebiegu kabli 1 przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych 1 pionowych. Jesli nie wykonano bruzd w
czasie wykonawstwa lub remontu budynkaiezy je wykona¢ przy montazu instalacji.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Uktadanie przewodOw.
Przed przystapieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu korytek.
Kable lub przewody w korytkach nalezy ktas¢ bardzo starannie. Przewody musza by¢ zabezpieczone

w podiaczenia ich do rozdzielnic, puszek itp., w miejscu oston odmiennego typu.

Montaz urzqdzen i osprzetu teletechnicznego
Wszystkie urzadzenie musza by¢ kompletne i z catym wyposazeniem. Montaz urzadzen i osprzgtu

teletechnicznego musi odpowiada¢ wymaganiom normowych.
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Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.

Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ polaczen skrecanych.

Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikoéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Przytqczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku i korozja.

Proby montazowe i uruchomienie

Po wykonaniu montazu instalacji i urzadzen powinna by¢ przeprowadzona préba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad, pomiary
I sprawdzenia, regulacje.

Na podstawie ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa i przepisami.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych winny by¢ prawidtowo opisane i oznakowane zgodnie z

wymaganiami normowymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10go6Ine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t instalacyjnych

Stan rob6t budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne,
teletechniczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikOw na

wypadki przy pracy.
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6.3.Badania w czasie odbioru robot

Nalezy przeprowadza¢ odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, urzadzenia, itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zataczeniem pod napigcie.

Odbiory czg$ciowe tj. odbiory ustalonego zakresu robot.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

Badania robdinstalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie prob montazowych, ktore

nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot. Proby te obejmuja badania i pomiary instalacji. Zakres préb

montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Pomiaréw dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi i przepisami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST0 punkt 7.

9. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robo6t podano wldSpunkt 8.

8.2.Szczegbdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- informacj¢ dotyczaca odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH 1
PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych oraz podstawy

ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zgodnie z ST0 punkt 10 oraz:

PN-93/E-08390.11 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia ogélne
PN-93/E-08390.13 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Pidamowiskowe
PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Zasady stosowania
PN-93/E-08390.22 Systemy alarmowe t&vhaniowe systemy alarmowe. Ogdlne wymagania i
badania czujek

PN-93/E-:08390.23 Systemy alarmowe lavhaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
aktywnych czujek podczerwieni

PN-93/E-:08390.24 Systemy alarmowe lavhaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
ultradzwickowych czujek Dopplera

PN-93/E-:08390.25 Systemy alarmowe lavhaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
mikrofalowych czujek Dopplera

PN-93/E-:08390.26 Systemy alarmowe lavhaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni

PN-93/E-08390.51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdélne wymaganiaadetycz
systemoéw

PN-93/E-08390.52 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdélne wymaganizadetyc
urzadzen

PN-93/E-:08390.54 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy trarsanisu
wykorzystupce specjalizowane tory transmisji

PN-93/E-:08390.56 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systeanaci akustycznej
wykorzystupce telefonicza publiczry sie¢ komutowai

PN-E-083901:1996 Systemy alarmowe. Terminologia

PN-E-0839033:1998 Systemy alarmowe.fdmaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central

PN-E-083905:2000 Systemy alarmoweNtamaniowe systemy alarmow&Vymagania i badania
sygnalizatoréw

PN-EN 501305:2002 Systemy alarmoweCzes$¢ 5: Probysrodowiskowe

PN-EN 501311:2002U Systemy alarmoweSystemy sygnalizacji immania Cz$¢ 1: Wymagania
0golne

PN-EN 501322-1:2002U Systemy alarmoweSystemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniachCz$¢ 2-1: Kamery telewizji czarndiatej

PN-EN 501324-1:2002U Systemy alarmoweSystemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. €& 4-1: Monitory czarnebiate

PN-EN 501325:2002U Systemy alarmoweSystemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniachCz$¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 501327:2002U Systemy alarmoweSystemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniachCz$¢ 7: Wytyczne stosowania
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PN-EN 501327:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpidtzeniac
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 501331:2000 Systemy alarmoweSystemy kontroli dogpu - Wymagania systemowe
PN-EN 501332-1:2002U Systemy alarmoweSystemy kontroli dogpu stosowane w
zabezpieczeniachCzs$¢ 2-1. Wymagania dla podzesipav

PN-EN 501361-1:2002U Systemy alarmowdJrzadzenia i systemy transmisji alarm@Czs¢ 1-1.:
Wymagania ogoélne dla systemow transmisji alarmu

PN-EN 501361-2:2002U Systemy alarmowdJrzadzenia i systemy transmisji alarm@zs¢ 1-2:
Wymagania dla systemow wykorzysteych specjalizowane tory transmisji

PN-EN 501362-1:2002U Systemy alarmowdJrzadzenia i systemy transmisji alarm@zgs¢ 2-1.:
Wymagania ogoélne dla wdzen transmisji alarmu

PN-EN 543:2003 Systemy sygnalizacji parowej- Cz$¢ 3: Pa@zarowe urzdzenia alarmowe
Sygnalizatory akustyczne

PN-IEC 8392-7:1996 Systemy alarmowe.fmaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
pasywnych czujek Biczenia szyby

PN-ISO 61822:1994 Ochrona przeciwparowa. Uradzenia tryskaczowe. Wymagania i metody
bada dla zaworow kontroln@larmowych wodnych, komér opdiajacych i turbinowych urgdzen
alarmowych

PN-ISO 61823:1994 Ochrona przeciwparowa. Uradzenia tryskaczowe. Wymagania i metody
bada dla zaworéw kontroln@larmowych powietrznych

PN-1ISO 84213:1996 Ochrona przeciwparowa. Wykrywanie pgaru i alarmowanie. Terminologia
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STS20 Instalacja wentylacji

Urzadzenia wentylacyjne — zatacznik nr 1

Zespol |Pom Typ urzadzenia Ilos¢é Wy(zlffljno qu(::ljno Moc _ Moc . Moc Zasilani Uwagi
Szt. §¢ §¢ nagrzewnic| Chlodnic | Elektryczn e
Went. | nr nawiew | wywiew y y a
m3/h m3/h kw kw kw Vv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N1/W1| 1.17 | Centrala wentylacyjna 1 3500 3500 15,1 17,4 0,97 INPE ENERTECH
nawiewnewywiewna, (odzysk 0,97 230V, ul.Nowary 1a
z nagrzewnica wodna ciepta max 50 HZ 41-710 Ruda
(90/70°C, zmienne 36 kW) 1,1/1,1 Slaska

parametry), chtodnica 032 243 88 88

freonowa (freon
R410A),
wymiennikiem
krzyzowym, kpl
automatyki- typ XP

Na Agregat chtodniczy 1 - - - 26,7 | 0,6 WENT.| 380~415 j-w.
zewn.| A4MC100D z linig 8,6 SPREZ | /3/50
freonowa
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1.1 Wentylator $cienny - 100 - 0,035 230 Venture Ind.
wl EDM-160 Ogolnie dostgpne
W 1.20 Wentylator $cienny - 100 - 0,035 230 i
W2 EDM-160
W 1.2 Wentylator $cienny - 100 - 0,035 230 i
W3 EDM-160

WW4 | 1.10 Wentylator $cienny - 100 - 0,035 230 i
EDM-160

WWS5 | 1.11 | Wentylator §cienny - 100 - 0,035 230 ”
EDM-160

WW6 |1.12.1) Wentylator §cienny - 100 - 0,035 230 ”
EDM-160

WW?7 | 1.13 | Wentylator §cienny - 100 - 0,035 230 ”
EDM-160

WW8 | 1.13 | Wentylator §cienny - 100 - 0,035 230 ”
EDM-160

WW9 | 1.14 | Wentylator §cienny - 100 - 0,035 230 ”
EDM-160

WW10 | 1.15| Wentylator Scienny - 100 - 0,035 230 ”
EDM-160

WW11 | 1.16 | Wentylator Scienny - 100 - 0,035 230 ”
EDM-160
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1.17 | Wentylator §cienny 1 - 180 - - 0,038 230 ”
w DECOR 300 PLUS
W 1.18 Wentylator $cienny 1 - 135 - - 0,035 230 i
EDM-160
W1
2
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STS20 Instalacja wentylacji

Kanaty wentylacyjne — zatacznik nr 2
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew-klimatyzacja

N1 - Nawiewny

Sys. [ Nr[Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Kolor Pow. [m2Pow. calk. [m2  Producent Uwagi
XP,V=3500m3/h,Hzn
=380Pa,Hzw=340Pa,
nagrzewnica wodna
90/70- par.zmienne, Centrala nawiewno- "REMAK" Dystr.
N1 | 1] 1| chiodnica freonowa wywiewna z wymiennikiem Czechy ’ "ENERTECH",Ruda
R410A, kpl z aregatem krzyzowym ' Slaska
chtodniczym typ
A4MC100D (26,7
kW); linia freonowa
NI|2]1 RFC* 2500|  Prostokamyladeiec 1, _ o0t~ 6so[1= 150 ocynk Ogolne
elastyczny
NI [3]1 BA Luk asymetryczny Ifa= 90 |a= 650|b= 600 |d=375[e= 50 |f= 50 |r= 50 | ocynk 1,57 1,57 Ogdlne
Nl |4]1 K 2050 Przewéd prostokatny a= 375/b=650|1= 970 ocynk 1,99 1,99 Ogdlne
NL|5]1 BA Luk asymetryczny Ifa= 90 |a=375|b= 650 |d=630[e= 50 |f= 50 |r= 100 | ocynk 2,50 2,50 Ogdlne
NL|6]1 UA Redukcja asymetryczna  |a= 375|b= 630(c= 710 {d=400|1= 380 [e= 0 [f= 0 [ocynk 0,84 0,84 Ogdlne
NL|7]1 RS1* 2220 Thumik kanalowy -\, _ 400l = 710[1= 750 ocynk Ogolne
prostokatny
Nl |81 UA Redukcja asymetryczna  [a= 400[b= 710{c= 200 [d=710|1= 300 [e= 0 [f= -100[ ocynk 0,67 0,67 Ogdlne
NI[9]1 EA Odsadzka asymetryczna [a= 710[b=200|d= 250 [e=133|1= 539 ocynk 1,07 1,07 Ogdlne
N1 |10] 1 TR4* Trojnik z odej$ciem tukowym| a = 250|b= 710(d = 400 h=500|r= 50 (1= 650)lfa: 90 | ocynk 2,14 2,14 Ogolne
N1 |11] 1 UA Redukcja asymetryczna  [a= 250[b=400[{c= 250 [d=500|1= 250 [e= -20{f= 0 [ ocynk 0,38 0,38 Ogdlne
NI [12] 1 RDI1* 1500 | Przepustnica prostokatna |a= 250|b = 500|1= 200 ocynk Ogdlne
N1 |13] 1 ES Odsadzka symetryczna = 500[b=250[{e= 230 |1= 521 ocynk 0,85 0,85 Ogdlne
N1 |14 1 RS1* 1500 Thamik kanalowy \, _ 5501, — 500[1= 1147 ocynk Ogolne
prostokatny
N1 |15l 2 TR1* Trojnik prosty”z. a= 250b=500|g= 200 |h=800[{1= 1000]e = 500| f= 125 ocynk 172 344 Ogdlne
prostokatnym odejsciem |13 = 110
N1 ]16] 2 K 1500 Przewdd prostokatny a= 250[b=500|1= 1500 ocynk 2,25 4,50 Ogdlne
N1 |17] 1 K 1500 Przewdd prostokatny a= 250[b=500]1= 1002 ocynk 1,50 1,50 Ogdlne
NI [18] 1 UA Redukcja asymetryczna  [a= 250[b=500{c= 250 [d=315|1= 250 fe= 0 [f= 0 [ ocynk 0,47 0,47 Ogdlne
N1 |19] 1 K 1130 Przewdd prostokatny a= 250[b=315|1= 1500 ocynk 1,70 1,70 Ogdlne
NI [20] 1 K 1130 Przewdd prostokatny a= 250[b=315|1= 680 ocynk 0,77 0,77 Ogdlne
N1 |21l 1 TR1* Trojnik prosty”z. a= 250b=315|g= 200 |h=600[{1= 1000]e = 500| f= 125 ocynk 129 129 Ogdlne
prostokatnym odejsciem |13 = 100
N1 22| 1 UA Redukcja asymetryczna  [a= 250[b=315[c= 200 [d=250|1= 200 [e= 0 [f= -25| ocynk 0,24 0,24 Ogdlne
N1 23] 3 K 900 Przewdd prostokatny a= 200[b=250]1= 1500 ocynk 1,35 4,05 Ogdlne
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N1 - Nawiewny

Sys. [ Nr[Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Kolor Pow. [m2Pow. calk. [m2  Producent Uwagi
NI 24| 1 K 900 Przewdd prostokatny a= 200[b=250|1= 470 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
N1 25| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200[/b=250]e= 190 |l =550 ocynk 0,52 0,52 Ogdlne
NI 26| 1 K 900 Przewdd prostokatny a= 200[b=250|1= 598 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
N1 271 1 TR1* Trojnik prosty”z . a= 200[b=250|g= 200 |h=500[{1= 700 |e=350|f= 100 ocynk 0.78 0.78 Ogdlne
prostokatnym odejsciem |13 = 110
N1 28] 1 UA Redukcja asymetryczna  [a= 250[b=200{c= 200 [d=200|1= 200 [e= 0 [f= 0 [ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
N1 |29] 1 K 800 Przewéd prostokatny a= 200[b=200|1= 1500 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne
N1 30| 1 K 800 Przewdd prostokatny a= 200[b=200|1= 1469 ocynk 1,18 1,18 Ogolne
NEEE TR1* Trojnik prosty”z . a= 200[b=200|g= 200 |h=500[{1= 700 |e=350|f= 100 ocynk 0.71 0.71 Ogdlne
prostokatnym odejsciem |13 = 110
NI 32| 1 BO Za$lepka a= 200[b =200 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
N1 ]33] 2 CDD 1400 | Stalowa kratka wentylacyjna |[L = 500|H = 200 stal RAL 9010 GRYFIT
NI 34| 1 K 1600 Przewdd prostokatny a= 200[/b=600|1= 1150 ocynk | 1,84 1,84 Ogdlne
N1 |35] 2 CDD 1600 | Stalowa kratka wentylacyjna |[L = 600[H =200 stal RAL 9010 GRYFIT
N1 |36| 2 CDD 2000 | Stalowa kratka wentylacyjna [L = 800|H = 200 stal RAL 9010 GRYFIT
N1 |37] 1 K 1500 Przewdd prostokatny a= 250(b=500|1= 150 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
NI [38] 1 RDI1* 1500 | Przepustnica prostokatna [a= 250|b = 500|1= 200 ocynk Ogdlne
N1 39| 1 ES Odsadzka symetryczna = 500(b=250|e= 230 [I= 389 ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
N1 |40 1 RS1* 1500 Thamik kanalowy 5501, — 500[1= 950 ocynk Ogolne
prostokatny
Trojnik redukcyjny z a= 250b=500|d= 315 |g=250(h= 400 |l= 600]e = 300 .
3
N4t TRla odejéciem prostokatnym | f= 125[13 = 100 ocynk 1,03 1,03 Ogblne
NI |42] 1 K 1130 Przewéd prostokatny a= 250(b=315|1= 200 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
NI 143] 1 K 1130 Przewdd prostokatny a= 250(b=315|1= 500 ocynk 0,56 0,56 Ogdlne
N1 laal 1 TR1* Trojnik prosty”z. a= 250/b=315|g= 200 |h=800[{1= 1000]e =500|f= 125 ocynk 135 135 Ogdlne
prostokatnym odejsciem |13 = 110
NI 45| 1 BO Za$lepka a= 250[b= 315 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
NI |46 1 RS1* 1300 Thamik kanalowy 5501, — 400[1= 1000 ocynk Ogolne
prostokatny
N1 147] 1 K 1300 Przewdd prostokatny a= 250[(b=400|1= 1324 ocynk 1,72 1,72 Ogdlne
NI [48] 1 K 1300 Przewdd prostokatny a= 250(b=400|1= 825 ocynk 1,07 1,07 Ogdlne
N1 a9l 1 TR1* Trojnik prosty”z. a= 250/b=400|g= 200 |h=600[{1= 800 |e=400|f= 125 ocynk 122 122 Ogdlne
prostokatnym odejsciem |13 = 110
N1 ]50] 1 UA Redukcja asymetryczna  [a= 250[b=400[{c= 250 [d=250|1= 200 fe= 0 [f= 0 [ ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
N1 |51] 1 K 1000 Przewdd prostokatny a= 250[b=250|1= 1285 ocynk 1,28 1,28 Ogdlne
N1 |52l 1 TR1* Trojnik prosty”z. a= 250|b=250|g= 200 |h=600[{1= 800 |e=400|f= 125 ocynk 0.98 0.98 Ogdlne
prostokatnym odejéciem |13 = 110
N1 53] 1 UA Redukcja asymetryczna  [a= 250[b=250{c= 200 [d=160|1= 200 [e= 0 [f= -25| ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
N1 |54] 2 K 720 Przewdd prostokatny a= 200/b=160|1= 1500 ocynk 1,08 2,16 Ogdlne
N1 |55] 1 K 720 Przewdd prostokatny a= 200[b=160]1= 331 ocynk 0,24 0,24 Ogdlne
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N1 - Nawiewny

Sys. [ Nr[Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Kolor Pow. [m2Pow. calk. [m2  Producent Uwagi
N1 156! 1 TR1* Trojnik prosty”z. a= 200/b=160|g= 150 |h=600[{1= 800 |e =400|f= 100 ocynk 0.74 0.74 Ogdlne
prostokatnym odejsciem |13 = 110
N1 |57] 1 BO Za$lepka a= 200/b= 160 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
N1 |58] 1 CDD 1500 | Stalowa kratka wentylacyjna |[L = 600|H = 150 stal RAL 9010 GRYFIT
NI |59] 1 CDD 1600 | Stalowa kratka wentylacyjna |[L = 600[H =200 stal RAL 9010 GRYFIT
N1 [60] 1 CDD 2000 | Stalowa kratka wentylacyjna |L = 800[H = 200 stal RAL 9010 GRYFIT Ple“”s;yoizj“i;;flmwmc
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N1cz - Czerpny

Nazwa: N1icz
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny-klimatyzacja

Sys. [Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. calk. [m2]| Producent Uwagi
Niez| 1] 1 WG 2000 | Prostokama o, aa40h 400 stal Ogdlne
czerpnia §cienna
Nlez| 2| 1 K 2200 Przewod a= 700[b= 400|1= 595 ocynk 1,31 1,31 Ogolne
prostokatny
Kolano ,
Nlecz| 3 1 WA alfa= 90 [a= 400({b= 700{d= 650(e= 50|f= 50({r= 100| ocynk 3,19 3,19 Ogolne
asymetryczne
Nicz| 4| 1 K 2100 Przewéd a= 400|b= 650[1= 99 ocynk 0,21 0,21 Ogoélne
prostokatny
Nlecz| 5 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90 |[a= 650|b= 600|d= 400|e= 50(f= 50|r= 100| ocynk 1,86 1,86 Ogolne
Prostokatny ,
Nlcz| 6 1 RFC* L. a= 600[b= 650(1= 150 ocynk Ogolne
krociec elastyczny
Nlez| 7] 1 RDI* Preepustiica |, 6oglb = 650| 1= 170 ocynk Ogolne
prostokatna
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W1 - Wywiewny

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pomieszcz pomieszczen klimatyzowanych

.| Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor |Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
1] 1 RDI1* Przepustnica prostokatna a= 600|b= 650[1= 170 ocynk Ogolne
2(1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny] a= 600( b= 650| 1= 150 ocynk Ogolne
311 BA Luk asymetryczny alfa= 90 |a= 650[b= 500 |d= 600|e= 50 [f= 50|[r= 50| ocynk 2,80 2,80 Ogolne
411 K Przewdd prostokatny a= 650|b= 500[{1= 210 ocynk 0,48 0,48 Ogolne
511 BA Luk asymetryczny alfa= 90|a= 500[b= 650 |d= 500]e= 50 [f= 50 [r= 100| ocynk 2,08 2,08 Ogolne
6] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500]b= 500{c= 250 |d=800|1= 300[e= 0 [f= O | ocynk 0,82 0,82 Ogolne
71 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym a= 250|b= 800[g= 150 |h= 800|1= 1000|e= 500| f= 125 ocynk 2.29 2.29 Ogolne

odejsciem 13= 100
8] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 800|b= 250|d= 250 |e= 155|1= 539 ocynk 1,18 1,18 Ogolne
9] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 250|b= 500{d= 800 |e= 600|1= 1000 ocynk 2,45 2,45 Ogolne
10| 1 RDI1* Przepustnica prostokatna a= 250|b= 500[1= 200 ocynk Ogolne
11] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 500|b= 250{d= 250 |e= 230|1= 510 ocynk 0,84 0,84 Ogolne
12] 2 RS1* Thumik kanatowy prostokatny| a= 250(b= 500( 1= 1000 ocynk Ogolne
13] 1 K Przewdd prostokatny a= 250|b= 500|1= 1000 ocynk 1,50 1,50 Ogolne
14] 1 K Przewdd prostokatny a= 250|b= 500[1= 844 ocynk 1,27 1,27 Ogolne
151 1 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym a= 500|b= 250[{g= 300 |h= 600|1= 800 |e= 400|f= 150 ocynk 138 138 Ogolne
odejsciem 13= 100
16| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250|b= 500{c= 250 |d=400|1= 300 [e= 0 [f= O | ocynk 0,47 0,47 Ogolne
17] 1 US Redukcja symetryczna a= 200|b= 400|c= 250 |d= 400|1= 975 ocynk 1,27 1,27 Ogolne
18] 4 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 400|1= 1500 ocynk 1,80 7,20 Ogolne
19 1 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym a= 400|b= 200[{g= 200 |[h= 300|1= 500 |e= 250|f= 200 ocynk 0.70 0.70 Ogolne
odejsciem 13= 100
20| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250|/b= 200{c= 400 |d=200|1= 365[e= 0 [f= O | ocynk 0,44 0,44 Ogolne
211 3 K Przewdd prostokatny a= 200|b= 250|1= 1500 ocynk 1,35 4,05 Ogolne
22| 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200|b= 250{d= 250 |e= 190| 1= 550 ocynk 0,52 0,52 Ogolne
23] 1 K Przewdd prostokatny a= 200|b= 250{1= 998 ocynk 0,90 0,90 Ogolne
2l 1 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym a= 250|b= 200[g= 200 |h= 600|1= 800 |e= 400|f= 125 ocynk 0.88 0.88 Ogolne
odejsciem 13= 100
25| 1 BO Zaslepka a= 200|b= 250 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
26| 1 CSD 1600 Stalowa kratka wentylacyjna = 600|H= 200 stal |RAL 9010 GRYFIT
27| 1 CSD 1000 Stalowa kratka wentylacyjna = 300|H= 200 stal |RAL 9010 GRYFIT
28] 1 CSD 1800 Stalowa kratka wentylacyjna = 600|H= 300 stal |RAL 9010 GRYFIT
29| 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90|a= 150[b= 800 |d= 710|le= 50 [f= 50|[r= 50| ocynk 2,22 2,22 Ogolne
30| 1 K Przewdd prostokatny a= 150|b= 710|1= 85 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
31 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90|a= 150[b= 710 |d= 710|le= 50 [f= 50 [r= 50| ocynk 2,22 2,22 Ogolne
32] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 150|b= 710le= 355]|1= 765 ocynk 1,45 1,45 Ogolne
33 1 UA Redukcja asymetryczna a= 150|b= 710[c= 150 |d= 500|1= 400 [e= 0 [f= 0 | ocynk 0,78 0,78 Ogolne
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W1 - Wywiewny

Sys. | Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor |Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
W1 [34] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 150|b= 500|c= 200 |d= 500 324 |e= 0 [f= -11| ocynk 0,45 0,45 Ogolne
W1 |[35] 1 RDI1* Przepustnica prostokatna a= 200|b= 500[1= 200 ocynk Ogolne
Trojnik redukcyjny z a= 200|b= 500[{d= 315|g= 200 400 [1= 600[e= 300 i
*
W36 1 TRla odej$ciem prostokatnym = 100[13 =100 ocynk 0.96 0.96 Ogblne
W1 |[37] 1 K Przewdd prostokatny = 200/ b= 400[1= 177 ocynk 0,21 0,21 Ogolne
W1 (38] 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny| a= 200| b= 400(1= 750 ocynk Ogolne
wi |30l 1 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym = 400| b= 200[{g= 200 |h= 400 600 [e = 300| f= 200 ocynk 0.84 0.84 Ogolne
odejsciem 13= 100
WI1 [40| 2 CSD 1200 Stalowa kratka wentylacyjna | L= 400|H = 200 stal |RAL 9010 GRYFIT
W1 |41] 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny| a= 200 b= 400(1= 1000 ocynk Ogolne
W1 [42] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200|b= 400|/c= 200 |d= 250 200 |le= 0 |[f= 0 | ocynk 0,30 0,30 Ogolne
W1 [43] 1 K Przewdd prostokatny a= 200|b= 250|1= 1423 ocynk 1,28 1,28 Ogolne
W1 [44] 1 K Przewdd prostokatny a= 200|b= 250|1= 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogolne
W1 [45] 1 K Przewdd prostokatny a= 200|b= 250|1= 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogolne
W1 [46] 1 K Przewdd prostokatny a= 200|b= 250|1= 581 ocynk 0,52 0,52 Ogolne
wi a7l 1 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym a= 250|b= 200[{g= 200 |h= 400 600 [e = 300| f= 125 ocynk 0.66 0.66 Ogolne
odejsciem 13= 100
W1 [48] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200|b= 100|c= 250 |d= 200 320|e= 0 [f= 0 | ocynk 0,29 0,29 Ogolne
W1 [49] 1 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 200|1= 1428 ocynk 0,86 0,86 Ogolne
WI1|[50] 1 K Przewdd prostokatny a= 100| b= 200|1= 1000 ocynk 0,60 0,60 Ogolne
W1 |[51] 1 K Przewdd prostokatny a= 100|b= 200|1= 544 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
wils2l 1 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym a= 200|b= 100[{g= 150 |h= 300 500 [e= 250| f= 100 ocynk 0.39 0.39 Ogolne
odejsciem 13= 100
W1 |[53] 1 BO Zaslepka a= 100| b= 200 ocynk 0,02 0,02 Ogolne
W1 [54] 1 CSD 900 Stalowa kratka wentylacyjna | L= 300|H= 150 stal |RAL 9010 GRYFIT
WI1|[55] 1 RDI1* Przepustnica prostokatna a= 200|b= 315[1= 200 ocynk Ogolne
WI1|[56] 1 RSI* Thumik kanatowy prostokatny| a= 200| b= 315(1= 750 ocynk Ogolne
wils7l 1 TR1* Trojnik prost}f,z Prostokqtnym = 315|b= 200[{g= 200 |h= 500 700 [e = 350| f= 158 ocynk 0.86 0.86 Ogolne
odejsciem 13= 100
WI1[58] 1 BO Zaslepka a= 200|b= 315 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
W1 [59] 1 CSD 1400 Stalowa kratka wentylacyjna | L= 500|H = 200 stal [RAL 9010 GRYFIT [Pierwszy rzad kierownic pionowyc

Uwagi 6 Strona 21




W1w - Wyrzutowy

Nazwa: W1w
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzut-klimatyzacja

Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. calk. [m2]| Producent Uwagi
CENTRALA
Wiw| 1 1 PATRZ SYSTEM N1 [ NAWIEWNO- PATRZ SYSTEM N1
WYWIEWNA
Prostokatny ,
Wiw| 2 1 RFC* L. a= 600|b= 650|1= 150 ocynk Ogolne
krociec elastyczny
Wiw| 3 1 ES Odsadzka 1, _ ¢50lh = 600|c = 600|1= 865| ocynk 2,63 2,63 Ogoélne
symetryczna
Prostokatna ,
Wliw| 4 1 WG* N a= 600|b= 650 stal Ogolne
wyrzytnia $cienna
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WW - Wyrzutowy

Nazwa: WW
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z Wézkowni -pom nr 1.17
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]] Producent Uwagi
WW{ 1 1 DECOR 300 PLUS Wentylator osiowy| d= 150 Venture Ind.
WW| 2 1 TUBE* Przewdd okragly [d1 = 150]11 = 280 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
Symetryczne
WW| 3 1 RS przejécie a= 200|b= 200{d= 150|g= 40(1= 150| ocynk 0,12 0,12 Ogolne
koto/prostokat
wwl4| 1 K Preewod L 500[ b= 200[1= 100 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
prostokatny
wwls| 1 WG* Prostokatna | 5001, — 509 stal Ogolne
wyrzutnia $cienna
WW| 1 1 MFA ztaczka mufowa stal 0,04
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WW1 - Wyrzutowy

Nazwa: WWA1

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew z Poczekalni -pom. nr 1.1
Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
WWI1| 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WWI1| 2 1 MFA Ztaczka mufowa | dl = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
wwi|3| 1 Przepustnica — 125)1= 125 ocynk Ogdlne

zwrotna
WW1| 4 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 125(11 = 101 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WW1| 5 1 BSE Kolano alfa= 90 |r= 1 |dl=125| ocynk 0,12 0,12 Ogoélne
segmentowe

WWI1| 6 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125]11 = 856 ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
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Nazwa: WW10
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z Dokumentoéw tajnych - pom. nr 1.15

WW10 - Wyrzutowy

Sys. [Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. calk. [m2]| Producent Uwagi
WWI10| 1 1 Cv2* Wentylator osiowy| d= 125 Ogolne
WW10]| 2 1 TUBE* Przewodd okragly [dl = 125[11 = 3650] ocynk 1,43 1,43 Ogdlne
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Nazwa: WW11
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z pomieszczenia porzadkowego -pom nr 1.16

WW11 - Wyrzutowy

Sys. [Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. calk. [m2]| Producent [ Uwagi
WWI11| 1 1 EDM-160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WWI1| 2 1 OCI1* Odsadzka okragla |dl = 125[e= 117 |11 = 300 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
WWI11] 3 1 TUBE* Przewodd okragly [d1 = 125[11 = 1885 ocynk 0,74 0,74 Ogdlne
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Nazwa: WW12
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z korytarza - pom. nr 1.18

WW12 - Wyrzutowy

Sys. [Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]] Producent Uwagi
WWI12( 1 1 EDM-160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WWI12| 2 1 TUBE* Przewdd okragly [d1 = 125|11 = 1010 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
WW12] 3 1 OCIl* Odsadzka okragta |[d1 = 125[e= 25 |11 = 300] ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
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WW?2 - Wyrzutowy

Nazwa: WW2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z korytarza - pom.nr 1.20

Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]] Producent Uwagi
Ww2( 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WW2| 2 1 MFA Ztaczka mufowa |[dl = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
ww2|3| 1 Przepustnica 1 4 _ 155 1= 125| ocynk Ogdlne
zwrotna
WW2| 4 1 TUBE* Przewodd okragly [d1 = 125[11 = 590( ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
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Nazwa: WW3
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z Obstugi zlecen - pom. nr 1.2

WW3 - Wyrzutowy

Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]] Producent Uwagi
WW3 | 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WW3]| 2 1 TUBE* Przewodd okragly [dl = 125[11 = 2275] ocynk 0,89 0,89 Ogolne
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Nazwa: WW4
Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew z Pom.Socjalnego- pom. nr 1.10

WW4 - Wyrzutowy

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

'Wymiary,

Materiat

Kolor

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

Producent

Uwagi

Ww4

1

EDM-160

Wentylator osiowy

d= 125

Venture Ind.
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WWS5 - Wyrzutowy

Nazwa: WW5

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew z przedsionka - pom.nr 1.11
Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
WW5( 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WW5| 2 1 MFA Ztaczka mufowa | dl = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
wws|3| 2 BSE Kolano alfa= 90 |r= 1 [dl= 125| ocynk 0,12 0,23 Ogélne

segmentowe

WW5| 4 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125]11 = 820 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
WW5| 5 1 TUBE* Przewodd okragly | d1 = 125]11 = 565 ocynk 0,22 0,22 Ogolne
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WW6E - Wyrzutowy

Nazwa: WW6
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z WC - pom. nr 1.12
Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
WW6 | 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WW6| 2 1 MFA Ztaczka mufowa | dl = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
WW6| 3 1 BSE Kolano alfa= 90 |r= 1 [dl= 125| ocynk 0,12 0,12 Ogoélne
segmentowe

WW6| 4 1 TUBE* Przewodd okragly | d1 = 125]11 = 565 ocynk 0,22 0,22 Ogdlne
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WW?7 - Wyrzutowy

Nazwa: WW7

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew z umywalni - pom nr 1.13
Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]] Producent Uwagi
WW7[ 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WW7]| 2 1 MFA Ztaczka mufowa | dl = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
ww7|3| 2 BSE Kolano alfa= 90 |r= 1 |dl= 125| ocynk 0,12 0,23 Ogoélne

segmentowe

WW7[ 4 1 TUBE* Przewéd okragty | d1 = 125(11 = 1451 ocynk 0,57 0,57 Ogdlne
WW7| 5 1 TUBE* Przewod okragly | d1 = 125[11 = 150 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
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WWS8 - Wyrzutowy

Nazwa: WW8

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew z ubikacji - pom. 1.13
Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
WW8| 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WWS8| 2 1 MFA Ztaczka mufowa | dl = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
wws| 3 1 BSE Kolano alfa= 90 |r= 1 [dl= 125| ocynk 0,12 0,12 Ogélne

segmentowe

WW8| 4 1 TUBE* Przewodd okragly | d1 = 125]11 = 150 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
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WW9 - Wyrzutowy

Nazwa: WW9
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z szatni - pom. nr 1.14

Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor|Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]] Producent Uwagi
WWI[ 1 1 EDM 160 Wentylator osiowy| d= 125 Venture Ind.
WW9| 2 1 MFA Ztaczka mufowa | dl = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
WW9| 3 1 BSE Kolano alfa= 90 |r= 1 [dl= 125| ocynk 0,12 0,12 Ogélne
segmentowe
WW9| 4 1 TUBE* Przewodd okragly | d1 = 125]11 = 150 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
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Nazwa producenta

Adres

GRYFIT

Ciat Sp. z 0.0.

ul. Chmielewskiego 22,
70-028 Szczecin - Polska,
tel.: +48 (91) 431 82 00
email: contact@ciat.pl

"REMAK", Czechy.

PI "ENERTECH" 41-710 Ruda Slaska,ul. Nowary la tel/fax:+48
32/243 88 88

Venture Industries

05-092 Lomianki-Kielpin, ul. Mokra 27, tel.: +48 22/751 95 50
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