budynek rusznikarni

kominy istniejgce:
nowe tynki zewnetrzne
nowe czapy kominowe
i obrébki blach.

N

demontaz

i zamurowanie
/ otworu

[T

1 Znaczne
| . rozwarstwienia,
wymiana ubytki w tynku
drzwi wejsciowych
UWAGI:

1. Wymiana drzwi wejsciowych, stolarki okiennej na poddaszu
2. Remont elewaciji: uzupemienia tynku, likwidacja peknie¢

i rozwarstwien, likwidacja "odparzen", wykonanie nowych
powtok malarskich zewnetrznych - w kolorach tozsamych

z istniejgcymi

3. Nowa isntalacja odgromowa wg istniejacego schematu

4. Zamurowanie otwordw nad i podokiennych na parterze.

« )
wymiana
™ stolarki okiennej

L na poddaszu

[T

wymiana
drzwi wejéciowych

zamurowanie drzwi
- nowe okno

wymiana
drzwi wejéciowych
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