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ST.00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajacy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robdt budowlanych "KMP Zabrze - remont
kompleksowy"

Zamawiajacym dla przedmiotowej inwestycji jest Komenda Wojewddzka Policji z siedziba w Katowicach przy

ul. Lompy 19.

1.2. Przedmiot robét budowlanych objetych Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
ramach zadania"KMP Zabrze - remont kompleksowy" bedace przedmiotem niniejszego opracowania, obejmuja swym
zakresem wymiang pokrycia dachu, wymiang obrobek blacharskich, remont kominow.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robotyszczegolnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Roboty budowlane dla budynku "KMP Zabrze - remont kompleksowy" obejmuja swym zakresem remont pokrycia
dachu z papy termozgrzewalnej, przemurowanie kominéw z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej z tynku
akrylowego, wykonanie czapek kominowych pokrytych papa termozgrzewalna, wymiana rynien i rur spustowych z
blachy ocynkowanej, wymiana obrobek ogniomuru i pasa nadrynnowego.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi elementami robot sktadajacymi
si¢ na Szczegotowe Specyfikacje Techniczne:

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST.02.01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE

SST.02.03.00. OGNIOMURY, KOMINY - TYNKI
SST.02.04.00. KRYCIE DACHU

SST.02.05.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE
SST.03.00.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE
SST.03.01.00 INSTALACJA ODGROMOWA
SST.03.02.00 INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
SST 04.01.00. INSTALACJA WENTYLACII

1.4. Zakres i rodzaj robot budowlanych.

Budynek przy ul. 1 Maja 10

Roboty przygotowawcze:

- usunigcie starego pokrycia z papy

- usunigcie rynien i rur spustowych,

- usuni¢cie obrobek blacharskich ,

- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;.

Roboty podstawowe budowlane:

- wyprofilowanie i wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- przemurowanie kominow,

- wykonanie czapek kominowych

- wykonanie tynkow akrylowych na kominach i ogniomurze,
- ponowny montaz instalacji odgromowej na budynku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzgtu musza zapewniaé skuteczna ochrong ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami



- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wdd gruntowych.

Wykonaweca przede wszystkim zapewni skuteczna ochrong przed:

- pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkow i budowli sasiadujacych z budowa (wstrzasy, wibracja,
osiadanie),

- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy

- zalewaniem przyleglego do budowy terenu w zwiazku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swoja dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystapienia szkod, ktorych Zrodiem
bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.6. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Wykonawcza i SST

Przedmiary Robodt,  Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Kosztorysowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Kosztorysowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Kosztorysowa lub SST, i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Informacje o terenie budowy

Roboty beda realizowane na terenie nalezacym do Skarbu Panstwa i Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu — dziatki o
numerach 1763/116, 1639/115, 3252/2, 3255/3, 3256/3.

Teren, na ktorym realizowane begda roboty jest terenem zabudowanym.

W rejonie, na ktorym zlokalizowany jest obiekt przebiegaja:

- kabel energetyczny zasilajacy istniejace budynki KMP i budynki mieszkalne,

- kanalizacja ogdlnosptawna,

- wodociag,

- kabel teletechniczny.

Ze wzgledu na specyfike obiektu na czas wykonywania robot budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu.

Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen istniejacych sieci
uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog i chodnikéw lub innych elementow zagospodarowania
Wykonawca usunie na wlasny koszt.

Jezeli wystapi sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ oraz Specyfikacje Techniczne w
ustalonej liczbie egzemplarzy.

Wykonawca winien:

- wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdow na teren budowy w jak najmniejszym stopniu
kolidujacych z ruchem zewngtrznym,

- zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

- wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewngtrzne, miejsca sktadowania materiatlow, punkty do zamocowania urzadzen
transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.9. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich.



Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatne;j. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a
takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wilasciciela instalacji i1
urzadzen,jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.Tre$¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktu.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawié¢ szczegdétowe wymagania dotyczace ochrony srodowiska, ktore
powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Oplata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca wkalkuluje w Ceng Kontraktowa koszty utylizacji i zdeponowania materiatdow odpadowych i szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zamowienia w godzinach od 600 do 2200 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu
pracy po godz. 2200 wymagaja zgody Inspektora Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji Wykonawca zastosuje
takie maszyny, urzadzenia, technologie 1 zabezpieczenia, ktore nie spowoduja znaczacego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy Prawo
ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy O
odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot warunkow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnoscei jest zobowiazany wykluczyé pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,Planem BIOZ”, na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,,Plan BIOZ”
nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegal ogdlnych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca
powinien utrzymywaé sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub shuzb albo samodzielnie, powinien na whasny koszt ugasi¢ pozar
na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio realizacja roboét, albo przez personel
Wykonawcy.

1.12. Ogrodzenie terenu budowy.



Wykonawca jest zobowiazany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiajacego,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materialow i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic terenu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu i ziemi z
wykopow,

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowiazany do:

- zapewnienia doj$¢ oraz dojazddéw do posesji i budynkow w rejonie prowadzonych robot.

- utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

1.14. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy.

1.15. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej bgda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim

1.16. Nazwy i kody ze Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45000000—7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45261214 -7Ktadzenie dachéw bitumicznych

45261320-3 Kladzenie rynien

45312310-3 Instalacje odgromowe

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu w budynkach

1.17. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak , Dziennik Budowy, Protokoty
Odbioréw czesciowych i koncowych, ksiazka obmiardw,

- Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwiazku z prowadzona budowa, stanowia cze$¢ dokumentacji budowy.
- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

- Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru (przedstawiciel Inzyniera),
Wykonawca i Projektantem.

- Inzynier - osoba prawna lub fizyczna w tym réwniez pracownik Zamawiajacego wyznaczona przez Zamawiajacego
do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdot budowlanych z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane — Inzyniera
okresla sig jako Inzyniera - Koordynatora ).

- Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez zamawiajacego lub Inzyniera dziatajaca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow dotyczacych

- sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy .

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

- Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu



publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

- Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia
projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do
pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiarow powykonawczych.

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- Przedstawiciel Inzyniera — Inzynier Rezydent, ktéremu podlegaja osoby pelniace funkcje¢ inspektorow nadzoru
inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Przedmiar robét — wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

- Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

- Zamawiajacy - osoba reprezentujaca interesy Inwestora przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowli zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

1.18. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robdot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdéw i urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonaniem
robot.

1.19. Réwnowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiaty lub
urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualna Aprobatg Techniczna lub Certyfikat.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty i dostawy z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zréodla. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialdéw do robot. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.



2.4. Materialy i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow i dostaw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw i dostaw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy i dostawy do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwo$é do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.7. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
sposoéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z
pozyskania materialdw z rozbidrek w cenie ofertowe;.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobaty techniczne, wydane przez uprawniona
jednostke,jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np.materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych

organdéw administracji.

2.9. Wybér materialéw

Wykonawca moze stosowaé materiaty rownowazne wzglgdem wskazanych w dokumentacji technicznej oraz niniejsze;j
ST pod warunkiem zachowania okreslonych wymagan i parametrow technicznych oraz po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory zapewni uzyskanie wilasciwej jakosSci
wykonanych robdt okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST. Zastosowany rodzaj sprzgtu i sposob
jego pracy musza zapewnié¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy
oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzgtu oraz sposéb i warunki ich pracy musza zapewni¢ skuteczng
ochrong w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyn i urzadzen do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w :



- sygnat poruszania si¢ do tytu,
- sygnat podniesionej platformy w samochodach cigzarowych i fadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca bedzie dokonywal odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu
technologicznego istniejacych ciagow. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem uzyskania zezwolenia wiasciwych wiladz zarzadzajacych droga i w razie potrzeby przywrocenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie
budowy, w czasie prowadzonych robot.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania Ogélne dotyczace organizacji robot

Prowadzenie robot musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byty spetnione nastgpujace warunki :

- utrzymanie istniejacych ciagdw pieszych, dojs¢ i dojazdéw do obiektow i posesji przylegajacych do budowy lub
wybudowanie dojs¢ i dojazdow zastgpczych spetniajacych te sama funkcje,

5.2. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawcg rozwiazan zamiennych w
odniesieniu do :

- technologii okre$lonej w materiatach przetargowych,

- materiatow okreslonych w materiatach przetargowych.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé akceptacje Zamawiajacego oraz wilasciciela badz instytucji
eksploatujacej dany obiekt. Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajacymi w wyniku
rozbidrek i demontazu reguluja wlasciwe specyfikacje. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i1 elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjgtej wlasnej technologii robot. Dla przyjetej technologii Wykonawca
opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne oraz projekt rusztowan.

Uwaga

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow uzywanych materialow i stosowanych systemow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru program
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z ST.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
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1 czg$¢ ogodlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, . bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych roboét, . wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposéb i formg gromadzenia wynikéw badan. zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang formeg przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

2 czg$¢ szczegdtowa ogdlng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu, - sposob i procedurg
pomiaréw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich
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wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce poprzez m.in. swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z ST, moze rowniez zleci¢ sam lub poprzez
Wykonawceg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, wlasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt. 1

- Spehiaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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zajgciem stanowiska.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.10. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rdwniez nastgpujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegdlnosci:

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot

- wyniki badan i prob oraz receptury

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Dziennika Budowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wihasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $rednig powierzchni¢ przekroju. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami zataczonymi do
dokumentacji techniczne;.

7.6. Obmiary kontrolne
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla przeprowadzenia powyzszego
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia niezbgdnych warunkow oraz udostgpnienia wymaganych dokumentow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu,
- odbidr czgSciowy i etapowy,

- rozruch technologiczny,

- odbidr po okresie regkojmi,

- odbidr ostateczny pogwarancyjny,

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsSciowy

- odbiér koncowy

- odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czg$ciowe i1 etapowe. Odbidr czg§ciowy polega na ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych czgséci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i inny).

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci cze$ci robdt stanowiacych z reguty calo$¢ techniczna. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie. W
Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy okresli¢ ogdlne zasady przeprowadzania rozruchu
technologicznego, podajac wymagania, ktoére powinien spelni¢ Wykonawca.

8.5. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gléwne czynnosci, ktére ma przedsigwzia¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokot odbioru robét budowlanych oraz zgltoszonych wad i usterek do usunigcia przez
Wykonawceg”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci 1 ustali¢ termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i Specyfikacja
Techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.
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8.6. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w ST. Zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane w sktad dokumentéw budowy obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

- wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewodoéw kominowych,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentow budowy. Wykonawca dostarczy, przed
zakonczeniem robot, w dwoch egzemplarzach ,,Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe¢ urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

- Strong tytulowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu).

- Spis tresci.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy.

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu.

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidéw i ich zabezpieczenia.

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczenia z eksploatacji.

- Instrukcje postgpowania awaryjnego.

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbgdnych informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwatosci
urzadzen.

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji obshugi,
eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty

- Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew.uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardéw (oryginaty),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi,
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- protokotly odbioréw cze$ciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji,

8.10. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie do Zamawiajacego 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.11. Odbior czegsciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.12. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt i przyjgeia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.13. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajacych badz wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru konicowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.14. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbior koncowy robot”.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy.

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztéow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektow
uzupehiajacych, koszty szkolenia BHP pracownikow , ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i ,,Czgéci Ogolnej” zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wySej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6Zzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 I r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 1' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z poézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz U. Nr 129.poz. 844, 1977 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 I' W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. nr 13, poz. 93,1972 r. z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nrl21, poz. 1138 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 . Nr 113, poz.728 z p6zniejszymi. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690 z p6ézniejszymi zmianami.

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy w ramach realizacji zadania "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotyczy:

- przygotowania i zagospodarowania placu budowy

- wykonania rusztowania zabezpieczajacego wraz z zadaszeniem
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 Czg$¢ Ogodlna.

3.SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywaé sprzetu
dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Sprzet, ktory nie spetnia wymogow
bezpieczenstwa oraz sprzet, ktory nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wlasnym zakresie przyjmujac zasade, ze
wszystkie materiaty podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jakosciowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja rob6t budowlanych

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektu

- Ogolne warunki realizacji obiektu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministrow z dnia

11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

- Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robdt powinna byé uwzgledniona w projektach organizacji
rob6t oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w poszczegolnych fazach wykonywania robét.

- Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwiazane z
biezacym przebiegiem roboét, przy wspotudziale przedstawiciela generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierownikow
innych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektow budowlanych.

- Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego oraz oznaczy¢
state punkty pomiarowe.

- State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢ usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je
wykorzystywac przez caly okres budowy, trwale i zabezpieczone przez Wykonawce¢ robdt przed uszkodzeniem,
przesunigciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wpltywem warunkéw atmosferycznych, wykonane
przez shuzby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robdt; z przejgcia punktow pomiarowych przez
Wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokol, a fakt przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowaé w
Dzienniku Budowy, naniesione w sposéb trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

- Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na shupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania

- W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania, state
punkty pomiarowe nalezy usytuowad i zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po
ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
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5.2. Zagospodarowanie placu budowy - Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotowaé teren, na
ktoérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w
celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majacym dostgp do
miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdow
drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sig,

- wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbada¢, czy nie sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

- w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa wyzej, nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu
si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostka badz osoba.

- W razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwo$ci ich usunigcia, zabezpieczy¢
przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

- zatozyé w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej,
stosownie do zachodzacych okolicznosci 1 potrze by (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot),

- osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do
uzytku pracownikdéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy,

- wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do
sktadowania materialow i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktdérej czas trwania nie begdzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnig i ustepy,

- przygotowa¢ sktady na materiaty, ktore moga spowodowaé wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

- usuwac z placu budowy gruz, zb¢dne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢ przeszkody lub utrudniac¢
wykonywanie robot.

5.3. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.3.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac¢ istniejaca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy ja uzupeli¢ drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot. Przy
planowaniu i realizacji sieci droég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac si¢ nast¢pujacymi zasadami:

- wyznaczy¢ gtowna tras¢ transportowa, ktora - w zaleznosci od usytuowania obiektow bgdzie trasa przelotowa lub o
obwodzie zamknigtym,

- nalezy unika¢ krzyzowania sig tras transportu zewngtrznego (istniejacej sieci drog statych) z tymczasowymi drogami
transportu wewngtrznego na placu budowy,

- wyznaczenie drég tymczasowych oraz zakres wykorzystania istniejacych skonsultowaé z Zamawiajacym.

5.3.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejécia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nast¢pujacym wymaganiom:

- ciag (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drog podstawowych na placu budowy
(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciaggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

- przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych,

- w razie konieczno$ci wyznaczenia przej$cia w miejscu niebezpiecznym, szerokos$¢ jego nie powinna by¢ mniejsza niz
0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

- przejscia znajdujace si¢ na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20° powinny by¢ zaopatrzone w
pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstgpach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o
szerokosci min. 0,70 m z jednostronng porgcza ochronna o wysokosci 1, 1 m,

- przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze
oswietlone,

- przejscia przebiegajace obok lub nad zaglegbieniami powinny by¢ zabezpieczone bariera skladajaca sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej, umieszczonej na Wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen
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migdzy porgcza i deska krawegznikowa powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci,

- drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji) naleSy zabezpieczy¢ poprzez kiadki o szeroko$ci nie
mniejszej niz 2,0 m.

5.4. Ogrodzenia
Wykonawca robdt budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robot ogrodzi¢ plac budowy
ogrodzeniem petlnym. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,50 m.

5.5. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

- Budynki tymczasowe, niezb¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

- W zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie.

- Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.

- Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczna konstrukcje szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania
uzytkowe.

- Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

5.6. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o Scianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z
drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposob, uniemozliwiajacy dostgp do magazynu osobom do tego
nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwieraé si¢ na zewnatrz Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana
do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robét.

5.7. Rusztowania

W celu uzyskania dostgpu do docieplanych powierzchni moga by¢ stosowane:

rusztowania przyscienne - rurowe RSZ — 1501/16, ramowe RR — 1/30 oraz czopowe UMC — 1500/36. podesty wiszace
segmentowe od PW — 1500/36 do PW 35 — 500/100 oraz PWBS 315/100, podesty ruchome masztowe PRM — 602/35.
Zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montaSowych” tom I, cze$¢ 1 - ogdlne
wymagania dotyczace rusztowan wiszacych przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

powinny by¢ mocowane do odpowiedniej konstrukcji stale zamocowanej w $cianach zewngtrznych no$nych ostatniej
kondygnacji budynku. Konstrukcja ta powinna by¢ dostosowana do typu rusztowania wiszacego, montaz, eksploatacja i
rozbidrka rusztowania wiszacego w sposob okreslony w instrukcji,

po zmontowaniu rusztowania nalezy dokona¢ proby jego pracy w sposob okreslony w instrukcji, stan techniczny
rusztowania nalezy sprawdzaé¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy, wchodzenie na pomost jest dozwolone gdy
pomost znajduje si¢ w najnizszym polozeniu, przy wietrze o szybkosci 10 m/sek, lub podczas burzy, prace na
rusztowaniu wiszacym nalezy przerwaé a pomost opusci¢ do najnizszego poziomu, uzywanie rusztowania wiszacego do
transportu materiatow budowlanych i1 narzedzi jest zabronione, niedopuszczalne jest taczenie w jedna catos$¢ rusztowan
przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania, naprawa i przeglady techniczne rusztowan wiszacych moga by¢
dokonywane po opuszczeniu pomostu na najnizszy poziom.

Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny
oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych robot, wpisem do Dziennika Budowy dokonanym
przez Kierownika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét, utrzymywanie w pelnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sa jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i
organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajaca projekt zagospodarowania placu budowy jak rowniez zatwierdzajaca
projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ST.00.00 Czgs¢ Ogolna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z zatacznikami.

SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST.02.01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zadaniem "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- rozbidrka uszkodzonych kominow,

- demontaz instalacji odgromowe;j,

- rozbidrka pokrycia papowego,

- usuniecie obrobek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6 CzgSci Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w pkt 1.3. Czgs$ci Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST.01.00.00 materialy nie wystepuja.

3.SPRZET

Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet posiadajacy niezbedne dopuszcezenia, taki jak: tomy kilofy, oskardy,
mioty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, Zzuraw samojezdny, wciagarki r¢czne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne itp.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiodrki samochodami typu wywrotka. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Pokrycie dachowe z papy, tynk i cegly z rozbidrki komindéw oraz obrébki blacharskie rozebra¢ recznie. Materiat z
rozbidrki usunaé poza obreb budynku znoszac lub spuszczajac rynnami w sposob nie zagrazajacy otoczeniu.
Uporzadkowa¢ teren po rozbiorkach, a gruz oraz inne odpady wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli podlega kompletnos¢ dokonanej rozbiorki oraz sprawdzenie braku zagrozen dla prowadzenia dalszych robot
budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sa rozbiorki elementdw obiektu kubaturowego sa 1 szt., m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objgte SST.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Materialty uzyskane z rozbidorek do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor
Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.

SST.02.02.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych zwiazanych z zadaniem "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objctych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja czynnosci polegajace na wykonaniu czgsciowego
przemurowania kominow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6 CzeSci Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w pkt 1.3 Czgsci Ogolnej niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po przebadaniu
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana pena klasy 20 gatunek 1 wg PN-B-12050:1996
wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

nasigkliwos$¢ ponizej 16 %
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wytrzymato$¢ na Sciskanie 20 MPa

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz :

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuza Iub popiotéw lotnych 25 1
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5 oC.

Do zapraw cementowo-wapiennych naleSy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru i w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie. Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢é przed utozeniem zwilzone woda. Nie
dopuszcza si¢ wbudowania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkos$ci podane w BN-90/6145-01.

5.2. Roboty murarskie

W przypadku odkrycia niewielkich ubytkow w murach nalezy je przemurowaé zaprawa cementowo wapienna. Gdy
podczas prac okaze sig, ze w istniejacych murach wystgpuja zniszczone pojedyncze cegly nalezy je wymieni¢ przy
uzyciu zapraw cementowo — wapiennych. Gdy obszary uszkodzen bgda wigksze nalezy skontaktowaé si¢ z biurem
projektow celem ustalenia dalszych krokow.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehniac¢
zaprawg spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

- liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

- jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej niz o 5
mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigd,

- odpornosci na uderzenia,

23



- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1 | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2 | Odchylenia od pionu
- na wysokos$ci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3 | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2 1 2
- na catej dhugosci 15 30 15 30
4 | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 1 2
- na calej dtugosci 10 20

5 | Odchylenia wymiaré6w otworow w swietle
0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$¢é +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos$é +15, -10 +15, -10
Kontroli podlega:

- sprawdzenie prawidtowosci wiazania muréw, potaczen,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypehienia,

- sprawdzenie rownosci powierzchni i prostolinijnowosci krawedzi,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw,

- sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i odpowiednimi
normami i przepisami technicznymi.

Jednostka obmiarowa robdt zgodna z Przedmiarem Robot.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa, obmiary robot,

- Dziennik Budowy,

- zas§wiadczenia o jako$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
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- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie petnego zakresu wymienionego w niniejszej SST,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czgs¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czg$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czgs¢ I: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czgs$¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montaSowych, tom I Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.

SST.02.03.00. OGNIOMURY, KOMINY - TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
w ramach zadania "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych w ramach "KMP Zabrze - remont kompleksowy" w zakresie:

- tynkéw cienkowarstwowych akrylowych na kominach i ogniomurze

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

- tynk — warstwa zaprawy budowlanej pokrywajaca lub formujaca zewngtrzne powierzchnie elementow budowli
(przede wszystkim $cian i stropéw), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, szkodliwym dziataniem innych czynnikéw, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom
budowli estetycznego wygladu

- podtoze tynkarskie — powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate potaczenie

- nos$nik tynku — materiat na podloze tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cigto-ciagnionej stosowany do
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przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementow, przewodéw kominowych itp.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora, po badaniu
laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Tynk akrylowy

Tynk akrylowy, o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1.5 mm, o zwigkszonej odpornosci na czynniki mechaniczne,
barwiony w masie o kolorystyce zblizonej do elewacji budynku.

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi i pigmentami
Ggstosc¢: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min.

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Orientacyjne zuzycie:

- CT 60 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2

-CT 60 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m2

2.3. Siatka z wldkna szklanego
Siatka z wiokna szklanego do wykonania warstwy zbrojacej mocowana do powierzchni tynkowanych za pomoca
zaprawy klejowej. Zabezpiecza tynk przed rysami i peknigciami winna posiada¢ gramature min. 145 g/m?.

2.4. Naroznik aluminiowy z siatka
Stuzy do wzmacniania oraz nadawania prostoliniowosci narozom tynkowanych kominow.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow :

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 © C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0 ° C;

- w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;

- zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu |
tygodnia, zwilzane woda;

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usunac¢ ewentualne plamy z rdzy i substancji
thustych. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonana warstwe zbrojona przed nalozeniem tynku nalezy zagruntowaé farba gruntujaca np. Ceresit C16 lub
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rownorzedna. Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy odczeka¢ do wyschnigcia preparatu (w warunkach
optymalnych ok. 24h)

Do tynkowania uzy¢ tynk akrylowy, barwiony w masie np. Ceresit CT60 lub rownorzedny o strukturze kamyczkowej i
gramaturze 1.5 mm zgodnie z kolorystyka.

Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcja producenta nalezy naktada¢ cienka rownomierna warstwa na
zagruntowanym i wyschnigtym podlozu. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze pom. +5 a +25°C, bez bezposredniego
nastonecznienia i nie podczas opadow atmosferycznych lub bezposrednio po nich. Natozona warstwe tynku nalezy
chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej 5°C.
Do tynkowania nalezy wykorzystywaé tynk z jednej partii produkcyjnej (zgodnie z wytycznymi producenta) ze
wzgledu na mozliwosé wystgpowania odchytek w kolorystyce.

5.1. Wykonywanie tynkéw akrylowych

Masg tynkarska rownomiernie nanosi¢ na podloze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy.
Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodna fakture gesto utozonych
ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku woda!

Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujac jednakowa konsystencj¢ materialu. W przypadku
konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdhuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢ tynk, nadaé
mu fakturg, a nastgpnie zerwac ta§me¢ z resztkami §wiezego materialu. Po przerwie nalezy kontynuowaé pracg od
wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wczes$niej wyprawy mozna zabezpieczy¢ ta§ma samoprzylepna. Narzedzia
i §wieze zabrudzenia nalezy my¢é woda, a stwardniale resztki tynku usuwaé mechanicznie. Renowacje tynku mozna
przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbami akrylowymi oraz farba silikonowa.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnoS$ci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Nie
miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu tynku
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je
obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza. Wyrob nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.
ZALECENIA

Nie nalezy naklada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonana wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschnigcia, chroni¢ tynk przed opadami deszczu. Zaleca si¢ wtedy stosowanie
oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypelniacze naturalne, mogace powodowac rdéznice w wygladzie tynku —
nalezy na jednej ptaszczyznie stosowa¢ materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na kazdym
opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamykaé, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najblizszym
czasie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest me. [1o$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

Poszczegoblne fazy robdt zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i wpisane
do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu calo$ci robot tynkarskich nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzic¢
protokot odbioru.

(Nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji ITB nr 334/2002 str.34)

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot:
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- przygotowanie podtoza $ciennego,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,
- jednolitos¢ faktury,

- jednolito$¢ koloru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki zewngtrzne.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-65 /B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

SST.02.04.00. KRYCIE DACHU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- remontu pokrycia dachu budynku Wydziatu Ruchu Drogowego

- obrobek blacharskich dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6. Czesci Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z wlékniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93.

Pokrycie papowe nalezy wykonaé¢ papa termozgrzewalna, 2 warstwowo (papa podktadowa-wktadka-wtoknina
poliestrowa, gramatura 230 g/m?*, grubo$¢ 5,2 mm, masa powlokowa asfalt modyfikowany SBS i papa wierzchniego
krycia -wktadka- wtdknina poliestrowa - asfalt modyfikowany SBS.
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2.2. Lepik do stosowania na zimno
Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masy szpachlowej przeznaczony do wypetiania niewielkich (do 1 cm
glebokosci) ubytkow podtozy ; do uszczelniania potaczen réznych materialow stosowanych na dachach.

2.5. Blacha
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowe;.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego stosowne dopuszczenia.

.Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewal podtoze i wstgge pap od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza.

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowe;j.

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia.

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza walkiem o itb
974/93

dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Naprawa dachu w budynku

Po usunigciu starego pokrycia dachowego z papy ubytki wypehi¢ lepikiem a nastgpnie wykona¢ nowe pokrycie papa
termozgrzewalng ukladana 2 warstwowo (papa podktadowa i papa wierzchniego krycia na osnowie z widkien
szklanych).

Obrobke blacharska nalezy mocowac do elementow drewnianych i potaczyé z pokryciem dachu. Obrobka powinna
wystawaé min 3cm przed elewacje.

Ponadto nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki z papy termozgrzewalnej w pasie podrynnowym powstate w skutek
demontazu rynien.

Przed przystapieniem do robot powierzchni¢ doktadnie oczy$ci¢ i zagruntowaé podloze. Szeroko$¢ zaktadéw papy
zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

- Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow powinna obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

- W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla pokrycia z papy termozgrzewalnej - 1 m2

- dla obrobek blacharskich 1mb oraz 1 sztuka.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m Iub za
pomoca szablonu z podziatka milimetrowa.

- przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr roboét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢§ciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- przygotowania podtoza pod podktad,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich oraz ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw, protokoty odbioru
materiatdéw 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.5. Odbiér pokrycia z papy

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza

- Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czgéciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiarow powinna wynosi¢ do 2
cm.

8.6. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowa¢:

- Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych
- Sprawdzenie mocowania elementow do attyk i $cian

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ izolacji.

Placi sig za ustalona ilo$¢ obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

SST 02.05.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
rynien i rur spustowych w ramach zadania "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz rynien i
rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowej
- Rura spustowa - rura odprowadzajaca wodg z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania.

Roboty zwiazane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych
obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér winni si¢ dokladnie zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi czg¢§ciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji
robot.

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz oceng
Panstwowego Zaktadu Higieny

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,70 mm. Rynny maja wymiar 150 mm, rury
spustowe 100 mm. Rury spustowe na wysokosci do 2 m od poziomu terenu wykonac jako zeliwne z czyszczakami.
Rynny jak i rury spustowe moga by¢ elementami prefabrykowanymi lub wykonane przez Wykonawceg na miejscu
budowy.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny by¢ one sktadowane i transportowane na
plaskiej powierzchni.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta. Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem
0,5%, do taczenia elementow rynien stosowac spoiwo cynowe z matg zawartoscia antymonu L-Pb Sn 40(Sb) wg PN -
EN 29453.

Uchwyty podtrzymujace rynny nalezy instalowaé w odlegtosci 50cm. Ztaczki, narozniki i leje spustowe nalezy
dotaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w chwytakach. Montaz rynny nalezy rozpoczaé¢ od uchwytu centralnego.
Przed zatrzasnigciem rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewni¢ sig, ze potrzebne odcinki zostaly poprawnie
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potaczone.

Rury spustowe sa gltadko zakonczone i réwnolegle przylegaja do $ciany. Laczenie rur spustowych nalezy wykonaé
poprzez lutowanie migkkie uzywajac spoiwa cynowego L-Pb Sn 40(Sb) wg PN - EN 29453. Uchwyty mocujace rury
spustowe rozmieszcza si¢ co 2m dla instalacji pionowych i co 1m dla instalacji poziomych, powinna by¢ zachowana
pionowos¢ rur z doktadnoscia do 5 mm.

Rury spustowe od wpustu do wysokosci 2m (od poziomu chodnika) zeliwne w kolorze zgodnym z dokumentacja
projektowa od dotu zakonczone czyszczakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" tom 1.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- oceng zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie zgodnosci w
zakresie

- gatunku, wymiarow, rozstawu, potaczen poszczeg6élnych odcinkow,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow, prawidlowos$ci zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku,

- stwierdzenie czy rynny i rury nie maja wad materiatowych, dziur i pgknigc,

- stwierdzenie pionowosci rur spustowych

7. ODBIOR ROBOT
Odbior robot obejmuje sprawdzenie warunkoéw podanych w punktach 5 i1 6 Specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ST 00.00 "Cze$¢ ogdlna”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragltych

SST.03.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

SST.03.01.00 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
zwiazanych z zadaniem "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z zadaniem "KMP Zabrze - remont
kompleksowy".

Zakres rzeczowy obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- demontaz istniejacej instalacji odgromowe; :

1. zwody prowadzone po dachu

2. przewody odprowadzajace

3. zaciski probiercze

- po wykonaniu robdt dekarskich ponowny montaz instalacji odgromowej:
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. wytyczenie trasy utozenia na dachu przewodoéw odgromowych,

. montaz instalacji odgromowej na dachu,

. montaz przewodow odprowadzajacych,

. montaz zaciskow probierczych,

. wykonanie potaczen zaciskow probierczych z przewodami odprowadzajacymi i uziomem otokowym,
. wykonanie ochrony mechanicznej przewodu od uziomu otokowego do zacisku probierczego,
. pomiary rezystancji uziemienia,

. wyrOwnanie terenu i wywiezienia nadmiary ziemi,

. dostawa materialow,

10. wykonanie ochrony antykorozyjnej,

11. odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez zasypanie,

12. wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

13. wykonanie dokumentacji powykonawczej,

14. inne prace niezbgdne dla wykonania instalacji odgromowe;j.

O 001N DN A~ W —

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6. Czesci Ogodlnej niniejszej Specyfikacji Techniczne;j

- Bednarka uziemiajaca — tasma metalowa ocynkowana dla wykonania uziomu poziomych lub potaczenia z
przewodami odprowadzajacymi.

- Pret uziemiajacy — prgt stalowy sluzacy do wykonania zwoddéw pionowych, poziomych i przewodoéw
odprowadzajacych.

- Zwod — czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania na siebie wytadowan
piorunowych.

- Zwéd izolowany — jest to wysoki zwod pionowy lub poziomy zainstalowany nad lub obok obiektu chronionego.

- Zwéd nie izolowany — jest to wysoki zwdd pionowy lub poziomy umieszczony na obiekcie chronionym.

- Przewdéd odprowadzajacy — naturalny lub sztuczny. Laczy zwdd z przewodem uziemiajacym.

- Przewdd uziemiajacy — laczy przewdd odprowadzajacy z uziemieniem.

- Uziom - elektroda przekazujaca tadunek wytadowania atmosferycznego (pioruna) do ziemi (gruntu).

- Zwéd naturalny — moze wystgpowac w nastgpujacych postaciach :

- metalowe kominy,

- zewngtrze 1 wewngtrzne warstwy metalowego pokrycia dachowego, jezeli czgs¢ wewngtrzna pokrycia dachowego jest
niepalna lub trudno zapalna,

- metalowe dzwigary i zbrojenia zelbetowe pokrycia dachu,

- elementy metalowe wystajace ponad dach (drabiny),

- zewngetrzne warstwy metalowe pokrycia $cian bocznych chroniace obiekt przed bocznymi uderzeniami pioruna.

- Zwody sztuczne — instalowane sa na istniejacych lub specjalnie w tym celu zbudowanych wysokich konstrukcjach w
postaci pretow lub tasm z materialdow przewodzacych prad elektryczny. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymaganie dotyczace robot.

Ogolne wymaganie dotyczace robdt podano w ST.00.00. ,,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 - ,Cze$¢ ogdlna”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przy modernizacji — przebudowie
instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja kosztorysowa.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy takie jak: przewody instalacji odgromowej — drut stalowy ocynkowany & 8, ostony przewodoéw
uziemiajacych, wsporniki naciagowe, wsporniki dachowe, ztacza instalacji odgromowych i naprezajacych na $cianie,
ztacza instalacji odgromowych kontrolne i uziom powierzchniowy (bednarka ocynkowana 25x4) moga by¢ sktadowane
na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu to jest: zamknigtych, suchych,
cieptych i dobrze o$wietlonych. Gospodark¢ materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedsigbiorstw budowlano — montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno — montazowe. Sposoéb skladowania materialow elektrycznych w magazynie jak i
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konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do danego rodzaju materiatu.

2.3. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy instalacji odgromowej powinien spetnia¢é wymogi Polskich Norm. Uzywany osprzet
powinien mie¢ zapewniona dostatecznie duza powierzchnie styku i dokladno$¢ potaczenia z przewodem lub inng
czegscia instalacji odgromowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST.00.00. - ,,Czg$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych prac zar6wno w miejscu pracy jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczej oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji odgromowej

Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu gwarantujacego wiasciwa jakosé
robot:

- spawarki transformatorowej lub zestawy butli acetylenowo — tlenowej,

- szelki bezpieczenstwa,

- przyrzadoéw pomiarowych JMU.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. - ,,Cze$¢ ogolna”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. - ,,Czgs¢ ogdlna”.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przepisami budowy bezpieczenstwa i higieny
pracy. Do prac na wysokos$ci uzywac sprawnych rusztowan, ktore nalezy ustawia¢ (montowac) zgodnie z instrukcjami
producenta. Na zdemontowane, zuzyte, uszkodzone materiaty nalezy sporzadzic¢ ,,protokét likwidacyjny” po podpisaniu
ktorego materialy nalezy fizycznie zlikwidowac. Istniejaca instalacje odgromowa nalezy przetozy¢ i uzupelni¢ po
wykonaniu robdt dekarskich na budynku, stosujac odpowiednio dtugie mocowania. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ badania odbiorowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano ST.00.00. - ,,Czg$¢ ogdlna”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonanych robdt przy przebudowie instalacji
odgromowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan w celu stwierdzenia zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac
od producentéw zaswiadczenia o jakoS$ci lub atesty stosowanych materiatow oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych
materiatow z tymi dokumentami.

6.2. Czynnosci wykonywane w czasie kontroli

W czasie wykonywania robot nalezy wykonac nastgpujace czynnosci:

- sprawdzi¢ lokalizacj¢ oraz wymiaréw wykopow do utozenia uziomu otokowego,

- sprawdzi¢ jako$¢ potaczen instalacji odgromowe;j,

- sprawdzi¢ odlegtos¢ zwodow od konstrukcji budynku,

- pomiary rezystancji instalacji uziemiajacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00.00. - ,,Czg$¢ ogdlna”.

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Kosztorysowa, aneksy, ustalenia wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa dla instalacji odgromowej jest 1 metr (m), sztuka,
komplet, dla wykopdw metr sze$cienny (ms).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoétem wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00. - ,,Cze$¢ ogdlna”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, aneksami i ustaleniami, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi wzglednie
inspektorowi nadzoru nastgpujace dokumenty:

- za§wiadczenia jako$ci materiatow,

- atesty,

- protokotly z dokonanych pomiaréw,

- notatki,

- ustalenia,

- protokoty odbioru robot zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. - ,,Czg$¢ ogodlna”.

Ptatnos¢ za metr, komplet, metr szeScienny, sztukg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatow 1 wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych. Ceny jednostkowe wykonanych
rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materialow,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- oplaty za nadzoér,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- zabezpieczenie urzadzen obcych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 62305-1:2006/AC:2007(U) Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2006 (U) Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogolne

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady og6lne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych - Zasady ogolne - Wybdr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdlne - Wybdr poziomoéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Czgs$¢ 1-2: Zasady ogoélne - Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

SST.03.02.00 INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru rob6t
zwiazanych z zadaniem "KMP Zabrze - remont kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z zadaniem "KMP Zabrze - remont
kompleksowy"

Zakres rzeczowy obejmuje:

— montaz kabli grzejnych 20W/m o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV prod. np DEVI Danfoss w
rynnach, rurach spustowych i na gzymsach na uchwytach,

— montaz czujnikéw temperatury i wilgoci prod. np DEVI Danfoss ,

— dostawa i montaz dedykowanej rozdzielnicy ogrzewania rynien prod. np Polterms wyposazonej w wyltacznik
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glowny, zabezpieczenie przepigciowe, rdznicowo-pradowe, nadpradowe, styczniki, czujnik kontroli faz,
styki  pomocnicze do aparatow, sterownik dwustrefowy z dwoma zasilaczami prod. np DEVI Danfoss do
wspolpracy z czujnikami temperatury i wilgoci, lampkami  sygnalizacyjnymi  ,praca” i ,awaria’ na
drzwiach rozdzielnicy,

— wykonanie zasilania od rozdzielnicy ogrzewania rynien do kabli grzejnych i czujnikow

— wykonanie gléwnego zasilania rozdzielnicy ogrzewania rynien z rozdzielnicy gtéwnej

Uwaga : Kabel grzejny powinien by¢ wprowadzony 1,0 - 1,5 m pod powierzchni¢ gruntu z uwagi na
przemarzanie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, wiedza fachowa i zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6. Czgsci Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogdlne wymaganie dotyczace robot.

Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w ST.00.00. ,,Czg$¢ ogdlna”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 - ,.Cz¢$¢ ogdlna”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o
jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak: przewody instalacji przeciwoblodzeniowej, rozdzielnice, czujniki, wylaczniki, sterowniki, akcesoria
montazowe moga by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu to jest: zamknigtych, suchych, cieptych i dobrze oswietlonych. Gospodark¢ materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlano — montazowych i wytycznymi dla
przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno — montazowe. Sposob sktadowania materiatow
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatdéw powinny by¢ dostosowane do danego rodzaju materiatu.

2.3. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy instalacji przeciwoblodzeniowej powinien spelnia¢ wymogi Polskich Norm.
Uzywany osprzgt powinien mie¢ zapewniona dostatecznie duza powierzchnie styku i doktadno$¢ potaczenia z
przewodem lub inna cz¢$cia instalacji odgromowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST.00.00. - ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych prac zar6wno w miejscu pracy jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczej oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprz¢t do wykonania instalacji przeciwoblodzeniowej

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu gwarantujacego wiasciwa jakosé
robot:

- szelki bezpieczenstwa,

- przyrzady pomiarowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. - ,,Czes$¢ ogolna”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00.00. - ,,Czgs¢ ogodlna”.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przepisami budowy bezpieczenstwa i higieny
pracy. Do prac na wysokos$ci uzywac sprawnych rusztowan, ktére nalezy ustawia¢ (montowac) zgodnie z instrukcjami
producenta. Na zdemontowane, zuzyte, uszkodzone materialy nalezy sporzadzi¢ ,,protokét likwidacyjny” po podpisaniu
ktérego materiaty nalezy fizycznie zlikwidowaé. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé badania odbiorowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano ST.00.00. - ,,Cze¢$¢ ogdlna”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonanych robdt przy przebudowie instalacji
przeciwoblodzeniowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan w celu stwierdzenia zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac
od producentéw zaswiadczenia o jako$ci lub atesty stosowanych materiatow oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych
materiatéw z tymi dokumentami.

6.2. Czynnos$ci wykonywane w czasie kontroli
W czasie wykonywania robdt nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:
- sprawdzi¢ jako$¢ potaczen instalacji przeciwoblodzeniowe;j,

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00.00. - ,,Czgs¢ ogdlna”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, aneksy, ustalenia wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa dla instalacji przeciwoblodzeniowej jest 1 metr (m),
sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoétem wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.00.00. - ,,Cze$¢ ogdlna”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, aneksami i ustaleniami, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi wzglednie
inspektorowi nadzoru nastgpujace dokumenty:

- zas§wiadczenia jako$ci materiatow,

- atesty,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- notatki,

- ustalenia,

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty odbioru robot zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. - ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

Platno$¢ za metr, komplet, metr szescienny, sztuke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci uzytych
materiatdéw 1 wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardéw i badan kontrolnych. Ceny jednostkowe wykonanych
rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz instalacji przeciwoblodzeniowe;j,

- oplaty za nadzor,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- zabezpieczenie urzadzen obcych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 62305-1:2006/AC:2007(U) Ochrona odgromowa - Czg§¢ 1: Wymagania ogélne Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2006 (U) Ochrona odgromowa - Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogdlne - Wybor poziomdéw ochrony dla
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urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdlne - Wybdr poziomoéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Czgs$¢ 1-2: Zasady ogoélne - Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC-60364-4-47 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogolne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen

SST 04.01.00. INSTALACJA WENTYLACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji wentylacji oraz wentylacji wspomaganej mechanicznie zwiazane z zadaniem "KMP Zabrze - remont
kompleksowy"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
wykorzystujac istniejace piony w $cianach wewngtrznych oraz wykonujac nowe kanaly z przewodow elastycznych w
budynku KMP w Zabrzu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja kosztorysowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czg$ci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

- Instalacja wentylacji Zestaw urzadzen. zespolow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

- Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow 1 wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

- Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow

- Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

- Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

- Przewéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowg przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze, hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow,

- Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej powierzchni,

- Wywiewnik — element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej powierzchni,
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2. MATERIALY

Niskoszumowe wentylatory osiowe np. EDM 200 CZ lub réwnowazne zintegrowane z o$wietleniem.

3. SPRZET
Do wykonania instalacji wentylacji moze by¢ uzyty dowolny sprzegt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanic w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed podiaczeniem wentylacji do istniejacych kominéw wentylacyjnych nalezy wykonaé opini¢ kominiarska
okreslajaca drozno$¢ piondéw i mozliwos¢ ich wykorzystania. Ze wzgledu na okreslony zakres prac modernizacyjnych i
brak dostatecznej ilo$ci istniejacych piondw wentylacyjnych pomieszczenia wentylowane wykonaé poprzez wentylacje
grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorami osiowymi pracujacymi w trybie cichym (LF). Wtaczanie
wentylator6w w  pomieszczeniach zintegrowane z o$wietleniem. Nowe kanaly wykonaé nalezy z przewodow
elastycznych aluminiowych typu flex w izolacji akustycznej. Srednice przewodéw nalezy dostosowaé do srednicy
wentylatorow. Montaz wszystkich urzadzen wentylacyjnych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych, ktérych nalezy zada¢ od sprzedajacego. Rozruch wstgpny
przeprowadzié¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z podtaczeniem wentylacji do istniejacych przewodow — (komindéw i piondow
wentylacyjnych) powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla robot objetych przedmiotowa SST zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i odbiorow czgsciowych ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane i potwierdzone w protokotach czg$ciowych oraz w protokole koncowym wedtug obmiaru
jak w pkt 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja - Dane klimatyczne i parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1822-5:2002 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakos$ci

PN-EN 1822-5:2002 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody badan

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
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