INWESTOR: SLASKA KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W KATOWICACH ul. LOMPY 19

OBIEKT: STACJA PALIW

TEMAT: SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST)
PRZEBUDOWA STACJI PALIW NA TERENIE

ODDZIALOW PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH
przy ul. KOSZAROWEJ 17

OPRACOWAL inz. EDMUND BABIARZ

(CPV 45200000-9 45223720-9 )

NR ARCHWALNY 1102- ST 01.00.00

GRUDZIEN 2005r.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST)

PRZEBUDOWY STACJI PALIW

NA TERENIE ODDZIALOW PREWENCJI POLICJI w

KATOWICACH

przy ul. KOSZAROWEJ17

Lp. |Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji Nr CPV
: 45 20 0000-9
1 ST00.01.00 |OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA o 2
45 22 37209
2 ST.01.01.00 |ROBOTY TECHNOLOGICZNE STACJI 45 23 1210-0
45 22 3800-4
: 4511 1100-9
3 ST02.01.00 |ROBOTY ROZBIORKOWE R
ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY W GRUNTACH 4511 1200-0
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6 stososg0 | ROBOTY F 45 26 2210-6
45 26 2311-4
45 26 25226
45 26 2311-4
ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE 4526 1210-9
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-04.01. | DESZCZOWEJ ORAZ CO | WENTYLACUI
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, , 45 23 3223-8
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

" ST05.04.00 | orARI IZOWANEGO MECHANICZNIE 4523 3223-8
2 ST05.05.00 | NAWIERZCHNIE: Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | 4% 2332238
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem zamdwienia jest przedsiewziecie pod nazwg :
» PRZEDUDOWA STACJI PALIW NA TERENIE ODDZIALtOW PREWENCII POLICII
W KATOWICACH PRZY ul KOSZAROWE] 17"

Inwestorem jest élqska Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt 1101-ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdine” zawiera informacje oraz
wymagdania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania jw.

wraz z robotami towarzyszacymi opisanymi w dokumentacji techniczne;j.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z

Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.2 ) jako zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét (w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w Projekcie Budowlanym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej
oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie
stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o

ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-
90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w
normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjq
Projektowq i normami aktualnymi przywotanymi w ST

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogq zachodzi¢ pomiedzy
normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa
wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i
Projektanta przed przystapieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci

w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

Zap|sy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowac jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentdéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna



1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej jest opisany w Przedmiarze Robét i SpecyfikacjachTechnicznych
Wykonania i Odbioru Robdt.

Zakres Robét obejmuije

1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE CPV 45 20 0000-9
-instalacje technologiczne CPV 45 22 3720-9, CPV 45 231210-0
-konstrukcje gotowe CPV 45 22 3800-4
2. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45 10 0000-8

3. ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCIE BETONOWE POD ZBIORNIK
CPV 45 10 0000-8
CPV 45 20 0000-9
CPV 45 40 0000-1
4. ROBOTY DOTYCZACE BUDOWY BUDYNKU OBSLUGI
CPV 45 10 0000-8
CPV 45 20 0000-9
CPV 45 30 0000-0
CPV 45 40 0000-1
5. PRZYLACZE WODY
CPV 45 10 0000-8
CPV 45 20 0000-9
6. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
CPV 45 10 0000-8
CPV 45 20 0000-9

7. KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA

CPV 45 10 0000-8

CPV 45 20 0000-9
8. INSTALACIJE WEWNETRZNE WOD - KAN

CPV 45 10 0000-8

CPV 45 30 0000-0
9. INSTALACIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACII

CPV 45 30 0000-0
10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - TABLICAT

CPV 45 30 0000-0
11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

CPV 45 30 0000-0
12. INSTALACIA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

CPV 45 30 0000-0
13. INSTALACIJA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA UZIEMNIAJACA

CPV 45 30 0000-0
14. INSTALACIA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE OBIEKTU

CPV 45 10 0000-8

CPV 45 20 0000-9
15. ROBOTY DROGOWE

CPV 45 10 0000-8
CPV 45 20 0000-9

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w  Specyfikacjach
to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na
podstawie zapiséw niniejszej S T



1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie Robdt Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.
1.4.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czes$ci Rob6t Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktdrg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.
1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.
1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.
1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania
i wykonczenia Robét Budowlanych,
1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robdt Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.
1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majqce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych
1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robot.
1.4.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktorych
zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta
1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robdt Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
1.4.20. Przedmiar Robo6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.
1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robdt, stanowigcy cze$¢ Oferty
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot
1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkgji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktdre zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.
1.4.26. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczacy o potnocy.
1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreSlona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.
1.4.30. Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
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1.4.31. Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytdw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych

niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w
czasie

realizacji Robdt., w tym dokumentacja geodezyjna

1.4.33. Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane

przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci
za

Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktdry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. 0dbior zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr Korncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.4.40. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji zanikajg, lub ulegajq zakryciu.

1.4.41. Odbior Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.42. 0dbioér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robdt Buowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robdt
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Korcowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidziec, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma,
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy i
uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
a) lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtdwnych oraz reperéw,
b) Dziennik Budowy,
c) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjq o Pozwoleniu na budowe w jednym
egzemplarzu),
d) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili Odbioru Korcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

_7_



1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z :
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar Robot
3. Kosztorys inwestorski
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
5. Projekt wykonawczy
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robét, w tym
rowniez dokumentacji geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowg
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koricowego Robdt a w szczegdinosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa, i nienaruszalnosc ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic

informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.5.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikacji.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Cene Umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robot bedq miaty Aprobate Techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszko+dzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposdb aby
zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych sie na terenie oraz uwzgledni¢ potozenie istniejacych urzadzen
terenu.

1.5.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Budowa prowadzona bedzie na terenie zamknietym. Wykonawca ma obowigzek wszelkie ewentualne projekty
organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane uzgadniaé z Zamawiajacym.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i
z Terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robdt, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie
lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania . Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z
wiascicielem drogi oraz policjq oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drdg).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drdg) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem i kosztem.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w Cenie Umownej.
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1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac¢ sporzadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisoéw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robét.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakorczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.15. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie
Rozpoczecia Robdt oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac wyroby budowlane,
ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z

europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
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2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw .

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byc
gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polska Norma,

- z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta
zatozen estetycznych zatozonych w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

) przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru)

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i DeklaracjeZgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
$wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych
badan obciaza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wrasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedq sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego
czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢
wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowg. Harmonogram powinien
wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegolnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego
po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.
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Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze Decyzji o pozwoleniu na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery
telefonéw alarmowych

b) posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

¢) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robdt Budowlanych,

b) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

c¢) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukgji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych interesdéw osob trzecich, w tym w szczegolnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

Srodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektdw budowlanych dla
0sdb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektow
uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisdéw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzegac¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wkasnosc¢ i
nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktdre Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w
trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sa za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywofanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkgji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Robdt Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu
przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
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odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen

i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecert wykonywania Robdt Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac
bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robot
Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktdre dopuscity sie
takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej mogq by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw
technicznobudowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robdt Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZ3), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robét ,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robdt,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

j) rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

k) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

1) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.
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6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
nizw terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowa, i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej
ST. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego.. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

¢) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow

na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot,
d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty Odbioréw,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
n) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
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0) wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy spetnia rdwniez role ksiazki kontroli jakosci,
zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do Odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu
Rob6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza . Wykonawca
powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przegladu w

terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreSlonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaija
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszejprzerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania
Robot, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbidr Koncowy,

5) Odbidr Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg, Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest protokét sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,
b) kazdej czeSci Robot Budowlanych, ktdrg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie
w Programie Robdt.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Rob6t podlegajacych Odbiorowi
Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjq Projektowg i ST, uzycia wkasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja, Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokdt
sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajq zamdwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajq karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i
ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentdw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy
Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany
jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajaca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ3J,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ],

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robdt. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr Korcowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowaq i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia,
ze jako$¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST, Zamawiajacy moze
przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonac potracen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robdt jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robdt
wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono

inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedq miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w
danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,
) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
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e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢ w
czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. ninigjszej ST, a nie
wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu,
d) koszt wywozu odpadéw.
e) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu Robdt.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
- optaty/dzierzawy terenu
- przygotowanie terenu
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu.
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
f) koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
g) koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze

itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

c¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac facznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce

dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16

kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
po6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania Robdt dotyczacych
dostawy i montazu stacji oraz wykonania instalacji technologicznej paliw i automatyki.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY
STACII PALIW.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja :
CPV 45 22 3800-4 Dostawa i montaz konstrukcji gotowych
-stacja U-CONT -rama fundamentowa Uniframe , wiata
CPV 45 22 3720-9, 45 23 1210-0 Instalacja technologiczna stacji
- zabudowa nowego zbiornika magazynowych paliw ,
- zabudowa nowego dystrybutora paliw, wraz z systemem automatycznej samoobstugowej dystrybucji paliw,
- wykonanie studzienek i rurociagéw paliwowych
- wykonania systemu kontrolno-pomiarowego stacji

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. rama fundamentowa - zelbetowy fundament wiaty
1.4.2. zbiorniki magazynowe paliw - zbiornik stalowy podziemny, o pojemnosci V=50 m®, dwuptaszczowy
z systemem kontroli i sygnalizacji przeciekdw
1.4.3. dystrybutor - dystrybutor dwustronny 2-paliwowy o wydajnosci Q=40dm3/min, 4 wezowy,
1.4.4. system kontrolno-pomiarowy - system pomiaru objetosci paliwa w zbiorniku oraz kontroli i sygnalizacji
szczelno$ci zbiornika.
1.4.5. wiata - wiata typowa stalowa 6x6 m h=4,5m
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01.00 pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

0Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Inspektora UDT

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogdine" pkt. 2.

2.2. Wiata z fundamentem
Typowa wiata 6x6 m posadowiona bedzie bezpoSrednio na zbiorniku z wykorzystaniem typowych ram
fundamentowych Uniframe

2.3. System kontrolno — pomiarowy — wymagania funkcjonalne
Charakterystyka funkcjonalna systemu

- Zintegrowany, automatyczny system monitoringu,

- pomiar paliwa w zbiorniku przy pomocy sond pomiarowych, magnetostrykcyjnych,

- wykrywanie ubytkdw ze zbiornika (badanie szczelnosci zbiornika),

- modularna budowa umozliwiajgca rozbudowe systemu,

- wspdipraca z wieloma sterownikami (DOMS, ASPO, Wayne, itd.),

- podtaczenie modutéw GSM, TCPIP, analogowych

- mozliwos¢ tankowania bezobstugowego z automatyczna rejestracjg wizualng tankowania,

- wspdipraca z czujnikami zewnetrznymi do kontroli:
oparow

wody gruntowej

ptyndw w studzienkach

wyciekow z dystrybutorow
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- sygnalizacja dzwiekowa i wizualna nastepujacych rodzajow ostrzezen i alarmow:
przepetnienie zbiornikdw

ostrzezenie o wysokim lub niskim stanie paliwa

alarm niskiego stanu paliwa

konieczno$¢ dostawy

ostrzezenie o wysokim stanie wody w zbiorniku

alarm wysokiego stanu wody w zbiorniku

nagty ubytek paliwa

- biezace raporty o stanach zbiornikdw a w szczegélnosci:

ilo$¢ paliwa

gestosc paliwa

ilos¢ paliwa w temperaturze rzeczywistej w litrach i kilogramach

ilos¢ paliwa w temperaturze zadanej (korekcja temperatury, pomiar i przeliczenie do temperatury 15°C)
poziom stupa paliwa

poziom i ilo$¢ wody

godzina pomiaru itd.

Oo0o0oo0o0o0oOo
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2.4. Instalacja paliwowa

2.4.1. Magazynowanie i dystrybucja paliw

W miejsce likwidowanych zbiornikéw przewiduje sie zabudowe nowego dwuptaszczowego zbiornika.
Do realizacji nowego programu stacji przewiduje sie wyposazenie jej nastepujaco:

- Zbiornik magazynowy o pojemnosci V=50 m3 - szt.l

- Dystrybutor paliwowy, 2-produktowy, 4-wezowy, o wydajnosci Q=40dm 3/min -szt. 1,

W projektowanym zbiorniku podziemnym magazynowana bedzie benzyna Pb i olej napedowy ON.
Pod wiatg (6x6m) na wysepce o wys. min 0,15m zostang zabudowane :

- nowoprojektowany dystrybutor paliwowy.

- tankomat sterujacy praca dystrybutora

- studzienka nazbiornikowa

- studzienka nalewowa

2.4.2. Stanowisko zlewowe paliw.
Napetnianie zbiornikéw poprzez centralne stanowisko spustowe (studzienka nalewowa). Stanowisko w formie studzienki

zamykanej klapa, o konstrukgcji nadziemnej, umieszczone na wysepce dystrybutorowej, w miejscu zapewniajgcym
bezkolizyjny dojazd cysterny samochodowej. Szybkoztacza zamykajace krdcce zlewu paliwa typu Kamlock przystosowane sg
do mocowania wezy spustowych. Krééce zlewowe wyposazone w przezierniki. Stanowisko oraz krécce zlewowe nalezy
uziemi¢. Ponadto nalezy przewidzie¢ ztacze uziemiajace dla podtaczenia cysterny samochodowej na czas zlewu paliwa.

2.4.3. Zbiorniki magazynowe paliw ptynnych.

Projektowany uktad ilosciowy i gatunkowy paliw w zbiorniku wg schematu technologicznego. Konstrukcja zbiornika zgodna z
normg europejskq EN12285 oraz z wymogami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 W sprawie warunkdw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskociSnieniowe przeznaczone do
magazynowania materiatow ciektych zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211 z dnia 9 pazdziernika 2001). Stalowy zbiornik
magazynowy paliwa bedzie wykonany w technologii dwuptaszczowej, w wersji najazdowej, utozony pod ziemig, , w pasie
jezdni wewnetrznej stacji.

Zbiornik fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie powtoka poliuretanowg ENDOPREN, utozony bedzie na ptycie zelbetowej
w gruncie. Projektuje sie zakotwienie zbiornika do zelbetowej ptyty dennej. Kazda studzienka nazbiornikowa bedzie
wykonana ze stali, typu NA1 z zamknieciem wg katalogu producenta zbiornika. Przejscie rurociggow i kabli przez Scianki
studzienek w systemowych uszczelniaczach firmy KPS. Przestrzen miedzyptaszczowa zbiornika monitorowana urzadzeniem
kontrolno-pomiarowym np. typ Site Sentinel firmy PetroVend. Projektuje sie tzw. suchy system detekcji wyciekow.
Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu posiadajacego odpowiednie certyfikaty zezwalajace na stosowanie w strefach
zagrozonych wybuchem.

Zbiorniki wyposazone w listwe pomiarowg oraz sonde elektronicznego systemu ciagtego pomiaru poziomu paliwa. Zbiornik
wyposazony jest standardowo przez producenta w armature zabezpieczajaca przed przepetnieniem w czasie

napetniania zbiornika z cysterny samochodowej np. typu OPW-610S 4” (lub inny posiadajacy odpowiedni certyfikat). Kazdy
zbiornik wyposazony jest w 2 koncowki do podtaczenia z instalacjg uziemiajaca. Projektuje sie hermetyzacje zbiornikéw,
poprzez zastosowani tzw. wahadta gazowego (Stage I VRS) przettaczajacego opary paliw ze zbiornikéw magazynowych do
cysterny w czasie spustu paliwa z autocysterny do podziemnych zbiornikéw magazynowych.



2.4.4. Odmierzacze (dystrybutory) paliw.

Do tankowania pojazdéw wiasnych inwestora przewidziano dystrybutor 2- paliwowy , dwustronny 4- wezowy.
Dystrybutor ten winien posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem,
na terenie RP.

Sterowanie dystrybutorami bedzie realizowat elektroniczny system zarzadzania dystrybucja paliw. Projektuje sie
zastosowanie automatow tankujacych (np. typ TA2331 firmy Hectronic GmbH), w wersji wolnostojace;j.

Podstawowe funkcje automatu: kontrola dostepu i sterowanie pracg dystrybutordw przechowywanie i weryfikowanie danych
informacji, zarzadzanie i rozliczanie dystrybuowanych paliw.

Dla zapewnienia przesytu danych z automatu tankujacego do komputera w budynku stacji przewiduje sie wykonanie sieci
logicznej umozliwiajacej wspotprace oraz przesytanie danych do sytemu w obiekcie.

Po dokonaniu wszystkich przytaczy rurowych i elektrycznych, zgodnie z dostarczong, przez producenta Dokumentacjg
Techniczno-Ruchowg (DTR) nalezy dokona¢ urzedowej legalizacji ostatecznej kazdego weza dystrybutora.

2.4.5. Instalacja rurowa:
+ rurociagi ssace DN50,
« rurociagi zlewowe DN8O,
- rurociagi oddechowe i oparéw ze zbiornikéw DN50 i DN8O,

- rurociagi oparéw z dystrybutoréw DN50,
Projektuje sie zastosowanie dla wszystkich podziemnych rurociggdw instalacji paliwowej rur systemowych posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem.
Zakonczenia rurociggdw do taczenia z urzadzeniami wykona¢ odpowiednimi ksztattkami rurowymi.
Nalezy zapewni¢ skuteczne odprowadzenie fadunkoéw elektrycznosci statycznej.
Maszty oddechowe wykonac¢ z rur stalowych b/sz DN50. Maszty prowadzone w stupie wiaty ponad dach ok. 60 cm.
Dopuszcza sie zastosowanie tylko typu i gatunku rurociggdéw paliwowych wysokich wiasciwosciach wytrzymatosciowych i
odpornosci na dziatanie korozji. Podtaczenie do dystrybutora wykonac ztaczem elastycznym typu Wellrohre DN2”. Na trasach
rurociggow ssacych nie montowac zadnych zaworéw zwrotnych.

2.4.6. System zabezpieczen ekologicznych instalacji paliwowej.
- Zaprojektowane zbiornik paliwowy 2-ptaszczowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym np. typu Endopren, gwarantujacym
odpornos$¢ ptaszcza zbiornika na korozje 20 lat.

- W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami paliwa ze zbiornikéw do gruntu zastosowano rozwigzania
techniczne lokalizujgce i sygnalizujgce o ewentualnych nieszczelnosciach zbiornikdw. Przestrzenie miedzyptaszczowe
zbiornikéw beda monitorowane w sposoéb ciagty elektronicznym urzadzeniem kontrolno-pomiarowym np. SiteSentnel.

- W celu zabezpieczenia przed przepetnieniem zbiornikdw magazynowych czasie spustu paliwa z cysterny samochodowej
przewidziano armature zamykajacq spust paliwa w przypadku osiggniecia okreslonego maksymalnego poziomu cieczy w
zbiorniku. Proces spustu paliwa z autocysterny do zbiornikdw magazynowych jest w petni hermetyczny, poprzez
zastosowanie tzw. wahadfa gazowego.

- Przewody oddechowe zbiornikéw wyprowadzone na wys. min 5,0m i zamkniete zaworami oddechowymi
nodci$nieniowo-podci$nieniowymi, co powoduje zmniejszenie czestotliwosci otwierania zawordéw w czasie eksploatacji stacji.

2.4.7. Zabezpieczenie potrzeb paliwowych Inwestora na czas budowy
W czasie budowy inwestor korzystat bedzie z publicznych staciji.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport zbiornika od producenta na teren inwestycji zabezpiecza producent zbiornika. Transport
pionowy ( zdjecie z samochodu i zabudowa w wykopie przy pomocy dzwigu Q = 10t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt.5

Zabezpieczenie dzwigu do transportu pionowego zbiornikow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

5.2. Warunki techniczne wykonania instalacji.

5.2.1. Rurociagi.

Wszystkie rurociagi podziemne utozone w wykopach na podsypce z piasku o granulacji 0,2cm oraz przykryte warstwa piasku
o podobnej granulacji. Minimalna warstwa przykrywajaca 0,2m. Rurociggi beda utozone ze spadkiem w kierunku zbiornikdw,
minimalny spadek 0,2%.

Pozostate rurociagi stalowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

- oczysci¢ do 3° czystosci wg PN-70/H-97050,

- pokry¢ warstwg farby bitumicznej do gruntowania, symbol 5322-064-xxx, o grub. 0,25mm,

- owingc¢ tasmg Denso, lub inng o podobnym zastosowaniu np. Antikor, z zaktadkg ok. 10mm,

- natozy¢ warstwe w/w farby bitumicznej o grubosci 0,3mm.

5.2.2. Potaczenia rurociagow.

Potaczenia rur i ksztattek systemu KPS wykonywane sg jako termozgrzewalne. Wszystkie, potaczenia

termozgrzewalne powinny by¢ wykonane przy uzyciu urzadzen zalecanych przez producenta systemu rurowego i wykonane
przez przeszkolonych instalatoréw.

Potaczenia spawane rur stalowych wykonac recznie metoda autogeniczna. Potaczenie spawane winny by¢ wykonane, co
najmniej w 3 klasie jakosci wg PN-79/M69773 a spawacz winien posiada¢ uprawnienia do spawania rur RS-1.

5.2.3. Polaczenia kolnierzowe.

Wystepujace w instalacji potaczenia kotnierzowe (poza dostarczanymi przez producenta rur) powinny by¢ wykonane ze stali
St3S na cisnienie nominalne 1,6 MPa wg normy PN-87/H-74731 lub réwnorzednej normy DIN. Na uszczelki stosowac¢ Gambit
UW-10 wg PN-88/H-74374-01 lub uszczelki systemu KPS. Wykona¢ mostkowanie elektryczne wszystkich potaczen
skrecanych i kotnierzowych poprzez zastosowanie tasm stalowych lub podktadek koronkowych pod potaczenia $rubowe (min
2 $ruby w jednym potaczeniu kotnierzowym). Sruby mostkujace oznaczy¢ kolorem czerwonym w celu tatwej identyfikacji
przy przegladach okresowych i konserwaciji.

5.2.4. Zbiorniki.

Zbiornik utozy¢ w wykopie wg projektu budowlanego tak, aby grubos¢ warstwy ziemi przykrywajacej wynosita ok. 1,2m.
(min.0,5m). Przed utozeniem w wykopie zbiornika sprawdzi¢ skuteczno$¢ izolacji na przebicie min. 14kV (max.25kV)
ewentualne uszkodzenia izolacji musza by¢ bezwzglednie usuniete przed zasypaniem.

Oprdcz $wiadectwa wykonania proby cisnieniowej przez producenta zbiornika nalezy wykonac prébe szczelnosci zbiornikéw
w miejscu ich zabudowy - ci$nienie prébne 0,1 MPa. Zbiornik montowa¢ w wykopie pod nadzorem lokalnego UDT.

5.2.5. Posadowienie zbiornikéw stalowych podziemnych

5.2.5.1 Wykopy

Zbiorniki podziemne , produkcji CGH International sa przystosowane do posadowienie ich na gtebokosci od 1,0m do 1,5m
ponizej poziomu gruntu. Zbiorniki te przenosza bezpiecznie obcigzenia wywofane naciskiem przejezdzajacych pojazdow
drogowych do 40 ton masy catkowitej. Podtoze pod zbiornik powinno by¢ réwne i dostatecznie utwardzone, aby zbiornik nie
zmieniat swojego potozenia w czasie eksploatacji. W przypadku niedostatecznie stabilnego podtoza, lub stwierdzenia
wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowaé fundament.

5.2.5.2 Ustawienie

Zbiornik powinien zosta¢ umieszczony w wykopie za pomoca specjalistycznego sprzetu pod nadzorem odbierajacego tak, aby
unikna¢ uszkodzen izolacji . Przetaczanie i ciggniecie zbiornika po ziemi jest wzbronione. Zbiornik powinien by¢ otoczony
warstwa, piasku o grubosci ziaren nie wiekszej jak 3mm.



5.2.5.3 Kotwienie

W przypadku posadowienia zbiornika w gruntach nawodnionych, z wysokim poziomem wody gruntowej oraz w gruntach
podatnych na osiadanie nalezy zbiorniki posadowi¢ na ptycie fundamentowej. W ramach sprzedazy zbiornika producent
dostarcza okreslong ilos¢ kompletnych obejm kotwigcych oraz warunki ich zakotwienia.

Miedzy zbiornikiem a ptytg betonowg nalezy podtozy¢ przektadki z papy termozgrzewalnej, PCV, lub gumy o grubosci okoto
10mm.Miedzy obejma z zbiornikiem oraz fundamentem i zbiornikiem nalezy zastosowac przektadke o grubosci 10mm jako
ciagta na obwodzie z pasa tasmy bitumicznej, np. papy , PCV, kauczuku

5.2.6. Elementy nadziemne.

Rurociagi i osprzet stalowy w studzienkach i nad terenem nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

- oczyscic¢ do 3° czystosci wg PN-70/H-97050,

- pokry¢ jedng warstwa farby podktadowej, chlorokauczukowej o symbolu 7223-000-250,

- po wyschnieciu podktadu ok. 24h, malowa¢ dwukrotnie emalig chlorokauczukowa, chemoodporng 7262-000-xxx, (kolor
do uzgodnienia z Inwestorem), tgczna grubos¢ powtoki 0,3mm.

5.2.7. Oznakowanie instalacji.

W celach identyfikacyjnych, nalezy wykona¢ oznaczenia dystrybutoréw (odmierzaczy), wiazéw studzienek nazbiornikowych,
uktadéw oddechowych i opardw, kré¢cow rurociggéw zlewowych w studzience zlewowej przez pomalowanie odpowiednimi
kolorami i naniesienie napisow (szyldéw) identyfikacyjnych.

5.3. Wymagania techniczne sytemu kontrolno — pomiarowego

5.3.1. Wymagania dla kontrolera

Kontroler i opcjonalna drukarka nie mogg by¢ montowane w obszarach niebezpiecznych lub nad nimi. Montaz nalezy
wykona¢ wewnatrz budynku, w miejscu nie narazonym na wilgo¢ i wysoka temperature.

Kontroler nalezy zamontowac na $cianie na wysokosci oczu. Do montazu nalezy wykorzystac sruby montazowe znajdujace
sie w zestawie. Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne kontrolera.

Powyzej i ponizej kontrolera nalezy zostawi¢ wolng przestrzen na zainstalowanie przewodoéw: zasilania, sond, czujnikdw,
alarmu zewnetrznego i/lub innych urzadzen, ktére moga by¢ podtaczone do kontrolera.

Po lewej stronie kontrolera nalezy zostawi¢ miejsce na drukarke o ile jest zaplanowana w zestawie.

Przytaczenie czujnikdw i sond do kontrolera odbywa sie za posrednictwem modutu iskrobezpiecznego.

Wymagane dane techniczne kontrolera:

230VAC, 50Hz, 1.0A

Zakres temperatur pracy: 0 —40 °C.

Wymagane dane techniczne modutu iskrobezpiecznego: 14.5VDC, 220mA, 6.4uF, 6mH.

5.3.2. Wymagania dla sondy pomiarowej.

Dtugo$¢ i typ sondy nalezy dobra¢ w zaleznosci od $rednicy zbiornika magazynowego paliw.
Sonda winna spetniac funkcje:

- pomiar wysokosci paliwa w zbiorniku,
- pomiar wysokosci wody na dnie zbiornika,
- wielopunktowy pomiar temperatury paliwa.

5.3.3. Wymagane dane techniczne sondy:

Zasilanie: dostarczane przez modut iskrobezpieczny.

Zakres temperatur pracy: od -20 do +40 -C.

Liniowo$¢: mniejsza niz £1mm na catej dtugosci,

Rozdzielczo$¢ czujnikdéw temperatury: mniejsza niz £1-C

Czujniki paliw ciektych i wody. Zakres temperatur pracy: -20 do +50-C.

5.3.4. Przewody

Wszystkie przewody do podtaczenia sond i czujnikéw nie mogg wykazywac pojemnosci wiekszej niz 100 pikofaradéw na
stope, ich dtugos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 300m, aby zapewnic standard iskrobezpieczenstwa. Przewody dtuzsze niz
300m mogg znaczaco wptyna¢ na poziom przekazywanych sygnatdw i zaktdcic prace urzadzenia.

Wymagane sg dwuprzewodowe kable, odporne na oleje, gazy zawierajace zwigzki ropopochodne.

Zabrania sie taczenia przewodéw pomiedzy modutem iskrobezpiecznym a skrzynka przytaczeniowg sondy.

taczenia w strefie zagrozonej wybuchem moze odbywac sie jedynie w specjalnych skrzynkach przytaczeniowych,
posiadajacych odpowiedni atest. Przewody nalezy uktada¢ w przepustach kablowych taczacych budynek w ktérym znajduje
sie kontroler z sondg lub czujnikiem w obszarze zagrozonym wybuchem. Przepusty z kablami nalezy uszczelni¢ w celu
zapobiezenia przedostawania sie oparéw paliw do pomieszczen budynku.

Montaz i uruchomienie systemu kontrolno-pomiarowego nalezy powierzy¢ osobom odpowiednio przeszkolonym w tym
zakresie, posiadajacym aprobate producenta systemu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Dystrybutory i zbiorniki muszg posiada¢ wszystkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia oraz paszporty i
DTR.
Po montazu instalacji nalezy dokonac :
+ test izolacji zbiornika
+ proby cisnieniowe zbiornika i rurociggdéw
- probe przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem - ci$nienie probne 0,4 MPa (rurociagi
ssace i zlewowe) oraz 0,1 MPa (rurociagi opardw i przewietrzania studzienek )
Czas proby dla rurociaggdw 1 godzina. Wszystkie ztacza sprawdzi¢ indykatorem
pianowym. Po wykonaniu proby dokonac zabezpieczenia antykorozyjnego.
+ legalizacje ostateczng dystrybutora,
+ litrazowanie zbiornika
- litrazowanie przeprowadzi¢ produktem , ktéry bedzie magazynowany w danej
komorze zbiornika.
Badania i proby prowadzi¢ z udzialem Inspektora UDT.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt.7.
Jednostka obmiaru jest:

- Metr biezacy
- Sztuka
- Komplet (system)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wg zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbiér instalacji paliwowej.

Przed zamontowaniem zbiornikéw w wykopie, sprawdzi¢ powtoke izolacyjna na przebicie pradem min. 14kV.

Dokonac przegladu instalacji rurowej, sprawdzic¢ spadki rur, niedopuszczalna jest nieréwnomiernos¢ spadku na dtugosci
rurociggu. Wszystkie rurociagi ssace, zlewowe i oddechowe poddac prdbie szczelnosci sprezonym powietrzem na cisnienie
0,4 MPa, przez min. 1/2 godz. W czasie proby rurociggi nalezy odtaczy¢ od urzadzen. Warunki techniczne wykonania préby,
jak dla gazéw palnych w okresie bezdeszczowym, przy temperaturze otoczenia powyzej 40 oC.

Wykonac¢ prdbe szczelnosci zbiornikéw w miejscu ich zabudowy na ci$nienie 0,1MPa.

Nalezy zbadac skuteczno$¢ mostkowania potaczen roztacznych: kotnierzowych, gwintowanych.

Wszystkie proby i badania winny by¢ wykonane komisyjnie i zakoriczone pisemnymi protokotami odbioru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 W sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego,
jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezci$nieniowe i niskoci$nieniowe, przeznaczone do magazynowania materiatow
ciektych, zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211 z dnia 9 pazdziernika 2001) zbiorniki magazynowe paliw podlegajg procedurze
odbiorowej Urzedu Dozoru Technicznego.

Wszystkie badania i czynnosci odbiorowe winny odbywac sie pod nadzorem inspektora UDT.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociaggdéw dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 z 2005 poz. 2063).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001, W sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego jakim,
powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatoéw ciektych
zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211, z dnia 9 pazdziernika 2001).

3) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami

4) PN-90/E-08117 — Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

5) PN-IEC 6661312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogodine.

6) PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
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7) Podrecznik systemu kontrolno-pomiarowego OPW SiteSentinel

8) PN-EN 12954 Ochrona katodowa zakopanych lub zatopionych konstrukgji stalowych

9) PN-86 / E -05030/75 Anody galwaniczne

10) PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do
ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociagéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

11) EN 13509 Metody pomiarowe w ochronie katodowej

12) PN-EN 13636:2005 (U) Ochrona katodowa zakopanych zbiornikéw metalowych i zwigzanych z nimi przewodéw rurowych



3. ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 02.01.00

Nr Wspélnego Stownika Zaméwien CPV 45 10 0000'8

(CPV 4511 1100-9,45 11 1220-6)
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obiektéw budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY
STACII PALIW.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robdt:

- Roboty rozbiérkowe demontazowe:
o wymontowanie jednolitych materialowo elementéw stanowigcych surowce wtérne
o wywiezienie surowcow wtérnych oraz ich utylizacja

- Roboty rozbiérkowe dewastacyjne:

wyburzenie istniejacych obiektdw budowlanych w czesci nadziemnej

rozkopy wzdtuz faw fundamentowych

wyburzenie i wydobycie gruzu z czesci fundamentowej, urzadzen i elementéw stuzacych ich wbudowaniu

wywiezienie gruzu

ewentualny wywdz i utylizacja skazonej gleby,

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogodlne” .

O o0oo
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1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét rozbidrkowych zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod budowe CPV 45 10 0000-8 i obejmuija:
CPV 45 11 1100-9 Roboty w zakresie usuwania zbiornikow , burzenia obiektow i demontazu instalacji,
CPV 45 11 1220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Zakres robdt obejmuje catos¢ robot rozbidrkowych, w tym demontaz istniejacych podziemnych zbiornikéw magazynowych,
urzadzen technologicznych, nawierzchni, z wywozka gruzu i ztomu.
Roboty beda prowadzone jako
a) rozbidrkowe demontazowe:
o wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne
0 wywiezienie surowcow wtornych oraz ich utylizacja
b) rozbiérkowe dewastacyjne:
o wyburzenie istniejgcych obiektéw budowlanych w czesci nadziemnej
rozkopy wzdtuz faw fundamentowych
wyburzenie i wydobycie gruzu z czesci fundamentowej, urzadzen i elementéw stuzacych ich wbudowaniu
wywiezienie gruzu
wywoz i utylizacja skazonej warstwy gruntu

O o0ooo

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajacych sie do utylizacji.
1.4.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpadow

1.4.4. Wywoz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.4.5. Wywoz surowcow wtornych

transport dajacych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01.00 pkt.1. i w ST 01.02.00 ,Roboty ziemne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

0Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

0dzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Odzysk
mozliwy jest tylko dla tych materiatéw ktdre nie figurujg w zestawie materiatéw niebezpiecznych.

2.3. Skladowanie materiatéw

Urobek z prac rozbidrkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegdinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00 ,,Wymagania ogoine”

4. TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport surowcdw wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowaé projekt organizacji robot
rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbidrki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.
Badanie konstrukgji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbiérce. Rozbierane elementy budowli sg
dtugotrwale eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznac konstrukcje poszczegdinych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg
oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen, aby mozna byto dobrac whasciwy sposob
rozbiérki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiorki, ktory ustala
kolejno$¢ robdt i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzac tylko przy rozbidrce rozbieralnych budynkéw
tymczasowych.

Rozbiorka przy uzyciu maszyn

Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia mtotami pneumatycznymi, tnie sie tarczowymi lub linowymi
pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sg tez rozdrabniane przez rozpieranie za pomoca ptaskich pras hydraulicznych
lub urzadzen rozpierajacych albo przez ciecie metoda termiczng ptomieniem o temperaturze ponad 4000°C, ktdrg uzyskuje
sie przez spalanie rury stalowej wypetnionej wiazka drutéw stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ci$nieniu 1,2-
1,5 Mpa lub sproszkowanej stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych
5.3.1. Roboty ziemne

W przypadku stwierdzenia w wykopie po usuwanych zbiornikach zanieczyszczer ropopochodnymi Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wymiany i rekultywacji gruntu.

Ze wzgledu na fakt ze powstaty odpad jest odpadem niebezpiecznym jego utylizacjq winna sie zajmowac firma posiadajaca
odpowiednie zezwolenia wynikajace z przepiséw Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Dotyczy to réwniez wszystkich urzadzen instalacji paliwowej i technologicznej zdemontowanych i podlegajacych utylizacji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i LeSnictwa z dnia 27 wrze$nia 2001 roku
w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. nr 112, poz. 1206) na terenie modernizowanej stacji beda powstawaty odpady

grupy 17 oznaczone nastepujacym kodem:

- 17 05 05 urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi w ilosci 8 Mg

- 17 09 05 inne odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace substancje niebezpieczne w ilosci 15 Mg
Ponadto na terenie budowy powstang odpady, ktére wedtug wyzej wymienionego rozporzadzenia oznaczone sg kodem:

- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilosci okoto 50,0 kg.

Wszystkie powstate odpady muszg zosta¢ zagospodarowane przez wywiezienie ich na odpowiednie sktadowisko odpaddw
przez wyspecjalizowane firmy bezposrednio po ich powstaniu tj. demontazu istniejacych obiektdw. Zbiorniki paliw i
instalacje winny by¢ tadowane po wydobyciu z ziemi na samochéd, badz przechowywane w specjalnie przeznaczonym do
tego miejscu (utwardzonym i uszczelnionym) do momentu wywiezienia. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac
naprawczych i utylizacyjnych lezg po stronie Wykonawcy
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5.4. Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien
podawac:

00 kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,

00 protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktdrych bedg pracowali robotnicy oraz ustawione rusztowania i
drabiny, majq dostateczng wytrzymatosé,

00 opis $rodkow zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbidrce,

00 opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiorke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
0Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia robdt nie wymaga sie wykonywania badan

6.3. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz

zatrudniac robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na plac
rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki i zatoge zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

- Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych czesci
budowli, miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

- Teren robdt rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczyc tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci,

by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktdra przywiazuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:

00 wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

00 zrzucanie na ziemie elementdw z rozbidrki,

00 Elementy zagospodarowania, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

Ooom?
00 Tona

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okreslonych w pkt8.1.1. ST
00.01.00. ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine" pkt 10

1) Praca zbiorowa: Remonty budynkdw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

2) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10,
poz. 47.

3) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

4) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami



4. ROBOTY ZIEMNE , WYKOPY
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

(I-IV kat.)

ST 03.01.00

Nr Wspdlnego Stownika Zamowien CPV 4510 0000-8,45 20 0000-9
(CPV 4511 1200-0,45 11 2100-6,45 11 1220-6)
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY
STACII PALIW.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
i obejmujg wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat.I-V) CPV 45 11 1200-0

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemystowych,

spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp $redni — nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop $redni — wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prdbki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie R ponad 0,2 Mpa;
wymagda uzycia Srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.11. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofozone poza pasem robot drogowych.

1.4.12. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.13. odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow,

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét.
0Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY.
2,1,0g6lne wymagania dotyczace materiatléw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogolne" pkt. 2. W tablicy okreslono przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podziat gruntow
pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w pkt 2, tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Treéé zastrzezenia

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami
1.Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie
twarde oraz grunty kamieniste, miekkie skalistym beda
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki wypeinione gruntem lub
2.2wiry i pospoiki réwniez gliniaste materiatem
3. Piaski grubo, $rednio i drobnoziamistym
drobnoziamiste, naturaine i tamane | 2 Zwietrzeliny i umosze -gdy beda wbudowane w
4. Piaski gliniaste z domieszkg gliniaste miejsca suche lub
frakcji Zwirowo—kamienistej 3.Piaski pylaste, piaski gliniaste | zabezpieczone od wod
(morenowe) o wzkazniku ,pyly piaszczyste i pyly gruntowych i
réznoziamistoéci U 215 powierzchniowych
5. Zuzle wielkopiecowe i inne 4. piaski prochnicze z - do nasypdw nie
metalurgiczne ze starych zwalow wyijatkiem pylastych piaskow wyzszych niz 3 m,
(powyzej 5 lat) prochniczych zabezpieczonych przed
N:n?zoe!p:u\;arstw:nma:ryzvzm 6. tupki przyweglowe przepalone zawilgoceniem
P y . e 5. Gliny piaszczyste, gliny i - w miejscach suchych

7. Wysiewki kamienne o gliny pylaste oraz inne 0 w, lub przejéciowo
zawartosci frakcji ifowej ponizej 2% | <35% zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezie, - do nasypow nie

gliny zwigzle i gliny pylaste wyzszych niz 3 m:

zwiezle oraz inne grunty o
granicy plynnosci od 35 do 60%

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartoéci frakcji iowej
ponad 2%

- gdy zwierciadio wody
gruntowej znajduje sig na

'| glebokosci wiekszej od

kapilamosci biemej
gruntu podioza
1. Zwiry | pospotki 1. Zwiry i pospdlki gliniaste
2. Piaski grubo i $rednioziamiste | 2. Piaski pylaste i gliniaste -pod war:.lnkig‘n
. . 3. Wysiewki kamienne o 3. Pyly piaszczyste i pyly ulepszenia tych gruntow
Na gome warstwy n:iiypow uziamieniu odpowiadajacym 4. Gliny o granicy plynnosci spoiwami , takimi jak:
WSS PRSI pospétkom lub zwirom mniejszej niz 35 % cement, wapno, aktywne
5. Wysiewki kamienne gliniaste | popioly itp.
o zawartosci frakcji itowej >2%
W wykopach i miejscach i 5 ;god:v?r:l(::::::?e m,
zerowych do glebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | -
s pnem, aktywnymi
przemarzania

popiotami itp.)

2.2. Zasady wykorzystywania gruntow. .
Grunty i materiaty nieprzydatne do robdt ziemnych, okreslone w ST 01-04-00 ROBOTY ROZBIORKOWE, powinny by¢
wywiezione przez firme wyspecjalizowang na odktad i zutylizowane.

Zapewnienie terendw na odktad dla gruntdéw nadajacych sie do wykozystania nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych
czasowa hieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.




3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wyg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, wiry, ieta ; gruboziamiste  * Uwagi o
Rodzaje urzgdzeri pospoki spoiste: pyly gliny, Hy | Kamieniste m-
zageszczajacych grubosc liczba gruboscé liczba grubo&c liczba i“pizejsf: maszyn
warstwy przejsé warstwy przejsc warstwy n
[m] oo [m] n* [m]
“:‘:'::I“fwe 01do02 | 4do8 | 01do02 | 4do8 0,2d00,3 4do8 1)
(=]
Walce statyczne ) - 02do03 | 8do12 | 02do03 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05 | 6do8 | 02do04 | 6do10 . . 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4 do 07 4do8 | 02do04 | 3dos 0,3 do 0,6 3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03do06 | 3do6 | 02do04 | 6do10 0.2 do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 03do05 | 4do8 . - 0,2 do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki ) 02do04 2 do4 01do03 | 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do8,0 | uderzeiw | 1,0do4,0 | uderzenw 1,0do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do 10 punkt punkt punkt
m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych. )
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 cm, cierfisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartoéci orientacvine. wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doéwiadczalnym.

3.3. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizadji itp..),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt.5

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
DokumentacjiProjektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw
bytyodspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru .

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkiad.O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przednadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenia gruntu w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczacej minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (I ), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych.

Minimalna wartos¢ | dla:
pozostatych drég
Strefa korpusu P ST dojazdowych i miejsc
Drég i parkingow postojowych

: : Ruch mniejszy od ciezkiego __ |
Gdéma warstwa o gruboséci 20 cm 1,03 1,00 BN
Na glgbokoéci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97

| powierzchni robét ziemnych S o el e RS G =

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie
gruntéw rodzimych , to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, :

- doziarnienie gruntu podfoza
- wymiane gruntu

- inne wg, propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztatcenia E2zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy) wykopéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy (naktadu) powyzej rzednych robot

ziemnych jest mniejsza niz 0,3, metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow ,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
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b) zapewnienie statecznych skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos¢ wykonania wykopdw ( usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
0Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest ms ( metr szescienny) wykonanego wykopu .

Jednostka obmiarowg jest ms (metr szescienny) gruntu rodzimego (to jest po zageszczeniu).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdinej objetosci nasypéw i ogdinej objetosci
wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT.

0Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych w
pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine" pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ms wykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace : odspojenie przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu , rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

0Ogodlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 10
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5) PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6) N-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaznika piaskowego

8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe .Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych ipodtoza przez obcigzenie
piyta.

9) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10) Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.-6-






5.ROBOTY ZBROJENIOWE

ST 03.02.00

Nr Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV45 10 0000'8 7 45 20 0000-9
(CPV 45262310-7)
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zelbetowych monolitycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWY
STACII PALIW.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét zbrojeniowych ptyty
fundamentowej zbiornika oraz fundamentach budynku CPV 45 26 2210-6.

Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy podpdr i murdw, konstrukcje ustrojow niosacych, ptyty przejSciowe, pokrywy
chodnikowe oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

Roboty zwigzane z robotami, ktérych dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikacjach:

deskowanie i betonowanie - ST 01.03.00 ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu

1.4.2. siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretdéw podtuznych i poprzecznych, potaczonych za pomoca,
zgrzewania

1.4.3. spajanie - faczenie pretdw ze soba lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania lub zgrzewania
1.4.4. klasa stali - okreSlanie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach zelbetowych,
wyrazone literg A i cyfrg O lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N) PRZYKELAD -A-III

1.4.5. charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica plastycznosci
stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %
1.4.6. obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czeSciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla stali
zbrojeniowej Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01.00 pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.1. Stal zbrojeniowa

Podstawowe parametry charakteryzujace stal zbrojeniowa podano w tabl. 1.

Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-III N wg PN-B-03264:2002

N I Granica plastycznosci stali
ominalna . -
Klasa stali Znak gatunku stali Spajalnosc $rednica pretow maraktt;rystyczna Obllczfenrowa
I} yk yd
- - - — — —— Mpa
A-0 St0S-b spajaina 220 | 180
St3sX-b .
S135Y-b spajalna B 590 240 210
Al _ S138-b
PB 240 “Trudno spajalna’ 6-40 240 210
St508 Trudno spajalna’ 632 355 310 ]
Al 18G2-b spajalna 355 310
20G2Y-b spajaina 6-28 355 310
25G25 B 6-40 395 350
35G2Y Trud ialna’ 8-20 410 350
A-lll 34GS rudno spajaina 6-32 410 ) 350
RB400 400 350
RB400W pajaina 840 400 350
| 20Ga2vY-b pajalna 6-28 490 420
A-llIN RB500 Trudno spajaina’ 6-40° 500 420
RB500W spajalna 1 500 420
b w warunkach budowy niespajaina o
powyzej 32 mm trudno spajalna ) ]

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sig stal klasy A-1lIN gatunku RB500W, A-lll
gatunek 34GS, A-ll gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-1 gatunku St3S, A-0 gatunek StOS.
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Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymatosciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac stal A-IIINWtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali| Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie a
preta plastyczna na rozcigganie trzpienia érednica
mm MPa MPa % d-prébki
18G2-b6-
32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia,
zgorzeliny i dopuszczalne:

- jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Atest ten
powinien zawierac:

- nazwe wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii

- numer wytopu lub numer partii

- rodzaj obrdbki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy

- $rednica minimalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrdbki cieplnej.
Kazda wigzka i krag pretdw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna. Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- proba rozciggania wg PN-91/H-04310

- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretdw nalezy ocenia¢ pozytywnie jezeli

wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien

by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw

- farb lub innych zanieczyszczen

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.
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2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjq stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz
1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.4. Materialy spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.

2.5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek dystansowych z drewna, cegtly lub pretdw stalowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki. prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.1. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich /walcowki/ oraz do prostowania pretéw cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych

- urzadzenia do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednia dtugos¢
- urzadzenia do ksztattowania pretdw zbrojeniowych
- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodniez przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzegaé
wymagan PN- 88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewnic¢ dobrg wspétprace (przyczepnosé) betonu i stali w konstrukgji. Prety i
walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
Po6zniejszej ich korozji. Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.



5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku
wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrdbki (ciecia itd.).
Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie
pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje sie
recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbréjarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na
odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecinac jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce
hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna réwniez przeprowadz¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym Prety ucina sie z dokladnoscig do 1 cm.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacji Projektowej z jednoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-84/B-03264.

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264.

Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

["Srednica preta w Kat odgiecia
mm
45° 90° 135 180°
6 05 0.5 0
8 - 1,0 1,0 1.0
10 05 1,0 1,0 1,5
12 05 1.0 1.0 15
14 05 1.5 1,5 20
16 0.5 1.5 1.5 2,5
20 1,0 1.5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3,5 4.5
28 20 3.0 4,0 5,0
32 25 3,5 5,0 6.0
Minimalne srednice trzpienia uzywane prz onywaniu hakow zbrojenia
Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka migkka
R R Ra = 400 MPa
D<10 d, = 3d
10<d<20 d.=4d
20<d <28 d, = 6d

- Wewnetrzna $rednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ nie mnigjsza
niz 10d dla stali A-Il i A-III. W miejscach zagie¢ elementdw zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajq
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20 d.

- Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.

- Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

- Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

- Laczenie pretdw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30 % skrzyzowan.

- Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzujg wymiary liczone
po wewnetrznej krawedzi preta.

- Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakdw i odgiec pretéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

- Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

- Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomocq gietarek mechanicznych . Mozna przy tym jednoczesnie
wyginac¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych.



5.2.5. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Na dnie
formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach
pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwaojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

- przy $rednicy pretdw do 12 mm o érednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy Srednicy pretdw powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego i podpdr masywnych

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,3 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

- 0,025 m - dla strzemion gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. taczenie pretdw za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretdw:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing, z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zakfadkowa wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem.

5.3. Instalacja odgromowa

Jako uziemienie wykorzystane sg elementy zbrojenia ptyty fundamentowej. Jako przewody odprowadzajace nalezy
wykorzystywac bednarke stalowg przyspawang do zbrojenia gtéwnego elementéw. Przewody odprowadzajace nalezy
rozmieszcza¢ rownomiernie na obwodzie obiektu wg wskazan Dokumentacji Projektowej. Zwody oraz przewody uziemiajace
taczy¢ z elementami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzajace) poprzez specjalnie przyspawane marki i nalezy je
przytaczy¢ do systemu uziemien .

System uziemien przewiduje sie naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia taw i stop fundamentowych .

Uziomy nalezy taczy¢ przez spawanie lub inny sposéb pewnego potaczenia w rozumieniu norm. Nalezy stosowac wtasciwe
$rodki ochrony uziomoéw przed korozja.

6. KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Roboét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.




6.1.1. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali,

- ilosci stali,

- ich $rednic,

- dtugosci, rozstawy i zakotwien,

- prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadow magnetycznych.

6.1.2. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia

0 jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal
peka przy gieciu.

Kontrola jakosci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w
deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju wkitadki i
podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie
najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny),
rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego
ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac w
dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytd wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru ~ S Wartos¢ odchylkd
Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych
a) dlugosc elementu +10 mm
b) szeroko$c (wysokosc) elementu
— przy wymiarze do 1m +5 mm
— wymiarze powyzej 1m ) _ £10 mm B
W rozstawie pretow podiuznych, popizecznydh i strzemion
a) przy & <20 mm +10 mm 3
__b) przy @ > 20 mm - o ) 10,5@
W polozeniu odgieé pretow B _ 129
W grubosdi warstwy otulajacej ) - _ . 10 mm _
W polozeniu potaczer (stykiw) pretow . _ *25mm

6.3. Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3 %,

- rdznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £ 3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczac 20 % wszystkich
skrzyzowan,

- dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm,

- rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ + 20 mm.
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Tolerangje cigcia, giecia i montazu zbrojenia powinny speinia¢ wymagania podane ponizej:

Parametr

Zakres tolerangji

Dopuszczalna

odchytka
Dlugoéc po przycieciu (L-dlugosc preta wg Dokumentacji Projekiowe) gi t:g m :r:imm o
o - dia <0,5m +10mm+ 15
Miejsce odgiecia (w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowej) dia0,5m<L<1,5m mm + 20 mm
dla L>1,5m
UtoZzenie pretdw: (w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowe)
a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru . <5mm
b) otulina zbrojenia - zwigkszenie wymiaru w zaleznosci od catkowitej g:: ?;g::h <15m :512:?'“" 10mm
Gruboéct alementu (h) dia h;1 5 m +20 mm
a<0,05m +5 mm
iy ) T ) ; 0,05<a<020 m +10 mm
c) odlegio$¢ pomiedzy sasiednimi rownoleglymi pretami 0.20<a<0.40 m + 20 mm £30
a>040m mm
b<0,25m + 10 mm
d) odchylenia ulozenia pretoéw zbrojenia w stosunku do wymiarow 0,25<a<0,50 m + 15 mm
elementu (b- catkowita gruboé¢ lub szeroko§¢ elementu) 0,50<a<1,50m +20 mm
b>1,5m +30 mm

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01.00 ,Wymagania ogdine” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:

- 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z Dokumentacjq, Projektowa i pomiarami w terenie.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. faczng dtugos¢ pretow

poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o Srednicach wiekszych

od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Wykonanie Roboét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w

pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogoélne".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczegotowe prze odbiorze:

8.1. Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do

Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

- préba rozciggania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,
- préba zginania na zimno wg PN-H-04408.

- kontrole usytuowania zwoddw instalacji odgromowej w poszczegdlnych elementach .
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne

tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt 6.2 i 6.3 niniejszej ST.

Uwaga

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gtéwnego elementéw stalowych stanowigcych zabezpieczenie
odgromowe obiektu w trakcie realizacji musza by¢ na biezaco aktualizowane i odbierane kazdorazowo przez Inspektora
Nadzoru Rob6t Elektrycznych. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokéty zawierajace niezbedne pomiary rezystangji dla
poszczegdlnych elementéw przed ostatecznym odbiorem robdt zbrojeniowych i wykonaniem robét betonowych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine" pkt 9
Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatdw,

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

- wygiecie, przycinanie i taczenie pretow,

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

- czyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robodt,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine" pkt 10

1) PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne, gatunki.

2) PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

3) PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowej.
4) PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

5) PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

7) PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

8) PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

9) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10) PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

11) PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

12) PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

13) PB-75/H-93200/06 Walcdwka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcdwka i prety do wyrobu $rub i nakretek na
gorgco. Wymiary.
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6. ROBOTY FUNDAMENTOWE
ZELBETOWE I BETONOWE
ST 03.03.00

Nr Wspolnego Stownika Zamodwien CPV45 10 0000'8,45 20 0000'9
45 40 0000-1

(CPV 45262300-4 , 45 26 2210-6, 45 26 2311-4)
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betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY
STACJI PALIW.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t betonowych i zelbetowych obiektu.
Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy betonowe i zelbetowe, w tym fundamenty ptytowe dla zbiornikéw podziemnych i
fundamenty budynku.

Roboty zwigzane z robotami, ktérych dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikacjach: zbrojenie - ST 03.02.00 ROBOTY
ZBROJENIOWE , ST 03.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z betonem
w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.8. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

1.4.9. Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z
gotowych elementdw lub wykonywanej na migjscu.

1.4.10. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

1.4.11. Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01.00 pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
0Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1 CEMENT

a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatoSciowych:

- klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,

- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu. Skfad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-
1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:



+ oznaczenie,

- nazwa wytwadrni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmuijacej:

0 oOznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

0 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

o sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie

rozpadajacych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

o skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

o magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

- dla cementu luzem:
o magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce
- w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.2.1.2 KRUSZYWO DO BETONU
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny byc¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testdw, i nie zaktdcaty
rytmu budowy.
Kruszywo grube.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-
10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan
wg PN-86/B- 06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora Nadzoru.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;
- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywac zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
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Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)
dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 57-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu

ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betonodw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane, a wyniki
badan spetniajg wymagania dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji
kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy brac¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna
by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sa okreslane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,
- zaktadang gtadkosc i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne
przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej ilosci zaprawy

i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz
konsystencji.



Najmniejsza suma
objetosci absolutnych
cementu | ziam
kruszywa ponizej 0,125
mm w dm® na 1m®
mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym 70
i . o : " 400-450
|__wymiarze przekroju wiekszym niz 500 mm i kruszywie do 63 mm i .
Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metods Ve-Be lub metodq stozka ) opadowego. BEt.Df.W o konsystencji
polcieklej i cieklej zaleca si¢ uzyskiwac w wyniku stosowania domieszek upiastyczniajgwd?_m_b uplynniajacych. Wymagane
wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Zalecana ilos¢ zaprawy w
Rodzaje wyrobow elementdw lub konstrukgji dm’ na 1 m* mieszanki
) betonowej

Konsystencja i jej Sposoby zageszczania | warunki formowania (ksztalt WskaZnik wg metody:
symbol przekroju, ilos¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka
- opadowego, cm
Wilgotna K-1 | Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i =28 :
N wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone
Gestoplastyczna K-2 | Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje 27-14 N

. proste, rzadko zbrojone
Plastyczna K-3 | Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje 13— 7 (metoda

pmste, normainie zt?mjonIe (okoto 1- 2,5%) lub mieszanki zalecana) 2-5
I wibrowane, przekroje zlozne , rzadko zbrojone N
Polciekla K-4 | Mieszanki wibrowane lub regcznie sztychowane, przekroje 6-11(metoda
zlozone, gesto zbrgjune lub recznie sztychowane, proste =6 zalecana)
| przekroje, normalnie zbrojone - - :
_Ciekta K-5 | Mieszanki recznie sztychowane ) - N 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

2.2.1.3 WODA

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miegjskich, to woda ta nie wymaga badania.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikow
wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzic jej
odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek
betonowych. Wymagania ogdine dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw

Barwa Powinna odpowiadac barwie wody wodociggowej

Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

2.2.1.4 DOMIESZKI DO BETONOW
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i
skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajagcym
wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.
Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki majq,
postac ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajace, opo6zniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.
Catkowita ilo$¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikac z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/ms mieszanki
betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke
betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika wi/c.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikac z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej oraz powinno
by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi
poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtdwnie w sposob
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez sktadnikami
cementu), to przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one
dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania badz zmodyfikowania wiasciwosci betonu.
2.2.2, Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwdrni tzw. ,beton towarowy".
Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentagji
Projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV
206-1 oraz warunkéw technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za
zgodaq Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania zawartym w ST 01.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.
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2.2.4, Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktdrej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace
wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2,5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.6. Elementy mocowane w plycie fundamentowej

W ptytach nalezy zamontowac kotwy ptytowe M20 zgodnie ze wskazaniami Dokumentacji Projektowej w celu zatozenia
obejm na zbiorniki. Obejmy nalezy mocowac na zbiornikach stosujg przektadki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Zbiorniki nalezy ulokowac na ptycie fundamentowej na podsypce piaskowej zageszczonej o grubosci warstwy min 10cm
2.2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002,
PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

. gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementdw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac $rodki antyadhezyjne parafinowe

przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,
+ nozycami,
- prostowarkami,

« innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrdbki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Qgélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

4.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
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4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochoddw nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana
konsystencji i sktadu. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
~gruszka"). Ilos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S- 10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15 C,

+ 70 min. - przy temperaturze +20 C,

- 30 min. - przy temperaturze +30 C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany
termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce

i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng".
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robdt poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostow itp.
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos$¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
« przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje (kanaty,
wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania nie mogg
deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra
nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.
Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace
niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokatnych do siebie cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikac punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowac plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wiazatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych
projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 03.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE
5.2.3. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 03.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.
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5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny. Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m
a o0 kompensacji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed
wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po
zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwa, pielegnacje betonu.

5.2.4.2 Zageszczenie betonu

Roboty zwiazane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzern mechanicznych: wibratoréw
wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65

odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i

przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego

dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowac

sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od

30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do I,5m w

kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym)
moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystengji ciekiej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych. W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sa przekazywane przez
butawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg
ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdine pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie.
Nalezy stosowa¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki
betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie

mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji
nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po
niej otwdr, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
pSiptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

5.2.4.3 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.5.1 Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze
+20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

_9_



5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjq betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdinie

wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywac w statej wilgotnosci:

o 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,

o 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

o 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych
dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukgcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzac stropdw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukgji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢
wymagang wedtug projektu. WytrzymatosSc¢ te nalezy sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgcji. Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez projektanta.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukgcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.3. Wykonanie fundamentéw
Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktdrym s podawane wymagania dotyczace zardwno
warunkow posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukgji fundamentéw. Roboty zbrojeniowe wykona¢ wg ST 03.02.00
ROBOTY ZBROJENIOWE. Roboty te mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentdw, aby unikna¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Ten odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyrdwnawczego (tzw.
chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw
wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu.
Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen podziemnych,
przy wymianie gruntéw stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospotki i piaski bez zawartosci ziarn pylastych i czesci
organicznych. Odbioru podtoza dokonuje sie komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokdle oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy
dodac, ze w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywac do gtebokosci mniejszej od
projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie
od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowac (do wymaganego poziomu
posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe
betonu (tzw. chudego betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubos$¢ wieksza niz 200 mm, nalezy jg uktadac
warstwami i kazdg warstwe zageszczaé. Grubos$¢ warstw betonu nie powinna przekraczac 1/4 szerokosci fundamentu. Jezeli
konieczne byto by zastosowanie warstwy grubszej, to nalezy -w porozumieniu z projektantem - sprawdzi¢, czy nie wplynie to
na powstanie nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegéinych fragmentéw fundamentu.
Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty ziemne
nalezy rozpocza¢ od wykopdw pod konstrukcje posadowione gtebiej. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty. Sprawdza
sie prawidtowo$¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowos¢ wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm,
a jezeli fundamenty stuzg jako opar-1 cie stupdw zelbetowych prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych - nie
wieksze niz 5 mm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg
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przekracza¢ wartosci podanych w projekcie. Fundamenty s wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania
indywidualne taw badz stop fundamentowych wykonuje sie z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych
naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.,

5.4. Wytyczne wykonawstwa taw zwirowych pod fundamentami budynku.

Pod fawy Zelbetowe nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny obejmujacy caty gabaryt powierzchni fundamentu wraz ze
skarpami. Pod fawy zwirowe nalezy wykonac wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci okoto 70 cm i gtebokosci 100 cm.
Wykopy te winny by¢ wzmocnione przez odeskowanie. W wykopy nalezy warstwami uktada¢ materiat zwirowo — piaskowy
zageszczajac go zageszczarkami mechanicznymi. Warstwy winny by¢ o wysokosci ~ 33 cm ( 3 warstwy na 1 m gtebokosci ).
Stopien zageszczenia faw zwirowo — piaskowych winien wynosi¢ Is = 0,90. W materiale zwirowo — piaskowym nie powinno
by¢ frakgcji gliniastych. Zageszczenie poszczegdlnych warstw winno by¢ sprawdzone i odnotowane w dzienniku budowy.

Po zakonczeniu zageszczania taw zwirowych nalezy utozy¢ wierzchnig warstwe wyréwnawcza z betonu B15 grubosci 5 cm.
Jako izolacje pozioma nalezy zastosowac¢ dwie warstwy papy izolacyjnej na Izoplascie K lub z warstwy folii PE.

5.5. Zasypywanie wykopdéw z zageszczeniem

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu
i okre$lonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutéw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty
grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do
zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokdt wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna
by¢ zageszczana. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie
gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik
odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego w danej warstwie winna byc zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla
uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokdt fundamentdw nalezy zasypywac do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch
warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejacego w tym miejscu przed
rozpoczeciem budowy fundamentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdine

0Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢
pobierania probek.Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktdry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegdinych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

0Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST Czes¢ G: ,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

« sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 03.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
materiatdw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru i.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badarn mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Mieszanka
betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz ninigjszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac prdbki. Ilo$¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona
w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych.

Tolerancje dla fundamentow:

+ usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,

- wymiary w planie - £30mm,

- roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

- roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- roznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i
mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do
podawania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do
pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

0Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest ms (metr szeScienny)

wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Roboét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych w
pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogodlne".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczegotowe prze odbiorze:

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej,
przywofanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér koncowy konstrukcji

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoriczenia robdt
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b.) dziennik budowy,

c.) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowej,

d.) wyniki badan kontrolnych betonu,

e.) protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentdw, zbrojenia elementéw konstrukgji),

f.) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);taczna
powierzchnia ewentualnych rakdw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

B Odchylenia Dopuszczalna odchylka [mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projekiowanego
pochylenia:
a) na1mwysokosci 5
b) na calg wysokos¢ konstrukcii i w fundamentach 20
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na1m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fata
diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b)  b) powierzchni gomych 18
Odchylenia w diugosci lub rozpietoéci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow ~ +5

9. PODSTAWA PLEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkgji,

+ prace pomiarowe i przygotowawcze,

+ oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

. oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

« przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,
- rozbiorke deskowania i rusztowan,
- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine" pkt 10

1) PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

2) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

5) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

12) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.

13) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

15) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

16) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.

17) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

18) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

20) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

21) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie.

22) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

23) PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

24) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie.

25) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
26) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
28) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania.
31) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

32) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

33) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34) PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

35) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

38) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

39) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania.

40) PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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7. ROBOTY BUDOWLANE
DOTYCZACE BUDOWY BUDYNKU

ST 03.04.00

Wspolnego Stownika Zamowien CPV 45 10 0000-8, 45 20 0000'9
45 30 0000-0, 45 40 0000-1

(CPV) 45 26 2522-6, 45 26 2311-4, 45 26 1210-9,
45 42 1120-1, 45 42 1130-4, 45 43 1000-7,
45 41 0000-4 )
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

budowlanych zwigzanych z budowg budynku obstugi.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych przedmiotem jest niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wybudowanie budynku obstugi. Obejmuja one :
+ Roboty murowe CPV 45 26 2522-6
-§ciany z cegty petnej:
-§ciany z blokéw PGS, i blokéw ceramicznych PROMUR
-kominy w czesci, wystajgcej ponad dach
-§cianki dziatowe z cegty dziurawki
¢ Wience CPV 4526 2311-4
¢ Dachy CPV 4526 1210-9
¢ Stolarka okienna idrzwiowa CPV 4542 1120-1 , 4542 1130-4
¢ Posadzki CPV 45 43 1000-7
¢ Tynki 4541 0000-4
1.4. Okresélenia podstawowe —wg pkt. 1.4. Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robét —podano w ST 00.01.00 Wykonanie robét pkt 5
2. MATERIALY

2.1 Wymagania_ogdine
Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow ST 00.01.00
+~Wymagania ogdéine” pk2
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
- bloki PGS ibloki ceramiczne PROMUR gr. 36 cm,

-cegta budowlana petna klasy 25 o wymiarach 50 /120/ 65 — zamurowania, wykonanie kominéw

-cegta dziurawka klasy 5 o wymiarach 250/120/65 — $cianki dziatowe piwnicy
-zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- ptyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliuretanowym

-rynny PCV

- piasek,folia budowlana i styropian,

- ptytki glazurowane i gresowe,

- okna PCV rozwieralno-uchylne,

- drzwi ptycinowe i stalowe.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot:
-narzedzia murarskie

-betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm?
-wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym udzwig 0,5 t
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4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotycz _gce transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4
4.2. Transport materiatdbw dowolnym srodkiem transportu.

Materialy musz by¢ zabezpieczoneprzed przeswiem i utrag statecznéci
Cement, wapno, zaprawy nayezabezpieczy przed deszczem.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Warunki przyst apienia do robét murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy sprawdzi¢:
-usytuowanie i wymiary $cian podane w dokumentacji
-zgodnos$¢ wlasciwosci zgromadzonych materiatéw i zapraw z ustalonymi dokumentacji i SST
-sprawnos$¢ stosowanego sprzetu

5.2. Wymagania ogdélne wykonania robét murowanych:

-mury nalezy wykona¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg
-mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci i powierzchni budynku. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia.
-materiaty drobnowymiarowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu
-wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw
-grubos¢ spoin poziomych i pionowych muréw na zaprawie zwyktej nie powinna przekraczaé
12 mm z odchyleniem +3 i —2 mm
-spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac¢ za niewypetnione.
-mury przeznaczone do tynkowania nalezy wykonac na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoing
niewypetniong zaprawg na glebokos¢ okoto 15 mm od lica przeznaczonego do tynkowania
-klasa tolerancji wykonania N1
a) mury z cegty petnej
-uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania.
Sposéb wigzania dowolny.
-liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych nie powinna przekraczac 15 %.
-potgczenia muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz
5 mm nalezy wykona¢ na strzepia.
-zaprawa cementowo- wapienna marki 5

b.) mury z cegty dziurawki — zaprawa cementowo-wapienna marki 3

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

0godlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pk 6.
6.1. Kontrola materiatéw

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy sprawdzié:
-oznakowanie kazdej dostawy materiatow
-zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu materiatéw z wymaganiami podanymi w
dokumentacji i SST
-wykona¢ losowe proéby i ogledziny dostarczonej partii przez sprawdzenie wymiarow i ksztattéw, liczby szczerb i peknieé,
odpornos$ci na uderzenie itp., przetomu-W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w spos6b podany w normie.
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6.2. Kontrola zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencie w_spos6b _podany w_normie.

6.3. Kontrola konstrukcji murowych:

Tolerancje wykonania — klasa N1

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian [mm]
Wysokos$¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia +/- 20
Usytuowanie $ciany w stosunku do osi pomiarowej +/- 10
Odlegtos¢ sgsiednich $cian w $wietle +/- 15
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h /300
Wygigcie z ptaszczyzny $ciany +/- 10 lub h/750
Odchytka grubosci muru petnego 10
Odchylenie od ptaskiej powierzchni — zwichrzenie na odcinku 1 m 5
Odchylenie wymiaréw liniowych catego budynku L +/- 20 lub L<30m
Odchylenie wymiaréw otworéw +15, - 10
Odchylenie muru o dtugosci L od osi [obrysu] L/100<20 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Podano w ST 00.01.00,Wymagania ogélne” pkt.7 Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8

8.2. Podstawa odbioru — wg pkt. 8.4.2. Wymagania og6lne

8.3. Odbidér robét murowanych polega na sprawdzeniu:

-odchytek od wykonania wedtug podanej wyzej tabeli

-liczby elementéw potéwkowych

-prawidtowosci wigzania muru

-potaczen wzajemnych muréw

-wielkosci i wypetnienia spoin

9. PODSTAWA PATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00

+~Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Ptatnosc¢ za wykonang i odebrang ilo$é m? robét murowanych wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:
-wykonanie podstawowych robét murowanych
-wykonanie narozy, $cian, bruzd, szczelin
-omurowanie koncow belek stalowych i zelbetowych
-zamurowanie bruzd i przebié w $cianach o powierzchni ponad 0,10 m? po wykonaniu robét instalacyjnych
-usuniecie gruzu powstatego w trakcie robot



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-E771-1:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 1. Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-1:2005 /A1:200 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne
PN-B—12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane



8. INSTALACIE WODY KANALIZACII
SANITARNEJ] I DESZCZOWEJ]
ORAZ C.O0. I WENTYLACII
ST 04.01.00

Nr Wspélnego Stownika Zaméwien CPV 45 10 0000'8, 45 20 0000'9,
45 30 0000-0

(CVP 45 23 1112-3, 45 23 2410-9, 45 23 2422-6,
45 33 2200-5, 45 33 1200-8 )
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej i paliwowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY
STACII PALIW .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu:

+ przylacza wody CPV 45 23 1112-3
+ kanalizacji sanitarno-wewnetrznej CPV 45 23 2410-9
+ kanalizacji deszczowej -zewnetrznej z separatorem CPV 45 23 2410-9, 45 23 2422-6
+ instalacji wewnetrznych wod-kan CPV 45 33 2200-5
+ instalacji CO i wentylacji CPV 45 33 1200-8

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do odbiornika

1.4.2. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa ,czysta”

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw (wody opadowe
Jczyste”).

1.4.4. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa "brudna”

Sie¢ odbierajaca wody opadowe z placéw manewrowych, drdg, parkingdw i powierzchni utwardzanych

1.4.5. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktoérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.6. Przykanalik

Przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

1.4.8. Rura ochronna

rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia
na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowa ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.9. Studzienka

komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury

1.4.10. Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.11. Podloze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.12. Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu zageszczonego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.13. Podloze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie
fawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.

1.4.14. Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.15. Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.4.16. Zasypka

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.

1.4.17. Przepompownia $ciekow

Przepompownie $ciekdw (lub wod deszczowych) stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg
kanalizacjqg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw (lub wod
deszczowych). Przepompownie Sciekéw (lub wod deszczowych) moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczen pomp.
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1.4.18. Separator

Urzadzenie stuzace do oczyszczania wod deszczowych z substancji ropopochodnych

1.4.19. Osadnik wod opadowych

Obiekt, w ktdrym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujacych sie w wodach opadowych kanalizacji deszczowej
1.4.20. Wpust deszczowy

Urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych z powierzchni terenu do kanatu

Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1) oraz z definicjami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
0Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogolne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq i ST.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw i urzadzen

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogoine" pkt. 2.

Sieci uzbrojenia podziemnego powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan przepisu technicznego-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym wart. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

2.2. Przylacza
2.2.1. Scieki sanitarne
Odprowadzenie $ciekéw przewod o $rednicy g 160 mm ze spadkiem 3 %, 1 %.
Przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw fekalnych z weztéw sanitarnych z odwodnieniem posadzek.
Przytacze kanalizacji wykonany bedzie z rur kielichowych PVC klasy S (SDR34) g200x5,9mm i g160x4,7mm do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej S istn. Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z instrukcjq producenta, na podsypce piaskowej
grub.20cm,dobrze zageszczonej, nastepnie zastosowac obsypke ochronng rury do wys.15cm ponad gdrne obrzeze rury,
réwniez odpowiednio jg zageszczajac. Zasyp wykopu wykonac gruntem kl. II zageszczonym do Is = 93%.
2.2,2, Wody deszczowe
Wody opadowe z dachdw istniejacych budynkéw i wiaty odprowadzone sa zewnetrznymi rurami spustowymi do kanalizacji
deszczowej znajdujacej sie na terenie Inwestycji.
Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej to:

-budowa odcinkdw sieci kanalizacyjnej

-montaz studni kanalizacyjnych

-zabudowa separatora,osadnika szlamu i zb. retencyjnego
2.2.3. Wody deszczowe zaolejone
W zwigzku z modernizacjg, uktadu stacji zaklada sie wybudowanie nastepujacych elementéw kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wode opadowgq z terenu stacji:

- Budowa odcinkéw sieci kanalizacji technicznej o $rednicy 160 mm mm z rur kielichowych PVC klasy S
(SDR34)z wtaczeniem do kanalizacji deszczowej istniejacej.

- Montaz studni kanalizacyjnych,
- Zabudowa separatora zanieczyszczen ropopochodnych,
- Montaz osadnika piasku (komplet dostawy z separatorem)

- Montaz koryt odwodnien liniowych z podtaczeniem @160 x4,7mm i @200 x5,9 mm  z rur kielichowych PVC klasy S
2.2.4. Woda pitna

- Przektadka wodociagu 100
- Demontaz przytacza do bud. obstugi
- Montaz nowego przytacza PE 50

2.3. Wymagania szczeg6towe dla materialdw i urzadzen

2.3.1. Rury przewodowe

Do wykonania przytaczy stosuje sie nastepujace materiaty:

- Rury instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - rury z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC typu ciezkiego o
potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa, klasy S (SDR34) g200x5,9mm, g160x4,7mm, g110x3,2mm

- Do wykonania sieci paliwowych: system rurowy posiadajacy odpowiednie dopuszczenia do stosowania w strefach
zagrozonych wybuchem, przeznaczony do transportowania cieczy palnych i wybuchowych

- Rury wodne — ci$nieniowe PE 80 SDR II PN 10 bar

- Rury wodne — ci$nieniowe PE 80 SDR II PN 10 bar

- Rury cieptownicze — Rura gietka preizolowane typu Calpex-Duo p=6 bar
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2.3.2. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonac z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie
czynnikéw agresywnych - np. stal weglowa. Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio
zaizolowane. Uszczelnienie - pianka polietylenowa.

2.3.3. Wiaz kanatowy

Nalezy stosowac wiazy kanatowe klasy C z otworami wentylacyjnymi wg PN-87 /H-74051 o $rednicy minimalnej 60cm.
Powinny by¢ stosowane stopnie zeliwne odpowiadajgace wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza sie stosowanie
klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozja. Przejscia rurociagéw przez Sciany wodoszczelne typowe nasuwkowe z
uszczelnieniem

2.3.4. Studnie kanalizacyjne

- z kregow betonowych lub Zelbetowych, spetniajacych wymagania normy BN-86/8971-08 (ze stopniami ztazowymi,
wiazem ciezkim -jw.) i kinetg betonowg DN 1600,

- studnie rewizyjne monolityczna z PCV Dn 425
- separator substancji ropopochodnych - koalescencyjny wg normy PN-EN-858 :2000,

- ksztaltki preizolowane - zgodnie z rodzajem materiat z jakiego wykonane sg rury

2.3.5. Separator

Separator zintegrowany z osadnikiem i by-passem, z kré¢cem do poboru prébek, z samoczynnym ptywakiem
zamykajacym odptyw, wytarowanym na gestosc 0,85 g/cms, pozostato$¢ weglowodordw na odptywie ponizej 5 mg/I,
zbiornik zelbetowy .

2.4. Sktadowanie materiatow i urzadzen

- Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

- Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukgji sktadowania opracowanej przez producenta.

- Urzadzenia nalezy skladowac na uprzednio przygotowanym miekkim i wyréwnanym podtozu lub na specjalnie
przygotowanych podporach.

- Gdy wiadomo, ze skltadowane materiaty nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp. ) poprzez
zadaszenie.

o Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

o Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mdgtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

o Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach).

o Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej.

o Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m.

o Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

o W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych. W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet do wykonania rob6t ziemnych, montazowych i wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.




4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt. 4

4.1. Transport materiatéw i urzadzen
- Nalezy stosowac sie do instrukgji transportu opracowanej przez producenta.

- Transport i sktadowanie materiatéw (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji
wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

- Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukgcji
itp. niezbednych do wykonania robot.

- Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw i urzadzen do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymagda uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z
lin stalowych lub tancuchdéw. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy

rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko

0°C i nizszej. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

- Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej rednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

- Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
- Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

- Separatory przewozone sg samochodami ciezarowymi w pozycji posadowienia. Roztadunek odbywa sie przy pomocy
dzwigéw przy wykorzystaniu konstrukcyjnych uchwytéw montazowych.

- Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i
opuszczanie kregow 0,8; 1,2 i 1,4 nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

- Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi, Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone

luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt.5
Ponadto:

- kanalizacja zewnetrzna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepiséw techniczno -budowlanych dotyczacych warunkdéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych




5.2, Szczeg6lowe zasady wykonywania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkéw $wiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gérne krawedzie bali
przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren; powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu ; w razie koniecznosci
wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢. Przewody sieci kanalizacyjnych powinny by¢
uktadane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

5.2.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki
odwiezie i ztozy w miejscu do tego przeznaczonym. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.2.3. Wykopy

Wykop otwarty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.,

- Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

o zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,

o utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

- Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw w gruntach spoistych o gtebokosci - 2 m; w pozostatych gruntach 1
m pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o
szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu Scian wykopu odbywa sie komunikacja,
powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopow jesli w obrebie klina odtamu Scian wykopu
znajdujq sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

- Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo
do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

- Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢
0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia

- Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

- Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 ¢cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

- W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy zwiru lub ttucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

- Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw.

- Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.
8 normy PN-B-10736.

- Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony.
W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

- Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

- Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa. Szerokos¢ obsypki powinna by¢
réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubos$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Dobor
wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i
nawierzchni.

- W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

o bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

o z podsypka wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

- W sytuacji, gdy nosnos$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktdrych zalicza sie torf lub
kurzawke, powinno by¢ wymienione na podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z
pali z belkami poprzecznymi.

- Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

- 0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.




5.2.4. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0, 1%.
Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna byc taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw h;, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000
mm, i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: w strefie o h.= 1,0 m, hn=1,4mi1,2m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.2.5. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z dokumentacjq projektowa. Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Pofgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

- rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smotowanym oraz folig
aluminiowg lub otowiem.

Pofgczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé zlaczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w
stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

- dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu

kielichowym) przekracza 20° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
Dokumentacjq Rury oraz ztacza na pofaczenie uszczelka gumowa, na potaczenie tacznikami, Srubowe lub uszczelnione folig
aluminiowa, powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna
miec pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec. Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach
zapewniajacych im czystos¢. Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.2.6. Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku,
spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajacych 50 m.

Studzienki powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca powinien przestrzegac

zasad ujetych w PN-91/B-10728. Inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny by¢ dostosowane do $rednicy

przewodu, do wielkosci i rodzaju zainstalowanej armatury lub innego wyposazenia. Minimalne odlegtosci pomiedzy
przewodami, armatura, lub innym wyposazeniem a Scianami, stropem oraz dnem studzienki:

- odlegto$¢ od Scian studzienki w miejscu nie wymagajacym przechodzenia obstugi do zewnetrznej powierzchni rury
lub armatury, dla $rednicy nominalnej - 50 cm:

- odlegto$¢ od Scian studzienki w miejscu wymagajacym przechodzenia obstugi - do zewnetrznej powierzchni rury,
dla srednicy nominalnej - 70 cm:

- odlegto$¢ od dna studzienki do powierzchni rury, dla $rednicy nominalnej - 60 cm:

- odlegto$¢ od wewnetrznej powierzchni stropu do wierzchu wrzeciona zaworu lub zasuwy w stanie otwartym 20cm
Ponadto $rednica studzienki kotowej, dtugos¢ i szeroko$¢ studzienki prostokatnej nie powinny by¢ mniejsze niz 120 cm.
Studzienki nalezy lokalizowac z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- nie nalezy lokalizowac studzienek w Sciekach ulicznych, zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na

doptyw wody sptywajacej po powierzchni terenu,

Odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem oraz ewentualne
zabezpieczenie tej budowli - wg PN-81/B-10725.

Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym.

W trudnych za$ warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym.
Studzienki monolityczne nalezy stosowac wtedy, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej dna studzienki oraz gdy
wynika to z lokalnych warunkéw konstrukcyjnych (obcigzenia statyczne i dynamiczne, ksztatt oraz wymiary studzienki).
Studzienki prefabrykowane nalezy stosowa¢ w gruntach suchych, powyzej poziomu wody gruntowej. Sciany w studzienkach
monolitycznych i prefabrykowanych powinny by¢ szczelne, gtadkie od wewnatrz i nie tynkowane.

-8-



Ztacza prefabrykatow uzytych do budowy studzienek powinny by¢ zatarte na gtadko.

Elementy przejsc przez Sciany, np. tuleje, nasuwki, rury itp., powinny by¢ osadzone w konstrukgji sciany w trakcie budowy.
Sciany studzienek murowanych nalezy od zewnatrz pokry¢ zaprawg cementowa, wg PN-90/B-14501. Powierzchnie $cian
powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig lub wodg gruntowa. Strop studzienki powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany
(demontazu i montazu) nierozbieralnych elementéw armatury i innego wyposazenia studzienki.

Komora robocza studzienki wlazowej powinna mie¢ $rednice nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wazowy
Srednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wkazowe o $rednicy nominalnej
wewnetrznej 800< DN/ID < 1000 i gtebokos¢ max 3000 mm stuzace do okazjonalnego wejscia cztowieka wyposazonego w
uprzaz dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

Wysoko$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza sie wysokos$¢ do 1,8 m,
gdy wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony
w kierunku kinety Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw sciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wiazy kanatowe (kominy wiazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu Sciekdw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476

Otwory montazowe w stropie powinny by¢ stosowane wtedy, gdy wymiary ww. elementdw nie pozwalajg na wykorzystanie
wiazéw do wyjmowania i uktadania tych elementéw. Otwory montazowe nalezy w miare mozliwosci umieszcza¢ nad
armatura. Otwory te powinny by¢ zabezpieczone przed doptywem wody z zewnatrz. Pokrywy tych otwordw powinny by¢
wyposazone w uchwyty montazowe zabezpieczone przed korozja.

Powierzchnia dna studzienki powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko. W dnie powinno by¢
wykonane wgtebienie na wode o minimalnych wymiarach 25 x 25 cm i gtebokosci 20cm. Spadek dna w kierunku tego
zagtebienia powinien wynosi¢ minimum 2%. Minimalna liczba wtazéw, w zaleznosci od powierzchni studzienki w planie,
powinna wynosi¢: do 4 m2 - | sztuka, od 4 do 10m2 - 2 sztuki, powyzej 10m2 -3 sztuki.

Poziom wierzchu wiazu powinien by¢ réwny z powierzchnig utwardzona, natomiast w trawnikach itp. wierzch wtazu powinien
wystawac co najmniej 8 cm ponad powierzchnie terenu.

W Scianie komory roboczej i ewentualnego komina wiazowego nalezy zamontowac stopnie wtazowe. Dopuszcza sie
stosowanie klamer stalowych zabezpieczonych przed korozjg. Odstep pomiedzy kolejnymi stopniami lub klamrami nie
powinien przekracza¢ 30cm. Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory
roboczej oraz komina wtazowego, zgodnie z PN-B-10729.

Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposob odpowiadajacy rodzajowi i stopniowi
agresywnosci $rodowiska, przy czym:

- izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke, przywierajacq do zewnetrznej
powierzchni $cian, siega¢ 0,5 m ponad najwyzszy poziom wod w terenie, a potaczenia izolacji pionowej i poziomej

oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1 m,

- Powloki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykonywac¢ w oparciu o norme PN-82/B-0 180 1 i PN-86/B-01811

oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259.

- W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez

zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-58/C-
96177

5.2.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

dla przewoddw z rur zeliwnych - 0,5 m,

dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt klasy II nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN- 74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz Is=0,93%.

5.2.8. Separator

- Separator, zabezpieczony przed przepetnieniem, ustawi¢ poza powierzchnig sptywu Sciekdw, lecz w jej poblizu, w
miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

- Wyréwnac i wypoziomowac dno wykopu. Wysypa¢ dno wykopu piaskiem lub drobnym zwirem na grubos¢ okoto 10

cm. W przypadku braku warstwy nosnej nalezy wykonac¢ betonowg ptyte fundamentowg i na nig wysypac warstwe

piasku lub zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych i zapobiegania uszkodzeniom warstwy powtoki izolacyjnej.

- W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych separator posadowi¢ zgodnie z wytycznymi
dokumentacji projektowej

- W przypadku ustalania zagtebienia ponizej poziomu terenu wzig¢ pod uwage grubos$¢ fundamentu oraz warstwy

piasku.

- Do posadowienia zbiornika w wykopie wykorzysta¢ nalezy konstrukcyjne uchwyty transportowe separatora.

-9-



- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na poziome osadzenie zbiornika. Ustawi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu.
- Ptywak i zawor wylotowy znajdujg sie na wylocie separatora.

- Po sprawdzeniu prawidtowosci rzednych i wypoziomowaniu separator nalezy zasypywac warstwami czystego piasku
Z rbwnoczesnym zageszczaniem do stopnia ID = 0,55.

- Zapewni¢ szczelne potaczenie instalacji rurowej.

- Betonowe nadstawki powinny opierac sie na ptycie odcigzajacej separator, nie narazajac w ten sposdb zbiornika na
bezposrednie obcigzenie.

o Przy posadowieniu separatora w trawniku wiazy powinny wystawac okoto 5-10 cm ponad teren, a w przypadku
posadowienia pod jezdnig lub chodnikiem krawedzie wlazéw muszg sie licowac z nawierzchnia.

o W trakcie wszystkich czynnosci montazowych nalezy zwracac szczegolng uwage na ochrone powtoki zbiornika.

W przypadku jej uszkodzenia nalezy przed zasypaniem dokonac starannej naprawy.

o Zwroci¢ uwage aby separator byt przykryty oryginalnymi wiazami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robadt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu: zakwalifikowania gruntéw do
odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
warunkami okreslonymi w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podfozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozjq i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie pod%oza sprawdzenle
zbrOJenla konstrukgji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociggéw przez
Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz
sprawdzenie stopni wtazowych, otwordw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej

niz £5 cm
- 0$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z rzednymi okreslonymi w
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku i dowigzane do reperdw podanych przez
geodete. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £1 cm,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewoddéw 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych:!: 5 cm, dla pozostatych przewodéw £2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £5 cm, dla pozostatych przewoddw +2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.3. Zasady kontroli wykonania prac ziemnych

- Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wadd
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed naptywem waéd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

- Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie
to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

- W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

- Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

- Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany
przez geodete. Prawidtowos$¢ wykonania potaczen spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
dokumentacja. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4
swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z dokumentacja.

- Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w
zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentacji.

- Wysoko$¢ obsypki, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczanie
obsypki powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa

7. OBMIAR ROBOT
0Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa_ jest

- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu:
- studzienki i komory wodociggowe w kompletach,

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne
robdt sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po
zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
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8.1. Odbiorowi podlegaja nastepujace roboty:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie rur ochronnych,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 i powinna by¢ uzalezniona od
warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
8.1.1. Odbior techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu czesciowemu podlega:

- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadanie szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej,

- Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ciénienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rur

- Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw s spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

o 0,15 I/m2 dla przewoddw;

o 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

o 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

- Przy bez wykopowej budowie przewoddéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac usytuowanie i dtugos¢ przewodu
zgodnie z dokumentacjq inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

- Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem prdby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych, separatora i przepompowni jest przedtozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego - czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czeSciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.1.2. Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych), -badanie szczelnosci studzienki,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach -zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Proba droznosci rurociagow.
Prébe droznosci nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq techniczng jako ptukanie dla rurociggdw na ciecze i dmuchanie na

gazy.
Przedmuchiwanie - przeprowadzi¢ przy uzyciu sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5-0,7 ci$nienia roboczego rurociggu.
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Przedmuch prowadzi¢ przez 5-10 min.

Ptukanie prowadzi¢ wodg o temp. 10-40°C Przeptyw wody mozliwie najwiekszy min. 1-1,5 m/s. Pluka¢ dwukrotnie przez 15-

20 min.

Warunki BHP I PPOZ

Podczas montazu i prowadzenia préb nalezy przestrzegac przepiséw BHP i ppoz. obowiazujacych na terenie zaktadu. Nalezy

zabezpieczy¢ fatwy i bezpieczny dostep do sieci paliwowych. Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie pomocy lekarskiej
oraz zaznajomienie zatogi z systemem alarmowym stuzacym do wezwania pomocy lekarskiej jak i oddziatow Strazy Pozarnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci uzbrojenia obejmuje:
- dostawe materiatow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podtoza i fundamentu,
-wykonanie saczkow,
-utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

-wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem),

-wykonanie studzienek i separatoréw
- wykonanie odwodnienia liniowego
-wykonanie przytaczy do budynkdw
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
-wykonanie izolacji rur i studzienek,
-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
W ramach kwoty oferty, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ogétu robdt, przestrzegajac norm i rozporzadzen, opiséw

szczegotowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowiazujacych w dniu podpisania umdw.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, ktdre zrealizowat do chwili ich catkowitego odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine" pkt 10

1) PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania

2) PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

3) PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

4) PN-EN 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

5) PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

6) PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do przesytania wody. CzeS¢ 1. Wymagania ogdlne. CzeS¢ 2. Rury. CzeS¢ 3. Ksztattki. CzeS¢ 4.
Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

7) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

8) PN-EN 1671 :2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

9) PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

10) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

11) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

12) PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

13) PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

14) Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).
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17) Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa — ,Roboty ziemne
— Warunki techniczne wykonania i odbioru”- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu”

18) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

19) PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

20) PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21) PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

22) PN-81/H- 74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

23) PN-84/H- 74101 Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych

24) PN-86/H- 74374 Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

25) PN-89/M- 74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

26) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

27) BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw z PCW uktadanych metodq bezodkrywkowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.

28) BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

29) Rozporzadzenie Min Gosp. sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktdw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1067 z pdzniejszymi zmianami)

30) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001, w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego jakim,
powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw

ciektych zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211, z dnia 9 pazdziernika 2001)
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9 .INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
ST 04.02.00

Nr Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV 45 30 0000'0, 45 10 0000'8
45 20 0000-9

(CVP 45 31 5700-5, 45 31 1100-1, 45 31 0000-3
45 23 1400-9 )
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budowag instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY
STACII PALIW.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
Zakres prac zdefiniowanych w tej specyfikacji zawiera dostawy i skompletowanie instalacji do stanu dziatania ze wszystkimi
systemami i niezbednym wyposazeniem dla funkcji przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. W zakres prac wchodzi
dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie urzadzen, rozruch techniczny systeméw opisanych w Dokumentacji
Projektowej. Zakres ten obejmuije :

- Instalacje elektryczne - Tablica T CPV 45 31 5700-5

- Instalacje elektryczne - Przewody ~ CPV 45 31 1100-1

- Instalacja odgromowa CPV 45 31 0000-3
- Instalacja uziemiajaca CPV 45 31 0000-3
- Zasilanie obiektu CPV 45 23 1400-9

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zesp6t tych aparatdw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potaczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do faczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw elektrycznych;

1.4.2. Instalacja elektryczna

zespot odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze
urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej;

1.4.3. Instalacja piorunochronna

zespot odpowiednio potaczonych elementdw zainstalowanych na obiekcie, a takze elementéw konstrukcyjnych obiektu,
wykorzystywanych do odprowadzania pradu z wytadowan atmosferycznych do ziemi;

1.4.4. Rozdzielnica

zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-
kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojacej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potaczony ze zlaczem
doprowadzajacym energig elektryczng z sieci, a z drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajacymi.

1.4.5. Oprawa oswietleniowa

urzadzenie stuzace do rozdziahy, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrédto $wiatta,
zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczna.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1) oraz z definicjami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

0Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00.,Wymagania ogoine" pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty
elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2.2. Kable i przewody
Dla prowadzenia kabli na zewnatrz do dystrybutoréw,automatu i do studzienek nadzbiornikowych przewidziano kanalizacje

kablowa. Kanalizacje nalezy wykona¢ rurami ,AROT" DVK.
W budynku przewody i kable nalezy uktada¢ pod tynkiem.



Kable systemu kontroli wyciekdw i poziomu paliw (obwody iskrobezpieczne) powinny by¢ uktadane w odrebnych rurach, na
zewnatrz i w odrebnych rurach w budynku.
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zykami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zylq ochronng zielono-z6itq i
pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zylami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zylq ochronng zielono-z6tta,
na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi

na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Folie nalezy stosowac do ochrony tras kabli - przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii kalandrowanej
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy
stosowac folie koloru niebieskiego, dla $redniego napiecia folie koloru czerwonego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.3. Zasilacz bezprzerwowy UPS
Zasilacz bezprzerwowy UPS o napieciu wejscia i wyjécia 230V, moc 800kVA i 30 minutowym czasie podtrzymania przy

petnym obcigzeniu.

2.4. Tablica rozdzielcza T

Rozbudowe rozdzielnicy niskiego napiecia wykonac¢ wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozbudowa rozdzielnicy powinny zapewniac¢ poprawng i
bezpieczng prace instalagji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
Srednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robdt. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w szyny,
zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjq barw
z6Mej i zielonej. Stopien ochrony min IP30.

Rozdzielnica powinna posiadac oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym. Nalezy na
rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny
umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

Projektowana stacja paliw zasilana bedzie z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku stacji. Wszystkie

projektowane obwody odbiorcze zasilane beda z tablicy T.

2.5. Instalacje technologiczne stacji

System kontroli poziomu napetnienia zbiornikow i kontroli wyciekow.

W obiekcie bedzie zastosowany system kontroli poziomu paliwa w zbiornikach i kontroli wyciekéw. Sterownik systemu bedzie
zainstalowany w budynku stacji. Do bariery iskro bezpiecznej sterownika beda doprowadzone wszystkie kable sond
pomiarowych i czujnikéw wyciekdw. Instalacje te bedzie dostarczata i instalowata wyspecjalizowana firma posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i akredytacje producenta lub dostawcy systemu.

W zbiornikach zainstalowane beda sondy kontroli poziomu paliwa i czujniki wyciekdw. W zakresie wykonawcy robdt
elektrycznych jest wykonanie kanalizacji kablowej dla prowadzenia tych instalacji. Sq to obwody iskrobezpieczne i nalezy
prowadzi¢ je w oddzielnie od innych instalacji.

Obwody iskrobezpieczne powinny odpowiadac¢ PN-EN 50020 ,Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Urzadzenia i obwody iskrobezpieczne — Exi” , oraz:

1) budowy Exia izolowane od ziemi w strefie zagrozonej wybuchem oraz niepotaczone galwanicznie z obwodem
nieiskrobezpiecznym; obwody iskrobezpieczne nie powinny by¢ prowadzone we wspolnych kablach, rurach lub

wigzkach z nieiskrobezpiecznymi; ich izolacja powinna wytrzymywac napiecie 500 V pradu przemiennego lub 750 V

pradu statego; Srednica zyt (drut) przewodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 mm;

2) potaczone w jednym punkcie z przewodem ekwipotencjalnym,

3) uziemione tylko w jednym punkcie w strefie niezagrozonej wybuchem. Przy wykonaniu ztozonych obwodow
iskrobezpiecznych nalezy sprawdzac, czy nie sumujq sie wartosci wielkosci elektrycznych wystepujacych w

poszczegdlnych obwodach.

Dla prowadzenia tych kabli przewidziano odrebne rury przepustowe. Rury te wyprowadzone beda poprzez studnig kablowa,
ktdra po utozeniu kabli nalezy zasypac piaskiem. Kable wprowadzone do studzienek nazbiornikowych oraz do studzienki
kablowej i kiosku nalezy uszczelni¢ piankg odporng na dziatanie zwigzkdw ropopochodnych. W kiosku kable tych obwodow
réwniez nalezy uktadac¢ w odrebnych rurach lub listwach elektroinstalacyjnych.

Instalacja zasilania automatu tankujacego.

Automat tankujacy bedzie zasilane poprzez UPS. Zasilacz UPS nalezy zamontowac¢ w budynku. W rozdzielnicy RG
przewidziano przetacznik SIEC-UPS, umozliwiajacy prace systemu w przypadku konserwacji lub awarii zasilacza.
Instalacja zasilania dystrybutoréw paliw.

Dystrybutory zasilane beda kablami benzyno- i olejoodpornymi typu YbKSY. Kabli prowadzone beda w kanalizacji kablowe;j.
Do dystrybutoréw przewidziano réwniez odrebne przepusty dla prowadzenia kabli transmisyjnych.

-4-



2.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-
93207:1998/Az1:1999. Osprzet powinien zapewniac poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V).
Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow $rodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;
- natynkowy,
- i dostosowany do przekrojow i Srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robdt.

2.7. Przepusty kablowe i rury ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacq ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

2.8. Skiadowanie materiatéw

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Zasilacz UPS nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub
drewnianych podkfadkach. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt. 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt.5




5.2, Zasilanie.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m. Kable nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku (10cm), a
nastepnie zasypac warstwg piasku (10cm), oraz gruntem rodzimym (20cm).Nastepnie nalezy utozy¢ nad kablami folie koloru
niebieskiego i uzupetni¢ wykop gruntem , zageszczajac go warstwami. Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami
podziemnymi kable nalezy ukfada¢ w rurach przepustowych.

Trasy kabli powinne by¢ tyczone przez uprawnionego geodete. Po utozeniu kabli wszystkie przepusty nalezy uszczelnié.
Uszczelni¢ nalezy réwniez wejscie kabla do projektowanego obiektu. Po wykonaniu przektadek nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng nowych tras.

5.2.1. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz
mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-
90/E- 06401.03-06.

5.2.2, Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ST. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac
ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznie lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane w przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

5.2.4. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii kalandrowanej z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy
stosowac folie koloru niebieskiego, dla Sredniego napiecia folie koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

5.2.5. Przepusty kablowe i rury ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacq ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

5.3. Zasilacz bezprzerwowy UPS

System awaryjnego zasilania nalezy zainstalowac¢ w celu bezprzerwowego zasilania wybranych urzadzen. Przewiduje sie
zainstalowanie lokalnego UPS-a. UPS bedzie zlokalizowany obok rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia. System awaryjnego
zasilania powinien zataczac sie automatycznie po awarii zasilania podstawowego.

System powinien posiadac¢ dodatkowe wyprowadzenia (styki) potaczenia z systemami sterowania i monitoringu.

Gtéwny wylacznik pozarowy bedzie wytaczat zasilanie z UPS-a.

5.4. Instalacje
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami typu YDY, 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych materiatéw.

Przed montazem drabinek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych.



Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowg tych elementdow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Pofgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢
umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tq
instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny byc¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy odtaczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub
poszczegdlnych aparatdw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno byc¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic do niego dostep, gdy jest to
niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdinych
czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napiec roboczych
(wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapic przepied.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych
(wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktdceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byé
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia zasilania,
urzadzenie wylaczajace powinno byc fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Aparaty, wytaczniki, przetaczniki, puszki montowac¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. Instalacja uziemiajaca

Dla dystrybutoréw i systemu paliwowego, w celu umozliwienia odprowadzania fadunkéw elektrostatycznych, nalezy wykonaé
instalacje uziemiajaca. Instalacje nalezy wykonac¢ bednarkg Fe/Zn 30x4. Potaczenia instalacji uziemien nalezy wykonywac
poprzez spawanie naktadkowe. Spawy nalezy starannie zabezpieczy¢ przed korozja.

Na stanowisku roztadunku cystern nalezy zamontowac stupek z szyng uziomowg do podigczenia cystern w czasie tankowania
paliwa do zbiornikow. Stupek nalezy lokalizowac poza strefami zagrozenia wybuchem. Uziemi¢ nalezy takze wszystkie
rurociagi instalacji paliwowej w studniach pod dystrybutorami, a potaczenia kotnierzowe rurociagéw zbocznikowac.

Do uziomu nalezy réwniez podtaczy¢ dystrybutory.

Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejacymi uziomami budynku stacji paliw. Przewody odprowadzajace nalezy
rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych materiatow.
Instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie z Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001 oraz
w miare potrzeby PN-/E-05003.

5.6. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

5.6.1. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla projektowanych instalacji zastosowana bedzie dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa. W tablicy rozdzielczej T
zainstalowany bedzie ochronnik klasy B+C.

5.6.2. Dodatkowa ochrona od porazen.

Wszystkie instalacje w obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Projektowane instalacje beda
wykonane z odrebnym przewodem PE i N.

Uziemi¢ nalezy szyne PE rozdzielnicy . Szyne PE nalezy potaczy¢ poprzez szyne uziemiajaca z uziomami stacji paliw.

Dla wszystkich obwodéw odbiorczych dodatkowa ochrone od porazen stanowi system szybkiego wylaczenia realizowany
przez wytaczniki ochronne réznicowopradowe.

5.6.3. Awaryjne wylaczenia.

W tablicy rozdzielczej t zainstalowany bedzie gtéwny wytacznik p.poz stacji paliw.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjq techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
W niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych
obiektu. Wykonawca ma obowiagzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inspektora Nadzoru do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z Dokumentacjg Projektowa,
normami i certyfikatami;

- poprawnos$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany;

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow;

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

- pomiar pradow uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

- probe biegunowosci;

- probe wytrzymatosci elektrycznej;

- prébe dziatania;

- poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- spadku napiecia;

- sprawdzenia zataczania punktow Swietinych, kontrola Zrédet Swiatta, natezenia o$wietlenia w poszczegoinych
pomieszczeniach;

- sprawdzenie zgodnosci podfaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikdw itp.);

- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu
ich zainstalowania;

- badania transformatora;

- prawidtowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do Dokumentacji Projektowe;j.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢
wplyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.3. Instalacja odgromowa.
Kontrola jakosci wykonania instalacji odgromowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw z Dokumentacjg Projektowa, normami i
certyfikatami;
- sprawdzenie ochrony wewnetrznej
- ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletno$é, wymiaréw i materiatdw, z ktérego zostaty wykonane;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementdw oraz zamocowan przewodéw odprowadzajacych, w tym
potaczen zaciskdw Srubowych poszczegdlnych odcinkéw zwoddw i przewoddw odprowadzajacych, a takze ich
zabezpieczenie przed korozja;
+ pomiar rezystancji uziemienia;
- sprawdzenie stanu uziomdw;
- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do Dokumentacji Projektowe;j.
Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonac za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z
jednej strony do zwoddw, z drugiej do wybranych przewodéw instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia
nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczna.

-8-



6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gtebokos¢ zakopania kabla,

- grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosc¢ folii ochronnej od kabla,

- rezystandji izolagji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktdre

nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzic stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiar gltebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT
0Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m biezacy np. dla utozenia kabli
- 1 sztuka dla urzadzen

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych w
pkt 8.1.1. ST 00.01.00. ,Wymagania ogoélne".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczegétowe prze odbiorze:

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe,
- podtaczenie przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowesj;
- wykonanie uziomdw.

8.2. Dokumenty do odbioru koicowego roboét

8.2.1. Dokumenty wymagane do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych

- Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawce robot z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
budowy.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - dla sieci kablowych zewnetrznych,

- Dziennik Budowy (kopia) w czesci dotyczacej.

- Protokdty odbioréw czesciowych (zanikajacych) lub potwierdzenia w Dzienniku Budowy (np. przy robotach
zanikajacych -odbidr kabli przed ich zasypaniem).

- Swiadectwa jakosci oraz atesty zastosowanych materiatéw (przewody, kable, oprawy, stupy, rozdzielnice, UPS-y i
inne urzadzenia, w tym uzyte do montazu), protokdty dopuszczen stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatq techniczna. ( komplet kart
gwarancyjnych producenta ).

- Instrukcje techniczno-eksploatacyjne i gwarancje w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawce na kazda
instalacje lub urzadzenie.

- Instrukcja wspdtpracy z Zaktadem Energetycznym (jesli jest to wymagane np. dla rozdzielni I5 kV transformatoréw).
- Protokdty odbioru przez Zaktad Energetyczny o ile zachodzi taka koniecznosc.

- O$wiadczenie Kierownika Budowy o prawidtowym wykonaniu i zakoriczeniu robdt zgodnie z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i umowg oraz o doprowadzeniu do

nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sasiedztwa (w razie korzystania z niego).

8.2.2. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze rob6t kablowych sredniego i niskiego napiecia.

Protokdty pomiaréw ciggtosci zyt i rezystancii izolacji.Protokoty proby napieciem podwyzszonym.

Protokdt odbioru i przejecia przez Zaktad Energetyczny - jezeli podlega odbiorowi Zaktadu Energetycznego.



8.2.3. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze rozdzielnic

Protokdty prob montazowych i rozruchowych.

Protokdty préb, pomiaréw i badan (rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, napiecia itp.).

Protokét z préb uruchomienia urzadzen i telemechaniki.

8.2.4. Dodatkowe dokumenty wymagane przy odbiorze instalacji elektrycznych.

Protokdty pomiardw rezystangji izolacji obwodéw, petli zwarcia obwodow zasilaj, uziemien (kable, przewody).
Protokdty pomiardéw ochrony przeciwporazeniowej lub wytacznikéw ochronnych.

Protokdty pomiaréw natezenia o$wietlenia (lub faktyczne obliczenia dla okre$lonego pomieszczenia).
Protokdty pomiaréw rezystancji uziemien pretowych instalacji odgromowe;j.

Protokdty z prob uruchomienia urzadzen elektrycznych (np.: rozdzielnic, agregatdéw, silnikow itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine" pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 10

1) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie

znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

2) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i

powtoce polwinitowej, okragte

3) PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym

nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 Kv

4) PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

5) PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)

6) PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

7) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych

8) PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki

na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

9) PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

10) PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

11) PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do

750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

12) PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty do obrabki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

13) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

14) PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B.

Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

15) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne

16) PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine

17) PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

18) PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

19) PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

20) PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 Kv

21) PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia

znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie (Zmiana A11)

22) PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

23) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

24) PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych

25) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

26) PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia

27) PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych

28) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

29) PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie

zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

30) PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

31) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

32) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

33) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje elektryczne — wyd.

COBR Elektromontaz

34) Instrukcja zabezpieczen przed korozjq konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacii nalezy wykonywac w oparciu o bieZzqco obowiazujace Normy i uregulowania.
-10-







10. ROZBIORKA ELEMENTOW
DROGI

ST 05.03.00

Nr Wspélnego Stownika Zaméwien CPV 45 10 0000'8 7 45 20 0000'9

( CPV 45 23 3223-8, 45 11 1220-6 )
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych prowadzonych w ramach przebudowy uktadu drogowego.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.,ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa Stacji Paliw

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét rozbiérkowych CPV 45 23 3223-8, 45 11 1220-6
- warstw nawierzchni
- kraweznikéw i obrzezy betonowych
- chodnikéw o nawierzchni z ptyt betonowych
- wpustéw ulicznych
- wywiezienia elementéw z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia —zespot warstw stuzgcych do przejmowaniai rozktadania od ruchu

1.4.2.Kraw eznik — betonowa belka odgraniczajgca jezdnig od chodnikéw lub poboczy

1.4.3. Wpust uliczny - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od niej przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST ,Wymagania og6lne".

1.4.096lne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka nawierzchni nalezy stosowac : spycharki, tadowarki, mtoty pneumatyczne,
frezarki. Krawezniki, obrzeza i chodniki rozebra¢ recznie.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na sktadowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Likwidowane warstwy nawierzchni drég nalezy usuwac zgodnie z dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Rozbiérka warstw bitumicznych przez frezowanie frezarkg do warstw bitumicznych,

ptyt drogowych — mtotami pneumatycznymi lub dzwigiem

Materiaty rozbiérkowe sg wtasnoscig Zamawiajgcego i bedg odwiezione na sktadowisko okreslone przez Inspektora

Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbiérkowych oraz prawidtowos$¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych jest:

- dla nawierzchni jezdni i chodnikéw 1m?
- dla kraweznikéw i obrzezy 1mb
- dla wpustéw ulicznych 1szt.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST ,, Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania rob6t obejmuje rozbiérki:
- nawierzchni jezdni i chodnikéw
- kraweznikéw i obrzezy
- chodnikéw
- wpustéw ulicznych
- wywiezienia materiatéw z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Min. Bud i Przem. Mat. Bud. w sprawi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlanych, montazowych i rozbiérkowych

Dz. Ustaw nr 13 z 10.04.1972r.




11. PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LtAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

ST 05.04.00

Nr Wspolnego Stownika Zaméwien CPV 45 10 0000'8 7 45 20 0000'9

(45 23 3223-8)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.,ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa Stacji Paliw.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych

i majgcych na celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z dokumentacjg
techniczng CPV 45 23 32 23-8.

1.4. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normg PN-S-06102.

1.4.1 Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze .Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna— proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz__3gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i zgodnosé z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane
uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od
63mmm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

i odpowiada¢ normie PN-11112?96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Materiat uzyty do budowy powinien pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa nalezy stosowac: spycharki, uktadarki kruszywa, réwniarki i walce o réznym ciezarze.

4. TRANSPORT
Materiat moze byc¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie kruszywa przed
wysychaniem, rozsegregowaniem i zanieczyszczeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng dwuwarstwowo

(dolna i gérna warstwa podbudowy)

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana (na statecznej i zageszczonej warstwie podtoza) warstwami o jednakowej
grubosci, tak aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.

Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Pierwsze watowanie — walce lekkie o ciezarze 5+7 ton , dalsze watowanie — walce cigzkie 10+12ton.

Rozpoczegcie budowy nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzednie;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania w czasie budowy

Uziarnienie kruszywa, wilgotno$¢ oraz zawarto$¢ zanieczyszczen nalezy sprawdzac¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy
przed jej zageszczeniem.

6.2 Badania wykonanej podbudowy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé +2cm
Nieréwnos$¢ podbudowy nie powinna przekracza¢ 12mm

Rzedne wysokosciowe — réznice nie powinny przekracza¢ +1cm i —2cm

_-3-



Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10cm i —=5cm

Nosnos¢ podbudowy sprawdza sie za pomoca ugieciomierza lub ptyty.

Ugiecie dobrze wykonanej podbudowy przy obcigzeniu na tylne kota blizniaczego samochodu 4T,0znaczone
ugigeciomierzem, nie powinno przekracza 1,0mm.Modut odksztatcenia podbudowy, oznaczony za pomocg ptyty o
powierzchni 700cmz,powinien by¢ wiekszy od 1200 kG/cm2.

Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbiérkowych oraz prawidtowos$¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PEATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena jednostki obmiaru obejmuje:
- prace pomocnicze, sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza
- zakup materiatéw
- przeprowadzenie badan materiatéw
- dowdz, rozscielenie i zageszczenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -B -01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy, okreslenia.
PN - B -06714- 00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
PN- B- 06714- 12 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN- B -06714- 13 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN- B- 06714 -15 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN- B- 06714 - 16 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN- B- 06714 - 19 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig.
PN -B- 06714 —-17 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie wilgotnosci.
PN- B- 06714 - 26 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN- B- 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.
BN — 8933 - 02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa

stabilizowane mechanicznie.
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12. NAWIERZCHNIE: Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

ST 05.05..00

Nr Wspolnego Stownika Zaméwien CPV 45 10 0000'8, 45 20 0000'9

( CVP 45 23 3223-8 ,45 23 3253-7 )
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWY
STACII PALIW.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
drobnowymiarowej kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej CPV 45 23 3223-8.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drdg i placow — grub. 8 cm

- chodnikdw - grub. 6 cm

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

2.2.2, Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Zastosowano kostki o standardowej grubosci: 80 mm, do nawierzchni drég dojazdowych i miejsc postojowych,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci = 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza;:

- na dhugosci £ 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa (beton klasy B50).
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwosé

Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
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2.2.8. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701

Kruszywo nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PNB-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza, nasigkliwos¢ i wieksza odpornosé na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Piasek na podsypke cem. - piaskowa wg PN-79/B -06711

2.4. Cement na podsypke-portlandzki wg PN-8 % /B -30000

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.3. Sprzet do wykonania nawwierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majq

jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu

min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

4.3. Transport materiatldow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Kostka uktadana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo-piaskowej z zachowaniem odpowiednich pochylen

podtuznych i poprzecznych.

5.2.1. Podsypka cementowo - piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 3:1, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712 V . Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm max do 5 cm. Podsypka
cementowo — piaskowa

powinna mie¢ wilgotno$¢ naturalna, powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.2.2, Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie uktada¢ kostke w pasy prostopadte do ruchu pojazdéw w mijanke.
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Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio przyciete nalezy uktada¢ w jednym poziomie
regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu jezdni.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢

piaskiem, a nastepnie zamiesS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochronykostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci przy ukiadaniu nawierzchni z kostki betonowej

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robadt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg
pkt. 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkgji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt
Wykonawcasprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi
Nadzoru doakceptacji.

Pozostate materiaty powinny posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

6.2.2. Badania w czasie robot

6.2.3. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi ST.
6.2.4. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.2.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.7 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

6.2.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢
0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjq + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.



6.2.7. Czestotliwos¢ pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4
byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 mz nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.2.8. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przy]Qty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.2.9. Sprawdzenle rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.
6.2.10. Sprawdzenie profilu podituznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocq niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.
6.2.11. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu
wynoszg £ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
0Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa_jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr zgodnie z normg B-0231-000100-Naw. Drog. z kostki bet. i B-0231-000200-Naw. J.w.-Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej nawierzchni z kostki betonowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
- likwidacja czasowego oznakowania robdt.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2) PN-B-06250 Beton zwykly

3) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
4) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

6) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

7) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq

8) BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drég.-Piasek






