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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 =z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy termomodernizaciji
budynkéw magazynowych nr 22, 23, 24 potozonych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

arch. Krystyna Gronska

upr. nr 684/83

do sporzadzania proj. architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen
kierowania i nadzoréw budowlanych

Sprawdzajacy:

arch. Robert Grzywnowicz

upr. nr 50/03/SLOKKI/II

do sporzadzania proj. architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen
kierowania i nadzoréw budowlanych

Tychy: 01.06.2011r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy termomodernizaciji
budynkéw magazynowych nr 25 i 26 zespotlu magazynowego nr B3 na terenie OPP
Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ul Koszarowej 17 w Katowicach, w tym

ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19.

1.3. Adres inwestycji

Katowice ul. Koszarowa 17, dziatka gruntu nr 10/8.

1.4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng w zakresie architektury,
niezbedng do zgloszenia o zamiarze wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe i wykonania przedmiotowych prac zwigzanych z

termomodernizacjg budynku w zakresie ocieplenia scian zewn. i stropodachu budynku.

1.5. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem o prace projektowe nr 203/754040/2011 z dnia 25.03.2011r.

- Uzgodnienia z Inwestorem nt zakresu inwestyciji

- Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Audyt energetyczny opracowany przez i na potrzeby Inwestora

- Wypis z rejestru gruntow

- Kopia mapy zasadniczej 1:500

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.nr 80 poz.717),

- Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80 poz.717 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.nr129 poz. 844 z pdzn.
zZmianami),

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr75 poz.690.).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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Uwagi.

1. Dla projektowanych robé6t budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowych
robét maja zastosowanie przepisy Art.30 ust.1 pkt.2 i Art.31 ust.1 pkt.2 w zwigzku
z Art.29 ust.2 pkt.1 i 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2. W 2zwiazku z powyzszym projektowane roboty budowlane nie podlegaja
obowiazkowi uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wymagane jest zgtoszenie
do organu administracji panstwowej o zamiarze wykonania robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

1.6. Wykaz usterek oraz wytypowanie elementéw wymagajacych naprawy

1. Brak wtasciwej izolacji $cian zewnetrznych przyziemia i piwnic budynkéw nr 25 i 26
- wymagane dziatania naprawcze

2. Zty stan techniczny tynkéw zewnetrznych budynkéw nr 25 i 26
- wymagane dziatania naprawcze

3. Zty stan techniczny stolarki okiennej czesci piwnicznej budynku nr 26
- okna do likwidacji

4. Zly stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznej czesci piwnicznej budynku nr 26
- wymagane dziatania naprawcze

5. Zly stan techniczny stolarki drzwiowej zewnetrznej czesci przyziemia budynku nr 25
- wymagane dziatania naprawcze

6. Brak wiasciwej izolacji stropodachéw budynkéw nr 25 i 26
- wymagane dziatania naprawcze

7. Zniszczone czesciowo papowe pokrycie dachow budynkdéw nr 25 i 26
- wymagane dziatania naprawcze

8. Zniszczone obrébki blacharskie, attyk, oraz rynny i rury spustowe budynkéw nr 25 i 26
- wymagane dziatania naprawcze

9. Zly stan techniczny daszkéw ramy budynku nr 25
- wymagane dziatania naprawcze

10. Zty stan techniczny kanatu technicznego budynku nr 26
- do likwidacji

11. Zty stan techniczny pochylni do piwnicy budynku nr 26 oraz jej odwodnienia
- wymagane dziatania naprawcze

12. Brak balustrad w obrebie schodéw zewnetrznych ram frontowych
- wymagane dziatania naprawcze, montaz balustrad

13. Zta wentylacja wewnetrzna i zly stan techniczny komindéw i nasad wentylacyjnych
- wymagane dziatania naprawcze, montaz wentylatorow pomieszczeh piwnic,

wyburzenie kominéw i montaz nowych nasad kominowych
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21.

2.2,

2.3.

24,

Zagospodarowanie terenu

Warunki geologiczne
Objety opracowaniem zakres robdét nie ma powigzania z ewentualnymi wptywami
eksploatacji gérniczej. W zwigzku z tym konstrukcja nosna budynku pozostaje bez

zmian i nie zaktada sie jej dodatkowego wzmocnienia.

Powigzania drogowe
Potaczenie drogowe budynkow istniejgcym uktadem drog wewnetrznych potgczonym

ze zjazdem z drogi publicznej ul. Koszarowej pozostaje bez zmian.

Instalacje zewnetrzne
W bezposrednim sagsiedztwie budynkéw objetych opracowaniem wystepujg sieci

infrastruktury techniczne;j:

wody na potrzeby technologiczne i bytowe,

zasilania w energie elektryczng niskiego napiecia,

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw bytowych do sieci miejskiej

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem sciekdéw deszczowych do sieci miejskiej
kanalizacji deszczowej, w pozostatej czesci terenu wody deszczowe
rozprowadzane sg po terenie zakiadu.

Wymienione wyzej sieci nie kolidujg z planowanymi robotami i pozostajg bez zmian.

Opis planszy sytuacyjnej zagospodarowania terenu

Objety opracowaniem teren obejmuje dziatke terenu numer 10/8.

Opracowaniem objeto:

istniejacy budynek magazynowy nr 22 objety odrebnym opracowaniem
istniejacy budynek magazynowy nr 23 objety odrebnym opracowaniem
istniejacy budynek magazynowy nr 24 objety odrebnym opracowaniem
istniejacy budynek magazynowy nr 25 objety opracowaniem

istniejacy budynek magazynowy nr 26 objety opracowaniem

istniejacy zespot budynkédw magazynowych - poza opracowaniem, bez zmian
istniejacy plac manewrowy utwardzony - poza opracowaniem, bez zmian

istniejacy przejazd wewnetrzny - poza opracowaniem, bez zmian

© 00 N O g A WON =

istniejace trawniki i zieleh niska - poza opracowaniem, bez zmian.
Uwaga.
Ze wzgledu istniejgce przeznaczenie gruntu jako budowlany /Bi/ i brak koniecznosci

wytaczenia z uzytkowania rolnego nie opracowano bilansu terenu.

str. 6/ 27
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3.1.

Opis stanu istniejacego

Stan ogoélny

Objete opracowaniem budynki to budynki magazynowe wybudowane w latach 60-tych.
Budynki przylegajace do siebie, o jednej kondygnacji naziemnej, budynek nr 26 czesciowo
podpiwniczony, budynki wykonane w technologii mieszanej o ukfadzie 2 nawowym w
ksztatcie prostokata. Konstrukcja budynkéw niezalezna, oddylatowana, oparta na ramach
zelbetowych jednokondygnacyjnych, a w czesci podpiwniczonej dwukondygnacyjnych, na
ramach oparte ptyty zelbetowe stropodachu i w czesci podpiwniczonej stropu nad piwnica.
Sciany zewnetrzne przyziemia i piwnic ceglane z cegly petnej gr. 38cm, tynkowane
dwustronnie tynkiem cementowo wapiennym, nieocieplane, do remontu.

Czesciowo w przyziemiu budynkéow wzdtuz $cian frontowych zlokalizowane sg rampy
konstrukcji zelbetowej wychodzace poza obreb kondygnacji naziemnej, przeznaczone do
remontu. Przylegajagca do rampy budynku nr 26 betonowa pochylnia do drzwi
magazynowych piwnic do remontu, z kolei betonowy kanat techniczny do likwidaciji.

Wejscia gtéwne i towarowe do budynkdéw od strony przejazdu, z ramp frontowych ze
schodami zewnetrznymi.

W czesci przyziemia budynkéw nr 25 i 26 znajdujg sie pomieszczenia magazynowe i
administracyjne obstugi oraz zaplecza socjalnego i wezly sanitarne personelu, w czesci
podziemnej budynku nr 26 znajdujg sie pomieszczenia magazynowe.

Sciany szczytowe budynkéw 25 i 26 potudniowo-wschodnia i pétnocno-zachodnia podobnie
jak podiuzna podinocno-wschodnia budynku nr 26 zakohczone murkiem, $ciany frontowe
nizsze zakonczone w budynku nr 26 okapem stropodachu, natomiast w budynku nr 25
daszkiem naczétkowym konstrukcji stalowej do remontu.

Stropodach budynku nr 25 ptaski dwuspadowy ze spadkiem w kierunku potudniowo-
wschodnim i poétnocno-zachodnim, natomiast stropodach budynku nr 26 jednospadowy ze
spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim. Stropodachy ocieplone weing mineralng,
kryte papg, do remontu i projektowanej termomodernizacii.

Odwodnienie potaci dachowych rynnami i rurami spustowymi potgczonymi z miejskg
kanalizacjg deszczowag. Rampy na catej dlugosci ze spadkiem od budynku odwodnione po
terenie. Rynny i rury spustowe stalowe w stanie ztym do wymiany.

Stolarka zewnetrzna drzwiowa stalowa nowa w stanie bardzo dobrym.

Istniejgce w budynku nr 25 drzwi wejsSciowe zaplecza w Scianie potudniowo-wschodniej
oraz do rozdzielni do wymiany na drzwi stalowe ocieplone o wspotczynniku U=2,6 W/m2K,
podobnie istniejgce w Scianie pomnocno-wschodniej budynku nr 26 drzwi magazynowe
piwnic i drewniane w przyziemiu w miejscu likwidowanego zaplecza sanitarnego do

wymiany na stalowe.

str. 7/ 27
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Stolarka okienna przyziemia PCV nowa w stanie bardzo dobrym, stolarka okienna piwnic
budynku nr 26 do likwidacji. Stolarka wewnetrzna drzwiowa poza opracowaniem.
Kominy wentylacyjne zlokalizowane na stropodachu murowane z cegty petnej do likwidacji i

zamiany na systemowe stalowe.

3.2. Dane techniczne

Parametr Budynek 25 Budynek 26
1 5 6

Pow. zab. piwnic - 372,12
Pow. zab. parteru 671,89 539,27
Pow. catkowita 671,89 911,39
Wys. budynku 4,35-4 56 5,00-5,55
Kubatura budynku 2993,27 2828,82
Wys. pom. piwnic - 2,66
Wys. pom. parteru 3,92-4,20 3,85-4,40
Pow. uzytk. piwnic - 312,63
Pow. uzytk. parteru 607,59 458,94
Pow. uzytk. ogdtem 607,59 771,57
lloé¢ kond. nadz. 1 1
llo$¢ kond. podz. - 1
Kat. obiektu PM PM
Klasa odporn. ogniowej C C

3.3. Uwagi w zakresie izolacyjnosci termicznej projektu termomodernizacji

1. Zgodnie z § 134 ust. 2 Rozporzadzenia o warunkach technicznych przyjeto:
ti - temperatura obliczeniowa dla pomieszczeh:
+12°C - magazyny i sktady wymagajgce statej obstugi w ktérych nie wystepuja zyski
ciepta, przeznaczone do statego pobytu ludzi, znajdujgcych sie w okryciach
zewnetrznych lub wykonujgcych prace fizyczng o wydatku energetycznym pow. 300 W,
+16°C - sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne, szatnie okryé zewnetrznych,
hale produkcyjne, w ktdérych nie wystepujg zyski ciepta, przeznaczone na pobyt ludzi bez
okry¢ zewnetrznych ,znajdujgcych sie w ruchu lub wykonujacych prace fizyczng o
wydatku energetycznym do 300 W,
+20°C - przedpokoje, pokoje biurowe, sale posiedzeh - przeznaczone na staly pobyt
ludzi bez okry¢ zewnetrznych, niewykonujgcych w sposéb ciggty pracy fizycznej
W projekcie zatozono spetnienie warunku izolacji dla Ti +20°C.

2. Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U $cian, stropow i stropodachow, obliczone
zgodnie z Polska Normg dotyczaca obliczania oporu cieplnego i wspoétczynnika
przenikania ciepta po uwzglednieniu dodatku na mostki cieplne nie moga by¢ wieksze

niz wartosci Uk(max ) okreslone w tabelach.
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3. Przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem rodzaj przegrody i temperatury w pomieszczeniu

oraz wspotczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2K]

- §ciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewn, niezaleznie od rodzaju Sciany):
dla ti> 16 °C 0,30 [W/(m2K]

- Sciany wewnetrzne i stropy miedzykondygnacyijne:
dla ti> 16 °C 1,00, bez zmian wspétczynnik dla $cian wewn. 1,78-1,32 [W/(m2K]

- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
dla ti> 16 °C 0,25 [W/(m2K]

- stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamknietymi przestrzeniami
podpodtogowymi, posadzki na gruncie:
dla ti> 16 °C 0,80 [W/(m2K]

- stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagan

3.4. Rodzaj usprawnien i sposoéb realizacji przedsiewzigcia w zakresie termomodernizacji
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez $ciany zewnetrzne:
- ocieplenie scian zewnetrznych parteru - styropian EPS 70 gr.10cm
- ocieplenie scian zewnetrznych parteru — ptyta styropianowa PAPOSTYR EPS 100 gr.6cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez o$cieza okienne i parapet:
- ocieplenie wnek zewnetrznych i parapetu - styropian EPS 70 gr.2cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop nad ostatnig kondygnacja:
- ocieplenie stropodachu - ptyta styropianowa PAPOSTYR EPS 100 gr. 12cm
na istniejgcej warstwie wetny mineralnej gr.10cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop nad piwnica;
- Nie opracowuje sie,
Po wykonaniu w/w przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wspétczynnik przenikania ciepta
dla przegréd wyniesie:
Dla éciany ostonowej przyziemia U=0,295 W/m2K
Dla $ciany ostonowej piwnic U=0,297 W/m2K
Dla stropodachu U=0,19 W/m2K




Projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynkéw magazynowych nr 25 i 26 str. 10/ 27

4. Zalozenia architektoniczne

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkéw oraz remont elewaciji.

Cel ten zostanie osiggniety poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku, zgodnie
z zaleceniami Inwestora przy zachowaniu dotychczasowego wygladu architektonicznego.
Tynki cementowo-wapienne o fakturze gtadkiej zniszczone i zabrudzone. Liczne peknigcia
na powierzchni oraz w miejscu dylatacji, na szczycie murkéw attyk elewacji bocznych na
wysokosci stropodachu. Miejscami tynk catkowicie odspojony.

Powierzchnie przylegajacej do budynkéw rampy czesciowo zniszczone, wierzchnia
warstwa oraz sciany boczne popekane, murki konstrukcyjne ramp oraz wypetnienia nisz
pod rampg zniszczone. Przyczyng moze by¢ bezposredni kontakt z terenem, brak izolacji
pionowej $cian oraz uszkodzenia zwigzane z eksploatacja.

Skarpa wzdtuz czesci sciany pétnocno-zachodniej oraz pochylnia i kanat techniczny oraz
mury piwnic i okna piwniczne budynku nr 26 bardzo zniszczone, ogolny stan wskazuje na
problemy z odwodnieniem i tym samym mozliwos¢ zawilgocenia konstrukcji i tworzenia sie
grzybow i ple$ni. W zwigzku z powyzszym pochylnia do przebudowy, kanat techniczny do
likwidacji oraz okna piwnic sciany potudniowo-zachodniej budynku nr 26 do likwidaciji.
Okap nad rampg budynku nr 26 konstrukcji zelbetowej do remontu, zadaszenia wejsé
magazynowych w czesci bez okapu konstrukcji stalowej do powtérnego montazu.
Zadaszenie rampy w $cianie pétnocno-zachodnim budynku nr 25 stalowe do remontu.
Pokrycie stropodachéw w stanie srednim, obrdbki wszystkich krawedzi przerdzewiate do
przebudowy w zwigzku z projektowanymi nowymi warstwami izolacji stropodachow.
Instalacja odgromowa budynkéw w stanie dobrym, mocowana do elewacji, w zwigzku z

planowanymi robotami do przebudowy.

4.1. Docieplenie budynku
Grubosci docieplen przyjeto na podstawie analizy przeznaczenia budynkéw i dokonanych
obliczen. Przyjeto warstwe 6,0cm styropianu EPS 70 dla wszystkich scian zewnetrznych
przyziemia. Dla $cian piwnic zaklada sie warstwe 6,0cm styropianu EPS100 na gtebokos¢
1,0m. Sciany nalezy ociepli¢ styropianem o ww grubosci, a nastepnie wykonczyé tynkiem
na siatce.
Stropodachy petne niewentylowane projektuje sie dociepli¢ wierzchem przyklejajac ptyty
typu PAPOSTYR EPS100.
Termomodernizacja stropodachdéw wigze sie z wykonaniem nowych obrébek blacharskich.
W sktad obrobek dachéw wchodzi¢ bedg obrdbki attyk i obrobki okapnikdéw przy rynnach i
pasow podrynnowych wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz murkéw.

Materiat obrébek blacha stalowa powlekana, rynny i rury spustowe PCV.
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4.2. Wykonczenie elewacji

Sciany wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbami silkatowymi zapewniajacymi
trwatos¢ wygladu i kolorystyki elewacji. Cokoty po dociepleniu planuje sie pokry¢ tynkiem o
fakturze mozaikowej. Poziom wykornczenia cokotéw przyjeto na wysokosci gérnej krawedzi
ramp magazynowych.

Drzwi zewnetrzne petne stalowe oraz okna poziomu przyziemia pozostajg bez zmian.
Wymianie podlegaja drzwi magazynowe piwnicy oraz wejsciowe do magazynu w miejsce
likwidowanego zapl. sanit. budynku nr 26 oraz zewnetrzne rozdzielni elektrycznej i zaplecza
budynku nr 25 w srodkowej czesci sciany potudniowo-wschodniej z wymiang na stalowe

petne.

4.3. Roboty dodatkowe
W zwigzku z remontem elewaciji i likwidacjg okien od strony potudniowo-zachodniej scian
piwnic budynku nr 26 projektuje sie wykonanie opaski z ptyt chodnikowych (50x50x7cm)
wokot budynkéw i w miejscach braku takiej opaski.
W ramach remontu elementéw otoczenia zaktada sie ponadto wykonanie w strefie schodéw

zewnetrznych rampy barierek ochronnych ze stali malowanej w kolorze stolarki wejsciowe;.
5. Kolorystyka elewacji

Projektowana kolorystyka wynika z istniejgcej stolarki drzwiowe;j i ksztattu budynkow.
- Sciany przyziemia: tynk mineralny/akrylowy na siatce, kolor jasny szary RAL 7047,
- Cokoét: tynk mozaikowy, kolor szary RAL 7004,
- Elementy $lusarki: barierki, konstrukcja daszkéw, kolor brgzowy RAL 8011 matowy,
- Obrobki blacharskie, parapety, blacha powlekana, kolor bragzowy RAL 8011 matowy,
- Rynny i rury spustowe PCV, kolor brgzowy RAL 8011 matowy,
- Stolarka drzwiowa: stalowa, kolor brgzowy RAL 8011 pétmatowy,
- Stolarka okienna: istniejgca PCV bez zmian, kolor biaty,
- Rampa: nawierzchnia betonowa, kolor szary RAL 7004,
ptytki gress przemystowy antyposlizgowy, kolor szary RAL 7004,

- Dach: papa termozgrzewalna kolor grafit.
6. Ochrona cieplna budynku

Wszystkie sciany zewnetrzne budynkow nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
EPS70, przy zastosowaniu metody lekkie;j.
Metoda polega na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych $cian ptyt

styropianu przy uzyciu masy klejgcej i tacznikbw mechanicznych w ilosci 4szt/1m2
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(w naroznikach 6szt./1m2) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplngj
cienkopowtokowej 2mm wyprawy tynku zbrojonego siatka z wtdkna szklanego.

Grubos¢ ocieplenia przyjeto zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz obliczeniami:

- §ciany zewnetrzne: styropianu EPS70 gr. 10,0cm,

- Sciany piwnic: ptyta PAPOSTYR EPS 100 gr. 6,0cm

- stropodachy: 10,0cm wetny min. /istn./ + ptyta PAPOSTYR EPS 100 gr. 10,0cm.

Cato$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych winna sie opieraé na
systemach dajacych kompleksowe rozwigzania.

Przyktadowe systemy to: STO; BOLIX; ATLAS; CEKOL.

W projekcie oparto sie na przyktadowym systemie ocieplenia dla scian zewnetrznych
ptytami styropianowymi. Przyjeto jednorodny tynk dla catosci elewacji — tynk mineralny o
fakturze jednorodnej (kaszka) malowany farbami silikatowymi.

Cokét oraz murki  wykonczy¢ wyprawg cokotowg (np. tynk mozaikowy z naturalnego

kruszywa).

Kolejnosé wykonywanych robot

Prace przygotowawcze - sprawdzenie i przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci

przygotowawcze:

- usung¢ tynki odspojone w miejscach widocznych, opukaé¢ pozostate tynki, w razie
potrzeby sku¢ oraz uzupetié¢ tynki w miejscach ubytkéw zaprawg cementowg 1:3,

- wyréwnac¢ powierzchnie tynkow istniejgcych w zaleznosci od stanu elewacji poprzez
wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejgcych,

- uzupetnié¢ ubytki w miejscach gdzie nastagpita duza korozja tynkéw,

- wykonaé¢ préby przyklejania styropianu, /po 4 dniach wykonac¢ prébe odrywania,
rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie styropianu a nie kleju/,

Dodatkowo przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonaé nastepujace

roboty budowlane:

- wyburzy¢ kanat techniczny przylegajacy do $ciany potudniowej budynku nr 26,

- wyremontowac pochylnie do piwnicy budynku nr 26,

- zdemontowa¢ kraty i parapety okienne zewnetrzne budynkéw nr 25 i 26,

- zdemontowac okna stalowe piwnic Sciany potudniowej budynku nr 26,

- zamurowac bloczkami gazobetonowymi licowanymi z istniejgcq $ciang zewnetrzng ww
ww otwory okienne budynku nr 26,

- usung¢ stare obrobki gzymsu, attyk dachu, zdemontowaé trzony kominowe i nasady
wentylacyjne, itp.

- usung¢ parapety zewnetrzne okien,
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- zdemontowac rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej,

- zdemontowa¢ drobne elementy mocowane do Scian elewacji: kraty okien, kratki
wentylacyjne, uchwyty flag, drabinki, itp.,

- przesung¢ skrzynki elektryczne i zwody znajdujgcych sie na elewacji i uniemozliwiajace

montaz izolaciji.

Prace zasadnicze - docieplenie $cian

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, masy klejgcej, mocowaniem ptyt
styropianowych oraz warstwy klejgcej z siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
technologiczng wybranego systemu docieplenia.

Pas cokotu dodatkowo zabezpiecza¢ przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym
(systemowym).

Pas parteru do wysokos$ci min. 2.0m nad terenem z dodatkowg siatkg zabezpieczajacy ze

wzgledu na mozliwe uszkodzenia mechaniczne.

Warstwa wykonczeniowa scian zewnetrznych

Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej natozy¢ warstwe elewacyjna, ktorg
stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny grub. 2,5mm. /faktura — kaszka/. Po uplywie 4
dni tynk malowaé farbami silikatowymi. Farbe naktada¢ min. 2-krotnie, przy czym druga
warstwe naktadaé po wyschnieciu pierwszej. Kazdorazowo nalezy przestrzega¢ warunkéw
zawartych w instrukcji systemowe;j.

Cokot, Sciany wokét wejscia tynkowaé wyprawg tynkarskg cokotowg — tynk kamyczkowy

(mozaikowy) wg kolorystyki przyjetej w projekcie.

Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Warstwe nos$ng stropodachdow stanowig ptyty zelbetowe z izolacjg z welny mineralne;j i
utozong na niej blachg trapezowag z pokryciem 2 warstwami papy.

Projektowane docieplenie stropodachow zaktada sie z ptyty np. PAPOSTYR Z rdzeniem ze
styropianu EPS100.

Dla takiego rozwigzania konstrukcji stosuje sie fagczenie klejem oraz za pomoca tgcznikdw
skfadajgcych sie z teleskopu i wkretu z wierttem.

lloé¢ tacznikdéw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokoéci na jakiej sie
znajduje, zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokos$ci do 20 m, ponadto podziat
dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-
1-4:2008 poréwnywalng ze znowelizowang norma niemieckg DIN 1055-4:2005.

Podtoze, zarébwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungg¢ istniejace
nierbwnosci. Nalezy pamieta¢, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢é warstwe

paraizolacyjna.
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Ze wzgledu na fakt, iz wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu
(znajdujgcych sie pod styropianem), nalezy przed montazem piyt utozy¢ warstwe z papy
perforowanej, po czym zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni
dachu) w celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez
umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu.

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy.

Piyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byly do siebie
dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do mocowania
termoizolacji w poditozu betonowym stosuje sie tgczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
uktadzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w ukfadzie dwuwarstwowym). Nalezy
pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.
Pape nalezy ukfada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktaddw.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu

bezposrednio pod katem 90 stopni.

Montowanie styropapy za pomaca klejow

Waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wilasciwe
przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych
warstw pap nawierzchniowych i nieréwnosci.

Podtoze stanowi¢ bedzie nowa warstwa z papy perforowanej.

Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o
szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssacej wiatru),
nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej
powierzchni. Do klejenia ptyt mozna stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych,
z blach trapezowych i do istniejgcego pokrycia papowego (np.Vedatex - Adhesiv) lub
bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX).

Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowaé dodatkowo

taczniki mechaniczne.

Kolejnosé wykonania robét izolacji stropodachu
- zachowa¢ warstwe istniejgcego ocieplenia w postaci wetny mineralnej,
- zerwac warstwe papy nawierzchniowej,

- oczysci¢ i zagruntowaé powierzchnie papy podktadowej,
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utozy¢ warstwe papy perforowanej,
utozy¢ i przyklei¢ ptyty styropianowe dwustronnie oklejone papg podktadowg P100/1200
na welonie szklanym z zakladem montazowym (PAPOSTYR) o grubosci 12,0cm.
ptyty dodatkowo mocowane mechaniczne fgcznikami o dlugosci min.25cm
wykona¢ obrobki na styku ze sciang (obrébka attykowa i okapnikowa),

powierzchnie pokry¢ papg izolacyjng termozgrzewalng wierzchniego krycia z posypka.

Reperacja czesci piwnic ponizej poziomu gruntu

odkry¢ i usung¢ pokrycie wierzchnie gruntu,

Sciane oczysci¢ do poziomu fundamentdéw (usungé warstwe gruntu),

tynk wyreperowaé uzupetniajgc zaprawa cementowg 1:3,

na catej powierzchni mur zaizolowa¢ izolacjg bitumiczng (np. CERESIT, ABIZOL R),

w pasie o glebokosci do 1,0m ponizej poziomu terenu utozyé i przyklei¢ piyty
styropianowe wodoodporne EPS100 gr. 6,0cm,

powierzchnie pokry¢ folig FONDALINE w celu zapewniania wtasciwej izolaciji,

na dnia wykopu utozy¢ opaske drenarskg PCV z obsypkg zwirowa,

cokét zabezpieczy¢ warstwg tynku mozaikowego lub silikatowego z posypka z piasku

kwarcowego o ziarnistosci ok 1,0-3,0 mm.

Reperacja rampy, pochylni i okapu wejsciowego i daszkéw

ptyte wierzchnig rampy zelbetowej w postaci ptyty wspornikowej o zmiennym przekroju,
powigzanej z wylewanym pasmem stropu nad piwnicg i $ciany boczne rampy oczys$cic z
istniejacych warstw wierzchnich,

ubytki nawierzchni uzupetni¢ masa szpachlowg zewnetrzng (np. system ARDEX A46),
wieksze ubytki nawierzchni rampy oraz stopni nalezy wyremontowac¢ i odtworzy¢
poprzez nadlanie warstwy betonu na siatce stalowej mocowanej do elementow
istniejacych stalowymi tgcznikami, wklejanymi za pomocg zywicy).

pochylnie wyremontowa¢ poprzez usuniecie luznych, zwietrzatych fragmentéw muru,
oczyszczenie powstatego rozwarstwienia, uzupetnienie ubytkbw betonem B25,
wykonanie osiatkowania siatkg zbrojong i wykonanie tynku mozaikowego,

nawierzchnie pochylni betonowg skuc i zamieni¢ na nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowej gr. 6,0cm na podbudowie 2z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie,

w obrebie rampy nieczynng studnie podnosnika zewnetrznego zlikwidowaé poprzez
zamurowanie otworu w S$cianie wewnetrznej bloczkami betonowymi na zaprawie
cementowej, od strony zewnetrznej wykonac izolacje przeciwwilgociowg poprzez

naniesienie masy Abizol R+P na rapowce i warstwy folii izolacyjnej, dot zasypac gruzem
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i zniwelowac¢ do spodniej warstwy rampy, nastepnie zabetonowac¢ do poziomu ramy i
wykonaé wyprawe masg szpachlowg jak wyzej (np. system ARDEX A460),

- plyte spodnig okapu wejsciowego od strony potnocnej po usunieciu istniejgcych warstw
wierzchnich i oczyszczeniu powierzchni wyrdwnaé zaprawg reparacyjng wraz z wyprawg
tynkarskg w kolorze jak pozostate sciany budynku,

- po wykonaniu docieplenia scian nalezy zamontowac¢ na $cianie pdétnocno-zachodniej
budynku nr 25 i potudniowo-zachodniej budynku nr 26 przekrycie daszkéw z blachy
powlekanej na istniejgcym ruszcie stalowym, konstrukcje zadaszeh mocowac do
konstrukcji budynku poprzez przykrecenie do muru, /dopuszcza sie mozliwos¢ wymiany
catego daszka wraz z konstrukcjg nosng na nowy w konstrukcji aluminiowej z
przekryciem z ptyt z poliweglanu, wielokomorowego odpornego na uderzenia/,

- wykonac¢ obrébki na styku sciany i daszkéw, styki uszczelnic,

- konstrukcje zadaszeh mocowac¢ do konstrukcji budynku poprzez przykrecane do kotew

w murku.

Uwaga:
Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wymiany catego zadaszenia rampy budynku nr 25 wraz z
konstrukcja nosng na nowe w konstrukcji aluminiowej z przekryciem np. z piyt

poliweglanowych.

Inne prace towarzyszace

- zamontowaé nowe obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych okien z blachy
stalowej powlekanej w kolorze brgzowym, razem z profilem odprowadzajgcym
(otoczonym profilem uszczelniajgcym), parapety mocowaé do $ciany murowanej za
pomocg spawanych szpilek,

- wykonac obrobki blacharskie attyk dachu od szczytu oraz obrébki pasa podrynnowego
obrébki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej, obrébki nalezy
mocowa¢ do kotkébw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub za pomoca
spawanych szpilek mocowanych w murze.

- wyremontowa¢ murki okalajace,

— zamontowaé wszystkie drobne elementy jak: kratki wentylacyjne nowe z tworzywa,
tablice informacyjne, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu,

- zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe z PCV, rynny 150mm, rury spustowe 120mm,

- wykona¢ opaske chodnikowg szer. 50 cm z ptyt chodnikowych 50x50x7cm lub kostki

betonowej gr. 6,0cm na podsypce z piasku z obrzezem betonowym.
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Uwaga.

Istniejgce na Scianach zewnetrznych budynku nr 25 przewody co zachowac na elewacji
poprzez wykonanie w trakcie uktadania izolacji z ptyt styropianowych koryt szerokosci ww
przewodow poszerzonych o 5,0cm z kazdej strony i przykrycie pilastrem ze styropianu gr.

5,0cm z zaktadem ok. 5,0cm z kazdej strony.

7.10. Instalacja odgromowa
Dostosowanie istniejgcej instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie wg.
opracowania projektowego instalacji odgromowej projektu modernizacji instalaciji
elektrycznej wewnetrzne;j.
Zwody pionowe prowadzi¢ pod warstwg ocieplajacg w rurce.
Zigcza kontrolne istniejace tj. okoto 1,5m. od ziemi, umiesci¢ w obudowach blaszanych
zamykanych na klucz o wymiarach 200x250x150mm.
Wszystkie potgczenia na dachu i Scianach zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie

minig i pokrycie masg asfaltowa.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz wplywu na srodowisko

Budynki magazynowe o 1 kondygnacji naziemnej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi PMI. Wysoko$¢ budynkéw od poziomu terenu ponizej 12,0m ( budynek niski).

Dla budynkéw wymagana jest klasa ,C” odpornosci pozarowej, (elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia), o odpornosci ogniowej $cian i stropdw min. 60 min.
Elementy budynku speftniajg powyzsze wymagania.

Budynek ten zostanie ocieplony styropianem klejonym do sciany zewnetrznej i otynkowany
tynkiem mineralnym.

System zostat sklasyfikowany jako NRO przy grubosci piyt styropianowych nie
przekraczajacych 25 cm i gestosci nie mniejszej niS 15 kg/m3.

Przyjety przez Wykonawce system ocieplenia musi posiadac aktualny certyfikat zgodno$ci
ITB, zgodnie, z ktéorym wszystkie materialy uzyte do jego wykonania bedg
nierozprzestrzeniajace ognia.

Po ociepleniu $ciany zewnetrzne bedg nadal posiadaty odporno$¢ ogniowg powyzej 60

minut.

Uwaga.
Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynkéw i nie obejmuje innych zagadnieh
ochrony p/ppoz i nie majg wptywu na dotychczasowe warunki ochrony przed pozarem oraz

nie zmieniajg dotychczasowego oddziatywania na srodowisko.
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9.2

9.3.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot

Przewidywana termomodernizacja budynkéw zaktada wykonanie robdt w nastepujacej

kolejnosci:

zamurowanie likwidowanych otworéw okiennych i drzwiowych,
wyburzenie rampy zachodniej,

remont elewacji zwigzany z dociepleniem,

ocieplanie stropodachoéw,

wykonanie remontu skarpy oraz opaski wokét budynkéw,

reperacja ramp frontowych i okapéw stropodachéw.

Opis stanu istniejacego

Prace remontowe bedag przeprowadzane na terenie czynnego zespotu magazynowego nr

B1 i B3 na terenie OPP Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach usytuowanego przy ul

Koszarowej 17 w Katowicach. Teren jest zamkniety i dozorowany.

Budynki objete opracowaniem posiadajg niezalezng komunikacje nie kolidujaca =z

sgsiadujgcymi budynkami. Wejscia do budynkéw od strony placu manewrowego.

Czynnosci poprzedzajace prace budowlane

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot wiasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania

Srodkow ochrony indywidualne;j.

Zagospodarowanie placu budowy

Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza, umywalni, miejsca
spozywania positkow oraz sanitariatow. W przypadku wydzielenia tych pomieszczen z
pomieszczen technicznych (pomocniczych) na terenie remontowanego obiektu nalezy w
tych pomieszczeniach zapewnié¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na odziez roboczg i wtasng

Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatow i wyrobéw. W przypadku sktadowania
na zewnatrz zabezpieczenie tych materiatdbw przed opadami atmosferycznymi i przed
innymi mozliwymi uszkodzeniami.

Zapewnienie oswietlenia.

Doprowadzenie oswietlenia i zapewnienie tagcznosci telefoniczne;j.

str. 18 /27



Projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynkéw magazynowych nr 25 i 26

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Prace zasadnicze

- Prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagajg zabezpieczeh jak dla prac na
wysokosci.

- Robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedag przeszkoleni w zakresie stosowania
srodkéw ochrony indywidualne;j

- Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej a w szczegolnosci balustrady wg rozdz. 33 §15p.1,2,3

- W trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ ostoniete siatkg zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie drobin
materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnigeciem.

Oproécz niej powinno sie stosowaé balustrady jak w pt. wyzej

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, w tym
przypadku uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktdérej mogg spadaé
przedmioty i materiaty nie mniej niz 6,0 m.

W tej odlegtosci winny by¢ ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejscia i
strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami

ochronnymi.

Daszki ochronne

Daszki nalezy umieszcza¢ w miejscach wejs¢ do budynkdéw na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m (spod konstrukcji daszka ) nad terenem w najnizszym miejscu. Powinny by¢
nachylone pod katem 45 ° w kierunku zrodta zagrozenia. W miejscach przejs¢ i przejazdow
szeroko$¢ daszka ochronnego powinna byé co najmniej o 0,5 m wieksza z kazdej strony
niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

Pokrycie daszkéw powinno by¢é wykonane z mocnego materiatu, szczegdlnie utozonego i

dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce materiaty.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Ogrodzenie terenu

Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia i
zycia o0s6b nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia robét oraz

posrednio dla pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.
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9.9.

Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — moga wiec wystgpi¢ na catym terenie
budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek rob6t budowlanych.

Ciagi i drogi komunikacyjne

Niewfasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowac bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy — zagrozenia mogg
wystepowac wokot budynku w rejonie transportowania materiatdw oraz wewnatrz podczas
prowadzenia wszelkich prac budowlanych Instalacje elektryczne

Brak lub niewlasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na
placu budowy moze by¢ przyczyng powaznych wypadkdéw — nalezy systematycznie
sprawdzaé¢ stan techniczny tych urzadzen oraz systeméw zabezpieczajacych przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

Informacja

Brak niezbednej informacji moze powodowaé niewtasciwe reakcje w sytuacjach
alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.
Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — moga wiec wystgpi¢ na catym terenie
budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

Whioski profilaktyczne

W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca sie:

- dbac¢ o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast naprawic)

- ograniczy¢ do minimum przebywanie osob postronnych

- dbac¢ o nalezyty stan drdg i ciggéw komunikacyjnych

- dokonaé¢ pomiaréw instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewoddéw przed
uszkodzeniami i zawilgoceniem

- wykona¢ zadaszenia nad wejsciami i przejsciami do budynku i przez budynek

- egzekwowac¢ stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikow

W przypadku nie stosowania sie pracownikow do przepisow BHP wycigga¢ sankcje

dyscyplinarne

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Transport i magazynowanie materiatéw

Niewfasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdw mogg spowodowac:

- blokowanie drég ewakuacyjnych,

- zagrozenie pozarowe,

- zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow,

zagrozenia mogg wystepowac¢ wokét budynku w rejonie transportowania materiatéw oraz

wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.
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Prace na wysokosci

Prace na wysokosci ( dach, rusztowania, powodujg zagrozenie upadku ludzi i materiatéw
z wysokosci podczas prowadzenia prac demontazowych i konstrukcyjnych.

Niebezpieczenstwo pozaru

Zagrozenia te mogq wystapi¢ na catym terenie budowy , w szczegdlnosci podczas
wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami
technicznymi.

Maszyny i urzadzenia

Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzeh elektrycznych, drég dostepu, rusztowan
powodujg zagrozenia niewlasciwej obstugi urzadzen skutkujgce w niebezpieczenstwie
bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw takich jak:

- upadki z rusztowan,

- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwg obstugg elektronarzedzi.

Zagrozenia te mogg wystgpi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robét z

uzyciem elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

9.10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia
Miejsce prowadzenia robdét nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjng i wydzieli¢ oraz
oznakowac stosownie do rodzaju zagrozeh. Szczegotowe ustalenia bedg dokonywane na
biezaco z odpowiednimi stuzbami BHP. Przykfadowo przewiduje sie stosowanie trwatego
wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:
- ,Uwaga strefa niebezpieczna”
- ,Uwaga prace na wysokosci”
- ,Uwaga przejscia nie ma”
- ,Uwaga spadajgce przedmioty”
- ,Teren budowy wstep wzbroniony”
Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc najbardziej
niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktérych wykonywane bedg : roboty, przy ktérych
istnieje ryzyko upadku z wysokoéci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu ,
wciggarek polegajgce na montazu i demontazu ciezkich elementéw. Stanowiska pracy

znajdujgce sie w strefach zagrozen zostang wyposazone w daszki ochronne.

9.11. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych
Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako
- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe
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Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen.

1/ Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy.

Obejmuje ono:

- podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy

- podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy

- zasady BHP obowigzujgce w danym zaktadzie pracy

- zasady udzielania pierwszej pomocy

2/ Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ,Instruktaz stanowiskowy”

3/ Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP .

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy — do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad bhp oraz nie zostat przeszkolony na stanowisku pracy.

Posredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone.

Za stan BHP na odcinku prowadzonych robé6t odpowiada podwykonawca.

9.12. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogtoszenia alarmu wywofanego zagrozeniem lub wystgpieniem pozaru,
skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrozenia zawaleniem
konstrukciji, katastrofg budowlang itp.

Oznaczajgcymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia nalezy podja¢ nastepujace kroki:

- nalezy przerwac prace,

- zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia,

- wytaczy¢ odbiorniki elektryczne

- przerwac prace spawalnicze

- opusci¢ strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego

- sprawdzi¢ stan osobowy pracownikéw

telefony alarmowe:

kierownik budowy

straz pozarna 998
pogotowie ratunkowe 999
policja 997

0golny alarmowy 112
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9.13. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

- prace na wysokosci

- prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét budowlanych i
drogowych

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- prace spawalnicze

- prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie

prowadzonych robét wyznaczy pracownika, ktéry bedzie sprawowat bezposredni nadzor

nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

- przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem
pracownika do pracy,

- podwykonawca ma obowigzek posiadac¢ instrukcje dot. wykonywania ,Prac szczegdlnie
niebezpiecznych”

- dokonac¢ imiennego podziatu pracy,

- okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robét,

- sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy,

- sprawdzi¢ wyposazenie pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualnej,

- sprawowac nadzor nad prowadzonymi pracami.

9.14. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy
Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatdw, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegdtow sposobow transportowania i
usuwania odpady beda na biezaco wywozone z budowy na legalne sktadowiska.
Odpady materiatbw budowlanych zgromadzone na wyzszych kondygnacjach bedg
transportowane do transportu pionowego, gdzie za pomocag rekawoéw zrzutowych oraz
dzwigow towarowo-osobowych zostang sprowadzone na poziom 0.00.
Nastepnie zostang przewiezione do miejsca przetadunkowego, zatadowane na
samochody ciezarowe i usuwane z terenu budowy. Miejsca pracy ciezszego sprzetu oraz
trasy komunikacji zostang zabezpieczone przez ich wydzielenie.
Przewiduje sie wydzielenie miejsc gdzie zostang rozmieszczone kontenery na smieci i

odpady.
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9.14. Srodki ( techniczne i organizacyjne ) majace zapobiec niebezpieczenstwu w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Srodki techniczne i organizacyjne  zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych
zagrozen.

Obecnos$¢ osob nieupowaznionych

W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oséb nieupowaznionych oraz pracownikow
w strefach prowadzenia robo6t przewiduje sie:

- wygrodzenie placu budowy i terenu robét

- zapewnienie ochrony budowy

- kontrole dostepu oséb

- wprowadzenie identyfikatoréw

- wydzielenie ciggdw komunikacyjnych

- rozmieszczenie tablic informacyjnych

- przeprowadzenie szkolen BHP

- wprowadzenie systemu komunikacji radiowej.

Bezpieczenstwo

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie:

- Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy

- Systematyczng kontrole stanu technicznego urzadzen dzwigowych

- Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikow, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz
sprzet ochron indywidualnych.

Transport i magazynowanie materiatéw budowlanych

W celu unikniecia blokowania drog przez materiaty budowlane przewiduje sie:
- zakaz sktadowania w poblizu drog ewakuacyjnych

- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;

- zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;

- ograniczenie niebezpiecznych operaciji

- wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropow

- zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow

Prace na wysokosci

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z upadkiem ludzi i materiatbw z wysoko$ci
przewiduje sie:

- wykonanie zabezpieczen krawedzi dachu i ich statg kontrolg

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej

- zastosowanie okresowej kontroli rusztowan
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- zamontowanie daszkéw ochronnych w wejsciach , w wejsciach do budynku a takze nad
przejsciami

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach np.

,Jwaga prace na wysokosci”

Prace pozarowo niebezpieczne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje sie:
- sprawdzenie znajomosci organizacji prac i zastosowania zasad BHP
- sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu;

- wyposazenie w sprzet ppoz.;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

Roboty konstrukcyjne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi przewiduje sie:

- zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP

—-w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ ostoniete siatkg zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie drobin
materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnigeciem.

- zastosowanie srodkdéw tech. i org. zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot np.: wymaog stosowania sprzetu ochron indywidualnych chronigcych
przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie balustrad jako ochrony zbiorowe.

Urzadzenia techniczne

W celu ograniczenia zagrozeh zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem urzadzen
elektrycznych, drég dostepu do rusztowah przewiduije sie:

- zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien;

- zapewnienie kontroli stanu sprzetu;

- sprawdzenie stanu i kompletnosci rusztowan;

- okresowa kontrola rusztowan

- zabezpieczenie otworéw, szachtéw, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych;

- wydzielenie ciggéw komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oswietlenie

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

9.15. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejscem przechowywania dokumentacji bedzie biuro budowy Wykonawcy
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9.16. Uwagi koncowe
1. Wszystkie materialy musza posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
2. System dla docieplenia winien posiada¢ aprobate techniczng ITB i Certyfikat
zgodnosci ITB
3. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie ze sztukg budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

4. Wykonawca robot powinien posiadaé certyfikat do wykonywania prac w tym systemie.

Opracowanie:
arch. Krystyna Gronska

arch. Wojciech Janczyk

Sprawdzajacy:
arch. Robert Grzywnowicz

Tychy dn. 01.06.2011r.
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