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ST.00.00. CESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiacy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonangbioru robét budowlanych dla remontu budynku
Il Komisariatu Policji w Bytomiu przy ul. Rostkad1na dziatkach o nagiujacych numerach w ewidencji
gruntéw 68/51.

1.2.  Przedmiot robét budowlanych obgtych Specyfikacia Techniczm

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jgskazanie wymagadotyczcych wykonania i odbioru
robot w ramach remontu Il Komisariatu Policji w @®yniu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robét wyszczegdlnionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty lzda realizowane na terenie dziatki nr 68/®lojazd do terenu budowy od ul. Rostka.
W ramach remontu budynku Il Komisariatu PolicjiBytomiu realizowane d¢tla nizej wymienione roboty
oqute niniejsza Specyfikacy Technicza:
naprawa posadzek z wykonaniem nowych oktadzin tektigamiennych i PCV
— naprawascian i sufitow (przemurowanie ubytkéw i uzupetngetynkéw)
— malowaniegscian i sufitow, stolarki okiennej i drzwiowej orafementéw stalowych (barierki, parapety),
— wymiana czsciowa stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie dylatacji,
- naprawa schodoéw i balustrad schodowych,
- zagospodarowanie terenu wokot 111 KP (wykonaniekpagow wewretrznych)

Wejscie gldwne do budynku zlokalizowane zostato odrstnootudniowej.

Powierzchnia iytkowa remontowanej ekci budynku Il Komisariatu Policji wynosi 251

1.4.  Zakres i rodzaj robét budowlanych.

 Roboty przygotowawcze:

~ zorganizowanie zaplecza budowy,

— rozebranie elementéw posadzek i zerwanie cokolikéw,

~ usunkcie powlok malarskich zé&cian i sufitdbw pod roboty malarskie,
demonta grzejnikow,
rozebranie okladzigciennych z plytek, boazerii,
wykucie gcieznic okiennych i drzwiowych,
demonta oprawswietléwkowch.

» Roboty podstawowe budowlane:
remont posadzek z wykonaniem okfadzin z kamieniczztych i wyktadzin PCV,
naprawa schodow i utenie ptytek gresowych,
wykonaniescianek dziatlowych z GR z piyt gipsowo-kartonowych,
uzupetnienie tynkow
malowaniescian i sufitéw,

—~ wymiana drzwi i okien, wymiana rur pragiznych do grzejnikéw,

— licowaniescian ptytkami glazurowanymi,

— malowanie stolarki drzwiowej, mortaylatacji

» Roboty wykoriczeniowe:
usungcie gruzu, zdemontowanej stolarki okiennej i dramépi innych niepotrzebnych elementow,
~ prace poradkowe.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygzych i robot tymczasowych.

Nalezy wykona tymczasowe zaplecze budowy na placu wgmnym [l Komisariatu Policji lub w innym
wskazanym przez Zamawi@ego miejscu wraz z zaopatrzeniem w niglrte media. Koszt jego wykonania
spoczywa na Wykonawcy.
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1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonykonywanych robét i bezpieczstwo wszelkich czynnei na

terenie budowy i terenie przylegtym do budowy obezpieczéstwo terendw, na ktérych magvystapié

zagraenia dla ludzi i mienia w zwzku z prowadzonymi robotami. Metodyyie przy budowie wyrzajace

sie rodzajem zastosowanej technologii, maszynadmen i sprztu musa zapewnia skuteczn ochrore

ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach wzsgodlndgci przed:

- hatasem

- wibracj

— drganiami i wstrgsami

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kormymai gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emigpzow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniegrodowiska przetrwalnikami zarazkdw chorobotworczyofetalami ogzkimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteoachrorg przed:

- pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowsiadupcych z budow (wstrazsy,
wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produkigmechodacymi z zalewaniem przylegtego do
budowy terenu w zwizku z procesami budowy.

- Wykonawca ubezpieczy swpjdziatalng¢ przed roszczeniami wynikglymi  z wystpienia szkéd,
ktérychzrédiem bytyby zdefiniowane povigj zagraenia.

1.7. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Dokumentacja Projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazeodgnym

w dokumentacji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do dokumgifarojektowej, dokonanych podczas realizacji

obiektu, Wykonawca zobowiany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. #psdokumentacji

powykonawczej w cakei obchzaja Wykonawe wygrywapce przetarg. Koszty Dokumentacji

Powykonawczej Wykonawca uwzgihi w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokurtamji

Projektowej powinny by wprowadzone na fmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany

Dokumentacji Projektowej powinny byvprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Rrajgem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Inwestora, Wykonawca spiniz brakupce rysunki i ST na wlasny koszt w 4

egzemplarzach i przedip je Inwestorowi do zatwierdzenia

Wykonawca zobowizany jest do opracowania we wlasnym zakresie projekisztowa iuzyskania

akceptacji Inwestora.

Ponadto Wykonawca zoboaziany jest do opracowania projektdbw organizacji tuafa czas budowy

wynikajacych z przygtej zasady: utrzymanie agtosci ruchu w czasie budowy — pieszego i funkcjonowani

komunikacji zbiorowe;.

1.8. Zgodnosé robot z dokumentacp techniczm i SST

Przedmiary Robét, Dokumentacja Projektowa, Speegfik Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawieggo Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohawe kolejndéé¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wm@adzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbinosci wymiary podane na fnie s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z DokumentacProjektow i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweinaéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektovs lub SST,

i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.
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1.9. Informacje o terenie budowy

Teren, na ktérym realizowanedy roboty jest terenem zabudowanym.

W rejonie obiektu przebiegagj

— sieci elektroenergetyczne i teletechniczne,

- kanalizacje wod-kan,

- sie¢ gazowa

- siet cieplna

Ze wzgkdu na specyfik obiektu na czas wykonywania rob6t budowlanych &cmne jest wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokét oraznpegenie pracownikéw wraz ze spi@m w miejsca
bezpieczne.

Wykonawca ma obowkek tak zorganizowaroboty, aby nie dopei¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykomawstinie na wtasny koszt.

Jezeli wystapi sytuacja, ktora dmzie kolidowata z robotami nalg uzgodné ja z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiagcym.

Remontowany budynek sktada @ trzech segmentow: €& gtéwnej, frontowej i dwdch skrzydet tylnych
otaczajcych wewrtrzny dziedziniec. G&¢ frontowa 3-kondygnacyjna z poddaszerytkowym, dwa
pozostate skrzydta 3-kondygnacyjne. Budynek w@adpodpiwniczony.

1.10. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach przetargowych przakaVykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyiradministracyjnymi, lokalizagj Dziennik

Budowy, dokumentagjprojektowa oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.

Wykonawca winien:

— wykona szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniemzdda na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidagych z ruchem zewatrznym

- zabezpieczyteren budowy w nieziolny sprzt ochrony p.péarowe;j

— wydzielic na terenie budowy drogi wewnzne, miejsca sktadowania materiatdbw, punkty do
zamocowania uggdzer transportu pionowego faigi towarowe), punkty wykonywania zapraw itp.

— opracow& harmonogram robét budowlanych oraz uzgéd z Inwestorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonania robo6t oraz za ich zgodtoz Dokumentagj

Projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru kaicowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na

whasny koszt.

1.11. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewddmjacych przepisbw oraz powinien zapewni
ochrorg whasngci publicznej i prywatnej. Istniege w terenie instalacje naziemne ipodziemne, kable
rurocigi, sieci, itp., a take znaki geodezyjne powinny bgzczeg6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym
i wskazane Wykonawcy przez Zamawi@ggo przy przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do szczegotowego oznaczenia instalacji admen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia Inspektora biadz wissciciela instalaciji

i urzadzen, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instaelji uradzeniach naziemnych ipodziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, sfowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
Tres¢ tablic informacyjnych powinna Idyzatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablicerinfcyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktu.

1.12. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

Wykonawca kdzie podejmowat wszystkie niegline dziatania, aby stosowasie do przepiséw
i normatywoéw z zakresu ochron§rodowiska na placu budowy i poza jego terenemgdzie unikat
szkodliwych dziala, szczegdlnie w zakresie zanieczys#czmwietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dlérodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych diiadécia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nal@rzedstawd szczegétowe wymagania dotyce ochronysrodowiska,
ktore powinny by przestrzegane przez Wykonayevynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow
robét szczegolnie szkodliwych dieodowiska itp.
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Opfata i kary za przekroczenia w trakcie realizacjp6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska naturalnego oh¢aja Wykonawe.

Wykonawca wkalkuluje w CenKontraktows koszty utylizacji i zdeponowania materialtdw odpasich

i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawhronysrodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonawca kdzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinacte8do 22° a jakiekolwiek wydtzenia
czasu pracy po godz. P2wymagaj zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgkdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,adzenia, technologie

i zabezpieczenia, ktére nie spowagdugnacacego przekroczenia norm ochrodyodowiska w odniesieniu
do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi Vamcych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O ddph z dnia 27.04.2001 r.

1.13. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpdgarowa na budowie.

Wykonawca kdzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunki akesie bezpiecsstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci jest zobowizany wykluczy prae; personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na buegow
i bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshea, a take zapewni wyposanie

w urzadzenia socjalne oraz odziaeymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawa®wlane, jest zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem
BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyazej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez
projektanta. ,Plan BIOZ" naley opracowa zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.@})2

Wykonawca hdzie przestrzegat ogoélnych warunkéw w zakresie leezgistwa przeciwpgarowego.
Wykonawca powinien utrzymywssprawny sprg p.pa. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne powinny I8y skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém o0séb trzecich.

Maszyny i uradzenia napdzane silnikami spalinowymi powinny ©&ywyposaone w uradzenia
zabezpieczage przed dogpem os6b trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/ldbzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
ugast pazar na terenie budowy lub w jegasgedztwie, wywotany bezgeednio lub pérednio realizag
robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenowydo akceptacji Zamawigego,

— ogrodzenia i utrzymania padku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, ekiadia materialtbw i elementow
budowlanych,

— utrzymywania w czyst&zi drog publicznych i ulic terenu budowy, szczeg®w okresie wywozu ziemi
i gruzu z wykopow,

— uzgodnienia z Zagglem Drog projektu organizacji ruchu drogowego vona budowy.

1.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowzany do:

— zapewnienia déf oraz dojazdow do posesji i budynkéw w rejonie prdaonych robot.

— utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w sikretrwania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaydgefo do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim Zargem Drog i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieaze

Rob6t w okresie trwania budowy. W zabesci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu

powinien by aktualizowany przez wykonawma bigaco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<taiuje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqdaym samym

bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziear i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgllu bezpieczestwa.
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Fakt przysipienia do robét Wykonawca powinien obwd& publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Zamawiagym oraz umiéci¢ w miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego tablic
informacyjnych.

1.16. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamaw@jm projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dialdowvy
usytuowanej przy ulicy wymagajej odpowiednich zabezpiedgea take uzyska stosowne uzgodnienia
z MZDIiM z siedzila w Bytomiu przy ul. Smolenia 35.

1.17. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgtik Technicznej &da stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

1.18. Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zaméwie(CPV)

454530007 - Roboty budowlane — remontowe i remngine

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tegadibudow i roboty ziemne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobngtémentow

45411000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wylkwzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45441000-8 - Roboty malarskie

45262650-2 - Okfadziny

45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtog

1.19. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

- Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do prxeguaizenia budowy jak pozwolenie na budow
wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Pkaig Odbioréw czsciowych i kaicowych,
operaty geodezyjne , kgka obmiaréw, ew. dziennik moma, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki
stuzace realizacji budowy).

— Dokumenty budowy — dokumenty powstale w gliu z prowadzop budowvs, stanowis czesé
dokumentacji budowy.

— Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja ména — opracowanie projektowe stangei
samodzieln calas¢ zawierajice wymagane dokumenty projektowe, wykonane przezpletentne osoby.

- Dokumenty projektowe — dokumenty dotone do opracowigprojektowych.

- Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,widzéana do usurtia po jego
zakaczeniu.

— Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecxia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami i stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stacy do notowania zdarae okolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robat,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekamayia polecé i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawigorojektantem.

- — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawegjo i dzialajca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawniei obowiagzkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodiw realizacji rob6t
budowlanych z DokumentacpProjektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamadzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

— Kontrakt — zbiér dokumentéw dotygzych przygotowania i realizacji inwestycji. Intefjra czscia
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokugmdwntraktowe skiadajsie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specydjgatechniczne wykonania i odbioru robét, oferta
Wykonawcy na realizagj rob6t, harmonogram robét, wykaz ptatop wykaz podwykonawcéw,
szczegllne wymagania zleceniodawcy, plan zapevajek@ci i inne.

— Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzwkument z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonaw®bmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidgeszkicow
i ew. dodatkowych za€znikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
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— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowgneez Zamawiagcego, hiezbdne do
przeprowadzeni wszystkich badprob zwizanych z ocenjakaosci materiatdw oraz rob6t

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z Dokumentd®jojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowawoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

— Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh
przedziat tolerancji nie zostat okieny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

- Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (poziomgsolgiciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej ofistoudowy i montau urzdzei i konstrukcji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztalcé, a take w miag
mazliwosci do pomiaréw powykonawczych.

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecerdakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdnda autorem Dokumentacji Projektowe;.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa es¢ézDokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

— Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ichidlo(przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

- Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogy itp.

- Rysunki - czé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk i wymiary
obiektu ledacego przedmiotem robét.

— Teren budowy — teren udg@phiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

— Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochromy obiektu.

- Zamawiajcy - o0soba reprezentiga interesy Inwestora przeesiiccia, akceptuyjca poczynania
Wykonawcy na budowli zatwierdzgja ewentualnie korygaga je.

1.18. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centraimijscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychrapw

w odniesieniu do spetu, materiatow i urgdzeh uzytych lub zwiazanych z wykonaniem robét.

1.19. Roéwnowaznosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes skonkretne normy lub przepisy, ktére speénigmajp materiaty,
sprzt iinne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadewboty, leda obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomya@h norm i przepisoéw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Materialy lub wdzenia na ktére nie ma odpowiedniej normy powinogigda
aktualm Aprobat Techniczi lub Certyfikat.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje deiyeproponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiedri@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatdw z danegérédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

i dostawy z danegarddita uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed aozgiem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacpawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty azéne

z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo ztf z terenu ukopdweda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukixzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga Kontraktu
lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Zdad Wykonawca nie dolzie prowadz
zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcéhaigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrédet materiatébw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwgeznia zgodriei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbaterialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkeiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

2.4. Materiaty i dostawy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiad@e wymaganiom zostanprzez wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Jéli zezwoli Wykonawcy na iycie tych materiatéw i dostaw do innych robot; te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw i dastastanie przewarfoiowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyeri dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasibgiiyone potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swakaos¢ i whasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiagcym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem wyde miejscach zorganizowanych przez
wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zan@gego O swoim zamiarze co najmniej 1
tydziean przed uyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie meoby¢ pé&zniej
zmieniany bez zgody Zamawagggo.

2.7. Materiaty z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stsi wlasndcia Wykonawcy i powinny by usungte z terenu
budowy w sposaéb i terminie nie kolidigym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinievegledni¢
pozytki wynikajace z pozyskania materiatow z rozbiorek w cenietofee;.
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2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaiaiczeniu robot ich szkodlivnéd
zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod; na ycie
tych materiatlow od wigiwych organdw administraciji.

2.9.  Wybor materiatow

Wykonawca maze stosowé materiaty rownowazne wzgkdem wskazanych w dokumentacji technicznej
oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania okrédonych wymagaa technicznych oraz po uzyskaniu
pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiajcego.

Wszystkie zastosowane materiaty mugzposiadat odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowitany do dywania jedynie takiego spgtu, ktory zapewni uzyskanie wigwe]
jakosci wykonanych robét oksétonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST onaazostatej
dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sfurz sposéb jego pracy muszapewnt bezpieczastwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy i terenie przylegtym do budoavgz bezpieczestwo terenéw, na
ktérych mog wystpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zweku z prowadzonymi robotami. Rodzajytych
maszyn, urzdzer i sprztu oraz sposOb iwarunki ich pracy maszapewnt skutecza ochrorg
w szczegOInéci przed:

- halasem

- wibracj

— drganiami i wstrgsami

— zanieczyszczeniem powietrza erpigazéw i dymaéw.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aig@cji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego. W przypadku braku takich usfglev dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zanageiego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kodbkumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitm,
maszyn i urzdzen do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Praauy sprzt i urzadzenia powinny by wyposaone m. innymi w:

— sygnat poruszaniaesdo tytu,

— sygnatl podniesionej platformy w samochodaetariowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zaggcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i teclgadznego, po ktérych
odbywat s¢ bedzie transport materiatbw z budowy i na budgowVykonawca bdzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport tpoweduje obnienie standardu technologicznego
istniejacych cagow.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicttodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dizie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem uzyskania zezwolenia $giavych wiladz zaradzapcych drog iw razie
potrzeby przywrocenia do stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkitiezkzdnych drég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prowadzenie robot

Prowadzenie rob6t musi bytak zorganizowane by w catym okresie realizacliylspetnione nagpujace

warunki :

— utrzymanie istnigjcych chgow pieszych, déf i dojazdéw do obiektéw i posesji przylegaych do
budowy lub wybudowanie d&j i dojazdow zaspczych spetniajcych te samfunkcje,

- w opracowywanych projektach organizacji ruchu dizszzzegéinych etapéw budowy najeujaé
problematyk funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty tedbegaj zatwierdzeniu przez organ
zaradzapcy ruchem oraz niezaleie wymagai uzgodni@ z przedsibiorstwami organizuacymi
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.

5.2.  Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z Kontraktem, oraz za jdkaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhiw Dokumentag Projektova, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami IngpekNadzoru.

Dopuszcza si mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przgkoMéwe rozwiazan
zamiennych w odniesieniu do :

- technologii okrélonej w materiatach przetargowych,

- materialdw okrélonych w materiatach przetargowych.

Dla robét zamiennych oraz dodatkowych Wykonawcaoradzany jest prowadziKsiege Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzySkakceptagj Zamawiajcego, Biura Projektéw oraz
wiasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami adami powstaicymi w wyniku rozbiérek i demontal
regulup wlasciwe Specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedraymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Zamawiagego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymaga tego ledzie , poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokqrzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéldt kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejin Projektowej i w SST, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwgghi wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoreda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytyganosi
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie pemsj wlasnej technologii robot.

Dla przyktej technologii Wykonawca opracowuje projekt ruszio.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgakitadzoru program

Zapewnienia Jakgi, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonyaanbo6t, maliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie rob4t zgodnie z Dokumengaejojektove i ST.

Program zapewnienia jagm bedzie zawierat:

1 cze$¢ ogblm opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaenoibat,
organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, . bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementdw robat,
system (sposob i procedirproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robdt, .
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli, sposéb i fargromadzenia wynikow
bada. zapis pomiaréw, a tak wycaganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowafforme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

2 cze$¢ szczegOlow ogblm opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uegdzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje §dlérodkéw transportu,
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sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauith wiaciwosci w czasie transportu, - sposob
i procedug pomiaréw i bada

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalwong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézahc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zmazaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam Ghkoee, ustali jaki zakres kontroli jest konieczaypy zapewrdi
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagajymaganiom
norm okralajacych procedury bada

bedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

bedzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych. 2eli
niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae Stosowanie statystycznych metod pobierania prébgartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweaaie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére buda watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawiay.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosoweszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamidbajak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jdkb

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeettug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobieeaprébek i badania materiatéwzrodta ich wytwarzania

i zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Watkmy i producenta materiatow.
dokonuje weryfikacji systemu kontroli rob6t provzadiego przez Wykonaw@oprzez m.in. swoje badania,
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawimnikdw wlasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

moze pobierdé prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to oprzeesivytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodebmateriatow i robét z DokumentacProjektova i ST, maze rownie: zlecic
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sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Ihaddezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztypérnych lub dodatkowych bafla pobierania probek
poniesione zostarmprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

moze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

e certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, tawvych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsk Normy lub

- aprobaj technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiampowiedniej normy, jeeli nie
s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1

- spelniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumeniywgymagane przez ST, k@a partia dostarczona do

robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raz&zpby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez

Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy odbioru kaicowego. Odpowiedzial$é za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane

trwala techniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeimida oznaczone kolejnym numerem aanika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datk przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawigpgo | Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia $gako
i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbior6w robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, czgiciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika dwd Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insijpea Nadzoru do ustosunkowania.dProjektant nie
jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania polegéeWykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesidwniez nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budogdub zgtoszenie robdt nie wymageych pozwolenia na budaw
— protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczedgino

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét

— wyniki bada i préb oraz receptury

— protokoty z narad i ustabe

- korespondenejna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokatacy Projektove

i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawmy obowizku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru namnpé.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olltnym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrelania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtasici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeili Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne $glave dla danych robét nie wymagdggo inaczej, okjosci
beda wyliczone w nf jako diugdé pomnaona przezredni powierzchng przekroju.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robdt, a tak
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
zakczonymi do dokumentacji technicznej.

7.6. Obmiary kontrolne

ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiardlmiaru. Dla przeprowadzenia poisgego
Wykonawca ma obowzek zabezpieczenia niezinych warunkéw oraz udegmnienia wymaganych
dokumentow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbidr rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu,
odbidr czsciowy i etapowy,

rozruch technologiczny,

odbior po okresiegkojmi,

odbior ostateczny pogwarancyjny,

odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
odbidr czsciowy

odbior kacowy

odbiér pogwarancyjny

CoNooA~WNE

8.2.  Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowzkow Wykonawcy naley zgltaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbiér rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #lc
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie elji ulegm zakryciu. Odbior taki &dzie
przeprowadzony w czasie ualiviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagignego
postpu robo6t. Gotowée danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceeBaika Budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje .

8.3.  Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Zamawiajcy w umowie okréli ewentualne odbiory eciowe i etapowe.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkngty i in.).

Odbidr etapowy polega na ocenies$doi jakosci czgsci robdt stanowicych z reguly cal@ technicza.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifilkge s¢ do odbioréw etapowych dokonujecsiv czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru ezciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem d@ribika Budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzdéuny dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegoydigie Zamawiajcy, podajc odpowiednie ustalenia
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodniezilzamawiaicym, naley okresli¢ ogélne zasady
przeprowadzania rozruchu technologicznego, padaymagania, ktére powinien spetykonawca.
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8.5.  Odbiodr koncowy.

Odbiér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami olglenymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalg pod& gtdwne czynnéci, ktére ma przedsivzia¢c Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeggjo — w obecrigi Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy — spormzapc ,Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtosgan wad i usterek do
usunkcia przez Wykonawg.

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajezsi realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych tohazupetniagcych

i poprawkowych, a tate z wynikami odbiorow instalacji, uudzeh technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonawigznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniagcych, Komisja mee przerwa swoje czynnéci i ustal¢ termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka&¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej DokumentBepjektovs i Specyfikacy Techniczia (z uwzgkdnieniem
tolerancji) nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tréé@toKomisja dokona padcen,
oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.6.  Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy poda, ze pod koniec okresugkojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po

okresie ekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru kacowego obiektu,

- dokumentow potwierdzagych usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu (jeeli
byly zgtoszone wady),

— dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usuwtia tych wad,

— innych dokumentéw niezidnych do przeprowadzenia czysnoodbioru.

8.7.  Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocanikonanych robét zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflemszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umazliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohiektudowlanego. Zgodnie z ustaw

Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawobéktu, na ktéry uzyskano pozwolenie na buglow

wchodz m.in.:

- pozwolenie na budowy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne mkiy, przedmiar robdét,
pozwolenie na zytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospwdania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia udowe zwizane z realizagjobiektu,

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montau (rozbidrki) — jeeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

— protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,

- wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdge protokoty odbioru instalacji i usdzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siglgiojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ptojeykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez prgjeta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. przelzenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, Swietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru iprzedamia tych robét
wiascicielom uradze,

— o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
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— doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

- wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegltychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgoéhniporaz certyfikaty na znak bezpieéséwa ,B” dla materiatéw
i urzadzen,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji ydzer (DTR),

- karty gwarancyjne unzizen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizédi istnieje taka potrzeba,

— operat zabezpieczenia przeciwpmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakwyania majcych istotne znaczenie opracawa

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to puw one by wiaczone do dokumentacji

powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robét, w dwoch egzemplarzach ,Instrakajstugi, eksploataciji

i konserwacji” dla kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznegceliektronicznego.

Wymég ten powinien hyuwzgkdniony w umowie na dostanwurzadzei lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji hkerwacji uradzea obejmuje:

—  Strore tytutowa: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu).

— Spis tréci.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i sfireny, nr telefonu, faksu, e-mail.

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy.

— Opis dziatania urgzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu.

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich zabezpieczenia.

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadpleltacji, instrukcje wytzenia z eksploataciji.

- Instrukcje posfpowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych nigdtych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwatéci urzadzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych usgdzeh i aparatbw wymagane jest etine opracowanie

instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. @a¢nia do takiej instrukcji powinny Bypodane w projekcie

technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohgamy przygotowé&nastpujace dokumenty:

- oéwiadczenie kierownika budowy o zgoded wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budow doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku
terenu budowy, a tak — w razie korzystania — z ulicyyssedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

— dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesiongmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dbRobét (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupetniajce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy, dziennik monta i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

- wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych zgodnie ze Szczegétowymi Specyjikmi
Technicznymi,

- protokoty odbioréw czsciowych, etapowych, robo6t zanikaych i ulegaicych zakryciu,

— deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie ze Szczegbtowymi Specyfikacjami Teazmymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh inwestycji, np. przef@nie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazag@htrob6t widcicielom instalaciji,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

8.10. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.
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Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robét dokonuije .

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdtie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni

w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ®udi powiadomienia o tym Fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia na podstawie dokumentéw zamieych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbior czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze dmpwym roboét. Odbioru robot dokonuije .

8.12. Odbidr koncowy robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaaob6t w odniesieniu do ich #a,
jakasci i wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadamem na gimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zakenia robot i przgicia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.13.

Odbioru kaicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamjawéigo w obecriwi Inspektora
Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robo6t
z Dokumentagj Projektows i ST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramtpetniagcych i roboét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych, uzupetniaicych ladz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&rpjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdistwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdggjm dokonanie odbioru Keowego robot jest protokot odbioru

koncowego robét sposrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

— Dokumentag; Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowerzigktu i ew. uzupetniage lub zamienne).

— Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflda oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

- Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

- Geodezyjn inwentaryzagj (dokumentagj) powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej lub okazanie
Zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji ¢z Miasta.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigeldogotowe do

odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru kwowego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robd4t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.
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8.14. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kdcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5. ,0dbidér kocowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraa jednosti obmiarovws ustalon,

dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave pfatndci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji Kosgiowej kdzie uwzgédniaé wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sktadeg si na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

~ robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami.

— wartaé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy.

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami.

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztow poednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik@éadzoru

i laboratorium, koszty uarizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym demdzenie energii i wody,

budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyoz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce

na rzecz budowy, koszty projektéw uzupelmggch, koszty szkolenia BHP pracownikow , ekspertyzy

dotyczice wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztyadarzprzedsibiorstwa Wykonawcy, koszty

opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyputeigraficznej, zysk kalkulacyjny zawiegay

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkénogacych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w

okresie gwarancyjnym.

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.3.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Szczegdtowej Pecyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Kontraktu i ,Cgsci Ogolnej” zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej ST 00.00. obejmuje wszigstkvarunki okrélone w wyzej wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy rehu pieszego i kolowego

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

~ opracowanie projektéw organizacji ruchu dla posgoéheych etapéw budowy obejmagych m.in.
utrzymanie cigtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego, wproxeate ograniczew tym ruchu
na czascisle wskazany oraz zapewnienie dojazdow iéajo posesji. Projekty te wymagajzyskania
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i uzyskaniawdardzenia przez organy zadzapce ruchem.
Kazdy etap realizacji inwestycji zmienigy zasady ruchu kolowego i pieszego wymaga opraci@awa
projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.
ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonynojektem
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpigstea ruchu.
ustawienie tymczasowegéwietlenia cagdéw komunikacyjnych wedtug wymogow administratora.

— oplaty m.in. dzierawy za zajcie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji gastej, oplaty za
wytaczenie z eksploatacji i inne optaty wynike¢ z ograniczenia praw i rdiwosci eksploatacji przez
osoby trzecie.

~ przygotowanie terenu.

— tymczasowa przebudowa udzeh obcych oraz koszty zwiane z zabezpieczeniem istn)
infrastruktury technicznej w zazku z usytuowaniem na niej objazdow/ przejazdow.
koszty zwiazane z przystosowaniem istriegj infrastruktury drogowej do petnienia funkcji jabdow
i obeg¢ w przypadku konieczrioi zamkngcia ktérejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowyvegn
trasy.
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koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elem@ntobiektow do czasu odbioru hkmowego
i uzyskaniaswiadectwa przegia

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu istniejcej i tymczasowej obejmuje:

~ oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykryciesunicie tymczasowych i stalych oznakawa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

~ organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacgitgaczej.

— koszty energii zwizanej z tymczasowymiwietleniem cagéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa prawo budowlane z dn. 17 sierpnia 2006z.YDnr 156 poz. 1118)

Ustawa Prawo ochronyyodowiska z dn. 04 lipca.2006 r. (Dz.U. nr 2006.88 poz. 902)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (DAN62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985Dklr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz.2.dn.
26.06.2002 r. z pd zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 18 wém& 2000 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 82, p&0)9

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 199W sprawie ogoélnych przepiséw bezpietteva i higieny
pracy. (OzU. Nr 129.poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972M' sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano mori@avych i rozbidrkowych. (OzU. nr 13, poz. 93,1972 r.

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 rspvawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, pboZ38

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. prasvie systemoéw oceny zgodwg wzoru deklaraciji
zgodndci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dpmonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 1{©8z.728) Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietn
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadéa budynki i ich usytuowanie Dz.
U.Nr75 poz.690.
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SST.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z remontem budynku Il Komisariatu PolicjBytomiu przy ul. Rostka 14.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Tichna obejmuj wszystkie czynnii umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbioérek oraz przygotowabiekiow do wykonania robot docelowych.
W zakres tych rob6t wchodlz
rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztuczngdiworzyw sztucznych, ptyt gezierzowych, desek,
masy lastrykowej, cegly, cedetu wraz z podaypk
— zerwanie cokolikbw cementowych,
— skucie nieréwnéci,
— zeskrobanie lampericiennych,
~ przygotowanie tynkéw pod malowanie,
— skucie odspojonych fragmentow tynkow,
~ rozebranigcianek z cegietl, drewnianych,
wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,
rozebranie oktadzingciennej z ptytek, z boazerii,
wykucie z muru écieznic stalowych i krat okiennych,
usungcie parapetow,
wykucie z muru écieznic drewnianych,
demonta drzwi drewnianych
— opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i slaf
— wykucie bruzd pionowych cianach
— demonta grzejnikéw instalacji c.o.
— demonta oprawswietldbwkowych,
wywOz gruzu wraz z utylizagj
— prace poradkowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6 Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w pkt 1.3. &zi Ogoélnej niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg SST.01.00.00 materiaty nie veystja.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw nawierzchni i ogrodzenaze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
— spycharki,
— fadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody eizarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
~ koparki.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét@udnych dla
Remontu budynku 11l Komisariatu Policji w Bytomiuzy ul. Rostka 14

4. TRANSPORT

Materialy i sprzt mogy by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem. Wywany gruz, elementy konstrukcji nale
umieszczéa rbwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, zgideczone przed spadaniem, przesuwaniem
oraz nadmiernym pyleniem w sposéb nie zagjegy innym wytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t rozbidrkowych i demomtavych naley przeprowadz doktadne badanie
konstrukciji i stanu technicznego poszczegélnycmelgdédw sktadowych budynku, rozeznago otoczenie,
ustalé metod rozbiérki, opracow@harmonogram rob6t rozbiérkowych i demaomtaych.
Nalezy rozezné konstrukcg poszczegoélnych elementdéw, ich gm#enia m¢dzy sola oraz stopié
zniszczenia, aby nina byto dobré whasciwy sposéb rozbiorki. Na podstawie edgin ustala s kolejnas¢
robét i sposoby ich wykonania.
Dob6r metody rozbiérki - metedwykonywania prac dobéaw zalenosci od warunkdéw i rozmiaréw
rozbidrki oraz od tego czy materiat uzyskany w pdcrozbidrkowych ma lypowtornie wykorzystany.
Przy robotach rozbiérkowych na wysdkopowyzej 4 m naley zabezpieczyrobotnikéw pasami.
Ogolnie metody rozbiérki dzieli sina:
reczne,
mechaniczne (miotami pneumatycznymi, pitami tarcpmivlub linowymi do betonu, ugdzeniami
rozpieragcymi itp. )
Wszystkie elementy nmitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Materiaty pochodmxe z odzysku a zakwalifikowane do powtérnegeycia
Wykonawca powinien przewié na miejsce okidone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Pozostale elementy i materiaty, ktére zgodnie z S&&j, sic wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunite
Z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Przewiduje si demonta istnieacych elementéw wypogania wymienionych w pkt 1.3. niniejszej SST
poprzez usurtcie w sposébeczny lub mechaniczny.

5.3.  Zakres robot

Rozebré naley posadzki z kamieni sztucznych gme na zaprawie cementowej, z tworzyw sztucznych
piyt pazdzierzowych oraz desek. Naghie naley rozebrg podsypk izolacyjm grubdgci ok. 10 cm.
Czesciowo naley zerwa posadzk cementow, z cegly peinej o gruoi ¥2 cegly oraz z masy lastrykowej
zgodnie z dokumentagjtechniczn. Nalezy usura¢ wszelkie nieréwnéci np. poprzez skuwanie celem
przygotowania podtea pod uktadanie izolacji i kolejnych warstw podtog.

Nalezy usuny¢ lamperie zescian, ptytki ceramiczne, boazeri powtoki malarskie z balustrad i krat
i przygotowa powierzchnie do malowania.

Odspojone fragmenty tynkéw odbirozebré scianki z cegiet grub&ei %2 cm, wyké strzpia, kratki
wentylacyjne i drzwiczki.

Nalezy wyku¢ z muru @cieznice okienne i usugg parapety wewgtrzne i zewetrzne.

Przed przysipieniem do malowania nafg zdemontowéa oprawyswietldwkowe z rastrem.

Do obowizkéw Wykonawcy naley zabezpieczenie powierzchni nie elggh remontem. Po zakozeniu
rob6t naley pospratac i wywie$¢ gruz oraz pozostate niepotrzebne elementy. Miegidadowania
odpaddéw wskze Zamawiajcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh - 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru wykonanych roboét rozbiérkowych dokonuje mmadowie na zasadach okienych w ST 00.00.00 ,G#é
Ogoblna” jak dla robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamngmpunkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudoavaakwalifikuje .

llosci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzo

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.
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SST.02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST.02.01.00. ROBOTY MUROWE

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacjichrécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru muréw z materiatdbw ceramicznych zmanych z remontem budynku [l Komisariatu Policji
w Bytomiu przy ul. Roska 14.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujvszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu
wykonanie muréw wewgtrznych budynku Komisariatu tzn.:

— zamurowanie dwoch otworéw drzwiowych grgbioyz cegty,

— wymurowaniescianki dziatowej w piwnicy % cegty.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosaivenazna kada wocde zdatry do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po
przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna wg PN-B-12050:1996

- masa4,0-4,5Kkg

- dopuszczalna ikg cegiet potowkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

- nasikliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%

- wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa

— odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

— odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie
rozpadta s na kawatki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejgikniecie.

lloé¢ cegiet nie spetniagych powy:szego wymagania nie powinnadyicksza ni:

— na 15 sprawdzanych cegiet

— na 25 sprawdzanych cegiet

— na 40 sprawdzanych cegiet.

Do uzupehienia ubytkéw cegiet w elewacjach wskazgest z wykorzystaniem cegly rozbiorkowej z

obiektow z tego samego okresu historycznego. dnnaliwos$¢é zabezpieczenia takiej ceglty z obiektow

rozbieranych np. na terenie kopalni Wieczorek.

2.3. Zaprawy

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowgé w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru i w sposob zabezpiegzaaje przed uszkodzeniem. Nayge umigci¢ rbwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieéprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Nowe mury nalgy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoéri@ dokumentagjtechnicza.

Mury naley wznost mazliwie rdwnomiernie na calej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazhione kaicowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinnycloyyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulbeniem w murze polewa
lub moczy w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wzmocnieniem murow.

Mury grubdici mniejszej nt 1 cegta muszbyé wykonywane przy temperaturze pasey (0’ C.

Elementy powinny by czyste, a ich powierzchnie powinny doyrzed utéeniem zwikone wod. Nie

dopuszcza siwbudowania elementéw uszkodzonych w stopniu pexdajcym wielkasci podane w BN-
90/6145-01.

5.2.  Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabg¢ nie powinna przekraczal7 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grééanaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgle

wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

- liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw donych nie powinna hywieksza nk 15% catkowitej
liczby cegiet.

- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiérkowa), naky przestrzegazasady,
ze kazdasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.

— pofaczenie muréw stykagych st pod latem prostym i wykonanych z cegiet o grébordzniacej sk
wigcej niz 0 5 mm nalgy wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1.  Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wyan@ami Stawianymi
w dokumentacji technicznej,
proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknige,
odporndci na uderzenia,
—~ przelomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zaw@nmargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakdci ceglty przez préb dorana nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2.  Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaoty, naley kontrolowa& jej marle i konsystengj
w sposéb podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobéw pwmny by
kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3.  Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmdéweg ponizszej tabeli:
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Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. | Rodzaj odchytek ' mury
mury spoinowane . :
niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diudgi 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- nawysokéci 1 m 3 6
- nawysokéci kondygnaciji 6 10
- na calej wysokexi 20 30
3. Odchylenia kadej warstwy od poziomu
- na 1l m dhugéci 1 2
- na catej dhuggci 15 30
4, Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
- na 1l m dtugéci 1 2
- na calej dhuggci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeraddo +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerako +10, -5 +10, -5
Wysokod +15, -10 +15, -10

Kontroli podlega:

- sprawdzenie prawidtowoi wiazania muréw, palczen, utozenia nadpray i osadzenia &ieznic,
— sprawdzenie grulsei spoin i ich wypeienia,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni i prostolinijnowsri krawedzi,

— sprawdzenie pionowei powierzchni i krawdzi,

— sprawdzenie poziomowoi warstw,

— sprawdzenie kata poruzy przecinajcymi sk powierzchniami muru.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentadechnicza, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru
i odpowiednimi normami i przepisami technicznymi.

Jednostk obmiarow robét jest — rhmuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét murowych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaSwiadczenia o jakéri materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zajpdych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olgfe niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
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Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray,
~ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
— uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regrigieriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cecltimych i wytrzymatéciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-79/B-0671 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapbaidowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadénia przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolooeglanozelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiayai elementow z autoklawizowanych

betonéw komaérkowych. Wymagania i badania przy odigio

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Czs¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw.
Definicje, wymagania, zgodsé, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. £bgtiowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody iada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badarighniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zaleezpnia zbrojenia w elementach
z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. §# |: Sklad, wymagania i kryteria zgodimd dotyczce cementéw
powszechnegozytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane ¢&zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodm

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawyaczynu. Metody bada Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd montaowych, tom | Budownictwo ogéine.

Arkady 1988 r.
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SST 02.02.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych za pomaciniekcji krystalicznej podczas remontu budynku Kbmisariatu Policji
w Bytomiu przy ul. Roska 14.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robot.

1.3.  Zakres robo6t objetych Specyfikacj Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie izolacji za
pomoa iniekcji krystalicznej np. w systemie Schomburg B&FIN w zakresie:

— przepon poziomych obwodowo wokdt budynku na wysokpodtogi parteru,

— izolacji podtég na gruncie,

- izolacji scian zewntrznych.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i z danymi

zawartymi w materiatach informacyjnych producenfirponowanych materiatow.

- podiaze - element konstrukcji budowli, budynku, na powdmi ktérego wykonanaghzie izolacja

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyglowania nieréwnei lub r&nic pozioméw
powierzchni podioa

- warstwa wygtadzaga - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania géglowierzchni podiea

- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murzeidia zabezpieczata przed kapilarnym
podciganiem wilgoci

- faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkpeparatu specjalistycznego wykonane na
pofaczeniu powierzchni pionowych i poziomych

— szczeliny dylatacyjne - wykonane gdzy dwiema cgsciami budynku, budowli lub mdzy polami
podiaza betonowego. Pozwalapa akomodagj odksztatca lub wzajemnych ruchéw poszczegoinych
czesci budowli

- szczeliny przeciwskurczowe — dzeligksze powierzchnie podkladéw betonowych na mniejszle,
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych wiiadowany sposaéb lub przeniesienia odksztatce
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczostesuje si w posadzkach z zaprawy
cementowej i w posadzkach betonowych. Dzi@he podktad na pola o powierzchni nieckgzej ni
36m2, przy diugéci boku prostoita nie przekraczagej 6m. Na zewistrz pomieszcze szczeliny
dylatacyjne dziel podiaze na pola nie przekracasm2, przy najwikszej dtugdéci boku 3m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowysgmsg/konywane jako nagtie o gkbokasci 1/3 grubdci
podkiadu

- tasma uszczelniaga — elastyczna ¢ma umieszczona ruzy dwiema cgsciami podica przedzielonego
szczelin, dylatacyjr (przeciwskurczow)lub w nar@gach. Zadaniem gay jest uciglenie izolacji w
miejscach nateonych na zarysowania. Dostarczana na budewrolkach oraz w formie gotowych
ksztattek

— hydrofobizacja — obaenie zwikalncsci przez woe powierzchni ciat statych (np. tynkéw, betonu);
uzyskiwana przez nanoszenie roztwor6éw lub emuldjpawiednich substancji (np. siloksanowych),
powodujcych zmiar napkcia powierzchniowego wody.

1.5.  Ogodlne wymagania dotycace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Iniekcja krystaliczna:

Metoda iniekcji krystalicznej - wytwarzania blokagyzeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na
skutek podecigania wody z gruntu - jest metpdsuszania, polegaja na wykorzystaniu tak zwanej "mokrej
sciezki”.

Metoda ta nie przewiduje wadnym przypadku wgbnego osuszania ani odsalania muréw, a nawetzawr
przeciwnie - zaktada wykorzystanie cieczy kapilatmyako drogi do penetracji, a ngstie krystalizacji
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uszczelniajcej pory i kapilary materialu budowlanego, a w sg#ndci cegly ceramicznej i zaprawy
wapiennej.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wydwcze podano w dokumentacji technicznej.
Dopuszcza si stosowanie materialdbw zamiennych pod warunkiem, spelniag one wymagania
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajdpowiednie aprobaty techniczne.zda zamiana materiatdw
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z dokumentagjtechniczla sugeruje & stosowanie iniekcji krystalicznej opartej na syt
Schomburga AQUAFIN.

2.1.  Gotowy do wzycia krzemianujacy i hydrofobizujacy roztwdr na bazie zwizkéw krzemu

(AQUAFIN-F).
Dane techniczne:
Baza ptynne zwizki krzemu
Kolor bezbarwny
Gestas¢ 1,2g/cm3
Wspotczynnik pH 12,2
Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, poje@bidg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zaghkmni pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru

SposO6b dziatania preparatu AQUAFIN-F:

Dziatanie preparatu AQUAFIN-F polega na tyme w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje
z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkienegla) powstaj nierozpuszczalne zwiki, ktére trwale zwzaja

i zasklepiag kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-F powoduje wewinzng hydrofobizact nasiczonego obszaru
muru. Powstaje tym samym wegire muru podwojna bariera dla kapilarnego pagania wody wraz

Z rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atestiBawowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Amiblrechniczm Instytutu
Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

2.2.  Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wygniania pustek w murach
i odwiertéw po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej (ASORET-BM)
Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Kolor szary
Gestas¢ nasypowa 0,9g/cm3
Gestas¢ gotowej zaprawy | 2kg/dm3
Plyniecie 30cm
Czas obrébki 1lgodzina
AN/mm2 po 1 dniu
Wytrzymatas¢ 10N/mm2 po 7 dniach
15N/mm2 po 28 dniach
Opakowanie worek 25kg

w suchych warunkach 6 miesy (rozpoczte opakowania dobr
zamyk& i zuzy¢ w mazliwie krotkim czasie

Magazynowanie

Przygotowanie: bezgeednio przed #yciem ASOCRET-BM naley mieszé 2z wody
(8dnt/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemnikiagiikowym za pomag wolnoobrotowej
wiertarki i mieszadta.

Preparat posiadatest Pastwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90.

2.3. Podktadowy tynk wyréwnawczy (np. THERMOPAL-GP11)
do stosowania ngcianach wewstrz | zewnytrz z kamienia naturalnegady cegty.
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Dane techniczne:

Baza zaprawa wapienno-cementowa
Kolor: szary

Zapotrzebowanie na we8,0dm3/worek
Zuzycie 8,0kg/m2 przy 1lcm grubo warstwy
Magazynowanie w stanie suchym 12 mgegi

2.4.  Mineralny tynk renowacyjny (np. THERMOPAL-SR24)

0 wysokiej zawartéci porow powietrznych przystosowany do nakladar@mego i maszynowego. ki
porowatdci posiada zdolnig do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizaspli a wysoka dyfuzyjnié
daje efekt osuszaniaian.

Dane techniczne:

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypetniaczamplemsacyjnymi
Kolor Szary

Dodatek wody 9-9,5dm3/worek

Gestas¢ 0,8-0,9kg/dm3

Zuzycie ok. 7,5kg/m2 na 1cm grudm warstwy

Skladowanie w suchym pomieszczeniu do 12 raigsi

Temperatura stosowania nie mniej wb°C

2.5. Woda

Do przygotowania zaprawy stosovanozna wod; odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250
.Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".zBbada laboratoryjnych mgna stosowé
wodochgowg wodk pitna.

Niedozwolone jest azycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieaaycych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie ladz mechanicznie. Roboty moa wykonywa przy wyciu sprztu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaél@astpujacy sprzt i narzdzia:

— Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamieton) - zalecaney £lektropneumatyczne
wiertarki i wiertnice o pracy midiwie bezwibracyjnej wyposane w odpowiednie do wierttgrédnice
18 i30 mm). Przy wikszych grubéciach muréw zaleca @istosowanie wiertarek wypasaych
w prowadnice pozwalage na zachowanie stalegat& pochylenia otwordow.

- Pompa do éhieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjngposaona w rozdzielacz - nie
obstugiwa jednoczénie wieksz ilos¢ koncowek iniekcyjnych,

- Waga do odmierzania preparatu.

- Metréwka do mierzenia gruba i dtugasci muru oraz gibokasci otwordw.

- Latarka do sprawdzenia czy w otworze ap#b petne nasycenigiany.

— Pakery - dysze wielokrotnegaytku do osadzania w nawierconych otworach, dimdaja podawanie
preparatu pod énieniem.

- Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow.

— Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy adrze lub kuble.

— Przydatny jest tale lejek do wlewania preparatu do otworéw wiercongokl kitem wécianie i lanca
o srednicy dopasowanej do otworu do wypetniania goaap

4. TRANSPORT

Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieazyj je przed uszkodzeniem. Najeje umigci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1.  Materialy

Materiaty mana je przewozi dowolnymisrodkami transportu wielkeia dostosowanego do #oi tadunku.
tadunek powinien hy zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy péynmakowane w wiadra
i pojemniki naley chroni przed przemarzeciem.

4.2. Woda
Wodk, (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) riglelowozt w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrantapszewaenia i przechowywania wody w opakowaniach
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po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne plyny lub substancje
mogce zmient skiad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

- W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np.sk@aviec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu naley wykonywa w kamieniu lub cegle.

- W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (npngjatwory naley wykonywa w spoinach.

- W murach grubych (60cm i wkszych) zaleca siwykonywa& otwory z obu stron muru, przy czym
diugaé¢ otworu powinna by taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza Bi3 grubdci sciany.
W celu unikngcia ewentualnego trafienia otworu w otwoér z przéegkej stronysciany naley wykona
petny cykl pracy: wiercenie, aplikacjpreparatu, wypetnieniu otworéw zaprave jednej strony,
a dopiero po zakimzeniu tych operacji wykoaten cykl z drugiej strony. Ikei zuzycia materiatow
naleey wyznaczy przez uycie wspoOiczynnika 1,3 w stosunku do danej metods dobot
wykonywanych z jednej strony.

- Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie dmnia, zarysowania muru nale zal& mlekiem
wapiennym.

- Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

— Sprztinarzdzia czyci¢ wods.

- Chroni powierzchnigcian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem.

5.2.  Iniekcja metoda niskocisnieniows.

5.2.1. Przepony poziome

Izolacje wokot budynku na wysokégi podtogi parteru wykoriametod, niskocknieniowa jednorzdows.
Otwory o srednicy 18 mm naley wykona& w rozstawie 10-12 cm podatem 30 stopni na gbokas¢
mniejszz 0 8 cm od giokdsci sciany. Otwory nalgy wykona& obwodowo wokét catego budynku na
wysokdaici podtogi parteru. Przgcianach bocznych piwnicy (wspélnych z rg@stym budynkiem) naley
otwory wykon& bezpdrednio pod stropem piwnicy. PrZgianach wewetrznych, nénych piwnic, otwory
nalezy wykona poziomo na wysokai izolacji podiogi na gruncie. Przy styku istnigych $cian
wewretrznych nénych zescianami zewstrznymi otwory naley wykona jako poziomie w linii pionowej
wzdtuz krawedzi stykuscian. Otwory powinny bywykonane réwnolegle do siebie.

Przygotowane otwory natg oczyci¢ przez przedmuchanie powietrzem. W przypadku stienia pustek
wewnatrz muru w otwor naley wykona wstpma iniekcje z zaprawy Asocret-BM, a naghie po uptywie
min. 2 dni wykondé otwor ponownie. W przygotowane otwory nglewttoczy¢ pod cknieniem srodek
uszczelniacy (np. roztwér krzemianowy Schomburg Aquafin-F@ Wykonaniu iniekcji otwory wypetidi
zaprawa Schomburg Asocret-BM.

Na elewacji wykon&uzupetnienie cegiet zgodnie z programem konsemstitm renowacji elewacji.

Z przygotowanych otworéw nalg usuryé pyt spezonym powietrzem. W przypadku stwierdzenia pustek
wewntrz muru znajdyj sie nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtaimhddzé do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatupdlezy zakwestionowane otwory wypeénzaprava
ASOCRET-BM, a po min. 24 godzinach ponownie wykomeawiercenie. W oczyszczonych otworach
osadzt koncOwki iniekcyjne wielokrotnego aytku (pakery). Za pomacpompy cénieniowej do otworow
naley wttacz& roztwér krzemianowy (np. Aquafin-F) podscieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyska
zalecane ziycie preparatu. Czas ttoczenia jest zaleod stopnia chtonréci muru i zwykle wynosi od 15 do
20 minut przy ayciu pompy z czterema kedwkami iniekcyjnymi. Po zakazeniu ttoczenia wykicamy
pakery, przektadamy je do kolejnych otwordw i pawéany iniekcg.

Po min. 24 godzinach otwory wypetnta pomog lancy srednicy 18mm pod énieniem 0,1 MPa, ptyrn
zapravg np. ASOCRET-BM.

5.2.2. lzolacja podtég na gruncie

Przewidziano wykonanie nowych podiég w piwnicactn Bsuneciu istniepcych warstw podtogowych
nalezy wykona podlewk z chudego betonu 15 cm. Ngstie izolacg poziony podtdg na gruncie zapraw
uszczelniajca Schomburg Aquafin-2K lub przyzyciu srodkéw réwnowanych. Nastpnie przewidziano
warstwe styropianu (5cm) i wylewk zbrojory przeciwskurczowo (5¢cm). Wykezenie podtogi ptytkami
gresowymi lub poprzez malowanie fartho betonu np. Betondur zgodnie z opisami na rysunk

5.2.3. lzolacjascian zewwtrznych
Izolacje wykona® od strony piwnicy.
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Po usuniciu tynku i farb zscian piwnicy i osuszeniu zawilgogesciany naley przemalowa srodkiem
odsolajcym np . Schomburg Esco-Fluat. Prace z whadkiem naley wykonywa przy zachowaniu
srodkdw ostranasci, w maskach i w migrmozliwosci zapewnt przewietrzanie pomieszaze

Na écianach zewgtrznych wykona warstwe tynku do wyréwnania z licem cegiet (uzupetnieniéng

i ubytkdw) - tynk cementowo-wapienni kat Il z dokiam srodka zwikszapcego przyczeprié np.
Schomburg Asoplast-MZ. Na wyréwnanej warstwie gadkwej wykona warstwe izolacyjm z zaprawy
uszczelniajcej Aquafin-2k.

Na scianach wewetrznych wykona warstwe tynku do wyréwnania z licem cegiet (uzupetnienigy f
i ubytkdw) - tynk cementowo-wapienny kat Il z dddam srodka zwekszapcego przyczeprié np.
Schomburg Asoplast-MZ, a naphie wykona recznie obrzutk sciany (ok 50% pokrycia).

Na catgci scian nastpnie wykong warstwe podkladowego tynku renowacyjnego np. Schomburg
Thermopal-GP11 (ok 1 cm) i warsiwynku renowacyjnego np. Schomburg Thermopal SR28 ¢m).
Warstwy tynku renowacyjnego mara zadanie przechwytywanie ewentualnej wilgocidzanie wytscen.
Wykonczorg warstw; tynku renowacyjnego nalg zagruntowé odpowiednimsrodkiem gruntuicym np.
Schomburg Tagosil-G i pomalowdarba krzemianow w kolorze biatym (np. Schomburg Tagosil-Profi).
Pohczenie izolacjiciany z izolacy podtdg w obgbie piwnic dodatkowo zabezpiegziaéma uszczelniajca
ASO-Dichtband 2000.

W celu zabezpieczenia strefy cokotowej budynku nyaleykona hydrofobizac cegly do wysokéci min
45 cm nad terengrodkami nie zmieniagcymi koloru materiatu (np. Schomburg Asolin-WS) dg@

z technologi w stopniu zabezpieczgym przed przenikaniem wody.

Hydrofobizacja scian z cegly obejmuje:

Przygotowanie podiga

Obrabiane powierzchnie muszznajdow& sig w dobrym stanie. Wszelkie uszkodzenia napéawi
Powierzchnie powinny ky wolne od kurzu i lekko wilgotne. Czyszczenie -ma przeprowadzi przy
pomocy preparatu typu ASO-Steinreiniger-S. Wseelkilementy nie podleggie impregnacji: okna,
lakierowane powierzchnie, wyposmie (np. oprawy Gvietleniowe), materiaty budowlane takie jak
styropian, kity spoinowe, bitumy, lateksy naleabezpieczy przez oklejenie fol.

Obrobka

Do obrébki wy¢ srodkéw typu Asolin-WS lub réwnowaych posiadaicych te same wigiwosci techniczne

i izolacyjne. Wybrany preparat obficie nanosia materiat przez natryskiwanieds malowanie. Drugie

i ewentualnie nasgpne nanoszenie wykonywametod, ,mokre na mokre" tzn. kolejnwarstwe nalezy
nanost przed catkowitym wyschaciem poprzednie;.

Najlepszy efekt impregnacji agja s¢ przy chtfonnym, lekko wilgotnym podia.

Wazne wskazowki

Asolin-WS jest produktem rozpuszczalnikowym dlategalery podczas wykonywania prac zadba
0 bezpieczéstwo zaréwno pracagych jak i 0osob trzecich. Teren powinien zéstgasciwie oznakowany

i zabezpieczony, a materialy przechowywane w parsiesiach o dobrej wentylacji i zabezpieczeniach
przed dosgpem dla oséb niepowotanych. Nie dopuszata wdychania par rozpuszczalnika.

Roboty wykonywa ,od géry do dotu" aby nie zanieczyszé¢zaz zaimpregnowanych partician.
Przypadkowo zachlapane miejsca Zmyjezwtocznie wodl.

UWAGA: po odkryciu fundamentéw natg rozwazy¢ wykonanie drenau wokoét taw fundamentowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.1.  Iniekcja metoda niskocknieniowsa

6.1.1. Badania przed przygtieniem do robot

Nalezy sprawdzt czy pas muru, w ktérym wykonywanadzie izolacja jest prawidiowo odstety
i oczyszczony. Jeli roboty prowadzone gola ponizej poziomu gruntu to wykop musi &ywystarczajco
szeroki, aby nie utrudniat prac, a przglgkasci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany. Oceniona powinna
by¢ powierzchnia muru - line fragmenty naley zbic. Fugi oczyci¢ i wyspoinow& zaprawy cementow
z dodatkiem preparatéw wzmacnijch.

Przed rozpocxiem nawiercé osoba posiadaga stosowne uprawnienia budowlane powinna @cetan
techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych pieeéw ocent stopigi jednorodnéci muru,
wystgpowania rys, sgkan, pustek, kawern. Ustéliprzebieg instalacji. Praktycznie Ady mur naley
traktow& jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajury z pustlk powietrzry lub majce
dobrej jakdci warstwe licowa, rdzer zas wypetniony linym materialem. Konieczna jest wtedy gysia
iniekcja pltynnym, bezskurczowym materiatem (zaprahSOCRET-BM) posiadapym zdolng¢
wypetniania rys i wizania lgnych castek. W kadym budacym watpliwosci przypadku naley wykona
prébne wiercenie otwordw i prébne iniekcje.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét@udnych dla
Remontu budynku 11l Komisariatu Policji w Bytomiuzy ul. Rostka 14

6.1.2. Badania w czasie robot

Przed rozpocgiem iniekcji naley sprawdzt rozstaw, gibokas¢, liniowos¢ otworéw oraz stopie ich
czystaci.

W trakcie iniekcji naley kontrolowa czy nie nasfpuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moto
by¢ spowodowane gknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zapranASOCRET-BM naley dopilnowa, aby material wypetiagy
zostat prawidtowo zagszczony.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robot

Odbioér robot zwizanych z wykonaniem izolacji poziomej zygiem preparatu AQUAFIN-F powinien
zosta dokonany w m#liwie najkrotszym czasie po zakezeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na
iniekowanych écianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniditowaniem ptytkami). Badaniu
poddé ciagtos¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i dokiad zasklepienia otworow.

6.2. Izolacja podtég na gruncie

Kontrola podlega na sprawdzeniu prawidi@eiowykonania poszczegoélnych warstw, przy szczegainy
uwzgkdnieniu stopnia zagzczenia podsypki, jakoi wykonania warstw betonowych, prawidio§eo
utozenia ptyt styropianowych i pokrycia ich felizolacyjm, jakasci wykonania zbrojonej przeciwskurczowo
wylewki betonowej i warstwy wyréwnawczej samopozigaeej oraz doktadni& pokrycia powierzchni
farba do betonu.

6.3. Izolacja scian zewretrznych

6.3.1. Badania przed przygtieniem do robot.

Nalezy skontrolowg podiaze pod wykonanie uszczelnienia preparatem pogterk zgodnéci

z wymaganiami (czystd, nasnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.3.2. Badania w czasie robot

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinhy¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny urdiwi ¢ ocery wszystkich wymaga a w szczegolnii:

- zgodndci z dokumentagj projektove i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podtey,

— mrozoodpornéci tynkéw zewrtrznych,

— przyczepnéci tynkéw do podtiaa,

— grubdci tynku, hczna grubé¢ tynku renowacyjnego nie me byt mniejsza ni 2,0cm,

— wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

— przestrzegania wiaiwej dtuggci przerw technologicznych gdzy poszczegdlnymi warstwami,
— wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3.3. Badanie po wykonaniu robot
Gotowy warstve izolacyjm mozna réwnie badd& metodami niszezcymi, pobierajc prébki z powierzchni
podiaza i badajc ich grubd¢ w laboratorium.

7. ODBIOR ROBOT

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozgdi wszystkie operacje technologiczne wymienione
w niniejszej SST zostaly ocenione pozytywnie. Nigstapuja przecieki. Réane odcienie szakoi zwiazanej
powtoki izolacyjnej mog by¢ spowodowane tda wilgotnoscia podiaza, nie wplywaa na szczeln&
wykonanej izolacji. Z czynrimi odbiorowych nalgy sporazdzi¢ protokét odbioru i dalczy¢ go do
dokumentacji budowy

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociolwygowinna by przedt@zona nasfpujaca dokumentacja

techniczna:

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrigai) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

— dokumenty potwierdzage jaka¢ uzytych materialdw w postaci gaiadczeér o jakadsci wystawionych
przez producenta albo wynikéw ba@d#boratoryjnych przeprowadzonych na polecenie okigika
robot,

— protokoty z odbioréw agciowych,

— dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolgmych przeciwwilgociowych).
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Jeeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lubadliwos¢ wykonania robét, powinno to By
wymienione w protokole wraz z okfeniem trybu posjpowania przy dokonywaniu napraw. W takim
przypadku odbiér kicowy maze by dokonany dopiero po uswgiu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak pkt 9 "Warunki Ogélne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 934-6:2002

PN-88/B-32250
PN-85/B-04500
PN-EN 1542:2000

ZUAT-15/I1V.13/2002
PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-12:2002
PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-65/B-10101
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-79/B-06711
PN-EN 1925:2001
PN-92/C-04504

PN-B-03163-3:1999
PN-72/M-47185.03

Domieszki do betonu, zaprawy izgao. Czs¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéxi i ocena zgodnii

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.

Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych. Metody
bada. Pomiar przyczeprai przez odrywanie.

Wyroby zawierage cement przeznaczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych.

Roboty malarskie budowlane farbamilmyaoni i wodnorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi

Metody baflazapraw do muréw. Okékenie konsystencjiswiezej
zaprawy (za pomagcstolika rozptywu)

Metody batlazapraw do muréw. Okékenie konsystencijiswiezej
zaprawy (za pomagcpenetrometru)

Metody batlaapraw do muréw. Gz¢ 12. Okrdlenie przyczeprizi do
podtaza stwardniatych zapraw na obrzgildo tynkowania

Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw pocienionych

Tynki i zaprawy budowlane. Suchesnanki tynkarskie

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Végamnia i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Végamnia i badania przy odbiorze

Cement. &2 1: sklad, wymagania i kryteria zgodiwd dotycace
cementow powszechnegayiku

Cement. &£ 2: Ocena zgodrici

Wapno budowlane ¢€&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodétd

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

Metody bafla kamienia naturalnego. Oznaczanie wspéiczynnika
nasakliwosci kapilarnej.

Analiza chemiczna. Oznaczeniest@ci produktéw chemicznych
ciekiych i statych w postaci proszku.

Konstrukcje drewniane. RusztowaBadania przy odbiorze

Agregaty malarskie. Ogélne wymagabadania
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SST 02.03.00. PODLOGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacjichrécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru posadzek i podtég zamanych z remontem budynku Ill Komisariatu PolicjiBytomiu przy ul.
Rostka 14.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkciel.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
naprave posadzek oraz wykonanie podtég w budynku Il Karietu Policji w Bytomiu, tj.:

gruntowanie posadzek,

wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwoglrh i cieplnych,

nawierzchnie z wyktadzin PCV termozgrzewalnychtgityceramicznych,

mont& listew wykaiczapcych przypodiogowych z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosovanazna kada wode zdatry do picia, przy czym z rzeki lub jeziora
wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.

Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2. Zaprawa cementowa
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywazaprawy cementowej M12.

2.3. Preparat do gruntowania

Proponuje s uzycie preparatu Atlas Uni-Grunt lub innego, réwnamego, spetniacego ponisze
wymagania.

Impregnat do gruntowania - gotowa dgycia wodna dyspersjaywicy akrylowej. Dzgki duzej zdolngci
penetracji, wnikajca silnie w gib podia@a, powodujc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw
calej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces chééci podiaza i zapobiega odagganiu nadmiernej ikei
wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi stpawych, zapraw klecych do ptytek, wylewek itp.
Preparat po wyschgtiu jest bezbarwny i przepuszcza¢gandn.

Zastosowana na podio (po catkowitym wyschrtiu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C.

Gestas¢ emulsji 1,0 glcrh

Rozpoczcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach.

2.4.  Wyroby ceramiczne
Plytki podtogowe ceramiczne i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:
wymiary 30x30 cm
~ barwa: zgodnie z kolorystyk pastelowa
nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%
wytrzymatasi¢ na zginanie nie mniejszazri25,0 MPa
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scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm
—~ mrozoodoporng liczba cykli nie mniej ni 20
kwasoodporn& nie mniej nk 98%
tugoodpornéé¢ nie mniej nk 90%.
~ anytpalizgowe
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugasc¢ i szerokd¢: £ 1,5 mm
grubasé: = 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
twardas¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralnaé: V klasascieralngci
— na schodach i przy wagiach wykonane jako antygizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe mughy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
— stopnice schodow,
listwy przypodiogowe,
— katowniki,
— narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugasc¢ i szerokd¢: £ 1,5 mm
grubasé: = 0,5 mm
~ krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetniania spoin stosowaaprawy wg PN-75/B-10121:
zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaczki wapiennej
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej yoaki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazw; i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwieSwiadectwem ITB nr ....".
e) Transport:
Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog; wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukfadascisle obok siebie. N@rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze
wyrobow tatwo ttulgcych.
f) Skladowanie:
Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysakosktadowania
do 1,8 m.

2.5. Izolacje przeciewilgociowe, przeciwwodne i cieplne
Izolacje wykona z:

- folii polietylenowej izolacyjnej grubizi 0,2 mm,

- lepiku asfaltowego na geco bez wypetniacza,

— past emulsyjnych asfaltowych,

— papy asfaltowej na tekturze budowlanej,

—  piyt styropianowych grubigi 3 cm

2.6. Wyktadziny PCV
wykladzina termozgrzewalna, winylowa z wargtwchronm z poliuretanu, o zwkszonej odporni |,

antystatyczna.
Grubags¢: 3,0mm
Trudnopalnécé: EN 13501-1 klasa Bfl — S1

EN 1SO 9239-1 8kw/n(,
EN ISO 11925-2 Pozytywny
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Antypaoslizgowos¢: Klasa D

DIN 51130-R9
Klasascieralngci: EN 649 Grupa T
Antyelektrostatyczn&: EN 1815
Kolorystyka: zgodnie z dokumentadgchniczi
3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrusejvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrah statecznéci.

Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Opakowania ukfadascisle obok siebie. N@rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze
wyrobow tatwo ttulgcych.

Ptytki skiadowg& w pomieszczeniach zamkfych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkosktadowania
do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonczenie podtdg

Do wykonywania posadzek z wyktadzin termozgrzewelnynana przysipi¢c po catkowitym ukdczeniu

robot budowlanych stanu surowego i robot wigazeniowych i instalacyjnycha¢znie z przeprowadzeniem

préb cénieniowych

- Pokrycie podidg wykona z wysokojakéciowych wykladzin obiektowych, zgrzewanych z PCV
z warstwg ochronm, z poliuretanu. Wyktadziny powinny posiaderysoky odporng¢ nascieranie i by
homogeniczne.

- Podlae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny tmaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementow.

— Powierzchnie powinny iyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpaiinna by nizsza ni 15°C i powinna by
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyigan rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.

- Wykfadzirg termozgrzewalp uktad& scisle wg instrukcji producenta.

— Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wicej nz Imm/m i 5 mm na catej diugai
spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin termozgrzewanych tglprzy scianach wykaczy¢ listwami z PCV o kolorystyce
dopasowanej do koloru podtogi. Listwy powinny ¢bprzyklejone na calej diugoi do podica
i doktadnie dopasowane w naezh wkkstych i wypukiych.

- Przy poditogach z wyktadzin nalewykona: cokoty z listew PCV z naklejonymi paskami wyklaalzi

5.2. Wykonywanie posadzki ptytek ceramicznych

Podktady pod piytki powinny ky rowne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni tzys szorstkiej.
Posadzki powinny ky poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekBiektadn@¢ wykonania
powierzchni podkiadu powinna byaka, aby fata diugei 2 m przytl@ona w dowolnym miejscu podkiadu
nie wykazywata odchylewigkszych nk 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadipionu,
poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinn@ lwicksze nt 5 mm na catej diugei, szerokéci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodozamiku zatgonego w projekcie spadku.

Podktady samopoziomage oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje sisuchej mieszanki po
dodaniu odpowiedniej ikzi wody. Naley bezwzgtdnie stosowé instrukcje producenta materialow
dotyczice metod przygotowania powierzchni, gruntowanianiégcych podkltadéw, oraz grubc
naktadanych warstw. Grubd warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki piowa by dostosowana
do wymiaréw piytek oraz zgodna z instrukpjodan przez producenta kleju.

Prawidtowosé i doktadnosé¢ wykonania

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni ptytki - gatunku pierwszagirugiego powinny b§ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz ukmne zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentéeghniczi). Powierzchnia
powinna by réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projekt

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszczymiey przekracz& 2 mm przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy plytkach gatunkwdrgo i trzeciego.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu porida od ustalonych nie powinno bwigksze nk 5

mm na catej diugixi, szerokéci lub wysokdci Odchylenie to nie powinno powodotvaaniku zatléaonego

w projekcie spadku. Prostoliniow® spoin. Spoiny neidzy ptytkami przez cat dlugasé, szerokéé lub

wysokai¢ pomieszczenia powinny tworgyinie proste.

Grubosé spoin i ich wypetnienie.

Grubai¢ spoin medzy ptytkami powinna by dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych. Spoinwipoy

by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania. Nadmiar zaprawy powinies bgunéty.

Wykonczenie posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna dyzysta W miejscach przylegania doian posadzka powinna by

wykonczona cokotami o wysokoi 15 cm. Cokoty powinny bytrwale zwiazane z posadak W miejscach

styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oramigjscach styku dwoch odmiennych posadzek

powinny one by odgraniczone za pomagprofili brzegowych stalowych nierdzewnych lub alamwych.

Zakres robot:

— Pomieszczenie do pracy z zatrzymanymi — plytki mécane, antypélizgowe w kolorach pastelowych
zgodnie z kolorystyk nascianie cokét z ptytek ceramicznych do wységiolOcm.

— Korytarze i holl wejciowy— plytki ceramiczne w kolorach pastelowych dgi® z kolorystyk, na
Scianie cokot z ptytek ceramicznych do wységialOcm.

— Pomieszczenie piwniczne - ptytki ceramiczne, $nmnie cokdt z ptytek ceramicznych do wysékio
10cm lub malowanie podiogi fagttlo betonu (np. Betondur) z wymalowaniem cokotu ysokasci 10
cm.

Uwaga
W miejscu dylatacji wewgtrznych budynku naley wykona systemowe (np. Schliter) ostony dylatacyjne
w podiogach, ndcianach i sufitach wedtug instrukcji producenta vayiego przez Wykonawesystemu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materialdw powinna kypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakéri
lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktorych éelavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalyy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Nalezy przeprowadza kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonani@bdat (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 mlos¢ robét okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatléw i robdt powinien obejmoévagodndci z dokumentaej projektows oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi #desi wytwaorcy. W przypadku zastrzeh co

do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powinien¢ liyn
zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bywpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien obejmowa

— sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona® przez ocegwzrokows,

— sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez oceg
wzrokowy,

— sprawdzenie prawidtowai stykow materiatdw posadzkowych; badania prosiolosci nalezy wykona
za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnécia, a szerokéci spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanaley wykona przez
ocere wzrokows,

— sprawdzenie wykonania dylatacji wg wskazaoducenta wybranego systemu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi st za ustalona il& m” powierzchni uldonej posadzki wraz z wykonardylatach wg oceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie, dogtanie materiatéw i speiu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedzial, nazwy i okigenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heteragiczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu.

PN 63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (etawych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytekéciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz matedatych wykonania. Materiaty. WW8aiwosci
i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtoWwgmagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wyneaga techniczne.

PN-EN 12001:2003 (V) Kleje do plytek. Oznaczenialksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaniggk. Oznaczenia odporit chemicznej
zapraw na bazigywic terakotowych

PN-EN 1388:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek.iflejfe i wymagania techniczne

PN-EN 100:1994 Ptytki ceramiczne. Oznaczenia tegidoowierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11777  Piytki ceramiczne. Pobiergmbdbek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2.1999  Piytki ceramiczne. Oznaigzeiymiardw i sprawdzenie jako powierzchni
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SST 02.04.00. TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru tynkéw wewastrznych zwizanych z remontem budynku Komisariatu Policji w @wtu przy ul.
Rostka 14.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéei umaliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych budynku Komisariatu tj.:

- tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne klasy Il (uzupetnienigkbw i nowe),

- gladzie gipsowe,

— okladzinyscienne wewstrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanazna kada wode zdatra do picia, oraz wogl z rzeki lub jeziora, po
badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

— nie zawieréd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnish25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisy— 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku naig stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyfsiwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powingé Wwykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalery przygotowgé w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie &zie nizsza ni +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, gtwenno tworzy jednolity i jednobarwa mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sklad olkjosciowy zapraw natey dobierd
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

2.4. Gladzie gipsowe
Gips szpachlowy do wykonywania gfadzi gipsowych pien odpowiadé wymaganiom aktualnej normy
paistwowej i spetnia w szczegolnéri nastgpujace wymagania:
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- wytrzymala¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniatdiegmasy) — nie mniej ai5 MPa

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 nenwiicej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%

- pocatek wiazania po 30-60 min.

- il. wody odchgnietej z zaczynu w iléci zawartej w pieitieniu przyradu Vicata — nie wicej niz 0,5 g

— gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchyléh od wymaga normy

2.5.  Tynki mozaikowe

Produkowany z kruszyw naturalnych i barwionych emana bazie wodnej dyspersjicic akrylowych. Po
catkowitym zwazaniu tynk jest mrozoodporny, odporny na dziatamgnnikow atmosferycznych, odporny
na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza i spalipgro-przepuszczalny, elastyczny i odporny na
uszkodzenia mechaniczne. Wymaga ptynu graoggo. Kolorystka zgodna z dokumentgigjchnicza.

Dane techniczne

Cigzar obgtosciowy : 1650 kg/m kw.
Przyczepné > 0,1 N/mm kw.
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u=78

2.6.  Plytki ceramiczne czsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:
barwa — wg dokumentacji technicznej.
- nasikliwos¢ — po wypaleniu 10-24%
- wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazn0,0 MPa
- odpornd¢ szkliwa na pkniccia wioskowate nie mniej hil60°C.

2.7. Klej do piytek
Sucha zaprawa klejowa np. Atlas

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Zaprave naley przewozé i przechowywé w oryginalnie zamkritych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chra@nprzed wilgoci. Podczas transportu materiaty i elementy konsfryiawinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub usttecznici.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow:

— przed przysipieniem do wykonywania robdt tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, mamane przebicia i bruzdy, osadzoneieznice
drzwiowe i okienne;

- zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczow muréw, tj. po uptywie
4-6 miestcy po zakdczeniu stanu surowego;

- tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cihgu doby nie
nastpi spadek pouej °C;

— w nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigbdkdw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”;

- zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwiane wod,

- Wymagania dla tynkéw wewgirznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zostglisane w PN-
70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagankzadania przy odbiorze".

Uwaga

W miejscu dylatacji wewgtrznych budynku naley wykona systemowe (np. Schliter) ostony dylatacyjne

w podiogach, ndcianach i sufitach wedtug instrukcji producenta vayiego przez Wykonawesystemu.
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5.2. Przygotowanie podiay

W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na
gkebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy

i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustyetzna usuaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw cementowo —wapiegioh, mozaikowych i gtadzi
gipsowych

Tynki mozna wykona w sposébg¢czny lub mechaniczny.

Obrzutke grubdci 3-4 mm naley wykona z zaprawy cementowej 1: 1.

Narzut naley wykonywa wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cememt - wapiennej (1:2:10),

po zwhzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczarownywania naley warstwe narzutu

docisk& paa przesuwaa stale w jednym kierunku.

Grubas¢ warstwy narzutu powinna wyn@s8- I5mm Gtlad nalery nanost po zwiazaniu warstwy narzutu

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacieraniatwa gtadzi powinna liymocno dociskana do warstwy

narzutu. Gtad nalery zaciera jednolicie, gtadk paa drewnian.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiania i twardnienia tj. ok. | tygodnia powinnydswilzane wod.

Gladz gipsowa gr. 3 mm nacianach gipsowych natg nanost pack stalova z réwnomiernym

rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Rues#niu kadej warstwy naley przeszlifowa

powierzchnie w celu likwidacji nierdwsoi.

Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdpgkaos¢ naniesionej gtadzi i w razie konieczeo wyrowna

miejsca papiererfciernym, lub warste gipsu.

W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkévekeizych od normowych nalg pogrubé miejscowo gt

adz szpachlow, stosujc zasad, ze maksymalna grulé gtadzi gipsowej, nie nie przekrocz§ 10 mm.

Na ciagach komunikacyjnych wykokaodbijacze, szpalety i obramowania drzwi z tynkuzaikowego

zgodnie z wytycznymi kolorystycznymi (np. Terrandgeamaplast U). Gora odbijaczy na wysédidl20cm.

Odbijacze i opaski wokét drzwi szerakd 20cm. Tynki mozaikowe wykonywazgodnie z instrukgj

producenta wybranego systemu.

5.4. Zakres prac tynkarskich

- wykona tynki cementowo — wapienne kat. 1l sgianach i sufitach piwnic,

— wykona uzupetnienia odspojonych tynkdw cementowo - wapyeh w pozostatych pomieszczeniach,

- wykona gtadzie gipsowe nécianach i sufitach pomieszaz€oza piwnia),

— wykona otynkowania z tynku mozaikowego szpalet, odbijaczlyramowa wokot drzwi,

— otynkowanie miejsc nad wykuwanymi otworami drzwianiyi okiennymi po wykonaniu nadpip
z dwuteownikéw stalowych.

5.5. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

— okladziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do
réwnego i gltadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowd& do dostatecznie
wytrzymatego podiza;

- podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe;

- do osadzenia wykfadzin nianach murowanych nina przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania murow
budynku;

- bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t nalg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz ziig kurzu;

— elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieaiwy,
a przed przyapieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej;

- temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaaesi najmniej +8C;

— dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego miewinno by
wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszny nie weksze nk 2 mm na
dtugdéci taty dwumetrowe;.
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W pomieszczeniach, w ktorych wyptja umywalki (poza sanitariatami) nale wykona fartuch z ptytek
glazurowanych do wysokoi 1,60m o wymiarach zgodnych z dokumeniaejchniczm na warstwie kleju
pod plytki z zatopioa siatlka z widkna szklanego

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Tynki cementowo — wapienne i gtadzie gipsowe

Kontrola jakosci wykonanych rob6t naly obja¢ poszczegodlne ich etapy:

— o0sadzenie @&ieznic,

- jakos¢ podiaza,

— uksztattowanie powierzchni, kraazi,

— sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonaniakiodi- rob6t budowlano - montawych".

6.2. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy materialdw z zamdwieniem,
— préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i gknie¢
odporndci na uderzenia
W przypadku niemenosci okreilenia jakdci ptytek przez préd dorang nalery ja podd@& badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpdoiona dzialanie mrozu w przypadku wykladziny
zewretrznej).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark; i konsysteng
w spos6b podany w oboxzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow robot jest M llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawyddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 3e2eli odbiér podida odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wodh.

8.2.  Odbidr tynkdw

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj technicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katoll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —

nie wicksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdéw roztworéw soli przenikgjych
z podi@za, pikni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenpcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbior podiay pod plytki ceramiczne wg punktu 5.3.

Odbiorowi wg instrukcji wybranego przez Wykonaygystemu podlega wykonanie dylataciji.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Tynki wewnetrzne i zewnrgtrzne.

Ptaci sk za ustalonilos¢ m? powierzchni tynkéw wraz z wykonaniem dylataciji egny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatléw i spta,

— ustawienie i rozbiork rusztowa,

— umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
— reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Okladziny scian.

Ptaci sk za ustalonilosé m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podiam,

- dostarczenie materiatléw i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbiork rusztowa,

— wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczysauem powierzchni,
— zamurowanie przebj

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentow,

— reperacje tynkow,

— 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahnbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

Ocena Higieniczna Ratwowego Zaktadu Higieny nr 462/B-272/93
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SST. 02.05.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyce wykonywania
i odbioru rob6t malarskich zazanych z remontem budynku Il Komisariatu Policji Bytomiu przy ul.
Rostka 14.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxere 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu

wykonanie rob6t malarskich obiektu wg pzsrego:

- malowanie tynkéw wewgirznych,

— dwukrotne malowanie podtg gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi

— malowanie elementéw metalowych (np. rury, kratyeokie, barierki ochronne, parapety zetrme),
malowanie drzwi i écieznic zgodnie z zestawieniem stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6.¢82 Ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace malarskie na wysalm naley wykonywa z prawidiowo wykonanych rusztowalub drabin.
Rownoczénie zalenie od rodzaju stosowanych materialtdow nglezachowa odpowiednie srodki
ostraznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja @saczé, zabezpieczenia p. pp
Przy pracach malarskich maslay¢ przestrzegane przepisy ppobhp.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogoéine

Farby powinny odpowiada obowikzujacej aprobacie technicznej AT-l 5-4205/00 i postadacere
higieniczy PZH. Farby powinny posiadaodpornd¢ ogniows wg PN-B-02874: 1996 oraz atesty
higieniczne dopuszczgje do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- tlumi¢ dzwieki

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

- nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substanciji lotnych

- by¢ odporna na dziatanie promieni UV

— by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

-  przykrywa pekniecia

— nie przyjmowa brudu

— nie zmienia barwy

— by¢ odporna na szorowanie

Zastosowanymi materiatami do malowania elementowaloeych g zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych nmstgth, na ktéry skladaj sie: farba gruntujca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnegs®i@mnia np. farba poliuretanowa do gruntowania
i emalia poliuretanowa, podktad alkidowy i emaferba poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest réwnie zastosowanie pojedynczej powtoki, spelaj rok podktadu i warstwy
nawierzchniowej jednoczgie.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamozna ka&da wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje, mut.
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2.3.  Rozciaiczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
wodg — do farb wapiennych,

— terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyotizajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z$agadczeniem o jak@i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4.  Farby budowlane gotowe
Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach meéna stosow& farby emulsyjne i innych zgodnie z zasadami poddny normach
i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.2. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani®g--81901:2002

wydajna¢ - 6-8 nildm?®
czas schrria —-12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajndi¢ - 6-10 r/dm?®

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny — gltadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- gruba¢ — 100-120 um,

— przyczepné& do podiga — 1 stopig,

- elastyczné& — zgkta powloka na sworzniu &rednicy 3 mm nie wykazujeefnie¢ lub odstawania od
podiaza,

- twardd¢ wzglkdna — min. 0,1,

- odporng¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

- odporng¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w ¥eodie mae wystpowa: spcherzenie
powtoki.

2.5.  Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych i tynki zwykle nale zagruntowé odpowiednimsrodkiem gruntujcym, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudgyjie podaje inaczej,

— przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pevzchnie gruntow&odpowiednimi preparatami
do gruntowania,

- na chionnych podimach naley stosowd do gruntowania farb emulsyjra rozcieiczory, wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iej@kzewiduje si wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi elementéw metalolwymowierzchnie po oczyszczeniu i odtluszczeniu
nalezy zagruntowa farba podktadovg miniows.

2.6. Mineralna farba krzemianowa (np. Tagosil-Profi)

Farba do wymalow@azewretrznych i wewrtrznych posiada nagiujace wtaciwosci:
— odporna na wptywy atmosferyczne,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- wysoka zdolnéc krycia,

- matowa,

- wysoki stopi@ biel,

- latwa w stosowaniu,

— trwale hczy sk z podiazem mineralnym.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét@udnych dla
Remontu budynku 11l Komisariatu Policji w Bytomiuzy ul. Rostka 14

Tagosil-Profi przeznaczony jest do wykonywania wygakasciowych, trwatych wymalowana wszystkich
podiazach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynkpbepiaskowiec, cegta) oraz pokrytych mocno
trzymapcymi sie wymalowaniami mineralnymi. Dgki chemicznej reakcji szkla wodnego potasowego z
mineratami podi¢a oraz dwutlenkiem ggla z atmosfery nagpuje tzw. ,utwardzenie powtoki malarskiej”
(wysoka odporng& na wplywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przéomes). Nie zaleca sistosowania
Tagosil-Profi na istnigice wymalowania dyspersyjne, olejne oraz pgaligipsowe.

Dane techniczne:

Kolor bialy oraz kolory wg palety barw

Baza szklo wodne potasowe oraz dodatki stabilcaipa bazie organicznej

Gestas¢ 1,50g/cm

Czas schricia ok. 24 godziny, midzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chiodméjgotnej
pogodzie naley zapewnt diuzszy czas schecia

Temperatura stosowania temperatura padigpowietrza powinna méenie mniej nk +5°C (take w trakcie
schngcie)

Rozcigiczenie wyhcznie Tagosil-G

Skladowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczonymed mrozem, wyktznie w pojemnikach z
tworzywa sztucznego

Zuzycie ok. 150-200ml/fmna warstw, w zaleznosci od chfonnéci i struktury podiéa zwycie mae
uleg& duzym wahaniom. Doktadnwartas¢ nalezy ustalt poprzez proby.

Tagosil-Profi posiada OcerHigieniczry Nr HK/B/1860/02/97.

2.7. Tagosil-G

Gruntownik oraz rozcigzalnik wyrobow krzemianowych posiada rasijace wi&ciwosci:

- wzmacnia podige oraz zmniejsza jego nalgiwose,

- dyfuzyjny,

— bezrozpuszczalnikowy.

Tagosil-G to rozcigczalnik farb i tynkédw krzemianowych (na bazie szkl@dnego potasowego), do
stosowania zewatrz i wewratrz pomieszczée Po rozciéczeniu z wod w stosunku 1:1 stosowany @by
jako gruntownik pod farby krzemianowe.

Dane techniczne:

Kolor bezbarwny

Baza szklo wodne potasowe

Gestas¢ 1,0g/crd

Czas schricia  2-3 godzin; po 12 godzinach ama naktadé kolejra warstwe

Temperatura stosowania temperatura padigpowietrza powinna miéenie mniej nk +8°C (take w trakcie
schngcie)

Rozcieiczenie wod

Skladowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczongmeed mrozem, w fabrycznie zamétyich
opakowaniach

Zuzycie ok. 100-200ml/f) w zalenosci od chlonnéci i struktury podiga zuzycie mae ulegé duzym
wahaniom. Dokladnwartas¢ nalezy ustalt poprzez préby.

Tagosil-G posiada OcerHigieniczra Nr HK/B/1321/01/97.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskagych lub innego spetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczang w szczelnie zamkgiych pojemnikach i nafg je transportowé samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb unietiviajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamkgte pojemniki z farbami i emaliami nale przechowywé w pomieszczeniach suchych
i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Farby naley transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmamjacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania przy wykonaniu robét malarskich zostajyisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozagzalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10288cboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliamispoiwach bezwodnych".
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Wszystkie uyte farby i lakiery musz posiadd odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oceny PZH i odpowiatlpolskim normom.

Przy malowaniu powierzchni zewinznych temperatura nie powinnaduyizsza ni + 8C.

W czasie malowania powierzchni weatrz budynku niedopuszczalne jest nawietrzanie giaowietrzem
od przewodow wentylacyjnych i wdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian mana wykon po:

— calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych i wykozeniowych,

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

— usunkciu usterek na tynkach.

Sufity malowa& po zdemontowaniu opraswietldwkowych, ktére po zakazeniu rob6t malarskich nedg
ponownie zamontowa

5.1. Przygotowanie podiay

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprava. Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, naciekow zaprawy itp.

Powierzchnie metalowe powinny dyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyd’N-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowar@sewa farlbe emulsyjr, lub srodek gruntujcy.

Przy malowaniu farbami olejnymi elementéw stalowsgttsuje si odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu elewacji farbami akrylowymi najestosowa preparaty gruntaie zgodnie ze wskazaniami
producenta farb.

5.2.  Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny By niezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych
i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno — matowy wygll powierzchni.

Barwa powtok powinna ldyjednolita, bez smug i plam kolorystyce zgodnidjpkumentacj technicza.
Powierzchnia powtok powinny Bybez uszkodze smug, plam §ladow rdzla.

Malowanie farbami emulsyjnymi na podtazach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-
wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Nowe tynki mana malowda po 1- 4 tygodniach, wilgotdé tynkéw nie powinna przekraczat% (wg
zalec@ producenta farb). Prace malarskie mglprowadzé W temperaturze 5-30°C.

Przed malowaniem farby nale doktadnie wymiesza Kolejne warstwy mzna naktadé& po wyschniciu
poprzednich tj. po 2-3 godzinachzywajac farby o lepkéci handlowej. Do peinego pokrycia podéo
wymagane jest 2 lub 3 krotne nzémie farby.

Malowanie elementéw metalowych.

Podiaza stalowe powinny hiyprzed malowaniem przygotowane w r@asiacy sposoéb:

starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, topnikowracesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw
i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowaBlementy nowo wykonane powinny &y
zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanieliwie wczesnie (nie péniej niz 6 godzin od
zakaczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robotarskich powinna wynoéi 15-20°C, wilgotng¢
powietrza nie mee przez przekraczaB5%. Nie dopuszczaesiwykonywania prac malarskich na zeytnz
w czasie deszczu, mgly, wgpbwania rosy, we wczesnych godzinach rannych lukznyh
popotudniowych, jak rowniepod bezpérednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujce naléy nanost pedzlem lub watkiem, rozprowadzgj farty rownomiernie po podiai,
po nal@eniu dwoch warstw priwity podiaza a1 niedopuszczalne. Grufbdwoch warstw gruntagych,
nanoszonych w odgtach 3-8 godzin powinna wynésik. 25-50 um (zalmie od zalece producenta farby).
Na krawgdzie i narga naley natazy¢ dodatkove warstwe po wyschngciu zasadniczej powtoki gruntige;.
Miejsca stykajce sé z betonem nalgy pokry¢ powtoka o wigckszej grubéci.

Naktadanie powtok nawierzchniowych geoby dokonane tylko po wyschgtiu warstwy gruntuyjcej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca sizycie pistoletdw natryskowych, dopuszczalne jest niéiv
stosowanie ¢dzli. Naktadanie warstwy malarskiej najerozpocac¢ od gory i przestrzegaréwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdwlejne warstwy farby magby¢ nakladane po
wyschniciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producérby nie zaleca inaczej) Po zakaeniu
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malowania wytworzone pokrycie powinno przez co magnh 1 tydziéi pozostawé odizolowane od
wplywow agresywnegérodowiska.

Parapety zewgirzne przy wymienianych oknach naewykona z blachy ocynkowanej malowane proszkowo na kolor
zgodny z dokumentagj

Farky olejra malowa:

— kraty zabezpieczage,

— grzejniki radiatorowe wraz z wymienionymi ruramiglacznymi,

— rury wodocihgowe u gazowej.

Malowanie elementéw drewnianych.
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewirzne malowd farbs ftalowa ogdlnego stosowania na warghtérodka
gruntupcego. Cgsé¢ drzwi lakierowa emalh olejm.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich w piwnicach

W celu uzyskania dodatkowych zabezpigcpezeciwwilgociowych naley uzy¢ farb krzemianowych na
tynku cementowo — wapiennym pokrytyimodkiem gruntuicym. Farba krzemianowa m® by nanoszona
pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unihwidocznych pajczen pracowd naleey metod, ,mokre na
mokre”. Powierzchnie twoaze widoczne cakei nalezy malow& bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére
nie @ przeznaczone do wymalowania (szkto, kamieegta klinkierowa, metale itp.) naie ostont przed
zachlapaniem np. fali Ewentualne zachlapania nafe natychmiast zmy mokra gabka. Poniewa
sktadnikami farby krzemianowejasmateriaty naturalne nitwe sa niewielkie ré&nice intensywngci
koloréw. Dlatego materialy pochogtz z rénych partii (réne charge) naly wymieszé lub stosowéa na
oddzielnych powierzchniach.

5.4. Malowanie powierzchni betonowych

Do malowania powierzchni betonowych nalestosowd farby olejoodporne np. Betondur. PogHoprzed
malowaniem powinno Ky odpowiednio przygotowane tj. suche i odkurzonezbaavione tlustych plam

i zanieczyszcze Z podiza naley usumé zarowno line elementy jak i stare powtoki. Ubytki wypetni
mas naprawcz (BETONDUR wymieszany z piaskiem kwarcowym). Niesstwa& na wilgotne podiga.
Powierzchng mazna wczéniej zagruntowé preparatem BETONDUR GRUNT. Nanoszenie powtoki
malarskiej mae odbywa sie przy wyciu dowolnego spetu. Uzyskana powierzchnia po catkowitym
wyschniciu powierzchnia powinna Byantypdlizgowa i olejoodporna.

Uwaga
Stosowa kolorystylke zgodn, z dokumentagjtechnicza.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wyghtu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

— sprawdzenie czysoi.

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naleey wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej podomwahie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zw@inej powierzchni powinna nagi¢ nie wczdéniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsiej od +8C przy wilgotngci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego

- sprawdzenie zgod&oi barwy ze wzorcem
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- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,awgeenie elastyczgoi i twarddci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamigswowymi.

Jesli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidiowo. Gdy

ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usuré¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie

i wykona powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow rob6t jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniensztowa Iub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér poditoza

Zastosowane do przygotowania po@anateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Poeliposiadajce drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypelnienie ubytkéw zapgado robot tynkowych, lub odpowiedni
szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. Seteli odbiér
podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze przed gruntowaniem ocmyié.

8.2.  Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygbu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku pnaiu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegpnentu, lub wypetiaczy, braku plam, smug, zacieko
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym nglziem
powtoki od poditaa.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
poprzez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za ustaloa ilos¢ m?* powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowejanz przygotowaniem
do malowania podim, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieseztowa lub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbadyla.

PN-EN 459-2003Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbamdmyoni i wodorozciellczalnymi farbami

emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane. farbanakiérami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Atesty iswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictaia
zastosowanych farb i lakieréw.
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SST.02.06.00. STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycre wykonywania
i odbioru rob6t w zakresie stolarki okiennej i diawej zwiazanych z remontem budynku Il Komisariatu
Policji przy ul. Rostka 14 w Bytomiu.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxere 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, jolnga wszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na

celu wykonanie:

- wykucie z muru écieznic stalowych i drewnianych stolarki okiennej,

— wykucie podokiennikéw,

- monta okien z ksztattownikbw z wysokoudarowego PCV mam@nych przy ayciu kotew
elastycznych,

— wykonanie spadkéw pod parapety,

- osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewamych z PCV i zewgtrznych blaszanych
powlekanych,

— wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szidma budowie,

- wykucie z muru écieznic stalowych,

— monta nowych dcieznic stalowych do drzwi wewtrznych,

— wymiana cgsciowa skrzydet drzwiowych ptytowych wewinznych,

— monta drzwi antywlamaniowych do depozytu i do piwnickantroh dostpu,

- wymiana listew we wgbach dcieznic drzwiowych,

— wymiana w skrzydtach drzwiowych rumiakéw pionowygploziomych dolnych pednich,

— wymiana klamek drzwiowych i zamkéw wpuszczanych klgh, zawiaséw whbijanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6.e6% Ogélnej niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Stolarka okienna

Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV bidiekomorowe, montowane przyzyciu kotew
elastycznych. Szyby o wspoiczynniku k< 1,1. Do tazm uzy¢ mas uszczelniagych silikonowych i pianki
poliuretanowe;j.

Szklenie okien na elewacji frontowej szklem bezpmen P2 (dwie tafle szkta grubm 4 mm kada,
polaczone dwiema warstwami folii lub jegipodwadjnej grubéci).

Parapety wewgtrzne z PCV kolorze szarym, zewtrene z blachy ocynkowanej od strony dziédai,
natomiast od strony frontowej nale zostawé istniepce ceglane, po wykazeniu uzupehie
i hydrofobizacji. Wszystkie nowe okna najezaopatrzy w nawiewniki higrosterowane, (w poziomie
parteru akustyczne, ttumienie min. 40 db. - np. AER® EHA ) zamontowane w gdérnej listwiécteznicy
lub skrzydta.

Calas¢ stolarki okiennej zgodna z dokumentatgchnicza.

2.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe szklone na budowie jednoskrzydtomvezybami zespolonymi 1-komorowe. Mocowane
na kotwach stalowych. Uszczelnienie piaploliuretanow. Oscieznice drzwiowe stalowe FD1.

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewitrzne, jednodzielne, petne.
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Drzwi antywlamaniowe do depozytu.
Elementy uzupehiage: listwy we wegbach dcieznic, rumiaki drewniane, klamki z targpodiuzna, zamki
wpuszczane zwykle, zawiasy wbijane.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu posiadajcego niezbdne dopuszczenia.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinrswera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowade wyrobu przechowywa i transportowa

w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniapgispn¢ciem lub utrag statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Stolarka okienna

Okna PCV zamontowazgodnie z zaleceniami producenta. Zamocowane olalery uszczelni pod
wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelinydaly dsiciezem a écieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego éeliadectwem ITB.

Nalezy wykona spadki pod parapety przyzyciu zaprawy cementowej M12. Osadzone okno po
zmontowaniu natey doktadnie zamkag.

Wszystkie nowe okna nafg zaopatrzy w nawiewniki higrosterowane, ( w poziomie partekustyczne,
ttumienie min. 40 db. - np. AERECO EHA ) zamontowamgornej listwie écieznicy lub skrzydta.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzt parapety wewgtrzne z PCV oraz zewirzne z blachy ocynkowanej malowane zgodnie
z dokumentagj techniczn. Parapety zewgtrzne od strony elewacji frontowej pozostawi cegly po
wykonaniu uzupehi@i hydrofobizacji.

Szpalety otynkowatynkiem zwykiym z zaprawy cementowo — wapiennyrtegarii Ill.

Zabrania si uzywa¢ do tego celu materiatéw wydziedalych zwhzki chemiczne szkodliwe dla Zestawienie
stolarki zgodne z dokumentagyroducenta zdrowia ludzi.

5.2.  Stolarka drzwiowa

Whbudowa nalezy drzwi aluminiowe szklone szglzespoloa 1 komorow zgodnie z zestawieniem stolarki
w dokumentacji projektowej. Do depozytu i do piwnizastosowa drzwi antywlamaniowe z kontrgl
dostpu. Czsé¢ drzwi istniepcych podda renowacji (oczyszczenie ze starych powilok malafski
zagruntowanie i dwukrotne malowanie zgodnie z dadwotacy). Zamki i okucia drzwiowe naky wymienic
(kolor okw - szczotkowane aluminium). Zawiasy nglenaprawé lub wymient. Skrzydio drzwiowe

i futryne nalezy oczyécic¢ z starej farby a naginie pomalowafarba kryjaca do drewna na kolor szary.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczry od strony muru. Wykoraniezkedne uzupetnienia tynkéw stogajdo tego celu
zaprawe cementowo — wapieanTynki kategorii Il malowane zgodnie z dokumeijtigarojektova.

Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Drzwi i bramy powinny by wbudowane zgodnie z dokumentapjojektov.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwestiich.

- . Wartas¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzow . -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a €rieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niieiszkodzé.
Caldsci stolarki okiennej PCV koloru biatego a stolagkiwiowej szary.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiérsubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowe;j.

6.1. Ocena jakasci powinna obejmowa:

— sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

- sprawdzenie zgodioi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
- sprawdzenie jaki materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlovégi wykonania z uwzgidnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyp&w oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeni@rawidtowaci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowe rob6tszgodne z Przedmiarem Robdét..

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynrigi wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci st za wykonanie kompletnej stolarki okiennej i drzwe) zgodnie z obmiarem robot.

10. PRZEPISY OGOLNE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynivdgania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchweamgdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogoinego B-2-1 (PR 5) 84.
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SST.02.07.00SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacihtécznej § wymagania dotyere wykonywania
i odbioru rob6t w zakresie robélusarskich zwizanych z remontem budynku Il Komisariatu Poliagyul.
Rostka 14 w Bytomiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w xere 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu remont
krat stalowych i barierek na klatce schodowej w fsczeniach komisariatu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w  &ei Ogélnej niniejszej Specyfikacji Technicznej ipmiviednich
normach.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Prety stalowe kwadratowe walcowane naagar.

2.1. Badania na budowie
Materiat dostarczany na budewrzed jego wbudowaniem musi uzyskekceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazdy element dostarczany na budomodlega odbiorowi pod wzglem:
— jakosci materiatow
zgodndci z projektem,
~ zgodndci z atestem wytwaorni,
— jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakaosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér robét oraz ewentualne zalecenia co do sposaiprawy powstatych uszkodzer czasie transportu
potwierdza wpisem do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

Stosowa mozna dowolny spra posiadaicy niezlzdne dopuszczenia.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia
norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugzkoem,
przesuniciem oraz utrat stateczn£ci.

S. WYKONANIE ROBOT

Istniejace kraty nalgy podda& renowacji. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu daplodktadovy naley je
pomalowd farba wierzchniego krycia w kolorze mowym.

Powtoki malarskie powinny yjednolite bez widocznych poprawekladéwpedzla, rys i odpryskow.
Balustrady schodéw wewftrznych naley podwyzszy zgodnie z dokumentagjprojektova. Do tego celu
uzy¢ pretdw stalowych kwadratowych walcowanych naagpor.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badanie materiatow

Nalezy przeprowaddi na podstawie zalczonych zéwiadczé o jakaci wystawionych przez producenta
stwierdzagcych zgodné& z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
- sprawdzenie wymiarow,

— wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

pofaczen konstrukcyjnych,

- prawidlowego dziatania €%ci ruchomych.

Z przeprowadzonych baflaalery sporadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakaosci wbudowania powinno obejmowa:

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywan

- sprawdzenie uszczelnienia peuaizy elementami asciezami,

— sprawdzenie dziatania gzi ruchomych,

— stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robét.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajpdbiorowi, z ktérych wyniki wpisuje do DziennilBgudowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i degtnie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartdci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniapawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i olkdlenia.
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SST 02.08.00. ELEWACJE

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclifecznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t naprawczych elewacji zz@anych z remontem budynku 11l Komisariatu PolicjiBytomiu
przy ul. Rostka 14.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t naprawczych elewacji budynku komigga:

czyszczenie elewacji ceglanej,

wzmochienie ostabionych oraz usggie zniszczonych cegiet i spoinowania,

scalanie kolorystyczne cegiet i spoin,

ochrona przeciwwilgociowa,

zabezpieczenie antygraffiti

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace pdawazgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytkow ugtymi w ,,Programie konserwatorskim naprawy elewacji”

2. MATERIALY

Ze wzgkdu na zabytkowy charakter budynku sugeruje stosowanie preparatdbw naprawczych
i zabezpieczafych opisanych w pkt. 5. Wybdr innyckrodkéw jest dopuszczony po uzyskaniu
akceptacji konsultowaz Konserwatorem Miejskim w Bytomiu.

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spegu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
stuzby konserwatorskie.

4. TRANSPORT
Dowdz materiatow przyzyciu dowolnychsrodkdéw transportu zapewnigiych bezpieczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Technologia czyszczenia cegly.

Prace konserwatorskie, generalnie, a1 zadanie powstrzymanie proceséw korozji, wzmeaei struktury

i wszechstronne zabezpieczenie czyszczonych elémentaz poprawienie odbioru estetycznego przy
zachowaniu w jak najwkszym stopniu pierwotnych materiatow wgstijacych w obiekcie oraz wierne
utrzymanie oryginalnego wygiu estetycznego ceglanej elewacjizyté, do renowacji, materialty nie mpg
wplywaé destrukcyjnie na czyszczone powierzchnie, uszkasgain i elementow cegiet.

W pierwszym etapie natg odstoné pierwotry powierzchng elementéw ceramicznydltian ceglanych przy
pomocy przegrzanej pary wodnej.

5.2.  Wzmocnienie ostabionych cegiet.

W przypadku wtkéw ceglanych wyranie ostabionych (kruszych i pudrugcych st) nalezy wykona
strukturalne wzmocnienie tych ostabionych cegiesshc estry kwasu krzemowego. Wzmochienieepse
poprzez nasycenie ostabionych miejsmdkami konsolidujcymi ma na celu zabezpieczeniu tych
fragmentéwscian przed ewentuaindestrukci w trakcie czyszczeni&rodki te reaguj z wilgocia zawarg

w materiale i par wodm. Produktem reakcji jest uwodniona krzemionka prac@jca pierwotne
witasciwosci mechaniczne wzmacnianemu materialowi. Dobdr é@gpatu nagpuje po zbadaniu
porowatdci cegly i stopnia wchtaniali$oi impregnatu. Zalecagsizycie srodka uniwersalnego z dodatkiem
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katalizatora np. Funcosil Steinfestiger 300 FirmgnRners lub hydrofiinegérodka krzemoorganicznego
zawierajicego katalizator Funcosil Steinfestiger OH FirmyniReers.

5.3.  Czyszczenie.

Celem czyszczenia jest usecie z powierzchni cegiet wszystkich zanieczysacze

— ciemnych nawarstwie korozyjnych, ktére s wynikiem reakcji wapiennego skiladnika spoiwa
z dwutlenkiem siarki zawartym w zanieczyszczonymwigtrzu. Powstaty siarczan wapnia —
gips zmieszany z sagld ttustymi zanieczyszczeniami organicznymi twoizarne powtoki tzw. kory
0 zmiennej grubgi, w zalenosci od ekspozycji danej partii elewacji na optukiwarprzez woed
opadovd

- odchodow ptasich,
korozji biologicznej itp.

Wedlug zasad og0lnych :

- do usuwania wykwitéw wapiennych na murach ceglangtlita pasty zawierace stabe kwasy
organiczne,

— do usuwania starych warstw lakierow, farb emulsginyub olejnych stosuje eipasty powodujce
pecznienie spoiwa organicznego,

— do usuwania resztek farb emulsyjnych z powierzébisn z detalem architektonicznym (powierzchnie
mocno porowate o ghokiej penetracji farb) stosujeesieczne doczyszczanie metodami chemicznymi.

Nalezy wykona nastpujace czynnéci :

a Do delikatnego usugtia nawarstwig@ z powierzchni cegiet na drodze chemicznej zastasquast
czyszcaca zawierajca fluorek amonowy — Alkutex Fassadenreiniger P&steny Remmers. Warstw
pasty naklada siaz do przesycenia i pozostawia na elewacji na 5-2@utmiSrodek czyszcxy
w postaci pasty nie przeniknie do elogci porow materiatu, ale pozostanie na jego powiemzctam
gdzie jest potrzebny do usenia nawarstwienia.

b Czyszczenie metadhydromechanicznprzy wyciu agregatu niskogémieniowego strumieniowego CP
z dysa rotacyjry z regulacj temperatury pary wodnej. Metoda polega na éarm, nie niszcgcym
powierzchni cegiel, usuggiu czarnych nawarstwie strumieniem rotacyjnym bezzycia drobnego
scierniwa. Pasta ayta w pierwszym etapie zmywana jest wraz z oderwanyrozpuszczonymi
czasteczkami brudu. Metoda wprowadza jedynie ogramig#o$¢ wody do elewacji.

¢ Do usuwania ewentualnych przemal@waalezy powierzchng powlec preparatem Alkutex Abbeizer
Paste Firmy Remmers, a ngstie czyci¢ agregatem jw.

d Do ewentualnego usuwania resztek zabroidzeprzemalowa w miejscach trudniej doginych
(profilowane detale architektoniczne) zastosdwapowiednio wyej wymienionesrodki chemiczne
Z recznym doczyszczaniem.

5.4.  Wykucia — usunigcie zniszczonych cegiet i spoin.

Zgodnie z zalgeniem zabieg ten dotyczy cegiet i spoin uszkodzbriyodspojonych, ktérych konserwacja
zachowawcza jest niemdwa. Usuwanie pojedynczych cegiehdi opracowanie gniazd dla osadzenia
nowych fragmentéw cegiet powinno dywykonane ¢cznie bez wprowadzania udzen mechanicznych.
Prace nalgy przeprowads ostraznie i z naléyta starannécia.

5.5. Doczyszczanie.
Doczyszczenie powierzchni elewacji z resztek fadalrudzé naley wykona reczne przy zastosowaniu
lagodnych preparatéw chemicznych Fasadenrenigée Remy Remmers.

5.6.  Uzupetnienie duzych ubytkow cegiet.

W przypadku zaistnienia dych ubytkdéw lub konieczrigi usunécia cegiet uszkodzonych uzupetnienie tych
miejsc naley wykona odpowiednio dobrancegh klinkierowa pod wzgédem ksztattu, wymiaréw i koloru
w ukladzie zgodnym z uktadematku danego fragmentu. Przemurowanie noweggkw ceglanego
wykona na zaprawie trasowej do murowania Klinkierun Firfybag, pozostawiag ok. 1cm gtbokasci na
pézniejsze fugowanie.

Uzupetnienie wgkszych ubytkbw mzna wykong& na zbrojeniu z drutu aluminiowego osadzonego
w nawiertach przy zyciu kleju epoksydowego.

5.7.  Uzupetnianie matych ubytkéw cegiet.

Do uzupetniania mniejszych ubytkéw pma stosowé gotowe masy do kitowania, wybarwione w masie na
kolor cegly. Zaletami zapraw fabrycznych, w poréwinaz zaprawami przygotowywanymi we wtasnym
zakresie przez wykonawcowg stale, powtarzalne parametry materiatu: skladpikdiaktura powierzchni

i whasciwosci techniczne. Utatwia to pragrzy renowacji diych powierzchni.
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a Do uzupetnienia ubytkéw w cegle nalgbkasci 2mm oraz matych uszkodzskomplikowanych profili
(cegly uszkodzone w namoikach, narenik w formie watka itp.) mena zastosowasuchy zapravg
renowacyjm Funkosil Restauriermortel Fein z dodatkidrodka zwikszapcego szczelnid zaprawy
Aida Haftfest | jako domieszki do wody zarobowej stosunku 1 : 7 Firmy Remmers. Funcosil
Restauriermortel Fein zawiera kruszywo mineralneuzarnieniu zbltonym do drobnoziarnistej
struktury cegly. Przez mieszanie mas o kolorze astgl — pomareczowym, ceglasto — czerwonym
i starej bieli w odpowiednich proporcjach sma uzyské dowolny odcié cegly. Zaprawa renowacyjna
zapewnia niski skurcz wlasny w trakcie aménia oraz parametry wytrzymabd na sciskanie
i odrywanie dostosowane do starej cegly. Zastosewagmenty g odporne na dziataniéwiatta, tak
wigc masy nie zmieniajkoloru wraz z uptywem czasu.

b Wariantowo mana zastosowakity jednobarwne — hydrofobowy szlam Funcosil &ohinputz Historic
Firmy Remmers. W przypadku wykonywania napraw oiavérstwowych, ,zacierania” uszkodzonych
powierzchni cegiel, przyczepfio zaprawy meéna zwikszy, dodajc do wody zarobowej emulsj
zywicy akrylowe;j.

¢ W sytuacji koniecznixi uzupetnienia gbszych ubytkébw w cegle povgj 2 mm i zwizanej z tym
konieczndci uzupetnienia odlewu ksztaltek nayeuzy¢ masg Funcosil Restauriermortel lub Funcosil
Silicon Abformmasse Firmy Remmers z zastosowanigvandzacza Funcosil Harter AFM.

5.8.  Uzupehianie i estetyczne opracowanie spoin.

Spoiny pelm bardzo wana role w estetycznym wygbzie elewacji. Obok funkcji spapgjej cegly

i odparowywania wody z muréw, pednréwniez role dekoracyjnego wypetnienia i nadagpecyficzny
wyglad estetyczny cafei elewacji. Zgodnie z zaf@niem czynn& uzupetnienia dotyczy fug brakiaych

i uszkodzonych.

Spoina musi stanowiwarstw elastycza, przylegajca do cegiel, przenoseza napkzenia pojawisce S¢

w murze, szczelnie chraga watek przed wnikaniem wody opadowej. Jedndnie musi by w pelni
przepuszczalna dla pary wodnej, tak aby skutecadiowadza ewentualne zawilgocenigian. Swiezo
przygotowana zaprawa powinna ®ieodpowiedri gestoplastycza konsystena, tak aby wapno
rozpuszczone w wodzie nie przenikato na powierzcbegiet jako biate, szpece elewagj wykwity.

Zaleca s} zastosowanie specjalistycznego produktu tj. fabmg przygotowanej suchej zaprawy Funcosil
Fugenmortel Firmy Remmers z zastosowaniem zapraagkiladowej Funcosil Grundiermortel Firmy
Remmers. Przystosowana jest ona do spoinowaniawnurgklepier z cegty zabytkowej (mury gtadkie

i z detalem architektonicznym oraz sklepienia).t Jmsa w malym stopniu podatna na zarysowania —
zapobiega to powstawaniu grych dla obiektu gknigé i szczelin, przez ktére mogtaby daptku wnika
woda opadowa. Fabrycznie mieszane zaprawy do spaima mog by¢ przygotowane w dowolnym
kolorze. Niekiedy kolor jest dobierany na podstawpizestanej probki materialu pierwotnego, czasami
Wykonawca zamawia kilka barw podstawowych i samszaemateriat kacowy na placu budowy.

5.9.  Scalanie kolorystyczne cegiet i spoin.

Wizje lokalne na obiekcie wginie wykazaly stosunkowo dy stopiéi uszkodzé watkdédw ceglanych.
Generalnie konieczdé scalenia napraw i przemurofvapoprzez natzenie powloki farby zachodzi
w przypadku daych uzupetnia. W_przedmiotowym obiekcie nate przyja¢ zasad, ze scaleniu
kolorystycznemu éda podlegaly wydcznie nowe fragmenty atku tak aby zostaly dostosowane do
kolorystyki oryginalnej cegty.

W przypadku zaistnienia konieczwb scalenia kolorystycznego do prac tych pglstosowa materiaty
odporne na zageenia korozyjne, jakie niesie zanieczyszczdérmdowisko przemystowe, wielkomiejskie.
Coraz czsciej stosowanym rozwkaniem jest gycie farb silikonowych o spoiwie krzemoorganicznym
i wiasciwosciach hydrofobowych. Charakteryaujsic one wysol przepuszczalrigia pary wodnej

i dwutlenku wegla oraz doskonat trwalcicia. Powloka silikonowa jest dostosowana do impregnacj
hydrofobizupcej wykonywanej zwykle na caloi elewacji. Zrekonstruowane powtoki malarskie pomy
mie¢ charakter pétprzeoczysty — laserunkowy, tak aby zachdéwa jak najwktkszym stopniu naturain
kolorystyke cegiet wraz ze zmianami, patyfaka powstata na ich powierzchni. Efekt takizma osigmé
stosujic pOtprzeroczyst farbe Funcosil Historic Lasur Firmy Remmers. Stapigrzeswiecania” farby
mozna zweksza& mieszajc ja z mikroemuls silikonowa Funcosil WS Firmy Remmers. Otrzymana
powtoka hczy wysoly trwatosé i jakos¢ powtok silikonowych z wygldem estetycznym zlibnym do efektu
jaki daj farby wapienne.

5.10. Ochrona scian przed wnikaniem wody.

Glowng przyczym, zanieczyszczenia murdéw ceglanych jest ob&cmnanigracja wody w murach. Ochren
elewacji ceglanych przed niepglanym wnikaniem wéd opadowych i wilgoci z powietrzapewnia
hydrofobizacja strukturalna prowadzona na drodzprémnacji elewacji preparatem krzemoorganicznym.
Srodki hydrofobowe maj za zadanie ograniczenie wnikania wody i popraszczelnéci poprzez
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ograniczenie podsggania kapilarnego._ Mimo wykonania zabiegu scalek@orystycznego nowych
elementéw ceglanyckrodkiem posiadapym wiasciwosci hydrofobowe zabieg ten nale wykona na
calaici powierzchni ceglanych.

Do hydrofobizacji vatkéw ceglanych mina zastosowarézne odmiany impregnatow.

a Pierwszym z nich jest roztwér zawkéw krzemoorganicznych w rozpuszczalniku benzymawy
Szeroko stosowany impregnat silanowy do hydrofajizevatkéw ceglanych Funcosil SNL Firmy
Remmers szczegllnie zalecany do hydrofobizaefkéw z klinkieru lub spieczonej cegly licowej.
Niedogodnécia sa pary rozpuszczalnika organicznego wymagajdobrego przewietrzania miejsca
stosowania. Warunkiem wchteia srodka hydrofobizujcego jest podize suche, wolne od wilgoci
w porach.

b Propozycy alternatywn jest zastosowanie mikroemulsji silikonowej w wagZuncosil WS Firmy
Remmers. Korzystnym jest fakt, hie zawiera rozpuszczalnika organicznego jednaknimeo gorsz
penetragi. Mikroemulsja ma@e by stosowana do hydrofobizacji muréw w pewnym stopniu
zawilgoconych, gdy zawiera wod jako rozciéczalnik.

¢ Kolejna propozycy jest hydrofobizacja wiku ceglanego przyayciu srodka impregnujcego na bazie
zywic silikonowych Funcosil OW Firmy Remmers. Impneg naley stosowa na suche powierzchnie
metodi polewania a do nasycenia.

Nalezy pamktaé, ze zabieg hydrofobizacji musi zawsze poprzédzaczegdlnie staranne wypetnienie
ubytkéw cegiet i spoin. W przeciwnym razie seonasipi¢ bardzo niekorzystna penetracja wody opadowej
poprzez nieszczeldoi poza zewetrzng warstwe zhydrofobizowan. Moze dofé do szkéd mrozowych

i krystalizacji soli we watrzu muru.

W niniejszym programie prac konserwatorskich pod&jevariantowosrodki impregnujce dlatego,4 przed
zastosowaniem nalg sprawdzt, czy okrélony gatunek cegly dobrze wchtania impregnat.

5.11. Zabezpieczenie antygraffiti.
Zaleca s w partii cokolu i wejcia (do wysokéci ok. 2 m) impregnaej scian ceglanych celem
zabezpieczenia przed graffiti impregnatem Fungdsiffiti — Schutz Firmy Remmers.

5.12. Stolarka okienna i drzwiowa.
Istniejaca stolarlke okienmy w zlym stanie technicznym nale usuraé. Proponuje s wykonanie nowej
stolarki okiennej, aluminiowej z zachowaniem ispmgch podziatow.
Otwory okienne pitra aktualnie wypetnione luksferami. Proponuje siykonanie stolarki okiennej
aluminiowej z podziatami podobnymi jak w strefiertgau.
Istniejace drzwi wejciowe do budynku naky podd& renowacji. Pozostate drzwi wejowe wykong
jako drewniane, antywtamaniowe ale o podobnym dtiarae jak drzwi istniejce.

5.13. Uwagi i zalecenia ogolne
a)Wszystkie wskazangodki stosowa zgodnie z instrukgjtechnicza.
b)Wszelkie prace (czyszczenia, uzupetnienia, imprejgitp.) wykonywa kazdorazowo po
przeprowadzeniu préb. Wszelkie prace mglerowadzt pod nadzorem konserwatorskim.
Wyniki préb naley konsultowa z projektantem i Konserwatorem Miejskim w Bytomiu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoflriach wykonania z dokumentacjechniczm, oraz
wymaganiami ST.

Kontrola wykonania podity powinna by przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru orazbglu
konserwatorskie

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem roboét .

8. ODBIOR ROBOT
Wykonawca zobovgzany jest przedstawi
petrn dokumentagj powykonawcaz,
protokét z nada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatdw i wyrobow,
stwierdzenie Inspektora Nadzoru i Abukonserwatorskichze wyniki przeprowadzonych baftldyty

pozytywne.
Nie przewiduje i odstpstw od wymagaST.
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Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi st za ustaloailo$¢ zgodrm z przedmiarem robét.

llos¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i stuby konserwatorskie oraz sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



