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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)  

 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową i modernizacją budynku 
Posterunku Policji Konnej – Chorzów, ul. Siemianowicka 103 – działka nr 1774/114 
 
1.1.1 Adres zamawiaj ącego: Śląska Komenda Policji 
             40-038 Katowice, ul. Lompy 19 
 
1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST) 
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą opisów 
technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w 
szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
ustalenie podstawy wyceny tych robót. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla potrzeb robót związanych z nadbudową i modernizacją budynku Posterunku Policji Konnej 
– Chorzów, ul. Siemianowicka 103 – działka nr 1774/114 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót Specyfikacji Techniczn ej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawartych w poniŜszym zestawieniu będącym jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wykonanie robot budowlanych, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z: 

- dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami PN, przepisami prawnymi 
- projektem budowlano-wykonawczym wykonanym przez inŜ. bud, Sz. Serafin, mgr inŜ. R. Raszka 
- zlecenie inwestora 
- wizja lokalna i oględziny istniejącego budynku i terenu 
- koncepcja funkcjonalna uzgodniona z ŚKP Katowice 
- opinią techniczną budynku w sprawie nadbudowy oprac. inz. E. Kasztan 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.2.1 Zakres zamierzenia budowlanego. 
Projekt architektury przewiduję nadbudowę istniejącego budynku o kondygnacje poddasza uŜytkowego  
oraz modernizacje funkcji parteru. W związku z projektowana nadbudową rozbiórce ulega istniejący 
stropodach pełny niewentylowany do elementów konstrukcyjnych stropu.Projektowany dach wykonany 
będzie w konstrukcji więźby dachowej płatwiowo- krokwiowej z pokryciem dachówka cementową Euronit 
standard 
1.2.1.1 parter modernizacja funkcji z dostosowaniem do aktualnych potrzeb uŜytkownika poprawa  

 warunków zaplecza szatni i sanitariatów 
1.2.1.2 nadbudowa budynku o kondygnacje poddasza uŜytkowego z funkcją 3 zespołów pokoi gościnnych 

dla uczestników nauki jazy konnej oraz zaplecze biurowo-szkoleniowe. 
1.2.1.3 termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zew. metoda lekka mokra w systemie Atlas  

 –Stopter z dociepleniem ścian styropianem gr. 8 cm 
 
1.2.2 Opis stanu istniej ącego.  
Teren działki, na którym zlokalizowany jest modernizowany budynek wraz z zespołem obiektów 
towarzyszących w tym stajnia dla koni i magazyny znajduję się zgodnie z miejscowego planu 
zagospodarowania terenu w jednostce strukturalnej D 37 UZ oraz D 38 UI Tereny usług zdrowia zakład 
opieki dla niewidomych oraz tereny usług innych.Rezerwa terenu pod usługi inne Teren działki 1774/114 jest 
w pełni zagospodarowany i zabudowany z istniejącym dojazdem i dojściem z ul. Siemianowickiej. Budynek 
posiada zasilanie w energię elektryczna po przez przyłącze kablowe oraz podłączony jest do sieci wody 
zimnej, wraz z istniejącym odprowadzeniem kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane  
są powierzchniowa na teren działki. W pobliŜu modernizowanego budynku Policji Konnej znajduję się 
budynek stajni. Istniejący obiekt został wzniesiony w latach 70 ubiegłego wieku w ramach budowy 
cmentarza komunalnego dla miasta Chorzowa.  
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Jest to obiekt niepodpiwniczony parterowy przykryty stropodachem pełnym niewentylowanym. 
Teren wokół budynku znajduje się poniŜej poziomu 74/114 parteru od 15- 50 cm jedynie na długości elewacji 
zachodniej poziom terenu wobec parteru wynosi około 10 cm, wzdłuŜ której znajduje się koryto 
odwadniające. Rury spustowe z budynku stajni włączone są do powyŜszego odwodnienia,  
co przy znacznych opadach powoduję podmakanie ścian budynku. NaleŜy dokonać przebudowy rurę 
spustową z dachu stajni z odprowadzeniem wody opadowej poza obszar budynku omawianego. 
 
1.2.3 Zakres robót 
Zakres prac modernizacyjnych obejmuj ę 
a/ Poziom parteru : wobec projektowanej nadbudowy budynku /114 w poziomie parteru ze względów 
konstrukcyjnych przewidziano wymianę ściany pomiędzy pom. garaŜu a pom. przyległymi do nich  
Ściana z pustaków Max gr. 29 cm/ oraz modernizację bram garaŜowych. Wzmocnienia ścian, w które 
wprowadzono w filary Ŝelbetowe wynikają z wytycznych konstrukcji – patrz opracowanie branŜy 
konstrukcyjnej , pozostałe nadproŜa wykonane zosta jako  remontowe z elementów stalowych.  
W obrębie zabudowanego tarasu przewidziano klatkę schodowa na poziom poddasze wraz z wymianą ścian 
zewnętrznych. Całość budynku od zew. zostanie ocieplona metoda lekką mokrą typ Atlas  stoper z gr. 8 cm 
styropianu wraz z warstwami sytemu docieplenia i tynkiem mineralnym SN  białym malowanym  
wg. opracowania przedstawionego na rys. elewacji. 
Stolarka okienna i drzwiowa zostanie w 100 % wymieniona na nowa ze względu na stan zuŜycia. 
b/ Poziom poddasza wykonany na istniejącym  stropie  gęstoŜebrowym z rozbiórka  warstw pokrycia  
i wypełnienia stropodachu niewentylowanego. Wszystkie ściany zew i nośne wykonane zostaną z betonu 
komórkowego odmiany 600.Trzony wentylacyjne murowane z cegły pełnej kl. 150 oraz z bloczków 
ceramicznych 19/19 cm obmurowanych cegłą pełna gr. 6 cm. Wszystkie kominy ponad dachem tynkowane 
zaprawa wap-cem.  z przetarciem powierzchni zew. masa klejowa typ Atlas.  
Ścianki działowe na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowyc na konstrukcji szkieletu blaszanego  
z wypełnieniem wewnątrz warstwa wełny mineralnej gr. 5 cm 
 UWAGA: ściany pokoi bezpo średnio przylegaj ące do komunikacji i pom. ogólnego u Ŝytku. wykona ć 
z podwójnych płyt gipsowych jednostronnie.  Wykończenie sufitu i skosów poddasza wykonać równieŜ z 
płyt gipsowo-kartonowych typ wodo i ognioodpornych, dotyczy równieŜ ścian łazienek.  
Wykończenie ścian murowanych z betonu komórkowego wykonać jako szpachlowanie cienkowarstwowe 
gipsem. 
Docieplenie dachu wykonać z wełny mineralnej w matach gr. 15 cm 
Pokrycie dachu dachówka cementowa typ  Euronit standard  
Konstrukcja schodów Ŝelbetowa wykonana na mokro oraz elementy wieńców   wg. opracowani branŜowego 
konstrukcji. 
Szczegółów opisy podano w części rysunkowej oraz na wydrukach opisu pomieszczeń  i wykazu warstw 
konstrukcji ścian  dachu i posadzek. 
Zaleca się wykonanie izolacji cieplnej budynku na głębokość 1.0 m poniŜej terenu wraz z wykonaniem 
osłony warstwy styropianu i zabezpieczeń p-wodnych w postaci folii Tłoczonej Fonduline, oraz wykonania 
szczególnie wokół ściany zachodnio –północnej drenaŜu z obsypką Ŝwirowa, wody odprowadzić na teren w 
obrębie dojazdu na plac manewrowy. 
Stan wykończenia wnętrz.: 
Ściany 
Ciągi komunikacji ogólnej ---lamperie olejne do wys. 1.4 m  
Szatnie ---------------------------- lamperie olejne do wys. 1.8 m  
Sanitariaty ogólne ------------- pł. ceramiczne do ----------- wyskoksci 1.6 m  
Sanitariaty szatniowe i przy pokojach gościnnych do pełnej wysokości pom. pł. ceramiczne 
Pozostałe pomieszczenia malowane 6 farbą emulsyjna w kolorach jasnych 
Posadzki-----Posadzki w kuchni i sanitariatach wykonać z płytek ceramicznych, natomiast w kuchni na 
ścianie pas o szer.0.8 m na długości ścian gdzie znajdują się przybory sanitarne i urządzenia kuchenne. 
Posadzki w ciągach komunikacyjnych, szatniach i biurach jak i pokojach gościnnych wykonać z wykładziny 
PCV, Klatka schodowa - płytki ceramiczne 
Stolarka okienno drzwiowa zewnętrzna wykonana zostanie z profili PCV typ Panorama lub analogicznie  
Stolarka wew.-----na poziomie parteru i poddasza montaŜ nowej stolarki drewnianej  
                            skrzydła płytowe standardowe typowe  
Ślusarka – Istniejące kraty okienne na parterze naleŜy zachować - malowanie farba olejna biała. Natomiast 
w projektowanym otworze okiennym  na klatce schodowej  i w pomieszczeniu nr 3 oraz nr 16 wykonać 
analogicznie okratowanie okien jak stan istniejący. W otworach drzwiowych nie przewiduje się zankniecia 
kratami, w drzwiach pełnych wzmocnonych zamontować zamki patentowe atestowane. 
Zadaszenie nad wejściem od strony ogrodowej wykonane zostanie jako montaŜ gotowego wyrobu 
konstrukcji poliweglanów / np.: Barbados / lub analogiczne rozwiązania. 
W pomieszczeniach ---sanitariatów i szatni wg oznaczeń graficznych na rzutach zamontować na wlocie do 
przewodu wentylacyjnego wentylator elektryczne standardowe wg opracownia branŜowego.  
Ponadto w sali ogólnej na poziomie poddasza zamontowano wentylacje mechaniczną wywiewna w połaci 
dachowej w ilości 2 szt. wentylatorów – patrz proj. Instal. Sanitarnych,  
Kolorystyka  
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Ściany zew wykonane z tynku mineralnego Atlas Sn w kolorze białym z malowanymi pasami w kolorze 
niebieskim -farba silikatowa typ. Atlas Akrol -S nr. 086 w obrębie bram oraz z opaskami wokół okien jak 
pokazano na elewacjach 
 
1.2.4 Dane techniczne ogólne budynku  
 
Pow. zabudowy.............................. 281.20 m2 
Pow  uŜytkowa budynku................  360.87 m2    w tym  parter..................198.59 m2 
                                                                                         piętro .................162.28 m2 
      
Kubatura budynku ogółem ...........1499.00 m3   w tym istniejąca............  930.00 m3 
                                                                                       projekt.     .......... 569.00 m3               
Pow. Działki  nr. 1774/114  ....................3437.00 m2 
 
1.3 Wyszczególnienie prac  towarzysz ących  
Przed przystąpieniem prac naleŜy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót.  
Przed przystąpieniem do robót podstawowych naleŜy wykonać następujące roboty towarzyszące  
i tymczasowe: 

- wyznaczyć pac budowy i dojścia 
- ogrodzić i zabezpieczyć teren budowy 

  
1.4 Informacja o terenie budowy  
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.  
Budynek posiada następującą infrastrukturę: 

- zaopatrzenie w wodę – z sieci miejskiej wodociągowej, 
- odprowadzenie ścieków – do kolektora ścieków miejskiego, 
- odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji miejskiej, 
- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych – nie dotyczy, 
- wytwarzanie odpadów stałych – śmieci składowane są w pojemnikach i wywoŜone przez  
  Miejski Zakład Komunalny, 
- emisja hałasu - nie dotyczy, 
- zaopatrzenie ciepło – własne zasilanie i instalacja co 
- zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie linią kablową ze stacji trafo. 

 
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST. 
Plac budowy obejmuje pas przylegający do projektowanego budynku w obrębie danej działki z zalecanymi 
dostawami materiałów od strony drogi.  
Teren budowy, rozbiórki naleŜy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie od pozostałej części terenu  
z uwzględnieniem dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów budowlanych.  
PowyŜsze naleŜy dokonać za pośrednictwem protokółu przekazania placu budowy wykonawcy.  
Umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych pracach. W zaleŜności od potrzeb teren 
naleŜy oświetlić i podjąć niezbędne środki do ochrony wykonanych robót. 
Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy. 
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robót, wskaŜe oznaczanie na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków. 
 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,  
rurociągi, sieci itp. Lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym  
i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 
1.7 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególna uwaga w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych działań dla środowiska. 
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W przypadku zaistnienia zagroŜenia skaŜenia terenu naleŜy bezwzględnie powiadomić terenowy słuŜby 
odpowiedzialne w powyŜszym zakresie.  
 
1.8 Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony p-po Ŝ 
Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ” w zakresie 
warunków bezpieczeństwa pracy.  
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni  
o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem 
złoŜonym w załączniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowiązuje się inwestora  
z uwagi na sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym. 
W zakresie warunków p-poŜ. wykonawca będzie utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w pełni 
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpoŜarowymi. 
 
1.9 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu 
drogowego w rejonie budowy. 
 
1.10 Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zagospodarowani placu budowy,  
z akceptacją Zamawiającego teren naleŜy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty działki.  
Utrzymywać ład i porządek na terenie placu. 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymania 
w czystości dróg publicznych i ulicy przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  
z wykopów. Wykonawca uzgodni z zarządem dróg projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
Teren placu budowy potrzebny do składowania materiałów i urządzeń naleŜy wydzielić i ogrodzić. 
Teren wokół wykopów naleŜy oznakować i zabezpieczyć, ogrodzić 
 
1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z inspektorem nadzoru uzgodnić projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni w pobliŜu budowy. 
 
1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategor ii robót :  
 
Dział – Roboty budowlane – kod CPV : 45000000-7  
 
Grupa I – Przygotowanie placu budowy – kod CPV: 451 00000-8 

 
Klasa – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – kod CPV 45110000-1 
 Kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – kod CPV 45111000-8 
 Kategoria – Roboty na placu budowy – kod CPV 45113000-2 

 
Grupa 2 – Roboty budowlane z zakresie wznoszenia ko mpletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty z zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej– kod CPV: 45200000-9  
 

Grupa – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części – KOD CPV 45200000-9 

Klasa – Roboty budowlane w zakresie budynków – KOD CPV 45210000-2 
Kategoria – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla słuŜb porządku  
publicznego lub słuŜb ratunkowych oraz wojskowych obiektów bud. - KOD CPV 45216000-4 
Kategoria – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla słuŜb porządku  
publicznego lub słuŜb ratunkowych  – KOD CPV 45216100-5 
Kategoria – Posterunki policji – KOD CPV 45216111-5 

Klasa – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne – kod CPV 45260000-7 

 Kategoria – Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe – kod CPV 45262000-1 
 Kategoria – Fundamentowanie – kod CPV 45262210-6 
 Kategoria – Roboty murarskie – kod CPV 45262520-2 
 Kategoria – Betonowanie – kod CPV 45262300-4 
 Kategoria – Zbrojenie – kod CPV 45262310-7 
 Kategoria – Ściany nośne – kod CPV 45262620-3 
 Kategoria – Roboty przy wznoszeniu rusztowań – kod CPV 45262100-2 
Klasa – Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod CPV 45300000-0 
 Kategoria – Roboty izolacyjne – kod CPV 45320000-6 
 Kategoria – Izolacja cieplna – kod CPV 45321000-3 
 Kategoria – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego – kod CPV 45340000-2 
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Klasa – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
– kod CPV 45230000-5 
Kategoria – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg – kod CPV 45233000-9 
Kategoria – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych – kod CPV 45233253-7 

 
Grupa 4 – Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV:  45400000-1 

Klasa – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod CPV 45420000-7 
 Kategoria – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4 
 Kategoria – Instalowanie stolarki niemetalowej – kod CPV 45421150-0 
 Kategoria – Instalowanie drzwi drewnianych – kod CPV 45421134-2 
 Kategoria – Instalowanie drzwi metalowych – kod CPV 45421114-6 
 Kategoria – Instalowanie wyrobów metalowych – kod CPV 45421160-3 
 Kategoria – Instalowanie sufitów podwieszanych – kod CPV 45421146-9 
 Kategoria – Instalowanie ścianek działowych – kod CPV 45421141-4 
 Kategoria – Instalowanie wykonanych mebli – kod CPV 45421153-1 
Klasa – Tynkowanie – kod CPV 45410000-4 
Klasa – Pokrywanie ścian i podłóg – kod CPV 45430000-0 
 Kategoria – Kładzenie i wykładanie podłóg – kod CPV 45432100-5 
Klasa – Roboty malarskie i szklarskie – kod CPV 45440000-3 
 Kategoria – Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8 
Klasa – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod CPV 45450000-6 

 
1.13  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w powyŜszym zakresie robot nie występują poza : określeniem dotyczącym 
materiału jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia czyli 
dokumentacji projektowej  
Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń technicznych. 
 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające  
na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,  
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Ilekro ć w ST jest mowa o:  
 
1.13.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-uŜytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
 
1.13.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 
1.13.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo  
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.13.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość UŜytkowa.  
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1.13.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.  
 
1.13.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony  
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
1.13.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a takŜe odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.13.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na  
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.13.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  
 
1.13.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe  
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 
1.13.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.13.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł  
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
 
1.13.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na  
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego.  
 
1.13.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metoda montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  
 
1.13.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi  
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
1.13.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
 
1.13.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,  
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
1.13.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
 
1.13.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów  
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość uŜytkowa.  
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1.13.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  
 
1.13.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
1.13.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
1.13.23. drodze tymczasowej (montanowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,  
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.13.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  
 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
1.13.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania  
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  
odpowiedzialność za prowadzona budowę.  
 
1.13.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiaŜkę  
z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
1.13.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów  
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
 
1.13.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.13.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.13.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub  
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.13.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem  
dokumentacji projektowej.  
 
1.13.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
 
1.13.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
 
1.13.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robót  
- naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia  
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.) 
 
1.13.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on  
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  
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w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
1.13.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów  
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
 
1.13.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
1.13.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie  
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
 
1.13.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw  
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
 
1.13.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod  
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
 
1.13.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.13.43. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach) 
 
1.14 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy,  
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości  
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku  
lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy  
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 
pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.15 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
 
1.15.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
1.15.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu  
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 
1.15.3 Organizacji zaplecza budowy 
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego 
realizacją umowy na podstawie uzgodnień z Zamawiającym. 
Zamawiający moŜe równieŜ udostępnić część pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie 
realizacji umowy a równieŜ umoŜliwić korzystanie z pomieszczeń sanitarnych. 
 
1.15. 4 Szczegółowy harmonogram robót i finansowani a 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót  
w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków  
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót  
w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
1.15.5 Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych  
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować  
i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach,  
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.15.6 Program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu  
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
 
1.16 Dokumenty budowy 
 
1.16.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy  
na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden 
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
-  szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 
decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.17 KsiąŜka obmiaru robót 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do  
ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.18 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
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c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.19 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
 
1.20.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania  
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu  
na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
1.21 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłoŜenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma  
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania  
i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi  
i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej ni Ŝ 20 zwykłych dni roboczych  na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 
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1.22 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót  
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  
Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać 
po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.23 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania.  
Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2) Spis treści  
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4) Gwarancje producenta 
5) Wykresy i ilustracje 
6) Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8) Instrukcje instalacyjne 
9) Procedura rozruchu 
10) Właściwa regulacja 
11) Procedury testowania 
12) Zasady eksploatacji 
13) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15) Środki ostroŜności 
16) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe  
17) z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz  
18) z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń 
19) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
20) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela 

producenta 
21) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
22) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. 
 
 
2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych  do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań oraz 
próbek. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów , celem 
spełnienia wymagań S.T w czasie wykonywanych robót.  Przechowywanie składowanie materiałów :  
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Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie z wymogami 
dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania moŜe znajdować się na terenie placu budowy  
w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.  
Stosowane materiały Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, elementy 
budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.  
 
2.2 Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw, 
składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione  
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owane w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym  
w art.10 ustawy „Prawo budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,  
a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko  
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5 Wariantowe stosowane materiały 
JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów  
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Zaakceptowany przez powyŜsze osoby materiał, element budowlany oraz urządzenie moŜe być uŜyte  
do robót budowlanych. 
 
2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów  
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia  
do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników  
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.7 Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed   
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.  
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej 
pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
 
 
3.0 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz  
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
4.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,  
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań 
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie  mocowania i stabilności . 
ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
5.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 
z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   
PowyŜsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
 
5.1 Transport poziomy 
Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
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5.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 
 
 
6.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,  
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę  
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę,  
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone 
ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i uwaŜa 
się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją  
na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,  
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T. 
1)  W trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać przepisów ujętych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji, 
ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  
Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r  BIOZ   plan oraz  Rozporządzenia   MBiPMB  z 28 III 1972 r  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.    
2). Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy. 
 
6.2 Czynno ści geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez inspektora nadzoru. 
 
6.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
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7.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu robót 
zgodnie z ST a zastosowane materiały budowlane i osprzęt techniczny powinny posiadać wymagań na mocy 
Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty. 
 
7.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewnia 
odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobrania próbek i badania materiałów i robót. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przestawienie do aprobaty autora projektu i inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego opracowanie pt. Program zapewnienia jako ści , w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Techniczną i Specyfikacją Techniczną. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej : 
1. część ogólna : 

- system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (laboratorium), 
- sposób i formę gromadzonych wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawień,  

a takŜe wniosków wyciąganych i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

2. część szczegółowa : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych przy budowie, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych , 
- sposób dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów , 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów ,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót , 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

JeŜeli wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadach, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowaniem do badań. 
Inspektor nadzoru ma moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
7.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści  
je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
równieŜ przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy  
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy,  
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  
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albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inw estorskiego 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 
inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez Wykonawcę z własnej 
woli. 
 
7.5 Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, obejmuje : 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- ksiąŜkę obmiarów robót, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
 
8.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowa dzenia ksi ąŜki obmiaru 
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych : 
w kolejności technologicznej ich wykonani, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 
działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie 
wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robot z zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8.2 Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane 
w [m], objętości wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.], wagowo w [T lub kg]. 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 
 
8.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
 
8.4 Czas przeprowadzania pomiarów  
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe  
w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikowych naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, przed ich zakryciem. 
 
 
9.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
9.1 Rodzaje odbiorów 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robot,  
do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane do dziennika 
budowy Kontrola i badania w trakcie robót sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami  
oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Przyjęto, Ŝe odbiór robót polegać będzie etapom odbioru. 
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9.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 
zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- protokół odbiór robót zanikających 
- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów 
 
9.3 Odbiory przewodów kominowych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych w obiektach kubaturowych, 
powinien obejmować w szczególności : 
a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe , 
b). instalacje wewnętrzne w obiektach i zewnętrzne na działce : kanalizacyjne, wodociągowe, 
przeciwpoŜarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe  
i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych , 
c). urządzenia dźwigowe i technologiczne. 
 
9.4 Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót: stan zerowy, stan surowy,  
stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać naleŜy w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
9.5 Rozruch technologiczny 
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym, określono ogólne zasady przeprowadzenia 
rozruchu technologicznego. 
 
9.6 Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając : Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad  
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
 
9.7 Odbiór po okresie r ękojmi 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)   umowy o wykonanie robót budowlanych , 
b)   protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)   dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego , 
d)   dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad  
e)   innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

9.8  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 
2/. Dokumentację powykonawczą, 
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4/. Recepty i ustalenia technologiczne , 
5/. Dziennik budowy, ksiąŜkę obmiarów , 
6/. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych , 
7/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu , 
8/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘ 
9/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót , 
10/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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10.0 ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane będzie na podstawie świadectw płatności wystawianych przez 
Wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy. 
Cena obejmuję wykonanie robót wg kosztorysu. 
Do cen jednostkowych nie zaliczany jest podatek VAT. 
 
 
11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  
Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  
 
10.2. Rozporz ądzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  
poz. 1779).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich  
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V)  
Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
Warszawa 2003.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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12.0 PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Przedstawiam podział wszystkich robót w danym obiekcie na grupy, według Wspólnego Słownika 
Zamówień: 

 
STRUKTURA PRZEDMIARU ROBOT 

DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 POSTERUNEK POLICJI KONNEJ W CHORZOWIE 

 
 
Rozdział 1 – PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY   CPV 45100 000-8 
Element 1.1 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, demontaŜowe   CPV 45111000-8 
Element 1.2 Roboty zabezpieczające i rusztowania    CPV 45113000-2 
Element 1.3 Roboty ziemne       CPV 45111000-8 
Element 1.4 DrenaŜ zewnętrzny      CPV 45111240-2 
 
Rozdział 2 – ROBOTY STANU SUROWEGO    CPV 45200000- 9 
Element 2.1 Uzupełnienie ścian, zamurowania, ściany nośne – parter  CPV 45262500-6 
Element 2.2 Ścianki działowe      CPV 45262500-6  
Element 2.3 Ściany nośne murowane – poddasze     CPV 45262500-6 
Element 2.4 Elementy konstrukcyjne Ŝelbetowe – nadproŜa, słupy, belki CPV 45262300-4 
Element 2.5 Elementy konstrukcyjne stalowe    CPV 45262400-5 
Element 2.6 Dach – konstrukcja       CPV 45261100-5 
Element 2.7 Dach – pokrycie       CPV 45261210-9 
 
Rozdział 3 – ROBOTY IZOLACYJNE     CPV 45320000-6 
Element 3.1 Izolacja przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe CPV 45320000-6 
Element 3.2 Izolacja cieplna wg systemu ATLAS – ściany elewacyjne CPV 45321000-3 
Element 3.3 Izolacja cieplna ścian fundamentowych   CPV 45321000-3 
 
Rozdział 4 – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO 

       CPV 45400000-1 
Element 4.1 Okna i drzwi zewnętrzne     CPV 45421000-4 
Element 4.2 Drzwi wewnętrzne      CPV 45421000-4 
Element 4.3 Tynki, oblicowania i okładziny wewnętrzne   CPV 45410000-4 
Element 4.4 Sufity podwieszane i obudowy płyt gipsowych  CPV 45421146-9 
Element 4.5 Roboty malarskie       CPV 45442100-8 
Element 4.6 Podłogi i posadzki      CPV 45432100-5 
Element 4.7 Elementy ślusarsko-kowalskie     CPV 45421160-3 
 
Rozdział 5 – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

       CPV 45400000-1 
Element 5.1 Elewacje  - ściany zewnętrzne     CPV 45410000-4 
Element 5.2 RóŜne roboty zewnętrzne – opaska z kostki betonowej CPV 45233222-1 
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I.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 01.01.00 – Roboty rozbiórkowe i demonta Ŝowe  
KOD CPV 45111000-8 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych, demontaŜowych. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia,  
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe zainstalować 
odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.  
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich  
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie  
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni  
przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ  
robocza hełmy, okulary i rękawice ochronne.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób  
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.  
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach  
umocowanych do trwałych elementów budynku.  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przygotowanie placu budowy dla wykonania robót remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego. 
 
Zakres robót: 
B 01.01.01 Poszerzenie otworów drzwiowych 
B 01.01.02 Rozbiórka ścian z materiałów ceramicznych 
B 01.01.03 Rozbiórka ścian z bloczków z betonu komórkowego 
B 01.01.04 Rozbiórka ścianek z luxferów 
B 01.01.05 Rozbiórka komina ceglanego 
B 01.01.06 Rozbiórka betonowych czapek kominowych 
B 01.01.07 Rozbiórka ogniomurów 
B 01.01.08 DemontaŜ okien i drzwi z wykuciem z muru ościeŜnicy. 
B 01.01.09 Rozbiórka elementów betonowych budynku 
B 01.01.10 Odbicie tynków wewnętrznych – ściany 
B 01.01.11 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
B 01.01.12 Rozbiórka elementów konstrukcji Ŝelbetowych 
B 01.01.13 Wykucie bruzd pod przewody wentylacyjne – dla obsadzenia kanałów z pustaków 

wentylacyjnych 
B 01.01.14 Rozbiórka okładziny ściennej z płytek 
B 01.01.15 Rozbiórka pokrycia dachu, rozbiórka obróbek blacharskich  
B 01.01.16 Rozbiórka deskowania połaci dachu  
B 01.01.17 Rozbiórka posadzek parkietowych, rozbiórka posadzek z wykładziny pcv, rozbiórka 

posadzek z płytek, lastrykowych 
B 01.01.18 Rozbiórka izolacji cieplnej dachu 
B 01.01.19 Rozbiórka szlichty dachowej 
B 01.01.20 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i ścieków betonowych 
B 01.01.21 Wykucie bruzd w ścianach pod rdzenie Ŝelbetowe wzmacniające konstrukcję budynku 
B 01.01.22 Wywóz gruzu (z tynków, z posadzki, z ścian) i materiałów pochodzących z rozbiórki  

na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie. 
B 01.01.23 Wywóz drewna (stropy, posadzki, drzwi) na składowisko odpadów, w miejsce wskazane 

przez inwestora (bez zapłaty za sprzedaŜ drewna). 
B 01.01.24 Wywóz złomu (obróbki blacharskie) na składowisko odpadów, w miejsce wskazane przez 

inwestora (bez zapłaty za sprzedaŜ złomu). 
B 01.01.25 Wywóz papy do zakładu utylizacyjnego + koszt utylizacji 
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1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  i oznaczają: 

− roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków  zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie  – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura  – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi  
 i instrukcjami, 
− ustalenia projektowe  – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 

roboty niezbędne do jego wykonania 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych 
Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z  
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem  
i przesuwem. 
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót : 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia,  
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe zainstalować 
odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.  
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych  
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i rękawice 
ochronne.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób  
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy  
pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47  
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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5.2.1. Obiekty kubaturowe  
(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami  
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
(2) Więźbę dachowa rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.  
(3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku  
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.  
(5) Powstały po rozbiórce wykop (który nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku) 
zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami lub pospółką. Wierzchnia warstwę grubości 0,2 m 
zasypać gruntem rodzimym.  
(6) Teren rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
 
5.1.1. Odbicie tynków cementowo- wapiennych, glazury 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami przepisów BHP. Tynki naleŜy skuwać młotami tak aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. 
Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami tak aby moŜliwe było naniesienie nowego tynku o 
wymaganej normami przyczepności do podłoŜa. NaleŜy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które  mają 
zostać zachowane.   
 
5.1.2. Rozbiórki elementów betonowych i ceglanych. 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W 
przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. NaleŜy 
chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają zostać zachowane. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
5.1.3. Rozbiórki ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentów.  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania (fragment 
ścianki, bruzdy w ścianach itp.).Zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 
Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. NaleŜy chronić przed 
uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają zostać zachowane lub jeszcze nie 
zostały wyłączone z uŜytkowania 
 
5.1.4. Rozbiórki konstrukcji drewnianych ( ścianki o lekkiej konstrukcji) i murowanych 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. NaleŜy 
chronić przed uszkodzeniem elementy budynku, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają zostać 
zachowane.  
 
5.1.5. Zerwanie posadzek  
Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  PodłoŜe po rozbiórce 
posadzek musi pozostać równe, wolne od resztek kleju i innych elementów mocujących. Wraz z posadzkami 
naleŜy rozbierać istniejące listwy przypodłogowe.  
 
5.1.6. DemontaŜ stolarki drzwiowej  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. Obszar 
robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  DemontaŜ stolarki prowadzić 
tak aby uniknąć uszkodzeń ścian Wraz z ościeŜnicami stolarki zdemontować  progi itp.   
 
5.1.7. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.). 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy.  
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby moŜliwy był ich wywóz w jednorodnych 
partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia 
wymagane dla transportu odpadów. Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami 
prawa. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 

- m2 – rozbiórka obróbek blacharskich 
- szt. – demontaŜu stolarki okiennej i drzwiowej 
- szt. – demontaŜu parapetów wewn. i zewn. 
- m2 – rozbiórka ścianek działowych 
- m3 – rozbiórka ścian konstrukcyjnych murowanych 
- m – rozbieranej belki stropowej 
- m2 – odbicia tynków zewnętrznych 
- m – poszerzenie otworów drzwiowych 
- m3 – wykucie otworów pod drzwi wewnętrzne 
- m2 – zerwanie i rozbiórka posadzek i podłóg 
- m2 – rozbiórka okładzin ściennych 
- m3 – rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych i Ŝelbetowych 
- m2 – rozbiórka pokrycia dachu 
- m2 – rozbiórka konstrukcji dachu 
- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i złomu oraz drewna, wywozu papy do zakładu utylizacyjnego 

 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 
 
 
 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) 
Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
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II. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 01.02.00 – Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania 
KOD CPV 45113000-2 
KOD CPV 45262100-2 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia placu budowy – zabezpieczenia dla wykonywania rozbiórek, ustawienie i demontaŜ 
rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu budowy obiektu 
budowlanego. 
 
Zakres robót: 
B 01.02.01 Zabezpieczenia placu budowy przed osobami nieuprawnionymi, zabezpieczenie miejsca  

pod składowanie materiałów i urządzeń. 
B 01.03.02 Zabezpieczenie stropów poprzez stemplowanie dla wykonania robót rozbiórkowych 
B 01.02.03 Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych – roboty elewacyjne (tynki, docieplenia) 
B 01.02.04 Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych – przy kominach 
B 01.02.05 Osłony okien i drzwi zewnętrznych dla wykonania robót tynkarskich 
B 01.02.06 Transport wewnętrzny na placu budowy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Drewno 
Do ogrodzenia i daszków ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.  
Słupki drewniane i deski powinny być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl.III. 
 
2.2.Łączniki 
2.2.1 Gwoździe 
NaleŜy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2 Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
2.2.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 
 
2.3.Rusztowania 
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 
 
2.4 Folia pcv ochronna i ta śma – osłony okien i drzwi 
Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i taśma samoklejaca. 
 
 
 
 
 



 28

 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Rusztowania 
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta 
albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez InŜyniera. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Rusztowania powinny: 
1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń. 
3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
4/. Zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawęŜnikowa o wysokości 0,15 m i poręćz ochronną umieszczoną 
na wysokości 1,1 m. 
6/. Posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych. 

Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
większe niŜ 1.5 kN/m2  
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez InŜyniera. 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania 
- 1 m3 transport materiałów 
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robót tynkarskich i malarskich 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 

 
10.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
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9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
10,0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i iglastego 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
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III. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 01.03.00 – Roboty ziemne  
KOD CPV 45111000-8 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla obiektu kubaturowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 
W zakres tych robót wchodzą : 
B 01.03.01 Wykopy o ścianach pionowych – przyjęto ręczne – przy istniejących fundamentach 
B 01.03.02 Oczyszczenie istniejącej ściany fundamentowej 
B 01.03.03 Zasypanie wykopów po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych 
B 01.03.04 Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami InŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót wg B 01.03.00 materiały nie występują. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy zabezpieczyć przed osobami nieupowaŜnionymi oraz zapewnić dojście do kościoła. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.  
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W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań  
geologicznych. Dojazd do wykopów oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i 
ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 
wykopów, niwelacją kontrolną  robót ziemnych i dna wykopu.  
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 
 - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 - w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
 - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2)     W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 
 - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające 
odpływ wód opadowych. 

 - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane  
 z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
 - stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z inŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po  uzyskaniu zezwolenia 
inŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z  odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 
cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 
próby normalnej Proctora. 
 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być  warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według  próby normalnej 
Proctora. 
 
5.3.  Zasypki wg SST 01.04.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia  lnŜyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
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0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niŜ Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5.1 – 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 
10 
 
6.1 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- wymiary wykopu 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są : 
Wykopy – [m3] 
Transport gruntu – [m3] 
Zasypki – [m3] 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
Podstawy płatności : 
- wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
- wykonanie podkładów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu 
- zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
- transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 
 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów. 
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  PodłoŜa kolejowe. 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoŜa budowli 
PN-67/B-04493  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze – zmiana 1 BI 6/69 poz. 81 
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IV. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 01.03.00 – Roboty drena Ŝowe 
KOD CPV 45111240-2 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania drenaŜu 
z rur pcw perforowanych w obsybce filtracyjnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 
W zakres tych robót wchodzą : 
B 01.03.01 Przygotowanie i ułoŜenie podsypki filtracyjnej 
B 01.03.02 UłoŜenie drenaŜu rurowego z rur perforowanych pcw fi 113 mm 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami InŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Rura drenarska pvc 
Rurę drenarską (najczęściej o średnicy o 113 i 65, dostępną równieŜ w otulinie z geowłókniny dla gruntów z 
drobnych piasków oraz w otulinie z włókna kokosowego dla gruntów gliniastych) naleŜy układać na 
wysokości ławy fundamentowej w obsypce z grubego Ŝwiru (kermazytu). 
 
2.1.1 Przechowywanie i transport 
Wszystkie karbowane rury Wavin dostarcza się w zwojach. 
Zasady przechowywania rur drenarskich: Rury powinny leŜeć na poziomej i płaskiej podstawie. 
Nie naleŜy kłaść więcej niŜ cztery zwoje, jeden na drugim. 
Jeśli rury mają być przechowywane dłuŜej niŜ 12 miesięcy, nie powinny być naraŜone na bezpośredni wpływ 
światła słonecznego. 
Rury z filtrem z włókna syntetycznego nie powinny być przechowywane dłuŜej niŜ 12 miesięcy. 
Rury z filtrem z włókna kokosowego nie powinny być przechowywane dłuŜej niŜ 6 miesięcy. 
 
2.1.2 Zasady transportu rur drenarskich: 
Środek transportu naleŜy wybrać ze szczególną starannością. Nie powinno się ciągnąć rur po ziemi 
lub jakiejkolwiek innej powierzchni, która mogłaby powodować ich uszkodzenie (dotyczy to szczególnie 
rur z filtrami).Przy podnoszeniu rur dźwigiem naleŜy stosować zawiesie z materiału włókienniczego. 
Nie naleŜy poddawać rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciąŜeniom. 
Rury nie powinny stykać się z ostrymi krawędziami. Podczas odwijania wiązek naleŜy uwaŜać, aby rury nie 
zwijały się w spirale. NaleŜy szczególnie uwaŜać podczas transportowania rur w temperaturze 
poniŜej 0 şC, poniewaŜ zmniejsza się wtedy odporność rur na udarność. 
 
2.2 Podsypka filtracyjna 
Kermazyt jest lekkim kruszywem budowlanym otrzymywanym przez wypalanie łatwopęczniejących glin i iłów 
w piecach obrotowych (1200°C). Posiada wysok ą izolacyjność cieplną, odporność na czynniki chemiczne i 
atmosferyczne oraz grzyby, owady i gryzonie. Jest materiałem bezwonnym, pozbawionym związków 
palnych, mrozoodpornym, posiada małą nasiąkliwość i szybko oddaje wilgoć.  
Keramzyt zgodnie z normą PN-86/B-23006 dzieli się na 4 granulacje o następujących gęstościach 
nasypowych:  
- mieszankę drobną Md 0-4 mm 600-900 kg/m³  
- kruszywo jednofrakcyjne grube G 4-8 mm 500-800 kg/m³  
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- kruszywo jednofrakcyjne grube G 8-16 mm 400-800 kg/m³  
- kruszywo jednofrakcyjne grube G 16-32 mm 400-700 kg/m³  
SprzedaŜ keramzytu luzem lub konfekcjonowanego w worki 5 i 60 litrowe. 
Keramzyt moŜe być stosowany: 
- do otrzymywania wszystkich rodzajów lekkich betonów o znacznych wytrzymałościach, z których moŜna 
wykonywać pustaki ścienne, płyty dachowe, elementy stropowe itp.  
- jako zasypka izolacyjna na ocieplenie stropów, ścian i posadzek  
- do produkcji masy asfaltowej  
- jako podłoŜe do upraw bezglebowych  
- do pokrycia gruntów wokół krzewów i rabatów kwiatowych  
- do oczyszczalni ścieków i drenaŜu oraz w geotechnice i radiestezji 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 DrenaŜ opaskowy 
Łączenie rury drenarskiej z elementami studni drenarskich wykonujemy na zasadzie połączeń 
mechanicznych na tzw. zatrzask. 
Aby prawidłowo zamontować drenaŜ opaskowy, naleŜy postępować zgodnie z instrukcją montaŜu zawartą w 
tej ulotce, pamiętając, Ŝe rury drenarskie karbowane PVC: moŜna układać na wszystkich  
typowych głębokościach dla ław fundamentowych, naleŜy układać ze spadkiem min. 3‰, naleŜy obsypać 
Ŝwirem o maksymalnej średnicy zastępczej o32 w warstwie 100 – 150 mm wokół rury. 
Zalecamy stosowanie: rur z filtrem z włókna syntetycznego, gdy istnieje niebezpieczeństwo zatkania rur 
przez drobne ziarna otaczającego gruntu, rur z filtrem kokosowym – w gruntach gliniastych i torfowych, aby 
zapobiec zatykaniu rur i zwiększyć pobór wody. 
Na załamaniach budynku rurę drenarską swobodnie wyginamy. 
Uwaga: Przed połączeniem elementów wyposaŜonych w uszczelki gumowe naleŜy je posmarować środkiem 
poślizgowym. 
Sposób połączenia rury drenarskiej z studzienką rewizyjną: wytnij otwór w rurze, uŜywając wyrzynarki 
tnącej 127 mm umocowanej na wiertarce elektrycznej. Studzienka drenarska funkcjonująca jako dodatkowy 
dren. Zwykle umieszcza się ją na granicy meliorowanego obszaru. Umocuj pierścień gumowy,  
posmaruj środkiem poślizgowym i wciśnij kielich. Do tak przygotowanego podejścia moŜemy podłączyć 
poprzez dołącznik drenarski rurę karbowaną drenarską. 
ELEFON 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez InŜyniera. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m3 wykonania podsypki filtracyjnej 
- 1 mb ułoŜenia rury drenarskiej 
- 1 szt. wykonania studzienki rewizyjnej 
- 1 kpl wykonania studni chłonnej 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 

 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
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V. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.01.00 Roboty murarskie 
KOD CPV 45262500-6 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścian z materiałów ceramicznych. 
    
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 
Zakres robót 
B 02.01.01 Ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1 cegły 
B 02.01.02 Ścian z pustaków wykonanych z betonu komórkowego gr.24 cm i 30 cm 
B 02.01.03 Ścian z pustaków ceramicznych MAX/220 gr. 29 cm i 19 cm 
B 02.01.04 Przewody kominowe wentylacyjne z pustaków kanałowych ceramicznych 
B 02.01.05 Przewody wentylacyjne poziome z rury okrągłych wykonanych z blachy stalowej  

ocynkowanej fi 125 mm 
B 02.01.06 Ścianki działowe z cegły o grubości ¼ cegły i ½ cegły 
B 02.01.07 Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 9 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Element murowy jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego  
wznoszenia konstrukcji murowych.  
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych 
do spajania elementów murowych.  
Wyroby pomocnicze są to róŜnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane  
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa,  
wzmocnienia spoin.  
Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie, przenoszącą obciąŜenia własne muru,  
obciąŜenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposaŜenia . 
Warstwa izolacyjna - nałoŜona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa  
materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi. 
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposaŜenia w warstwie nośnej.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST  
"Wymagania ogólne".  
Pod pojęciem "ściana jednowarstwowa" rozumieć naleŜy ścianę, która składa się  tylko z jednej warstwy 
materiału budowlanego. Przy tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję konstrukcyjną,  
jak i  termoizolacyjną. Ściany te z  powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane takim 
ścianom w budynkach mieszkalnych.  
Ściany jednowarstwowe juŜ od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy 
Zachodniej. RównieŜ w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1.1 Elementy murowe – rozróŜnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych: 

- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, Ŝe w zakładzie stosowana 
jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niŜ 5%.  
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- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnia,  

a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach  
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.  
Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, 
przewidywanych wartości obciąŜeń działających na konstrukcje oraz warunków środowiskowych.  
 
2.2 Wyroby ceramiczne 
Ogólnie - zakres prac obejmuje ściany nośne i działowe na wszystkich kondygnacjach. 
Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
Mury i ściany działowe. Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych w projekcie. 
Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów.  
 
2.2.1. Ściana no śna i ścianka działowa – cegła budowlana pełna klasy 150 w g PN-B 12050:1996 
- wymiary l = 250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły nie moŜe przekraczać – 10% badanych cegieł 
- nasiąkliwość nie większa niŜ 2,4% ; wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa ; gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm; 
odporność na działanie mrozu po 25 cyklach przy temp. –25 C – brak uszkodzeń po badaniu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej w [mm]: 
- długość 250 mm: +,- 7 
- szerokość 120 mm: +,- 5 
- grubość 65 mm: +,- 4 
2.2.1.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996  
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  
• Masa 3,3-4,0 kg  
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem  
przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły –  
10% cegieł badanych.  
• Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza ni_ 24%.  
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3  
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmra Ŝania – brak uszkodzeń po 
badaniu.  
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły  
Nie rozpadła się.  
2.2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  
• Wymiary jak poz. 2.2.1.  
• Masa 4,0-4,5 kg.  
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły  
nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł  
nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa ni_:  
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  
 
2.2.2 Pustaki ceramiczne MAX/220 

KLASA:  15 

MASA:   ok. 10,5 kg 

ZUśYCIE NA  
1M2 MURU:  

dla grubości 288 mm - 22,0 szt.  
dla grubości 188 mm - 14,5 szt. 

WSPÓŁCZYNNIK  
PRZEWODZENIA  

CIEPŁA:   
λ=0,22 

ZASTOSOWANIE:   ściany konstrukcyjne, wypełniające 

 



 38

 
2.3 Bloczki z betonu komórkowego 
- wymiary 59x24x24 cm i 59x24x12 cm odm. 500 i 400 
- beton komórkowy wg PN-80/B-06258 
- bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem 
Odmiany bloczków z betonu komórkowego: 
gęstość objętościowa M 600 – 650 kg/m3 
gęstość objętościowa M 500 – 550 kg/m3 
gęstość objętościowa M 400 – 450 kg/m3 
Elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich równych 
powierzchniach. Powierzchnie elementów nie mogą wykazywać pęknięć i rys poziomych i pionowych 
widocznych gołym okiem. Barwa elementów powinna być jednolita.  
 
Odchyłki wymiarowe bloczków i płytek z betonu komórkowego: 
 

Typ wyrobu Długość w [mm] Wysokość w [mm] Grubość w [mm] 
49/24 +,- 0,8 +,- 0,5 +,- 0,5 
49/12 +,- 0,8 +,- 0,5 +,- 0,5 
59/24 +,- 0,5 +,- 0,3 +,- 0,3 
59/12 +,- 0, +,- 0,3 +,- 0,3 

 

Tabela poniŜej: Wytrzymałość na ściskanie poszczególnych klas gęstości zgodnie z normą PN-EN 772-1. 

Klasa g ęsto ści  Średnia wytrzymało ść na ściskanie [MPa]  

400 2,0 

500 2,5 

600 3,0 

700 4,0 

 
2.4 Zaprawa     
2.4.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.  
Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe : 
Cement :  wapno hydratyzowane:          piasek:  
1  :  0,3   :  4 
1  :  0,5   :  4,5 
czas zuŜycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy 
 
Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach o działaniu 
wymuszonym. 
PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711  Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskaŜnik uziarnienia 2,8- 3,8  
zawartość  pyłów mineralnych  5 %  zanieczyszczeń obcych  0.1% , zawartość siarki 1 % 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 
klasa wytrzymałości      
zaprawy średnia [MPa]   wytrzymałości w trakcie badania [MPa]  
M1   1    od 1,0 do 1,5  
M2   2    od 1,6 do 3,5  
M5   5    od 3,6 do 7,5  
M10   10    od 7,6 do 15,0  
M20   20    od 15,1 do 30,0  
 
2.5 Przewody wentylacyjne 
Kanały wentylacyjne  - zintegrowany system złoŜony z tradycyjnych pustaków wentylacyjnych. Uniwersalne 
moduły pozwalają na tworzenie dowolnych konfiguracji kanałów odprowadzających zuŜyte powietrze  
z pomieszczeń. Okrągły przekrój kanałów wentylacyjnych zapewnia lepszą cyrkulację powietrza niŜ znane 
dotychczas przekroje prostokątne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku obudowywania 
przewodów wentylacyjnych wewnątrz budynku. 
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PUSTAK WENTYLACYJNY  188 x 188 x 25 PN-B-12006: 1997   

WYMIARY:  188 x 188 x 250 mm 

MASA:   6,5 kg 

ZUśYCIE NA  
1M BIEśĄCY:  4,0 szt. 

ILOŚĆ SZTUK  
NA PALECIE:   

138 szt. 

ZASTOSOWANIE:   przewody wentylacyjne 

 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogó1ne wymagania dotycz ące sprz ętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące  
narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia waŜna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania  
płaszczyzn, waŜ wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, 
warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania 
kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliŜu 
stanowiska roboczego słuŜą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.  
Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie róŜnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, 
wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów murowych są uŜywane: młotek murarski, kirka, oskard 
murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do 
obróbki kamieni naturalnych.  
WaŜnym elementem na stanowisku murowania są rusztowania. Przy murowaniu zwykłym budynków o 
wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokość nie większą niŜ 
1,2 m i dalej murowanie z rusztowań wysokości 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny 
wytrzymywać obciąŜenia technologiczne nie mniejsze niŜ 2 kN/m2.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne: 
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrole co najmniej: 
-zgodności usytuowania i grubości ścian, 
-zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawności  
stosowanego sprzętu.  
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, załoŜenia dotyczące przyjętej kategorii 
wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której  
przyjęte w projekcie załoŜenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu  
bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji.  
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów  
zgodności lub deklaracji zgodności lub teŜ prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z 
PN-B-03002:1999.  
 
5.2 Mury z cegły, pustaków ceramicznych i pustaków gazobetonowych 
Spoiny powinny  być  całkowicie  wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 
poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być  
większe niz. ±3 mm. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie 
były zbliŜone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni byty w 
przybliŜeniu liniami prostymi. 
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Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy 
przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Pomiaru długości i wysokości mur naleŜy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów 
otworów — przymiarem. 
Do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej stosować zaprawy cementowe z tarasem, która 
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień, mrozoodporna, odporna na 
wodę i czynniki atmosferyczne, przepuszcza parę wodną. 
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki nie niŜszej niŜ M3.  
W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, naleŜy stosować zbrojenie z  
bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. Liczba cegieł 
połówkowych uŜytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15% 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
InŜynier moŜe w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reŜimów  
wymiarowych pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania 
elementów muru.  
 
6.2.1. Tolerancje wykonania.  
Wymagania ogólne  
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N 1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
powaŜnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
Klasę tolerancji specjalnych naleŜy podać w ustaleniach projektowych w zaleŜności od specyfiki wymagań 
związanych z uŜytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o 
nieregularnych wymiarach itd.).  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów.  
Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do 
układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć 
działania korygujące.  
 
System odniesienia  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niŜ:  
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,  
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:  
10 mm w przypadku murów pełnych oraz dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej 
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większą niŜ:  
a) na odcinku 1 m:  
5 mm przy klasie tolerancji N 1,  
3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) na odcinku całej ściany:  
20 mm przy tolerancji N 1,  
10 mm przy tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜnic nie powinno być większe niŜ:  
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m  
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.  
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) przy wymiarze otworu powyŜej 1,0 m  
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylnie muru o długości l (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)  
w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ:  
l/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Otwory i wkładki  
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ:  
20 mm przy klasie tolerancji N 1,  
10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót  
 
Klasy kontroli  
W zaleŜności od typu i uŜytkowania konstrukcji rozróŜnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów  
konstrukcji:  
I - klasa kontroli zwykłej,  
II - klasa kontroli rozszerzonej.  
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli moŜe 
odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w 
ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę 
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o powaŜnych konsekwencjach  
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych 
(np. w szybach dźwigowych itd.).  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania,  
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania 
naroŜników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  
 
Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  
podanymi w normach i aprobatach technicznych.  
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z kaŜdej dostawy powinno być podane:  
-w zaświadczeniach z kontroli,  
-w zapisach w dzienniku budowy,  
-w innych dokumentach.  
KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklaracje zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być 
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie 
naleŜy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z 
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.  
 
Badania konstrukcji murowych  
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i naroŜnikach na zgodność z ustaleniami 
naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  
-Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawa naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin i 
pomiaru taśma z podziałka milimetrowa W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie  
naleŜy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny naleŜy przyjmować 
średnią grubość spoiny ustalona przy załoŜeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co 
najmniej 1,0 m.  
-Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzić 
przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych  
na skrzyŜowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu miedzy łata i  
powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
-Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji naleŜy 
przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałka milimetrową  
-Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
poszczególnych kondygnacji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych.  
-Sprawdzenie poziomowości warstw muru naleŜy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub 
węŜowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyŜej 20 m - za pomocą niwelatora.  
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzania ościeŜnic naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin.  
-Sprawdzenie liczby uŜytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych.  
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową  jest:  [m2]   muru o odpowiedniej grubości  
    [m3] uzupełnienie ścian murowanych 
          [m] kanał z pustaków wentylacyjnych ceramicznych 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokółu odbioru zanikających robót 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeŜeli były zlecone 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na etapie udzielania zamówienia. 
 
9.3. Cena obejmuje :  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
- wykonanie ścian, naroŜy, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- PN-B-32250               Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
- PN-B-19701:1997      Cement powszechnego uŜytku   
- PN-79/B-06711          Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
- PN-77/B-04351          Wapno hydratyzowane                              
- PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
- PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne 
- PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zapraw 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,  
  PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;  
- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,  
  PN-EN 772-10:2000,  
- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie  
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne  
  i badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22  
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" 
- PN-B-12030:1996/Azl:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".  
- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki" 
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VI. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.02.00 – Roboty betonowe 
KOD CPV 45262300-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych betonowych i Ŝelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania robót betonowych – betonowanie fundamentów, ścian, stropów, nadproŜy, słupów, podciągów, 
schodów. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
- wykonaniem deskowania elementów konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania 
- przygotowaniem mieszanki betonowej – wytwórnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,  
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej – pompy do podawania betonu + zagęszczarki,  
- pielęgnacją betonu.  
- rozdeskowaniem elementów konstrukcyjnych  
 
Zakres robót – wykonanie konstrukcji betonowej i Ŝelbetowej: 
B 02.02.01 Wieniec stropowy i pod murłaty 
B 02.02.02 Rdzenie Ŝelbetowe w ścianach murowanych 
B 02.02.03 Schody płytowe – biegi i spoczniki 
B 02.02.04 Czapki betonowe kominowe 
B 02.02.05 belki nadproŜowe prefabrykowane typu „L-19” 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego  
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana RbG w MPa. 
 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia  
dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym  
badaniom:  
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,  
PN-EN 196-6;1997,  
- sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyŜlej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą  
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niz 8 mm,  
- wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek  
(zbrylen), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się  
występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść  
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do 
wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie  
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach):  
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub śelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające  
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być 
suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie  
moŜe być uŜyty do betonu po okresie:  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach  
zamkniętych.  
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana  
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.  
 
2.1.2. Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na  
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna  
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do  
kierunku betonowania.  
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,  
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce  
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów  
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych - do 16%,  
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  

- nasiąkliwość - do 1,2%,  
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać  
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
- zawartość związków siarki - do 0,1%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  
PN-B-06714.26.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  
- do 0,25 mm - 14÷19%, 
- do 0,50 mm - 33÷48%, 
- do 1,00 mm - 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać  
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
- zawartość związków siarki - do 0,2%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  
PN-B-06714.26,  
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych  
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej  
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  
PN-B-06712, ulŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub  
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę  
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.  
 
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania  
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.  
 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
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Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyspieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut  
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
 
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 
20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),  
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy  
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on  
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać  
najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać  
niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy  
kruszywie grubym do 16 mm.  
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym  
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większa od  
dopuszczalnej, ilość piasku,  
- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez  
wibrowanie charakteryzuje się największa masa objętościowa.  
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  
charakteryzującego mieszankę betonowa naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych  
i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla  
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru  
A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zaleŜnosci od klasy betonu są następujące:  
- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,  
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10sC), średnia wymagana 
wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równa 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 nie  
powinna przekraczać:  
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do  
16 mm,  
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu  
kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania  
jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
- metoda Ve-Be,  
- metoda stoŜka opadowego.  
RóŜnice pomiędzy załoŜona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi w normie  
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego.  
 
2.3 Materiały do wykonania chudego betonu 
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie. 
Orientacyjny skład betonu : pospółka kruszona 0/40, cement hutniczy 25. 
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2.4 Deskowanie elementów konstrukcyjnych 
Do wykonywania deskowania naleŜy stosować materiały zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, 
a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018 
- gwoździe budowlane wg normy PN-84/M-81000 
Materiały stosowane na deskowanie nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 
ani na wskutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cześć deskowań moŜna  
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 25 mm.  
 
2.4 Nadpro Ŝa prefabrykowane typu L-19 
Belki nadproŜowe prefabrykowane typu L19 – okienne i drzwiowe – wg instrukcji producenta. 
Odchyłki graniczne wymiarów prefabrykatu: 
- dopuszczalna odchyłka długości:   +3 mm  -3 mm 
- dopuszczalna odchyłka szerokości lub wysokości: +2,5 mm -2,5 mm 
- dopuszczalne odchyłki grubości:   +1,5 mm -1,5 mm 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora  
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek  
wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania  
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami  
o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej,  
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej  
długości.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania  
ogólne" pkt 4.  
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.  
gruszek). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z  
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu  
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  
- 90 min. - przy temperaturze +15sC,  
- 70 min. - przy temperaturze +20sC,  
- 30 min. - przy temperaturze +30sC.  
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  
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5.1. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę  
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)  
obejmującej:  
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość  
otuliny,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw  
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  
konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do  
dziennika budowy.  
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie  
produkcji betonu, który moŜe zapewnić, zadane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z  
dokładnością:  
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związana ze zmiennym zawilgoceniem  
Kruszywa.  
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe  
ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą  
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, nalepy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji  
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub  
rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając  
wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu  
pompy,  
- przy betonowaniu odczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować  
wibratory wgłębne.  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie  
większej niŜ 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm  
w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować  
powoli w stanie wibrującym,  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów  
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
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- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu  
powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od  
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby  
nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a  
w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasada, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni  
elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do  
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie woda.  
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania  
nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli  
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio  
ułoŜonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze  
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
5.3. Betonowanie konstrukcji 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5sC,  
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed  
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to  
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura  
mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35sC.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć  
miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
 
5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed  
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5sC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia  
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ja, co najmniej przez 7 dni (przez  
polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co  
3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami  
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa.  
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami  
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom  
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa  
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po  
rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 
5.6. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać  
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń  
statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
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Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej  
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
- szybkość betonowania,  
- sposób zagęszczania,  
- obciąŜenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodna powierzchnie betonu,  
- zapewniać odpowiednia szczelność,  
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,  
NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzeczni.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza być wykonywane  
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań  
dokumentacji projektowej.  
 
5.7 Monta Ŝ nadpro Ŝy prefabrykowanych typu L19 
Przygotowanie gniazd pod obsadzenie nadproŜy. 
Obsadzenie nadproŜy z regulacją poziomu ustawienia. 
Obmurowanie końców belki i wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami Ŝelbetowymi. 
Dopuszczalne odchyłki od osi projektowanych elementów przy montaŜu belek prefabrykowanych 
nadproŜowych: 
- przesunięcie prefabrykatu w pionie: +.- 2 mm 
- przesunięcie prefabrykatu w poprzek: +,- 4 mm 
- przesunięcie prefabrykatu w wzdłuŜ: +,- 3 mm 
- wychylenie z poziomu:   +,- 2 mm 

 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje naleŜy w trakcie betonowania pobierać  
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ:  
- 1 próbka na 100 zaborów,  
- 1 próbka na 50 m betonu,  
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partie betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się,  
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.  
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜlej wykaŜą wytrzymałość niŜsza od przewidzianej dla danej klasy  
betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie  
betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,  
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku  
w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie  
krótszym niŜ od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania  
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie  
z norma PN-B-06250.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma  
PN-B-06250.  
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.  
Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma  
PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną  
partie betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie  
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu  
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy  
100 mm.  
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  
PN-B-06250.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne  
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takŜe gromadzenie,  
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości  
betonu i stosowanych materiałów.  
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli  
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być  
uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do  
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania według – Termin 
lub częstość badania:  
Badania składników betonu: 
1) Badanie cementu - czasu wiązania - stałość objętości - obecności grudek - wytrzymałości  
    PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1  
    Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej dostarczonej partii j.w.  
2) Badanie kruszywa - składu ziarnowego - kształtu ziaren - zawartości pyłów - zawartości zanieczyszczeń  
    - wilgotności PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.  
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.  
4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna  
 
Badanie mieszanki betonowej - Urabialność PN-B-06250 - Przy rozpoczęciu robót j.w. 
 
Badanie betonu Konsystencja - Zawartość powietrza: 
1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w. 
    Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą j.w.  
    Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kaŜdej partii betonu j.w.  
2) Wytrzymałość na ściskanie - badania nieniszczące PN-B-06261 PN-B-06262  
    W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.  
3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na  
    5000 m3 betonu j.w.  
4) Mrozoodporność j.w.  
5) Przepuszczalność wody j.w. 
 
6.2. Tolerancja wykonania  
 
6.2.1. Wymagania ogólne  
- RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się  
  w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności  
  konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  
  z podaniem:  
  a) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
  b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi  
  podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
- Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości równoimienne  
  w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym  
  naleŜy podjąć działania korygujące.  
 
6.2.2. System odniesienia  
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
6.2.3. Belki i płyty  
- Dopuszczalne wygięcie płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ:  

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
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6.2.4. Przekroje  
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ:  

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz  
  odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ:  

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:  
10 mm przy klasie tolerancji N1,  
5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 
6.2.5. Powierzchnie i krawędzie  
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie  
  powinny być większe niŜ: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być  
  większe niŜ:  

15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku  
  0,2 m nie powinny być większe niŜ:  

5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie  
  powinny być większe niŜ:  

6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od  
  obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ:  

L/100 ` 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ` 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ:  
4 mm przy klasie tolerancji N1,  
2 mm przy klasie tolerancji N2.  

 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 – wykonanej konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej 
1 m2 – wykonanej płyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacja projektowa i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz  
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ul ęgających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  
Z dokumentacja projektowa i ST,  
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru  
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
 
8.3. Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  
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9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"  
pkt 9.  
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia:  
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  
- oczyszczenie deskowania,  
- przygotowanie i transport mieszanki,  
 
- ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja,  
- wykonanie przerw dylatacyjnych,  
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie  
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
rozbiórkowych,  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i śelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.  
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody  

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  
PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.  
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250  Beton zwykły.  
PN-B-06251  Roboty betonowe i śelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06261  Wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262  Wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda  

przesiewania.  
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik  

kształtu.  
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren  

i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy  

praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i  
substancji rozpuszczonych lotnych.  
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PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337  

mval/dm3 metoda wersenianowa.  
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  

i siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem  
o-hydroksyrteciobenzoesowym.  

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  
i siarczków rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.  

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.  
Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.  

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów  
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.  

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.  
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne  

wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania  

i badania.  
PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie  

jakości.  
 
10.2. Inne  
 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i śelbetowych,  
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,  
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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VII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.03.00 – Konstrukcja stalowa 
KOD CPV 45262400-5 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowej – wykonanie konstrukcji budynku z elementów stalowych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
B 02.03.01  MontaŜ konstrukcji z belek stalowych – konstrukcja dachu 
B 02.03.02 Wykonanie przesklepień otworów z belek stalowych 
B 02.03.03 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie 
B 02.03.04 Wykonanie potrzebnych podpór montaŜowych i rusztowań do montaŜu konstrukcji stalowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
     Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
     do 140 mm -3 do 13 m; powyŜej 140 mm -3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m;  
     do  100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
     Ceowniki dostarczane są o długościach: 
     do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140- 3-13 m powyŜej 140 mm -3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm  
     dla długości do 6.0 m; 
     do 100 mm dla długości większej.  Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
     Kątowniki dostarczane są o długościach: 
     do 45 mm -3 do 12 m; powyŜej 45-3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości  do 4,0 m; do 100 mm   
     dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 
(4) Blachy 
     Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
     szerokościach 160-700 mm i długościach: 
     - dla grubości do 6 mm - 6,0 m 
     - dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłki do 250 mm. 
     Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
     Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, 
St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwania. 
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- Na powierzchniach czołowych nie dopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia    
  widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,  wŜery,   
  wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
 
2.2 Belki stalowe – dwuteowniki, ceowniki 
Głównym elementem nośnym są belki stalowe walcowane na gorąco o przekroju dwuteowym  
o wysokości podanej w projekcie konstrukcji. 
Dwuteowniki stalowewg PN-81/H-93419 
Właściwości mechaniczne stali stosowanych w budownictwie wg PN-90/B-03200 i norm hutniczych. 
CięŜar objętościowy stali γ = 78,5 kN/m3 , gęstość masowa 7850 kg/m3, 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej αt = 0,000012/°C, 
Współczynnik POISSONA ν = 0,30. 
Ugięcie graniczne belki stalowej stropowej  ƒgr = l/350 
Przy obudowie z blachy fałdowej i rozpiętości l≤6 m moŜna przyjąć ƒgr = l/150 
 
2.3 Dopuszczalne odchyłki prosto ści i płasko ści elementów konstrukcyjnych 
 – wg PN-77/B-06200 

Rodzaj obciąŜenia Element Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość 
(sierpowatość i falistość) 
elementu tj. jego półki, ścianki, 
środnika, pasa, krawędzi 

- pręty z kształtowników 
walcowanych , giętych, 
spawanych 

- blachownicowe i 
kratownicowe belki 

0,001 l , lecz nie więcej nią 10 
mm (l – długość elementu) 

Odchylenie od projektowanej 
krzywizny 

 0,002 długości cięciwy, lecz nie 
więcej niŜ 15 mm 

Skręcenie pręta (mierzona 
wzajemnym przesunięciem 
odpowiadających sobie punktów 
przekroju) 

 0,001 l , lecz nie więcej niŜ 10 
mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek, środników i innych 
płaszczyzn 

 2 mm na dowolnym odcinku 
równym 1000 mm 

 
2.4. Odbiór stali na budowie  powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy lament lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów walcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.5. Odbiór konstrukcji na budowie  winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, ze usterki w czasie   odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.6 Zabezpieczenie przeciw korozji belek stalowych  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

-   Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

-   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr92, poz. 881), 

-   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 
r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie  
systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę 
techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. 
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2.6.1 Farba podkładowa chlorokauczukową – zabezpieczenie antykorozyjne. 
Farby stosowane muszą posiadać świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 
oraz PN-89/C-81400. 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych 
przyjętych zestawów malarskich. 
 
2.7. Badania na budowie 
 
2.7.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
lnŜyniera. 
 
2.7.2. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod wzglądem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza lnŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.8. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.8.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są  to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.8.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm - 4.8-11 
dla średnic powyŜej 16 mm - 5.6-11 
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 70')1:2()03 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-7c)/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
2.9. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami.  Do wyładunku 
mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać  
w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania naleŜy 
rejestrować konstrukcje niezwłocznie   po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po 
wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 
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(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
3.1. Sprzęt do transportu i monta Ŝu konstrukcji 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien  umoŜliwiać wykonanie  złączy zgodnie  z  technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 
* Stanowiska spawalnicze powinny hyc odpowiednio urządzone: 
 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez lnŜyniera. 
 
3.3. Sprzęt do poł ączeń na śruby 
Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Transport pionowy naleŜy wykonać prze otwór montaŜowy w ścianie strychu. 
Przed podniesieniem elementu konstrukcji metalowej naleŜy przewidzieć bezpieczny sposób: 

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania 
- stabilizacji elementu 
- uwolnienia elementu z haków zawiesia 
- podnoszenia elementu, po wyposaŜeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montaŜowe. 

W czasie podnoszenia elementu naleŜy: 
- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu 
- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu 
- skontrolować liny kierunkowe 
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m 

 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
  
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 
Lp.       Rodzaj odchyłki                                                                       Dopuszczalna odchyłka 
            odchylenie osi słupa względem osi teoret.                                                5 mm 
            odchylenie osi słupa                                                                        od pionu 15 mm 
            strzałka wygięcia                                                                          h/750 lecz nie więcej                                                                                
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słupa                                                                                                      niŜ 15 mm 

            wygięcie belki lub                                                                         1/750 lecz nie więcej 
             wiązara                                                                                                  niŜ 15 mm 
             odchyłka strzałki montaŜowej                                                          0,2 projektowanej 
 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań. gradu i zadziorów. ŜuŜla. Nacieków  i rozprysków metalu 
po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Prostowanie i gi ęcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny 
wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować  dotrzymanie 
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń wg załączonej tabeli. 
 

 
 
Długość elementu 
Wymiar nominalny mm                                                                   Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
                                                                      Przyłączeniowy                                                                       
Swobodny 
do 500                                                                     0,5                                                       2,5                      
500-1000                                                                 1,0                                                       2,5                         
1000-2000                                                               1,5                                                       2,5                                         
2000-4000                                                                2,0                                                      4,0         
4000-8000                                                                3,0                                                      6,0                 
8000-16000                                                              5,0                                                     10,0       
16000-32000                                                            8,0                                                     16,0              
 
5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt 
ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nie ukosowanych brzegach stosować nie  
większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej  
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5%- dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania moŜe zalecić lnŜynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast    pęknięcia, nadmierną  
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ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
5.3.3. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą    liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzić    w otwór głąbiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie  przylegać do łączonych 
powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą 
smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.5 Monta Ŝ belek stalowych 
MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Przed montaŜem naleŜy belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie powłok malarskich z 
farby podkładowej i nawierzchniowej. 
Roboty montaŜowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montaŜu oraz 
planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych 
maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty związane z montaŜem 
belek stalowych – jest zabronione. 
Belki stalowe obsadza się na poduszkach betonowych w uprzednio wykutych gniazdach w ścianach 
nośnych budynku. 
Belki stalowe układamy na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych lub materiale o odpowiedniej 
wytrzymałości do przeniesienia cięŜaru podpieranej konstrukcji. 
Po obsadzeniu belek stalowych naleŜy jej końce zamurować przy uŜyciu zaprawy cementowej. 
 
5.6 Zabezpieczenie przeciw korozji  
 
5.6.1 Wymagania ogólne 
Zabezpieczenie przeciw korozji elementów stalowych stropu polega na pokryciu powierzchni ochronnym 
środkiem malarskim, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni. NaleŜy wykonać kilka warstw 
farby: podkładowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać przed zamontowaniem 
konstrukcji. 
Przeciwdziałanie korozji polega równieŜ na racjonalnym doborze gatunków stali, zastosowaniu połączeń i 
takim ukształtowaniu elementów konstrukcji, aby moŜna było łatwo wykonać powłoki malarskie. Na 
elementach konstrukcji nie powinny gromadzić się wody opadowe, skropliny ani pyły. 
 
5.6.2 Zakres wykonywania robót 
5.6.2.1 Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących 
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
5.6.2.2.Przygotowame powierzchni 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. Powierzchnie 
powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach 
technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania zaleŜy powierzchnię przedmuchać 
spręŜonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
-  stanu podłoŜa, 
-  temperatury, 
-  wilgotności. 
5.6.2.3.   Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną 
5.6.2.4.   Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, 
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 
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Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
-  matowanie pędzlem, 
-  nanoszenie wałkiem, 
-  natryskiwanie. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur  
otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza. 
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez InŜyniera. Przystąpienie od kolejnych 
etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez InŜyniera do Dziennika Budowy.. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Zbrojenie podlega odbiorowi i InŜynier wydaje zezwolenie na betonowanie wraz z wpisem do dziennika 
budowy. 
Kontrola robót malarskich obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
 - sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni). 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia  z  oceną 
jednorodność wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej' grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta: grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez InŜyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi: sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN lSO 12944-7:2001. 
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są: 
T – zamontowanej belki stalowej 
M2 – zabezpieczenia antykorozyjnego belek 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 02.04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego. 
Po ułoŜeniu belek stalowych naleŜy sprawdzić ich rozmieszczenie i odstępy oraz długość oparcia na ścianie 
nośnej. 
Po zakończeniu prac montaŜowych wykonuje się badania ostateczne, w których sprawdza się prawidłowość 
układu geometrycznego elementów oraz dokładność ustawienia elementów konstrukcyjnych. 
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przęseł obiektów inŜynieryjnych  
oraz montaŜu nowych elementów w  istniejących  konstrukcjach stalowych lnŜynier w porozumieniu  
z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 
konstrukcji stalowej jako całości oraz wykonaniem i montaŜem nowych elementów w konstrukcjach 
istniejących i jednocześnie nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji,  
a w przypadku konstrukcji istniejących nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych 
elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniejącej. 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu. Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia 
antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak równieŜ 
dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. Zabezpieczenie 
antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową niniejszej SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 
6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
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9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-81/H-93419  Dwuteowniki równoległościenne 
PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określenia uszkodzeń 
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe. 
PN-71/H-04653  Wykonywanie powłok antykorozyjnych. Ogólne wymagania. 
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 1308504-1:2002  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem  farb  i  podobnych    
                                        produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1:Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem  farb  i  podobnych   
                                        produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2:Obrôbka strumieniowo-   
                                        ścierna. 
PN-ENIS011124-1:2000  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
                                         Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce   
                                         strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 

                                      Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych  
   w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN 13012944-1:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                                         ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN IS012944-5:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomoc ochronnych  

                                       systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-89/C-81400                Wyroby Iakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-89/S-10050                Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-EN IS012944-7:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą   
                                         ochronnych systemów malarskich.  
                                         Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN IS0 4618-3:2001  Farby i Iakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3:   
                                         Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
PN-EN IS012944-4:200    Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                                         ochronnych systemów malarskich.  
                                         Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
PN-ISO 8501-1:1996        Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
                                         Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
                                          przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych 
                                         po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998        Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
                                          Wzrokowa ocena czystości powierzchni 
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VIII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.04.00 Konstrukcja drewniana 
KOD CPV 45262410-8, KOD CPV 45261100-5  
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodź:  
B.02.03.01. Wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianej dachu  
B.02.03.02. Wykonanie i montaŜ stropów drewnianych.  
B.02.03.03. Deskowanie połaci dachowych  
B 02.03.04. Impregnacja elementów drewnianych 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
 
 
2.0 Materiały  
 
2.1. Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi  
i ogniem.  
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB -Instrukcja techniczna  
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi  
i ogniem.  
Dla robót wymienionych w pozycjach:  
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27  
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33.  
według następujących norm państwowych: 
-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
-PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza tabela.  
Lp.  Klasy drewna    K27   K33  
1  zginanie    27   33  
2  rozciąganie wzdłuŜ włókien  0,75   0,75  
3  ściskanie wzdłuŜ włókien  20   24  
4  ściskanie w poprzek włókien  7   7  
5  ścinanie wzdłuŜ włókien  3   3  
6  ścinanie w poprzek włókien  1.5   1,5  
 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy  
Wady      K33   K27  
Sęki w strefie marginalnej   do 1/4   1/4 do 1/2  
Sęki na całym przekroju   do 1/4   1/4 do 1/3  
Skręt włókien     do 7%   do 10%  
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:  
a) głębokie     1/3  1/1 
b) czołowe     1/2   1/1  
 
Zgnilizna niedopuszczalna.  
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Chodniki owadzie niedopuszczalne.  
Szerokość słojów:    4 mm   6 mm  
Oblina dopuszczalna na długości dwóch krawędzi  zajmująca do 1/4 szerokości lub długo  
 
Krzywizna podłuŜna  
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm  

          10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków        10 mm - dla szerokości do 75 mm 
                         5 mm - dla szerokości > 250 mm  
 
Wichrowatość   - 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna  - 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki proste, odchylenia  
w granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3. Wilgotność  
drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynsić  
więcej niŜ: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu    - 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  - 20% 
 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości:  do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do + 3 mm lub do - 1 mm 
- w grubości:    do + 1 mm lub do -1mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
* dla lat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: + 1 mm i  - 1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+ 2 mm i - 1 mm dla 20% ilości 
* dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
- w szerokości: + 2 mm i - 1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: + 2 mmi - 1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ: 
 +3 mmi - 2mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ: + 3 mm i - 2 mm. 
 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2. Śruby 
NaleŜy stosować: 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002 
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3. Nakrętki:  
NaleŜy stosować: 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby  
NaleŜy stosować: 
- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.2.5. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować: 

- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
- Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503  
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

 
2.2.6. Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być  
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  
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a) środki do ochrony przed grzybami i owadami  
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
Zastosowano impregnacj ę elementów wie źby dachowej i belek stropowych, legarów – środkiem 
FOBOS M-4 
Zgodnie z Certyfikatem Zgodności i z Aprobatą Techniczną nr 1408/2003 oraz ITB nr AT-15-5942/2003. 
Czterofunkcyjny impregnat do zabezpieczenia drewna przed działaniem ognia, grzybów pleśniowych i 
domowych oraz owadów. 
Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: 
- boraks – 37 g 
- chlorek benzylo – C12 – 18 – alkilodwumetylo amoniowy – 20 g 
- 3 – jodo – 2 – propinylo – N – butylokarbaminian – 1,7 g 
Środki do ochrony drewna wg instrukcji nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób  
aby nie powodować ich deformacji.  
Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach  
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.4. Badania na budowie  
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację  
InŜyniera.  
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje InŜynier.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do dziennika 
budowy.  
 
 
3.0 SPRZĘT  
 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu.  
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,  
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera.  
 
 
4.0 TRANSPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.3.  
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią  
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
 
5.2. Elementy wi ęźba dachowej  
 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub  
ze sklejki.  
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  
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5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm.  
 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 
 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku  
odizolowane jedną warstwę papy.  
 
5.3. Belki stropowe  
 
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
 
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
 
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej, niŜ co 2.5 m – kotwa stalowana wykonana  
z blach 10x50x500 mm. 
 
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi 
oraz zabezpieczone na długości oparcia papy.  
 
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.  
 
5.4. Deskowanie połaci dachowych  
 
5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm.  
 
5.4.2. Deski układać stroną do rdzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami.  
Długość gwoździ powinna być, co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. 
Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
 
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.  
 
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody naleŜy wykonać odboje z desek układanych na styk.  
 
5.4 Impregnacja wie źby dachowej i belek stropowych, legarów 
Smarowanie i natryskiwanie są metodami umoŜliwiającymi impregnację drewna juŜ wbudowanego.  
W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe – 
kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”. 
Kąpiel „zimna” – drewno zanurzone w 30% roztworze, czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w 
temperaturze 20 stopni jest następująca: 
- deska do 2 cm: 1,5 h 
- bale do 5 cm:   6,0 h 
- krawędziaki do 10 cm:  10 h 
- drewno okrągłe od 10-12 cm: 36,0 h 
Elementy dachu drewniane zabezpieczone impregnatami przed  korozją biologiczną  oraz  zabezpieczeniem 
drewna jako materiał trudno  zapalny.  Przyjęto  środki  FOBOS M-4 – zabezpieczenie drewna  przed 
ogniem ,  grzybami , owadami    technicznymi  szkodnikami drewna  , impregnat solny  
nawierzchniowy  z barwnikiem kontrolnym  zielonym zuŜycie około 40 kg/m3 krotność malowania – 3,  
głębokość wnikania  4 mm. Konstrukcje dostarczyć na budowę  juŜ za impregnowaną   z uzupełnieniami 
malowania na budowie na złączach konstrukcji.          
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  
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7. 0 OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostkami obmiaru są:  
Dla pozycji B.02.04.01 do B.02.04.02 - ilość m3 (mb) wykonanej konstrukcji.  
Dla pozycji B.02.04.03 - powierzchnia wykonana w m2.  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty objęte B.02.04.00 podŜegaj zasadom odbioru robót zanikających.  
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  

     Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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IX. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.05.00 – Roboty blacharsko-dekarskie 
KOD CPV 45261210-9 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które 
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  
Są podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi  
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
  
Zakres robót: 
B 02.06.01 Pokrycia dachu – dachówką cementową EURONIT 
B 02.06.02 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 
B 02.06.03 Rynny dachowe pcw fi 150 mm i rury spustowe fi 120 mm pcw 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  
przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych  
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 
2.2 Dachówka cementowa EURONIT 
Dachówki cementowe Euronit pełnią podobne funkcje jak inne cięŜkie pokrycia dachowe. Oprócz 
podstawowych funkcji uŜytkowych takich jak zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców domów  
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oraz odprowadzanie wody i śniegu z powierzchni dachu, muszą one pełnić funkcje estetyczne.  
Celem ich jest zapewnienie uŜytkownikowi komfortu, ciepła, bezpieczeństwa. Ich kształt ma ogromny wpływ 
na estetyczny wygląd całego domu, który dopiero z dachem nabiera charakteru. 
Dachówki podstawowe zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić maksymalny komfort uŜytkowania  
oraz ułatwić montaŜ na dachu. Ich konstrukcja obejmuje innowacyjne rozwiązania związane z kształtem 
górnej i dolnej części dachówki: 
- wypukły rąbek wzdłuŜny i zapory wodne, które umoŜliwiające szybki odpływ wodyz powierzchni dachówki, 
- głęboko wyprofilowane zakładki boczne które stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed zarastaniem 
powierzchni mchem i odkładaniem się na niej osadów,  
- oŜebrowanie spodnie - dzięki jego zastosowaniu na stronie zawietrznej dachówki powstaje efekt poduszki 
powietrznej i zmniejsza się wnikanie śniegu i deszczu,  
- podwójne wzmacniające Ŝebra w części spodniej, które podwyŜszają stabilność i obciąŜenie dopuszczalne 
dachówki,  
- cztery wypustki wspierające - umoŜliwiają właściwe rozłoŜenie cięŜaru własnego dachówek oraz obciąŜenia 
wywołanego przez wiatr i śnieg, zapobiegając równocześnie zawilgoceniu drewnianych łat i ich gniciu. 
Dachówki Euronit przeznaczone są do pokrycia dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowej  
od 22º. Przy zastosowaniu szczególnych zabezpieczeń dachówki moŜna układać równieŜ na bardziej 
płaskich dachach (od 16 º). RóŜnorodność kształtów i kolorów pozwala na wykorzystanie dachówek Euronit 
na tradycyjnych, nowoczesnych oraz zabytkowych budynkach. 
 
2.2.1. Charakterystyka ogólna – przyj ęto dachówk ę typu profil - S  
Dachówka Euronit Profil-S to klasyczna dachówka o charakterystycznym kształcie przypominającym falę. 
Najciekawszy efekt moŜna uzyskać na duŜych prostych połaciach. Dachówka Euronit Profil-S to 
niepowtarzalny urok, lekkość i dynamizm. 
 
2.2.2. Opis techniczny: 
Materiał: Barwiony w masie wysokowartościowy beton, pokrywany podwójną warstwą specjalnej, 
zagęszczonej farby akrylowej HDS, która zapewnia gładką powierzchnię dachówki, trwałą kolorystykę i małą 
podatność na zabrudzenia. 
 
2.2.3. Wymiary : 334 x 420 mm, 
 
2.2.4. CięŜar: ok. 4,5 kg/ szt. 
 
2.2.5. Wysoko ść profilu : 31 mm 
 
2.2.6. Kolory podstawowe : ciemnoszary, ciemnobrązowy, czerwień klasyczna, ciemnoczerwony 
 
2.2.7. Modelowe pochylenie połaci dachu : Ponad 22º, a przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń 
od 16º  do 22º 
 
2.2.8. Zapotrzebowanie : ok. 10 szt./ m2 
 
2.2.9. Szeroko ść efektywnego krycia : 300 mm 
 
2.2.10. Minimalna zakładka : 75 mm 
 
2.2.11. Gwarancja : 30 lat gwarancji, łącznie z mrozoodpornością 
 
Tabela zastosowań: 
Pochylenie połaci 
dachu [º ]    

Odst ęp między łatami 
[mm] 

Zakładka górna 
[mm] 

 Zapotrzebowanie dachówek 
[szt./m2]  

powyŜej 30 320 - 345 100 - 75 9,66 - 9,80 

22 - 30 320 - 335 100 -85  9,95 - 10,25 

poniŜej 22 310 - 320 110 -100 10,41 - 10,75 

 
2.3 Rynny i rury spustowe 
Surowiec Systemy rynnowe produkowane  i wytwarzane są z nie plastyfikowanego, wysokoudarowego  
polichlorku winylu (u PCV), zgodnie z obowiązującymi normami . 
 
Właściwości mechaniczne 
Rynny, rury i kształtki odporne są na uszkodzenia spowodowane uderzeniami. Łatwo wytrzymują cięŜar 
drabiny podczas prac dekarskich bądź tynkarskich.  
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Właściwości termiczne 
Współczynnik rozszerzalności liniowej dla PCV wynosi 6 x 10(do minus piątej) mm/mm°C, co sprawia, ze 
tworzywo „pracuje” w zaleŜności od temperatury otoczenia. Przy projektowaniu systemów rynnowych 
uwzględniono tę właściwość materiału  i dlatego prawidłowo zmontowana instalacja ma zapewniony 
„margines", dający poszczególnym jej elementom moŜliwość ruchu wzdłuŜnego, w zaleŜności od wahań 
temperatury.  
 
Właściwości chemiczne i biologiczne 
Systemy rynnowe z PCV  nie ulegają korozji i nie wymagają malowania. Jeśli jednak zajdzie konieczność 
pomalowania powierzchni, zaleca się uŜycie farby na bazie alkidalowej. Stosowanie farb o innym składzie 
chemicznym jest niewskazane. Rynny odporne są na szkodniki, bakterie i substancje agresywne chemicznie 
zawarte w ptasich odchodach i kwaśnych deszczach. Na obszarach, gdzie mogą wystąpić szczególnie duŜe 
opady śniegu, zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych wmontowanych w połać pochyłego dachu 
 
 
2.4 Folia dachowa 

Folia polietylenowa, zbrojona siatką polipropylenową, mikroperforowana. MoŜe być stosowana w dachach 
nie ocieplonych lub ocieplonych z zastosowaniem szczeliny wentylacyjnej pomiędzy termoizolacją a folią. 

Dane techniczne 
Eurofol - folia polietylenowa. 

cięŜar powierzchniowy:  140 g/m2(DIN 53 352) 
wytrzymało ść na rozrywanie:  350 N/50 mm (DIN 53 534) 
wydłu Ŝenie przy rozerwaniu:  8% (DIN 53 354) 
palno ść: klasa B1 (DIN 4102) 
przepuszczalno ść pary wodnej:  25 g/m2/24 h (DIN 52 615) 
współczynnik sd:  1 m (DIN 52 615) 
odporno ść na ciśnienie hydrostatyczne wody : 500 mm H2O (DIN 53 866) 
odporno ść na promieniowanie UV : < 3 miesiące* 
odporno ść na działanie temp.:  -40 °C do +80 °C 
wymiary: szer. standardowa  - 1500 mm długość rolki - 50 mb/75 m2 

* Parametr dotyczy okresu bezpośredniego działania promieni słonecznych (do momentu uloŜenia 
dachówek) 

 
3.0 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
pkt 3.  
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót  
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
 
4.0 TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów:  
 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
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JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu  
nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie  
na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
 
 
4.4 Rynny – składowanie 
Rynny i rury powinny być przechowywane na odpowiednich regałach. Zaleca się wcześniejsze posortowanie 
elementów wg wymiaru i kształtu. Aby uniknąć ewentualnych odkształceń elementów ułoŜonych na spodzie, 
wysokość składowanych produktów nie powinna liczyć więcej niŜ 7 warstw. 
W przypadku składowania w miejscu naraŜonym na silne działanie promieni słonecznych zaleca się 
przykrycie produktów materiałem nie przepuszczającym światła. 
Pozostałe elementy, tzn. róŜnego typu kształtki, naleŜy przechowywać do czasu ich otwarcia w zadaszonym 
pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
 
5.1.1 KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a 
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 
10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyŜej, na co najmniej 3 
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne 
termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
 
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nim 
obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze druga warstwa moŜe 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
 
5.1.3. Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 
się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 
norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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f) Izolację przeciwwilgociową poziomą wykonaną z papy termozgrzewalnej układamy zgrzewając palnikiem  
propan-butan, zasady układania rolek zwykłej papy. 
 
5.2 Wykonanie pokrycia z dachówki cementowej 
5.2.1 Przygotowanie dachu 
W trakcie przybijania łat trzeba skontrolować czy nie odbiegają one od płaszczyzny.  
W tym celu naleŜy rozpiąć sznur po przekątnej co najmniej siedmiu kolejnych łat. Ich odchylenie od wspólnej 
płaszczyzny nie powinno przekraczać 2% długości łaty.  
Maksymalnie nie więcej niŜ 30 mm.  
Długość łat i zmierzonych sznurem przekątnych powinna być jednakowa.  
Razem z przybijaniem łat powinno się mocować folię wstępnego krycia- folię Euronit3.  
Kontrłaty powinny być przycięte na długość zaleŜną od szerokości folii. Najczęściej folie mają szerokość 
1,5m. Wtedy kontrłata powinna mieć długość 1,35m (1,5m -0,15m zakładu).  
5.2.2 Układanie dachówek 
Układanie zaczynamy od najniŜszego prawego rogu połaci dachu.  
Próbnie układamy pierwszy, skrajny rząd dachówek celem sprawdzenia podziału długości dachu.  
Od strony prawego szczytu układamy trzy kolumny dachówek, sprawdzając sznurem prostopadłość 
krawędzi.  
Następnie układamy dwa rzędy dachówek pod kalenicą.  
Po sprawdzeniu odległości mocujemy kaŜdą dachówkę w dwóch rzędach kolumnach na wszystkich 
skrajnych bokach dachu.  
 
5.5. Obróbki blacharskie  
 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
 
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C.  
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.  
 
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
- obróbki blacharskie muszą być dostosowane do wielkości osłanianego elementu 
- robót nie wolno wykonywać na oblodzonym podłoŜu 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy je dostosować do grubości ścian.  
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, 
aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Obróbki mocować drutem do kołków rozporowych kotwionych w ścianie.  
 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
5.6.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
 
5.6.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.  
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.  
 
5.6.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy  
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
 
5.6.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy  
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
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d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha.  
 
5.6.5 Rynny i rury spustowe pcw 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 
3,0 m 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kanalizacyjnej na 
głębokość kielicha 
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 50 cm 
- spadki rynien regulować zgodnie z projektem 
- rozmieszczenie spustów zgodnie z projektem 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  
specyfikacji  
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez  
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.  
 
6.3. Kontrola wykonania pokry ć  
 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
 
6.3.2. Pokrycia dachowe 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając  
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002, 
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-EN  
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
b) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia  
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo  
wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest:  
– dla robót – krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 
0,50 m2,  
– dla robót – Rynny i rury spustowe  
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
 
7.2. Ilość robót  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych  
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót  – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności  
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji  
powykonawczej  
 
8.2. Odbiór podkładu  
 
8.1.1. Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
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8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku.  
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub 
utrudniony.  
 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program  
utrzymania pokrycia.  
 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takSe wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć 
cenę pokrycia,  
– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć:  
 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  
 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.  
 
8.6. Zakończenie odbioru  
 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
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9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Pokrycie dachu  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
– oczyszczenie podkładu,  
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, naroŜników łącznie z pokitowaniem lub  
– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem 
płyt i obróbek na Ŝądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
– likwidacja stanowiska roboczego.  
 
9.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
9.3. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt  
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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X. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.06.00 Roboty zbrojarskie 
KOD CPV 45262310-7 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
 
W zakres robót wchodzą : 
- przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 StOS 
- przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-II 18G2 
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                            i 
wytycznymi. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Stal zbrojeniowa 
1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
2/. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali. 
- właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej: 
 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymało ść 
na rozci ąganie  

Wydłu Ŝenie 
trzpienia 

Zginanie               
a-średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180) 
18G2-b6-32355      

34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90) 
 
- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wskazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień 
3/. Wady powierzchniowe 
- powierzchnia walcówki i pretów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań na powierzchni czołowej 
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeŜeli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek prętów gładkich i nie przekraczają 0,5 mm dla prętów Ŝebrowanych. 
4/. Odbiór stali na budowie: 
- odbiór powinien być dokonany na podstawie atestu – zawartość atestu : znak wytwórcy, średnicę 
nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej, 
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii – na powierzchni nie powinno być zgorzeliny, 
odpadającej rdzy, tłuszczów, farby i innych zanieczyszczeń; odchyłki wymiarów nie mogą być większe od 
dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach państwowych; pręty dostarczone w wiązkach nie powinny 
wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta. 
- magazynowanie stali – pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem na wymiary i gatunki 
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5/. Badanie stali na budowie: 
- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed zabudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku  gdy : 
a). Nie ma zaświadczenia jakości - atestu 
b). Nasuwają się wątpliwości do jej właściwości technicznych 
c). Stal pęka gięciu 
Decyzję o  przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 
 
5.1.1 Czyszczenie  prętów. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 5.2.1  naleŜy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się ,Ŝe zanieczyszczenia  
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal naraŜona na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć czystą wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej 
wody. 
 
5.1.2.Prostowanie  prętów. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wciągarek. 
 
5.1.3. Cięcie  prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością  do 1.0cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza  się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
NaleŜy ucinać pręty dłuŜsze od długości podanej w projekcie o wydłuŜenie zaleŜne od wielkości i ilości 
odgięć. 
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WydłuŜenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniŜsza  tabela. 
 
średnica pręta                          kąt odcięcia 
[mm] 45 90 135 180 
6 - 0.5 0.5 1.0 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
27 2.0 3.0 4.0 5.0 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
 
 
5.1.4 Odgięcia prętów , haki. 
Minimalne średnice trzpieni do uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1  
/ PN-91/S-10042/. 
 
Tabela1-Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 
 
średnica 
pręta 
zaginanego mm 

stal gładka 
miękka R ak= 
240 MPa 

Stal Ŝebrowana 

  R ak<400 MPa 400 <R ak < 
500 MPa 

R ak > 500 
MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10  <  d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20  < d  < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
d > 28 - d0 = 8d - - 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10d . 
Na zimno , na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. 
Pręty o średnicy d >12mm powinny  być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego , poza odgięciem w obrębie haka , powinna   
być nie mniejsza niŜ: 
5d      dla stali klasy     A-0 i A-I 
10d    dla stali klasy    A-II 
15d    dla stali klasy    A-III i A-III N. 
W miejscach  zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów  montaŜowych  powinna spełniać warunki podane  
dla haków. 
NaleŜy zwrócić uwagę  przy odbiorze  haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę.  
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.  Monta Ŝ  zbrojenia. 
 
5.2.1. Wymagania  ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje  wykonane z betonu. 
/ Konstrukcje nie Ŝelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys  
/ PN-91/S -10042 /. 
W konstrukcję  moŜna wbudować  stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie moŜna  
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej , stali która była  wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek  
zbrojeniowych ma być zadawalający  bezpośrednio przed betonowaniem. 
Układanie  zbrojenia bezpośrednio  na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  
betonowania jest niedopuszczalne . 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie  zbrojeniowym. 



 79

 
5.2.2.  Montowanie  zbrojenia.  
 
Łączenie  pojedynczych  prętów na zakład bez spawania. Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania  
/wiązanie drutem / prętów prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać  drutem wiązałkowym , zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy , wyŜarzony  o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm.  
Przy średnicach większych naleŜy stosować drut  1,5 mm. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej 
zamieszczona   tabela nr 2. 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne  
         - dopuszczalne odchylenie  strzemion  od linii prostopadłej  do zbrojenia  głównego  nie 
            powinno przekraczać  3%, 
          - róŜnica  w wymiarach oczek siatki nie powinna  przekraczać  +3mm, 
         - dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki  na jej długości nie powinna  
           przekraczać + 25mm,  
         - liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach  nie powinna   
            przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań  w  siatce. Liczba  
            uszkodzonych skrzyŜowań na jednym  pręcie nie moŜe  przekraczać 25% ogólnej 
            liczby na tym pręcie, 
         - róŜnice w  rozstawie między prętami  głównymi w belkach nie powinny  przekraczać   
           + 0,5cm, 
        - róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm 
 

Tabela   2 
 
Parametr Zakresy tolerancji 

 
Dopuszczalna 
odchyłka 

Cięcia prętów 
(L - długość pręta wg projektu )  

dla L  < 6.0 m 
dla L  > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w stosunku do 
połoŜenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
a)  otulanie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku  do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylanie plusowe ( h - jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (kablami) 
( a - jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości 
lub szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia 
lub otworu kablowego 
(b- oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu ) 

b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 
 

 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest [T]. 

Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość [T] zamontowanego zbrojenia, tj. łączna długość 
prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy T/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych , ani drutu 
wiązałkowego. 
 
 



 80

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 02.06.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego. 
Odbiór zbrojenia: 
- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy. 
- odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
Odbiór polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu: 
- zgodności uŜytego rodzaju stali z załoŜonymi w rysunkach technicznych, 
- przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 
- prawidłowości wykonania połączeń prętów, 
- prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 
- prawidłowości wykonania odgięć i haków, 
- zachowanie przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
Podstawy płatności – cena jednostkowa za jedną tonę. 
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz 
montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-82/H-93215  walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
ITB nr 261/84  Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach Ŝelbetowych 

PN-80/H-04310          Próba  Statyczna Rozciągania Metali. 
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XI. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 03.01.00 Izolacja przeciwwilgociowa 
KOD CPV 45320000-6 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objętym przetargiem. 
Zakres robót: 
B 03.01.10 Izolacje paroszczelne z folii IZO BRAAS 
B 03.01.20 Izolacje przeciwwilgociowe z folii IZOFLEX 
B 03.01.30 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z folii tłoczonej FONDULINE 
B 03.01.40 izolacje przeciwwilgociowe poziome łazienek z papy na lepiku 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w normach 
państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Papa asfaltowa  
Do wykonania izolacji naleŜy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 i masie asfaltu 
1200g/m2.  
a) Wymagania wg PN-B-27617.   
-  wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna 
mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.  
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm,  
nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy – papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć 
jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  
 - wymiary papy w rolce: długość:  
20 m ±0.20 m 
40 m±0.40 m 
60 m±0.60 m 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm  
b) Pakowanie, przechowywanie i transport  
1. Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0.5 mm.  
2. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w 
normie.  
3. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
4. Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość  między 
stosami 80 cm  
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2.3. Lepik asfaltowy na gor ąco.  
Wymagania wg PN-B-24625.  
- temperatura mięknienia -60-80 °C 
- temperatura zapłonu -200 °C  
- zawartość wody -nie więcej niŜ 0.5 %  
- spływność -lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ci ągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie   
warstwy papy nachylonej pod kątem 45°  
-zdolność klejenia -lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
 
2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Wymagania wg PN-B-24622  
 
2.5. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
Folia polietylenowa IZO BRAAS i IZOFLEX 
Folia ta wykonana jest z polietylenu o małej gęstości (PELD), z dodatkiem koncentratów barwiących oraz 
środków modyfikujących. 
Folia polietylenowa dostępna jest w trzech grubościach: 0,15 mm, 0,20 mm i 0,30 mm. 
Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako: 
- Warstwa paraizolacyjna,  
- Warstwa przeciwwilgociowa,  
- Warstwa zapobiegająca infiltracji powietrza. 
 

Właściwo ści  Warto ść 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 
- wzdłuŜ 
- w poprzek 

 
≥ 12 
≥ 10 

WydłuŜenie względna przy zerwaniu (%) 
- wzdłuŜ 
- w poprzek 

 
≥ 300 
≥ 300 

Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (N) dla grubości 0,20 mm i 
0,30 mm 
- wzdłuŜ 
- w poprzek 

 
 
≥ 50 
≥ 50 

Zmiana wymiarów w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%) 
- wzdłuŜ 
- w poprzek 

 
± 1 
± 1 

Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o średnicy >5 mm w 
temperaturze -25°C 

Niedopuszczalne powstawanie rys i 
pęknięć 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) ≥ 300 000 

Rozprzestrzenianie płomieni - klasyfikacja ogniowa Materiał trudno zapalny 

 
Folia polietylenowa posiada Aprobatę Techniczną AT/2001-11-0173  
 
2.6. Materiały do izolacji pionowych – folia wytłac zana 
Wysoką wytrzymałość na ściskanie izolacja pionowa zawdzięcza specjalnemu gwiaździstemu kształtowi 
wytłoczeń, który usztywnia „kubełki” i lepiej przejmuje napręŜenia. W ten sposób tworzywo sztuczne 
HDPE uzyskuje szczególnie wysoką mechaniczną obciąŜalność. Sprawdzone, niezawodne właściwości 
fizyczne i chemiczne HDPE pozostają przy tym niezmienione. Dzięki wysokiej odporności na ściskanie, 
wytłaczane folie kubełkowe mogą przy pionowym zastosowaniu o wiele lepiej przechwytywać ciśnienie 
gruntu na rzecz uszczelnienia. Natomiast przy poziomym ułoŜeniu wzrasta nośność i dopuszczalne 
obciąŜenie „kubełków”. 
 
Właściwości: 
- bardzo wytrzymała na ściskanie, 
- odporna na uderzenia i pęknięcia, 
- bardzo wytrzymała na rozrywanie i wrastanie korzeni, 
- odporna na ścieranie, 
- odporna na gnicie, 
- nie trująca, 
- obojętna dla wody pitnej, 
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- elastyczna, 
- odporna na działanie chemikaliów, 
- odporna na działanie grzybów i bakterii. 

 
Dane techniczne 

Grubo ść materiału około 1 mm 

Wysoko ść profili około 20 mm 

Wymiary rolki 2,0 x 20 m 
(przy szczególnych wymaganiach w obiekcie moŜliwa dostawa 
w płytach) 

Odporno ść na ściskanie około 150 kN/m˛ 

Objętość powietrza mi ędzy 
profilami  

około 14 l/m˛ 

Odporno ść temperaturowa -30°C do +80°C 

Właściwo ści chemiczne Odporny na chemikalia, wrastanie korzeni, gnicie, 
nieszkodliwy dla wody pitnej 

Klasyfikacja po Ŝarowa B2 wg DIN 4102, przy szczególnych wymaganiach obiektu 
moŜliwe B1 wg DIN 4102 

Zdolno ść drena Ŝowa około 10 l/s x m względnie 
około 600 l/min x m względnie 
około 36000 l/h x m 

 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.   
 
 
4,0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty izolacje przeciwwilgociowe  
5.2.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nim 
obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.2.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze druga warstwa moŜe 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
5.2.3. Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 
się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 
norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
f) Izolację przeciwwilgociową poziomą wykonaną z papy termozgrzewalnej układamy zgrzewając palnikiem 
propan-butan, zasady układania rolek zwykłej papy. 
 
5.2. Wykonanie izolacji posadzkowej z folii poliety lowej 
a) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy, ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładach. 
e) Szerokość zakładów folii zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.2.1 Wykonanie robót: 
• Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
• Folia polietylowa mocowana jest do podłoŜa za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie łączników 
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułoŜonej juŜ membrany.  
• Przy łączeniu folii paroizolacyjnej naleŜy stosować zakłady szerokości 15 cm.  
 
5.2.2 Kontrola jakości:  
Wymagania dotyczące wykonanych izolacji:  
• folia paroizolacyjna nie moŜe pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez lokalnych wgłębień lub 
wybrzuszeń.  
• Izolacja powinna być wykonana w warunkach umoŜliwiających prawidłową realizację – po ukończeniu robót 
poprzedzających układanie termoizolacji.  
 
5.2.3 Odbiór techniczny:  
Materiały izolacyjne dostarczane na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór powinien obejmować:  
• sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta. W przypadku 
zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał 
powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB;  
• Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadają świadectw ITB;  
• Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych;  
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Wymagania jakości materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się materiałów izolacyjnych do stosowania, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom norm. 
 
   
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest:  (1 m2) powierzchni ułoŜonej izolacji 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
8.0 ODBIORU ROBÓT 
 
Kontrola i badanie: 

a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawą do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
= Dokumentacja techniczna 
= dziennik budowy 
= protokółu odbioru zanikających robót 
= protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
= atesty i certyfikaty 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych z folii 
Odbiór powinien być dokonany w następujących fazach robót:  
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,  
• po przygotowaniu podkładu pod izolację,  
• po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.  
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu.  
Odbiór po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie poprawności i dokładności 
obrobienia miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich miejsc 
wraŜliwych na przecieki.  
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
jakościowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono 
usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniami trybu 
postępowania przy dokonywaniu napraw.  
Odbiór końcowy moŜe w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub  
jej fragmentu.  
 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
PN-80/B-10240  Pokrycia z papy i powłok asfaltowych – zmiana 1 BI 1011/82 poz. 86 
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XII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 03.02.00 izolacja cieplna, przeciwd źwiękowa 
KOD CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji cieplnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objętym 
przetargiem. 
B 03.02.01 Izolacja cieplna dachu – warstwa wełny mineralnej grubości 15 cm 
B 03.02.02 Izolacja cieplna ścian gibla – warstwa wełny mineralnej grubości 10 cm 
B 03.02.03 Izolacja p-dźwiękowa ścianek działowych – warstwa wełny mineralnej gr. 10 cm 
B 03.02.04 Wykonanie izolacji cieplnej pionowej ze styropianu EPS 100 038 gr. 5 cm na zaprawie  

– izolacja ścian poddasza nieuŜytkowego 
B 03.02.05 Izolacja cieplna i p-dźwiękowa pozioma stropowa - styropian EPS 80 040 o grubości 2 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny odpowiadać zawartym wymaganiom 
w normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2 Płyty z wełny mineralnej 
 
2.2.1 Dane techniczne – wełna mineralna na ocieplenie poddasze 
 

współczynnik przewodzenia ciepła λD 
 
0,039 W/mK 

obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem  

własnym  
0,31 kN/m3 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
 
A1 - wyrób niepalny 

 
 
2.2.1 Dane techniczne – wełna mineralna – izolacja p-dźwiękowa ścianek działowych 
 

współczynnik przewodzenia ciepła λD 
 
0,036 W/mK 

obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym 
 
0,50 kN/m3 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
 
A1 - wyrób niepalny 
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2.2.2 Wymiary 
 

długość  
szerokość 

 grubość  
RD opór  

cieplny  
ilość paczek na palecie   ilość m

2 na palecie  

[mm]  [mm]  [mm]  [m
2K/W]  [szt.]  [m2]  

1000  600  50  1,25  20  180  

1000  600  60  1,50  20  144  

1000  600  70  1,75  20  120  

1000  600  80  2,05  20  144  

1000  600  100  2,55  25  150  

1000  600  120  3,05  25  120  

1000  600  140  3,55  25  105  

1000  600  150  3,80  25  90  

1000  600  160  4,10  25  90  

1000  600  180  4,60  25  75  

1000  600  200  5,10  25  75  
 
2.2.3 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wełna mineralna Rockwool jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowców - kamieni naturalnych 
(głównie bazalt, gabro). Niepalność materiałów budowlanych sprzyja  bezpieczeństwu poŜarowemu 
budynków. 
Według europejskiej klasyfikacji ogniowej spośród siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas.,  najwyŜej 
klasyfikowane  są niepalne, niebiorące udziału w poŜarze, wyroby oznaczone symbolem A1. Klasyfikacja 
uwzględnia w sposób kompleksowy zachowanie się wyrobu pod wpływem ognia biorąc pod uwagę 5 
róŜnych parametrów: 
- ilość szybkość wydzielania ciepła, 
- czas do zapalenia, 
- rozprzestrzenianie płomieni,  
- wytwarzanie dymu, 
- wytwarzanie płonących i spadających kropli. 
Wyroby z wełny  ROCKWOOL uzyskują z łatwością  klasę A1 - najwyŜszą i najbezpieczniejszą klasę 
ogniową. Zawdzięczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym  surowcom, z którego powstaje skalna 
wełna mineralna Rockwool (bazalt i gabro). Włókno wełny  wytrzymują temperaturę ponad 1000oC. Dlatego 
zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobów ROCKWOOL nie tylko zapobiega rozwojowi poŜaru, 
ale co więcej, zwiększa odpornośc ogniową  przegród budynku, a dzięki temu wydatnie poprawia  
bezpieczeństwo poŜarowe obiektu, zarówno  przebywających w nim ludzi i jak i zgromadzonego  
 
2.2.4 Energooszczędność 
Określenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY" powoli dociera i przemawia do świadomości inwestorów. 
Energooszczędność staje się bardzo istotną cechą budynku, a w najbliŜszym czasie będzie kryterium 
dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Właścicielowi i uŜytkownikowi przynosi wymierne oszczędności w 
postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń.  
Warto przypomnieć, Ŝe:  
1/. energochłonność to ilość energii zuŜywanej na eksploatację budynku w ciągu roku, przy czym jako 
zuŜywaną energię rozumiemy dopływ z zewnątrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym słonecznej 
oraz pochodzącej od mieszkańców i eksploatowanych urządzeń, 
2/.za miarę energochłonności budynku moŜna przyjąć sezonowe zapotrzebowanie na energię potrzebną do 
ogrzania 1m2 powierzchni albo 1m3 kubatury, czyli wskaźnik zapotrzebowania ciepła E wyraŜony w 
kWh/m2rok lub w kWh/m3rok 
 
2.2.5 Komfort akustyczny 
Miliony osób cierpią z powodu nadmiernego hałasu. Hałas jest czynnikiem wpływającym na wzrost napięcia, 
kłopoty z koncentracją, produktywnością, a takŜe ogólnym stanem zdrowia. Zakłóca on komunikację oraz 
proces uczenia się. W skrajnych przypadkach hałas moŜe prowadzić do utraty słuchu, a takŜe chorób serca 
powiązanych ze stresem.  
Według Światowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej 
powszechnym, nieodwracalnym zagroŜeniem w środowisku pracy. Szacuje się przy tym, iŜ ok. 120 mln ludzi 
na świecie cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.  
Zanieczyszczenie hałasem nie jest juŜ problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok. 
40% populacji naraŜonych jest na działanie hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego o poziomie 
przekraczającym 55dB(A) w czasie dnia. Więcej niŜ 30% doświadcza tych problemów równieŜ w nocy. JuŜ 
poziom 30dB(A) wpływa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie środowiska hałasem stanowi równieŜ 
powaŜny problem w zurbanizowanych częściach krajów rozwijających się.  
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2.3 Materiały do izolacji cieplnych 
Styropian klasy EPS 100 038 /PODŁOGA/ i EPS 80 040 ?FASADA/ 
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej: 
* ścian poniŜej poziomu gruntu (w tym fundamentów) z izolacją przeciwwodną  
* podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciąŜonych  
* podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciąŜonych  
* na konstrukcji nośnej (dach) pod pokrycie dachówką oraz jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów 
drogowych,    kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inŜynierskich  
* jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych 
 
Charakterystyka techniczna: 
Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E" 
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250) 
wytrzymałość na zginanie - 237 kPa (wartość jak dla BS 200) 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mK 
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm 
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 
frezowanie: na Ŝyczenie klienta moŜemy dostarczyć styropian frezowany na zakładkę. 
 
Dane techniczne 

Styropian gładki 
Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 
Objętość paczki 
(m3) 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,30 0,275 0,30 0,26 0,28 0,30 0,30 

Powierzchnia płyt 
(m2) 

30 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 2 1,5 

Ilość płyt w paczce 
(szt.) 

60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 
 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno 
do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  Rusztowania 
wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w 
zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych   dla pomostu nie większe niŜ 1.5 
kN/m2.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty izolacje   
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nim 
obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
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5.2. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej 
a) Wykonujemy dwuwarstwowe ocieplenie z pyt ROCKMIN, układamy je szczelnie.  
b) Nad ociepleniem pozostawiamy min. 20 cm pustki powietrznej 
c) Dolny poziom wlotu lub wylotu w ścianie lokalizujemy minimum 5 cm nad ociepleniem.  
d) Zmniejszamy mostek liniowy ociepleniem min. gr. 10 cm.  
e) Bezwzględnie unikamy chodzenia po ociepleniu.  
 
5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych 
PodłoŜe pod ocieplenie nie moŜe odpadać, musi ściśle przylegać do podłoŜa. Przed wykonaniem ocieplenia 
naleŜy sprawdzić przyczepność podłoŜa a w razie potrzeby wzmocnić preparatem gruntującym. 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 
Warstwy izolacji winny być układane szczególnie starannie, płyty styropianowe naleŜy układać na styk bez 
szczelin. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI 
 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
   
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest:  (1 m2) powierzchni ułoŜonej izolacji 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 ODBIORU ROBÓT 
 
Kontrola i badanie: 

a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawą do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
= Dokumentacja techniczna 
= dziennik budowy 
= protokółu odbioru zanikających robót 
= protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
= atesty i certyfikaty 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 
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9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
Aprobatę Techniczną AT/2001-11-0173  Folie polietylenowe 
Aprobata techniczna: ITB AT-15-3379/2003 
Certyfikat CE: 1390-CPD-0017/04/P 
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XIII.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 03.03.00 Izolacja cieplna ścian  
KOD CPV 45321000-3 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnej z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej wg systemu 
ATLAS STOPTER. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
 
Zakres robót: 
1/. Docieplenie ścian przyziemia poniŜej poziomu terenu – styropian gr. 10 cm – wg systemu Atlas 
2/. Docieplenie ścian nadziemia – styropian gr. 10 cm – wg systemu ATLAS z wyprawą sylikatową 
3/. Wykonanie tynków zewnętrznych z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej sylikatowej ATLAS 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej wg technologii ATLAS 
STOPTER: 
B 03.03.10 Przyklejenie płyt styropianowych 
B 03.03.20 Wzmocnienie ocieplenia siatką zbrojeniową poliuretanową 
B 03.03.30 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS SN 
B 03.03.40 Malowanie ścian elewacji farbami silikatowymi ATLAS ARKOL S  
B 03.03.50 Izolacja ścian fundamentowych w gruncie 
 
1.6 Określenia  podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.7 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w normach 
państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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2.1.1 Materiały do izolacji cieplnych i sposób stos owania 
 
2.1.2 ATLAS STOPTER K-20  
Zaprawa klejąca o zwiększonej elastyczności i przyczepności do mocowania płyt styropianowych i 
wykonywania warstwy zbrojonej, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
 
2.1.2.1 ZASTOSOWANIE 
ATLAS STOPTER K-20 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt  
styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ATLAS STOPTER.  
Zaprawa uŜyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. 
ATLAS STOPTER K-20 moŜe być stosowany na typowych podłoŜach mineralnych takich, jak beton 
wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych 
powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź 
wapienno-piaskowych. Nadaje się równieŜ na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z 
farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawy ATLAS STOPTER K-20 moŜna uŜywać wewnątrz 
i na zewnątrz budynków. 
 
2.1.2.2 WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS STOPTER K-20 jest gotową, suchą mieszanką najwyŜszej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i 
środków modyfikujących. ATLAS STOPTER K-20 jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w 
uŜyciu. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania, a takŜe zwiększona przyczepność, 
elastyczność i paroprzepuszczalność. ATLAS STOPTER K-20 jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym. 
Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 jest elementem systemu ociepleń ATLAS STOPTER. Parametry 
zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostałymi elementami 
systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania. 
Podane informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, technologią prowadzenia prac 
ociepleniowych i przepisami BHP. 
 
2.1.2.5 ZUśYCIE 

Przyklejanie płyt styropianowych: od 4,0 do 5,0 kg/m2 

Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m2 

Dokładne zuŜycie jednostkowe materiału zaleŜne jest od parametrów podłoŜa (m.in. stopnia równości) oraz 
od przyjętej technologii przyklejania płyt. 
 
2.1.2.6 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy zaprawy w warunkach 
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.1.2.7 DANE TECHNICZNE 

Proporcje mieszanki 0,20÷0,22 l wody na 1 kg 
zaprawy 

 5,00÷5,50 l wody na 25 kg 
zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 

Czas otwarty pracy min. 25 minut 

Przyczepność  

do betonu min. 0,6 MPa 

do styropianu min. 0,1 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  
w gotowej masie wyrobu 

≤ 0,0002 %. 
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2.1.3 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO  
 
2.1.3.1 ZASTOSOWANIE 
Siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej stanowi warstwę zbrojoną w bezspoinowych 
systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.  
 
2.1.3.2 WŁAŚCIWOŚCI 
Siatka posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia.  
 
2.1.4 ATLAS CERPLAST 
PODKŁADOWA MASA TYNKARSKA POD TYNKI CIENKOWARSTWOWE, DO ZWIĘKSZANIA 
PRZYCZEPNOŚCI I WZMACNIANIA PODŁOśY, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. 
 
2.1.4.1 ZASTOSOWANIE 
ATLAS CERPLAST jest podkładową masą tynkarską, przeznaczoną do przygotowania podłoŜa przed 
połoŜeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych (np. ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, PS), 
Ŝywicznych (np. ATLAS CERMIT N i R, ATLAS DEKO M i AKRYLOWY TYNK DO BARWIENIA W MASIE 
ATLAS) oraz tynków gipsowych. ATLAS CERPLAST jest uniwersalnym środkiem gruntującym na wszystkie 
rodzaje podłoŜy. MoŜna go stosować na powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-
wapienny), na płytach gipsowo-kartonowych, a takŜe na podłoŜach gładkich, o bardzo niskiej chłonności (np. 
ściany i stropy betonowe, płyty OSB). ATLAS CERPLAST stanowi teŜ nieodłączny element bezspoinowych 
systemów ociepleń budynków ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER i ATLAS ROKER. Przez okres 6 miesięcy 
ATLAS CERPLAST moŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ociepleń (zanim naniesiona 
zostanie warstwa wykończeniowa z tynku cienkowarstwowego). MoŜe być uŜywany wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. 
 
2.1.4.2 WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS CERPLAST jest gotową do uŜycia masą podkładową, produkowaną na bazie Ŝywic akrylowych i 
mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym koloru białego. Dodatkowo dostępny jest w trzech kolorach 
(klinkier, brąz i grafit) jako podkład pod wybrane kolory tynków mozaikowych ATLAS DEKO M. ATLAS 
CERPLAST to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy w uŜyciu. Zawartość kruszywa w podkładzie nadaje 
zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a takŜe zwiększa 
powierzchnię połączenia tynku lub zapraw klejących z podłoŜem. Stosowanie masy tynkarskiej ATLAS 
CERPLAST poprawia przyczepność oraz ogranicza moŜliwość powstawania plam na powierzchni tynku 
cienkowarstwowego, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoŜa lub jego właściwości.  
 
2.1.4.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Stare powłoki 
malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności naleŜy usunąć. Przed przystąpieniem do prac 
naprawczych zaleca się zagruntować podłoŜe emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki wypełnić 
stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące 
ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U i ATLAS ROKER W-20 (w bezspoinowych systemach ociepleń).  
 
2.1.4.4 PRZYGOTOWANIE MASY 
Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST dostarczana jest w postaci gotowej do uŜycia. Nie wolno jej 
łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość naleŜy 
przemieszać w celu wyrównania konsystencji.  
 
2.1.4.5 SPOSÓB UśYCIA 
Masę ATLAS CERPLAST naleŜy rozprowadzić na przygotowanym podłoŜu (równomiernie na całej 
powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie naleŜy układać masy w temperaturze poniŜej +5°C. 
Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okładzin moŜna rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po 
upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne 
dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP. 
 
2.1.4.6 ZUśYCIE 
Średnio zuŜywa się 0,3 kg masy na 1 m2.  
 
2.1.4.7 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Tynk podkładowy naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do uŜycia masy wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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2.1.4.8 DANE TECHNICZNE  

Przyczepność do betonu 1MPa  

Temperatura podłoŜa i 
otoczenia 

od +5°C do +30°C 

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm3  

 
 
2.1.5  ATLAS CERMIT SN 
SZLACHETNA ZAPRAWA TYNKARSKA DO NAKLADANIA RĘCZNEGO, O FAKTURZE NAKRAPIANEJ, 
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ,  
grubość kruszywa:  
do 1,5 mm – ATLAS CERMIT SN 15,  
do 2,0 mm – ATLAS CERMIT SN 20,  
do 3,0 mm – ATLAS CERMIT SN 30. 
 
2.1.5.1 ZASTOSOWANIE 
ATLAS CERMIT SN jest szlachetną, cienkowarstwową, mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do 
ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. ATLAS CERMIT SN moŜna układać na 
wszystkich równych podłoŜach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty 
gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych systemów izolacji cieplnej ścian ATLAS, ATLAS 
STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER i ATLAS ROKER.  
 
2.1.5.2 WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS CERMIT SN jest mineralną zaprawą tynkarską produkowaną na bazie białego cementu, wapna oraz 
kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 1,5; 2 i 3 mm. W jej skład wchodzą 
równieŜ specjalne dodatki, które powodują, Ŝe jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się dobrą 
przyczepnością do podłoŜa. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. 
ATLAS CERMIT SN zawiera ponadto związki hydrofobowe, które zatrzymują wodę na powierzchni tynku i 
czynią go odpornym na zmywanie. Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN dostepne są w 41 koorach 
przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 
 
2.1.5.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności naleŜy usunąć. Po 
ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoŜe emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki wypełnić 
stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawę 
szpachlową ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj podłoŜa, naleŜy wykonać 
techniką malarską podkład z tynku podkładowego ATLAS CERPLAST.  
 
2.1.6.4 PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
ATLAS CERMIT SN przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z odmierzoną 
ilością wody (5,75÷6,50 l. na opak 25kg) i wymieszanie mechaniczne, aŜ do uzyskania jednolitej masy bez 
grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie którego 
moŜna wyregulować jej konsystencję odpowiednio do warunków stosowania. Gotową zaprawę naleŜy 
wykorzystać w ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się co pewien czas przemieszać zaprawę w celu 
ujednorodnienia konsystencji. 
 
2.1.6.5 SPOSÓB UśYCIA 
Tynk ATLAS CERMIT SN nalezy nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoŜe w postaci warstwy o 
grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału naleŜy ściągnąć z 
powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okręŜnymi przy uŜyciu pacy 
z tworzywa sztucznego, uzyskując Ŝądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a 
zatarciem) zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. NaleŜy 
doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię moŜliwą do 
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał naleŜy nakładać metodą 
"mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W 
przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne naleŜy z góry 
zaplanować, na przykład: w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów 
itp. Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku 
zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
Temperatura podłoŜa i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5 
do +25°C. Otynkowan ą powierzchnię moŜna malować stosując dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS  
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ARKOL4 S, ATLAS ARKOL N, ATLAS CERTON i ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich moŜliwe 
jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zaleŜnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie 
malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S moŜna rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak 
niŜ po upływie 48 godzin.  
 
2.1.6.6 ZUśYCIE 
Średnio zuŜywa się:  
ok. 2,5 kg tynku ATLAS CERMIT SN 15 na 1 m2  
ok. 3 kg tynku ATLAS CERMIT SN 20 na 1 m2  
ok. 4 kg tynku ATLAS CERMIT SN 30 na 1 m2  
Dokładna wartość zuŜycia moŜliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym 
podłoŜu. 
 
2.1.6.7 NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia naleŜy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej juŜ zaprawy zmywa się 
środkiem ATLAS SZOP. 
 
2.1.6.8 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.1.6.9 DANE TECHNICZNE  

Proporcje mieszanki 5,75 ÷ 6,5 l wody na 25 kg 
zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny 

Czas otwarty pracy ok. 20 minut 

Temperatura: 
przygotowania zaprawy 
podłoŜa i otoczenia w trakcie prac 

od +5°C do +25°C 
od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  
w gotowej masie wyrobu 

≤ 0,0002 %. 

 

PN-EN 998-1:2004 

Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz. 

Reakcja na ogień: klasa A2 s1 d0 

Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania: ≥0,5 N/mm2- FP:B 

Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II (od 1,5 do 5,0 N/mm2) 

Absorpcja wody: kategoria W1 

Przepuszczalność wody badana po  
wymaganych cyklach sezonowania: ≤1ml/cm2 po 48 godzinach 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35 

Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK 

Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1800 kg/m3 

Trwałość. Przyczepność po  
wymaganych cyklach sezonowania: ≥ 0,5 N/mm2- FP:B 

Trwałość. Przepuszczalność wody po wymaganych  
cyklach sezonowania: ≤1 ml/cm2 po 48 godzinach 
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2.1.5 ATLAS ARKOL S  
Farba silikatowa paroprzepuszczalna, silnie kryjąca, odporna na zabrudzenia, do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz 
 
2.1.5.1 ZASTOSOWANIE 
ATLAS ARKOL S jest farbą silikatową przeznaczoną do malowania podłoŜy mineralnych takich, jak tynki 
cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. SłuŜy równieŜ do malowania  
surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takŜe cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe, np. ATLAS CERMIT 
SN, SN-MAL lub DR, moŜna malować farbą silikatową ATLAS ARKOL S juŜ na trzeci dzień od ich połoŜenia. 
Malowanie innych z wymienionych wyŜej podłoŜy dopuszczalne jest po ich wyschnięciu, np. tynku 
wykonanego z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS na czwarty dzień po jego połoŜeniu. Pozwala to na 
osiągnięcie bogatej kolorystyki elewacji przy jednoczesnym zachowaniu krótkiego cyklu technologicznego. 
ATLAS ARKOL S nadaje się równieŜ do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wcześniej farbami 
silikatowymi. Farbę moŜna stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i sufitach). 
 
2.1.5.2 WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS ARKOL S to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkła wodnego z 
dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba ATLAS ARKOL S  
reaguje chemicznie z podłoŜem w procesie silifikacji, wnikając w jego strukturę. Tworzy powłokę matową, 
gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny 
transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba została zastosowana. Dodatki 
hydrofobowe chronią malowane podłoŜe przed wilgocią przenikającą z zewnątrz. ATLAS ARKOL S ma 
bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych  
powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych 
składników zawartych zarówno w podłoŜu, jak i w środowisku naturalnym. Farby silikatowe ATLAS ARKOL S 
dostęne są w 392 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 
 
2.1.5.3 SPOSÓB UśYCIA 
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść cienką, równomierną warstwę farby ATLAS 
ARKOL S.  
 
Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w 
zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. Przerwy technologiczne podczas malowania naleŜy z góry 
zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię 
“mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania juŜ częściowo wyschniętej 
farby. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania 
farby zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.  
Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, naleŜy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób naturalny 
nieznaczne wygładzenie faktury podłoŜa. Malowanie powierzchni róŜniących się między sobą fakturą i 
parametrami technicznymi moŜe powodować efekt róŜnych odcieni danego koloru farby. 
Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez ryzyka 
uszkodzenia podłoŜa. Dlatego teŜ naleŜy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w 
pobliŜu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i inne elementy 
wykończeniowe. 
 
2.1.5.4 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Farbę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do uŜycia 
farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.1.5.5 DANE TECHNICZNE  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 

Dobowa przepuszczalność pary wodnej przez powłokę 79 g/m2 

Temperatura podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie uŜytkowania do 60°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3 
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2.1.6 PŁYTY STYROPIANOWE 
 
2.1.6.1 ZASTOSOWANIE (WG PN-B-20132) DO IZOLACJI CIEPLNEJ: 
* ścian poniŜej poziomu gruntu (w tym fundamentów) z izolacją przeciwwodną  
* podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciąŜonych  
* podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciąŜonych  
* na konstrukcji nośnej (dach) pod pokrycie dachówką oraz jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów 
drogowych,    kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inŜynierskich  
* jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych 
 
2.1.6.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 
Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E" 
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250) 
wytrzymałość na zginanie - 237 kPa (wartość jak dla BS 200) 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mK 
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm 
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 
frezowanie: na Ŝyczenie klienta moŜemy dostarczyć styropian frezowany na zakładkę. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  Rusztowania wykonać zgodnie z 
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i 
stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych   dla pomostu nie wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i plastikowa. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po uŜyciu.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Docieplenie ścian 
Ocieplenie ścian metoda lekka mokra warstwa styropianu gr.10 i 20 cm z warstwą elewacyjna mineralna - 
masa tynkarska przygotowana w postaci suchej  mieszanki  spoiw mineralnych , wypełniaczy mineralnych 
oraz domieszek modyfikujących .Po stwardnieniu wodo i mrozodporna  o duŜej paro   przepuszczalności. 
nakładana w temp. +5-+25 st. kolorowa  baranek gr. ziaren 2.0 mm   zaprawy klejące -- przygotowana w 
postaci suchej mieszanki  spoiw mineralnych  spoiwa organicznego , wypełniaczy mineralnych oraz 
domieszek  modyfikujących .Po stwardnieniu wodo i mrozoodporna  paro przepuszczalności.  nakładana w 
temp. +5-+25 st. Zaprawa klejowa danego systemu  z   zastosowaniem  kołkowania   całość pokryta siatką  z 
włókna  szklanego  przetarte masa klejową    
 
5.1.1 Sposób wykonania ociepleń  systemowych 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem dla systemu  mogą być m.in. monolityczne ściany betonowe, ściany z prefabrykatów betonowych i 
gazobetonowych, nie otynkowane ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków 
betonowych i pustaków ceramicznych, a takŜe ściany otynkowane. PodłoŜe powinno być nośne, równe i 
oczyszczone z wszelkich elementów mogących prowadzić do osłabienia przyczepności zaprawy, Luźne, 
słabo przylegające fragmenty naleŜy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. 
zaprawą tynkarską , zaprawą wyrównującą .  
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Resztki starych powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoŜa 
słabego, pylącego, bądź teŜ podłoŜa o duŜej chłonności naleŜy zagruntować je emulsją  UNI-GRUNT. 
 
5.1.2 Mocowanie płyt styropianowych 
Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona 
zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a takŜe stanowi 
wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niŜej niŜ 30 cm nad 
poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego 
wilgoci,  a takŜe chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - nanoszonymi przez 
krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się 
stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Po zamocowaniu listwy 
cokołowej przystępujemy do przyklejania warstwy termoizolacyjnej. NaleŜy je mocować poziomo, z 
przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę, zarówno na powierzchni ściany, jak i na naroŜach budynku. 
Grubość wełny mineralnej powinna być dobierana indywidualnie dla kaŜdej ściany budynku na podstawie 
obliczeń współczynnika przenikania ciepła U i powinna zapewniać spełnienie wymagań ochrony cieplnej, 
określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.   
Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa jest zaprawa klejąca  . Nakłada się ją na 
powierzchnię płyty, metodą „pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej, ułoŜonej wzdłuŜ krawędzi 
płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię naleŜy nałoŜyć równomiernie 6 
placków o średnicy 8-12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej 
powierzchni. Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do podłoŜa i docisnąć.  
W niektórych sytuacjach, np. w naroŜnikach budynku, powyŜej drugiej kondygnacji , zaleca się stosować 
dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych, w ilości około 4-5 na 1 m². Szczegółowe dane o  
ilości, rodzaju, długości kołków, a takŜe o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie moŜna wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany (wykonanej z materiałów   pełnych) 
powinna wynosić min. 6 cm.  
 
5.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej  
Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt. 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej  . 
Siatka posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, charakteryzuje się równym i trwałym splotem i jest 
odporna na alkalia. W systemach  zalecamy stosowanie siatki z włókna szklanego, polecanej przez firmę . 
Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania nierówności na powierzchni przyklejonego  
styropianu. Na styropian nakładamy warstwę zaprawy klejącej i rozprowadzamy ją za pomocą pacy 
ząbkowanej. W zaprawie zatapiamy wcześniej przygotowany, odpowiednio przycięty pas siatki. Najpierw 
wciskamy go w kilku punktach w nałoŜoną masę, a później dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną, tak by 
siatka była całkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki 
muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na naroŜach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać 
się ze spoinami miedzy płytami z wełny mineralnej. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni 
warstwy zbrojonej gładką pacą metalową. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na 
uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroŜnikach pionowych na parterze oraz 
na naroŜnikach ościeŜy drzwi naleŜy wkleić aluminiowe listwy naroŜne . Dokładne wykonanie warstwy 
zbrojonej jest szczególnie waŜne, zarówno ze względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. JeŜeli po 
wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to naleŜy je zeszlifować, poniewaŜ ze względu na małą grubość 
wyprawy tynkarskiej (1,5-3 mm) mogą uniemoŜliwić jej prawidłowe wykonanie.  
 
5.1.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Pod tynki cienkowarstwowe naleŜy wykonać podkład z masy tynkarskiej . Jest to uniwersalny środek 
gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku 
szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących.  Chroni i wzmacnia podłoŜe, zwiększa  przyczepność, 
zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. MoŜe takŜe słuŜyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna systemu (zanim zostanie nałoŜony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej 
wykonania. Dany system naleŜy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) równomiernie na całej powierzchni 
tynkowanej ściany, za pomocą wałka lub pędzla. 

 
5.1.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej moŜna zastosować mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie  SN  
wykonane są na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości do 
1,5 (tylko  SN); 2 i 3 mm. Oferowane są w dwóch fakturach (SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h. Mineralna 
zaprawa posiada fakturę piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubości do 1 mm. Dostępna jest 
tylko w kolorze białym. Tynk PS produkowane są w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. Na 
wstępie prac naleŜy ustalić stałą ilość wody dodawaną do kaŜdego worka i potem ściśle przestrzegać 
proporcji, co jest szczególnie waŜne w wypadku nakładania tynków kolorowych.  
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Ze względu na moŜliwość separowania się kruszywa w czasie transportu naleŜy rozrabiać z wodą cały 
materiał zawarty w worku. Tynki akrylowe  N i R to gotowe do uŜycia masy w konsystencji pasty, na bazie 
wodnej dyspersji Ŝywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego o grubości do 1,5 mm   
Tynk dostarczany jest w dwóch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .  
Tynki typu  to  tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02. 
Charakteryzują się duŜą odpornością na róŜnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i 
szorowanie itp. Wykonuje się je nakładając na podłoŜe warstwę o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy 
gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału naleŜy ściągnąć z powrotem do wiadra 
i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując Ŝądaną fakturę. 
Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zaleŜy od chłonności podłoŜa,  
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. NaleŜy doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej 
pogody) ustalić: maksymalną powierzchnię moŜliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naciągnięcie i zatarcie). Materiał naleŜy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do 
zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. 
W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne naleŜy z góry 
zaplanować, na przykład w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów 
itp. Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania  
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas 
wysychania tynku, zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 
48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoŜa i otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +25°C.   
 
5.1.6 Wykonanie obróbek blacharskich  
Przed  wykonaniem obróbki  blacharskie  naleŜy wykonać  prawidłowość wykonania ościeŜnicy , moŜliwość 
mocowania elementu parapetu do ścian  w połączeniu z osadzeniem w profilu stolarki  . 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
   
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest:  [1 m2]        powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy  
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 ODBIORU ROBÓT 
 
Odbiór robót izolacyjnych i obróbek blacharskich powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty 

-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły  odbioru  materiałów  i wyrobów, 

 
8.1. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny być  
       przeprowadzone następujące  Badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, ' 
- sprawdzenie materiałów, 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- sprawdzenie umocowania  

 
8.2 Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich nalezy przeprowadzać  
      podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej   niz -5°C.  
 
8.3 Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań  technicznych nalezy  sprawdzić na podstawie  

protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:   
czy przygotowane podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robot blacharskich wg wymagań podanych 

 
8.4 Sprawdzenie  zgodności z dokumentacją  techniczna polega na porównaniu  wykonanych robot 

blacharskich dokumentacją opisów i rysunków . 
 
8.5 Sprawdzenie materiałów nalezy przeprowadzać  bezpośrednio lub  pośrednio — na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i innych dokumentów   stwierdzających zgodności uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji   technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi 

 
8.6 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach obróbki  i  stwierdzeniu 

niewystępowania takich wad, jak:  pęknięcia, zarysowania  
 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość   wykonania  1m2   wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- połoŜenie  warstw izolacji  termicznych z zatopieniem siatki z poliprpylenu 
- Wykonanie  tynku mineralnego  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 
 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-20130:1999/Azl:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-75/B-30175. Płyty styropianowe  
PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniający. 
Wymagania ogólne Wymagania techniczne.. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998     Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne   wymagania i badania. 
PN-61/B-10245            Roboty blacharskie budowlane z blachy stal. ocynkowanej  Wymagania i badania 
techniczne  
Wyroby do technologii dociepleń spełniają wymagania PN-C-81913. 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0408/01/99. 
 
ATLAS ARKOL S stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemami : 
- ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004  
Certyfikat Zgodności Nr ITB-373/W  
- ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004  
Certyfikat Zgodności Nr ITB-374/W 
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-3092/2003 
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Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH nr 854/B-598/92. 
 
ATLAS STOPTER K-20 stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemami: 
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001, 
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B – 1026/95, 
- Raport Klasyfikacyjny Nr 867/P/04/Mś w zakresie reakcji na ogień, 
- Raport z badań Nr LP - 867/23-121/04, 
- Klasyfikacja Ogniowa Nr 80/41/01/M-1. 
- Wyrób spełnia wymagania  PN-B-10109:1998 
Atest higieniczny   PZH 463/B-272/93 
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-3975/2004  
Ocena Higieniczna PZH nr B-877/93  
 
ATLAS CERPLAST stanowi element systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych: 
- ATLAS ETA 06/0081, Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0021 
- ATLAS ROKER ETA 06/0173, Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0036 
- ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-373/W  
- ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-374/W 
- ATLAS HOTER AT-15-6502/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-0882/W 
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93  
 
Tynk ATLAS CERMIT SN stanowi element systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych: 
- ATLAS ETA 06/0081, Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0021 
- ATLAS ROKER ETA 06/0173, Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0036 
- ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-373/W  
- ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-374/W 
- ATLAS HOTER AT-15-6502/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-0882/W 
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XIV. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.01.00 Stolarka okienna i drzwiowa  
KOD CPV 45421000-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót: 
B 04.01.01 MontaŜ stolarki okiennej pcw 
B 04.01.02 MontaŜ parapetów wewnętrznych pcw 
B 04.01.03 MontaŜ drzwi garaŜowych HORMANN 
B 04.01.04 MontaŜ drzwi zewnętrznych drewnianych 
B 04.01.05 MontaŜ skrzydeł wewnętrznych płytowych z ościeŜnicami metalowymi 
B 04.01.06 MontaŜ skrzydeł wewnętrznych płytowych z ościeŜnicami drewnianymi 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania  
ogólne" Kod CPV 45000000-7.  
 
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania  
Zasady montaŜu, uŜytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez  
Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kaŜdemu odbiorcy.  
 
2.3. Zgodno ść z załoŜeniami projektowymi  
- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z 
rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) 
- wymiary zewnętrzne naleŜy uściślić po wykonaniu zamurowań zmniejszających otwory.  
 
2.4 Stolarka okienna pcv 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien naleŜy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyŜsze zamówienie. 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien naleŜy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyŜsze zamówienie. 
Konstrukcja okien – jednoramowa, oszklona szybą zespoloną 4/16/4 float , okucia standardowe np. 
Winkhaus lub Roto, współczynnik przenikania ciepła dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, współczynnik izolacji 
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, okna ze szprosami. 
Stolarkę okienna wyposaŜyć w mikro wentylację urządzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej 
– zapewnienie mikrowentylacji. 
Do drzwi zewnętrznych stosować szybę bezpieczną i antywłamaniową wg norm. 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm. 
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2.4.1 Jednoramowe okna i drzwi balkonowe pcv doskonale nadają się do budownictwa wielo- 
i jednorodzinnego stanowiąc trwały, solidny. 
MATERIAŁ: pcv 
KONSTRUKCJA: całość stolarki okiennej wykonana z kształtownika modyfikowanego wysokoudarowego 
PCV wzmocnionego kształtownikami stalowymi ocynkowanymi. 
WYKOŃCZENIE: WYPOSAśENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien: 
- okucia obwiedniowe z funkcją mikrouchylania na skrzydle UR; 
- szyby: zestaw 2-szybowy, ze szkłem niskoemisyjnym,z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. 
Współczynnik przenikania ciepła U<1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB; 
- aluminiowy okapnik rynnowy: 
- mikrouchylanie. 
WYPOSAśENIE DODATKOWE:  
- okucia obwiedniowe z funkcją jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w 
wersji antywłamaniowej, przesuwne, obrotowe; 
- szyby: niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła U<1,1 K-glas lub neutral, HEATMIRROR U<0,7; 
refleksyjne, antywłamaniowe klasy P2, P4 lub inne; 
- aluminiowy okapnik na skrzydle (listwa LPR); 
- nawiewniki; 
- szprosy: międzyszybowy, konstrukcyjny, naklejany, nakładany; 
- stylizowane elementy zdobnicze architektury zabytkowej; 
- klamka. 
 
2.5 Parapety wewn ętrzne 
Parapety wewnętrzne wykonane z elementów trwałych, materiał: wodoodporna płyta wiórowa z 
zewnętrznymi warstwami – laminat, grubości 2,2 cm, wysokość noska 4 cm, klasa palności B2. 
 
2.6 Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi zewn ętrzne 
Drzwi produkowane są z drewna sosnowego, trójwarstwowo klejonego. Dzięki technice klejenia 
warstwowego elementy konstrukcyjne cechuje poza odpornością na wypaczanie kilkakrotnie większa 
stabilność i wytrzymałość niŜ elementów sporządzonych z litego drewna. 
Drewno klejone powoduje pełną stabilność konstrukcyjną drzwi wewnętrznych, oraz odporność w klasie D4 
wg normy PN - EN204 
W standard naszych drzwi wchodzi: 
- zamek, 
- dwa zawiasy mosięŜne, 
- futryna z uszczelką. 
- malowanie wg palety producenta, 
- szklenie, 
- opaski. 
 
2.7 Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi wewn ętrzne 
Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład stabilizujący 
"plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki.  
Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF. 
Profil krawędzi skrzydła "K". Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeŜową w kolorze 
skrzydła 
 
2.8 Parapety zewn ętrzne z blachy stalowej powlekanej 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana – wg PN-61/B-10245 , PN-EN 10203:1998 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,  
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
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4,0 TRANSPORT 
 
4.1KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy 
uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.  
4.2 składanie elementów  
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ l m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 
5.0   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie o ścieŜy. 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić w 
pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niz 3 
mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej  
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
 
5.2 Obsadzenie o ścieŜnic okiennych i drzwiowych 
OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową.  
Osadzone ościeŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy montaŜu okien i drzwi przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta.  
 
Odchylenia  pow. od 
plaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia pow. i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenia pow. i 
krawędzi od kierunku 

 

  Pionowego  Poziomego  
Nie większe  niŜ 2 mm i 
w liczbie nie większej niŜ  
2 na całej łaty kontrolnej  
2 m 

Nie wieksze niŜ 1.5 
mm/1m 

Nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m i ogółem niŜ 3 
mm na całej pow. 

 

 
5.3 Roboty wyko ńczeniowe po monta Ŝu stolarki 
Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 04.02.00 i B 04.03.00 
 
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Stolarka drzwiowa i okienna 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niz 3 
mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej  
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
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OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem. 
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeŜnic dokonany przed otynkowaniem ścian  
=ościeŜnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej niŜ 3 mm 
na całą ościeŜnicę.  
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiaru 
- sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 

 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
SZT. – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 ODBIORU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony.  
Wyniki badań naleŜy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,  
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 

c) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Po zdemontowaniu stolarki i parapetów naleŜy elementy wywieźć i zutylizować. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie  
i wyregulowanie, uporządkowanie pow. po pracach. 

- roboty wykończeniowe: montaŜ parapetów wewnętrznych, otynkowanie i naprawienie ościeŜy, 
wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 

- renowację stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik  - informator . BISPROL 2000 
Aprobata Techniczna 15-2496/2000  
Certyfikat zgodności nr 16/2004  
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XV. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.02.00 Roboty tynkarskie  
KOD CPV 45410000-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i okładzin wg poniŜszego zestawienia: 
B 04.02.01  Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III – ściany  
B 04.02.02 Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III – sufity  
B 04.02.03 Wykonanie podkładu pod okładzinę z płytek – tynk kat. III 
B 04.02.04 Wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 
B 04.02.05 Wykonanie gładzi gipsowych ATLAS REKORD 
B 04.02.06 Wykonanie tynków pocienionych gipsowych 
B 04.02.07 Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej Atlas – wg SST 03.03.00 
B 04.02.08 Wykonanie tynków zewnętrznych na kominach 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
Tynki  wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe  (obrzutki i narzutki, gładzi)  gładkie kategoria 
tynku III i IV , wykonane ręcznie  .  
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał  do wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła 
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 
piasek  przesiewany odpowiadający  odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003  (PN-79/B-06711) 
cement  zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy   bez dodatków  
Tynki na  podłoŜu ceramicznym i betonów komórkowych  w okresie letnim  naleŜy przed tynkowaniem  
zwilŜyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa   dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku –równa 
ale szorstka 
Zaprawa :  Zaprawa  cementowa wapienna  z cementu portlandzkiego  lub cementu hutniczego  marek 25-
35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2  stosunek objętościowy  (cement: wapno: piasek)  
1:05:4,5 do 1: 1: 6   marka  cementu 25 czas zuŜycia do 5 h 
PN-B-32250              Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997     Cement powszechnego uŜytku   
PN-EN 13139:2003   Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskaŜnik uziarnienia 2,8-
3,8 zawartość pyłów mineralnych 5% zanieczyszczeń obcych 0.1%,zawartość siarki 1  
PN-77/B-04351         Wapno hydratyzowane         
 
2.2 Gładź gipsowa ATLAS REKORD 
Biała mineralna zaprawa szpachlowa do wykańczania powierzchni ścian i sufitów, do stosowania wewnątrz  
i na zewnątrz 
 
ZASTOSOWANIE 
ATLAS REKORD jest białą mineralną zaprawą szpachlową przeznaczoną do wykańczania powierzchni 
ścian i sufitów, a takŜe do wypełniania miejscowych ubytków podłoŜa. MoŜna jej uŜywać na typowych 
podłoŜach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Stosowanie ATLASA  
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REKORD pozwala na uzyskanie gładkiej i estetycznej powierzchni podnoszącej standard pomieszczenia lub 
elewacji. Nadaje się on zarówno do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych (np. łazienki). ATLASA REKORD 
moŜna uŜywać wewnątrz i na zewnątrz budynków, stosując warstwę o grubości 1÷10 mm. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS REKORD jest gotową, suchą mieszanką produkowaną na bazie białego cementu, wapna, 
wypełniaczy kwarcowych i wapiennych oraz Ŝywicy proszkowej nowej generacji. W jej skład wchodzą 
równieŜ specjalne dodatki, które powodują, Ŝe jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się dobrą 
przyczepnością do podłoŜa. ATLAS REKORD zawiera związki hydrofobowe oraz specjalne mikrowłókna, 
dodatkowo wzmacniające strukturę tynku. Jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym. Po wyschnięciu, 
powierzchnia wykonana z masy szpachlowej ATLAS REKORD jest biała. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni naleŜy odkuć, zaś części luźne lub 
osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. JeŜeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoŜa, zaleca 
się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT.  
 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,28÷0,32 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aŜ do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do 
uŜycia po kilku minutach od wymieszania i naleŜy ją wykorzystać w ciągu 2 godzin. Proporcje dodawanej 
wody naleŜy korygować doświadczalnie, kierując się poŜądaną konsystencją zaprawy (w przypadku 
wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być gęstsza niŜ w przypadku wykonywania przecierki), 
rodzajem podłoŜa i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości 
wody prowadzi do obniŜenia parametrów wytrzymałościowych wykonanej wyprawy. 
 
SPOSÓB UśYCIA 
Zaprawę ATLAS REKORD nakłada się na podłoŜe równomiernie stalową pacą. W miarę postępu prac 
nanoszoną masę naleŜy wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić w podłoŜu duŜe 
ubytki. Szpachlowaną powierzchnię moŜna wykończyć poprzez lekkie zacieranie pacą-filcówką lub 
przetarcie po wyschnięciu papierem ściernym. Czas otwarty pracy masy (pomiędzy nałoŜeniem zaprawy a 
zatarciem) zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 
wysychania zaprawy zastosowanej wewnątrz naleŜy unikać przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 
przewietrzenie pomieszczeń. Powierzchnie zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami 
atmosferycznymi (w trakcie nakładania i bezpośrednio po nim). Wygładzone ATLASEM REKORD podłoŜa 
moŜna malować dowolnymi farbami elewacyjnymi (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS  
CERTON i ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich moŜliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od 
zakończenia tynkowania (zaleŜnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS 
ARKOL S moŜna rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niŜ po upływie 48 godzin.  
 
ZUśYCIE 
Średnio zuŜywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2 powierzchni, przy grubości warstwy 1 mm.  
 
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. 
Trudne do usunięcia resztki związanej juŜ zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP. 
 
OPAKOWANIA 
Worki papierowe 10 kg, 25 kg,  
Paleta:1100 kg w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg, 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
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DANE TECHNICZNE  

Proporcje mieszanki 0,28÷0,32 l wody na 1 kg zaprawy 

 2,80÷3,20 l wody na 10 kg zaprawy 

 7,00÷8,00 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin 

Czas otwarty pracy ok. 25 minut 

Przyczepność min. 0,3 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3 

Min. grubość warstwy zaprawy 1 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 10 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w 
gotowej masie wyrobu 

≤ 0,0002 %. 

Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, 
ogólnego przeznaczenia (OC), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Reakcja na ogień: klasa A1 

Przyczepność: 0,5 N/mm2 - FP:B 

Wytrzymałość na ściskanie: Kategoria CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm2) 

Absorpcja wody: kategoria W1 

Przepuszczalność wody badana po wymaganych cyklach sezonowania [ml/cm2 po 
48 godzinach]: ≤1 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35 

Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK 

Gęstość brutto w stanie suchym: ≤1800 kg/m3 

Trwałość. Przyczepność po cyklach sezonowania: 0,5 N/mm2- FP:B 

Trwałość. Przepuszczalność wody badana po wymaganych cyklach sezonowania 
[ml/cm2 po 48 godzinach]: ≤1 

 
NORMY 
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004. 
Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr B-73/97. 
 
Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie ścieków. 
 
Piasek  wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
                  
2.3 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10 MPa 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
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pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  Rusztowania wykonać zgodnie z 
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i 
stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych   dla pomostu nie wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4,0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoŜa ścian  ceglanych  przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i 
gładzi. Narzut  tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według spaw i listew kierunkowych. NaleŜy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
Krawędzi od linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszcz - poziomego - nie 
większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, beki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających  podłoŜe, pleśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni,  
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
 
5.2 Zabezpieczenie stolarki 
Roboty wykonać przed rozpoczęciem robót remontowych właściwych. 
Zabezpieczenie naleŜy wykonać starannie (tak aby nie doszło do zniszczenia stolarki) 
i po wykonanych robotach remontowych zdjąć zabezpieczenia i uporządkować pomieszczenia. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznyc h    
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
gładkiego i równego podłoŜa. 
Do wykonywania okładzin moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Podkład pod okładziny powinien być dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej zaprawy 
cementowo – wapiennej marki 5 lub 3. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niŜ 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 
5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 
 
5.4.1 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok 
malarskich. Źle związane z podłoŜem fragmenty powierzchni naleŜy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub 
osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. JeŜeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoŜa, naleŜy 
zastosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z 
masą szpachlową powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
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5.4.2 Przygotowanie masy 
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 
wody (w proporcji ok. 0,55 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie ręczne lub mechaniczne  
 (wiertarka z mieszadłem do gipsu), aŜ do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje 
się do uŜycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie moŜna regulować 
konsystencję masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiału (w przypadku wypełniania 
większych ubytków powinna być ona gęstsza niŜ w przypadku wykonywania gładzi). Masa przygotowana 
zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje właściwości ok. 2 godziny. GIPSAR MAX naleŜy 
przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania świeŜej masy 
gipsowej).  
 
5.4.3 Sposób uŜycia 
Masę szpachlową ATLAS REKORD nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę naleŜy sukcesywnie wygładzać. Zaleca 
się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duŜe ubytki w podłoŜu. Masę na ściany nakłada się pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, GIPSAR MAX 
nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu 
masy drobne nierówności naleŜy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 
niedokładności naleŜy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zaleŜy od 
chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi naleŜy 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie 
pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, moŜna  
rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź naleŜy 
zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 
powierzchnię gładzi zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. 
 
5.4.3 Spoinowanie płyt 
Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych moŜna przystąpić po ich stabilnym zamocowaniu. Masę 
wciskamy pacą poprzecznie do krawędzi płyty tak, aby szczelnie wypełniła spoinę (szerokość spoiny między  
płytami powinna wynosić około 2 mm). Następnie szeroką szpachelką rozprowadzamy GIPSAR MAX na 
całej długości łączenia i w świeŜo nałoŜonej masie zatapiamy taśmę zbrojącą. Tak wykonane złącze po 
wyschnięciu jeszcze raz szpachlujemy, a następnie szlifujemy, tak by spoina tworzyła z płytą równą i gładką 
powierzchnię.  
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI   
 
6.1 Tynki  
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie   wyglądu gładkości powierzchni i  wykończenia obrzeŜy 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
Sprawdzeni spoin ,  
Sprawdzenie przylegania do podłoŜa 
= sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia  okładzin 
= sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
= sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w normie  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.  
 
   
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową  jest: [1 m2]  - powierzchni ścian 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
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8.0 ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.  

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości  tynku, zaliczyć 

tynk do niŜszej kategorii,  
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie  wykonać roboty 

tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków  
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
− pionowego – nie mogą być większe niŜ 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 4mm  w pomieszczeniu,  
− poziomego – nie mogą być większe niŜ 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 6mm na  całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 

Odchylenie powierzchni  
i kraw ędzi od kierunku kategoria 

tynku  

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
kraw ędzi od linii prostej pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinaj ących si ę 
płaszczyzn od k ąta 

w dokumentacji proj.  
0 
I 

Ia 
nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m ≤3mm na długości 1m ≤4mm na długości 1m 

i ≤10mm na długości ściany ≤4mm na długości 1m 

III ≤3mm i w liczbie ≤3 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤2mm na 1m i ogółem 
≤4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 
≤6mm w pomieszczeniach 

wyŜszych 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤2mm i w liczbie ≤2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤1,5mm na 1m i ogółem 
≤3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 
≤4mm w pomieszczeniach 

wyŜszych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na długości 1m 

 
PowyŜsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:  

− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn ków, pleśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa, spękania tynków. 

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po pracach 
budowlanych. 
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9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-B-32250                  Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997         Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711             Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-77/B-04351             Wapno hydratyzowane                              
PN-68/B-10020             Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998      Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania   
PN-70/B-10100             Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykle   
PN-70/B-10100             Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10     Spoiwa gipsowe 
PN-72/B-10122     Suche tynki  
PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
 
10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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XVI. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.03.00 Ścianki działowe i sufity podwieszane 
KOD CPV 45421146-9; 45421141-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych, sufitów i okładzin z płyt kartonowo-gipsowych (suchych tynków gipsowych). 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   
- ścianki działowe z dwustronną okładziną z płyt kartonowo-gipsowych ognioodporną gr. 12,5 mm 

a) obudowa rur 
- sufity podwieszane w pomieszczeniach wg projektu aranŜacji 

a) sufit z płyty kartonowo-gipsowej ognioodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym 
b) sufit z płyty kartonowo-gipsowej wodoodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym 

 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie aŜurowej  
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki. 
Okładziny objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,  
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat  
technicznych.  
"Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza  
pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem  
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami  
projektowymi,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący, „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje  
poszczególne operacje robocze - procedura moŜe być zastąpioną przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje,  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-72/B-10122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 
 
2.0 MATERIAŁY  
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2  
 
Płyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)  
Płyty te przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów na konstrukcji metalowej, przedścianek, 
ścian działowych i sufitów podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)  
Zastosowanie płyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku płyt A / GKB, z tym jednak, Ŝe stosuje się je w 
pomieszczeniach wilgotnych, tj: łazienkach, kabinach prysznicowych zarówno w mieszkaniach jak i 
budynkach uŜyteczności publicznej. 
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Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni się (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajów 
płyt. Zostaną wprowadzone następujące typy płyt:  
 
A – standardowa  płyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70%, 
wcześniej określana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);  
 
H2 – płyta impregnowana  o podwyŜszonej odporności na działanie wilgoci (płyta GKBI). Karton na tej 
płycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);  
 
F – ogniochronna  płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem 
odporności ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym);  
 
FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana  (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI). 
 
2.2 Ścianki działowe 
Przegrody budowlane wewn ątrz budynku wykonane z płyt g-k mog ą jedynie oddziela ć poszczególne 
pomieszczenia i nie mog ą stanowi ć fragmentu konstrukcji przenosz ącej obci ąŜeń.  
Lekkie ściany działowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte płytami gipsowo-kartonowymi moŜna stawiać w 
dowolnym miejscu. Systemy ścianek gipsowo-kartonowych pozwalają na uzyskanie nie tylko płaskiej 
powierzchni, ale teŜ fantazyjnych, krzywoliniowych przegród. ZaleŜnie od rodzaju uŜytych płyt, grubości 
profili i warstwy izolacyjnej powstanie ściana o zwiększonej dźwiękochłonności, wytrzymałości mechanicznej 
i ogniowej. Metr kwadratowy typowej przegrody o grubości 7,5 cm, oddzielającej np. dwa pokoje, waŜy tylko 
26 kg i zapewnia wytłumienie hałasu o 45 decybeli.  
Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzą ruszt, który mocuje się kołkami rozporowymi do ścian 
bocznych, podłogi i sufitu. Wzmocnieniem konstrukcji i elementem umoŜliwiającym zamocowanie pokrycia 
są profile słupkowe, przykręcane w rozstawie co 60 cm. Ochronę przed przenikaniem dźwięków zapewnia 
warstwa wełny mineralnej o grubości 4 cm, umieszczona między profilami. Ściany, obustronnie pokryte 
płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5 mm, po zaszpachlowaniu spoin są gotowe do malowania lub 
tapetowania.  
Wewnątrz konstrukcji ściany moŜna bez problemu przeprowadzić instalację elektryczną, wodociągową i 
grzewczą. Niestety, ściany takie mają niewielką nośność. Jeśli przedmiot, obciąŜający pojedynczą płytę, ma 
długość 1 m, musi waŜyć mniej niŜ 50 kg i nie moŜe odstawać od ściany więcej niŜ 30 cm. Większą nośność 
uzyskamy po załoŜeniu wzmocnienia stelaŜa na odpowiedniej wysokości. Krzywoliniowe ścianki wymagają 
specjalnych profili sufitowych i przypodłogowych oraz elastycznych płyt zbrojonych włóknem szklanym.  
Wykończoną powierzchnię ściany na ruszcie uzyskamy równieŜ wtedy, gdy zamiast płyt pokryjemy ją 
panelami boazeryjnymi. Jako podkład do przybicia paneli posłuŜą poziome listwy drewniane, zamocowane w 
odstępach co 40 cm. Ścianki szkieletowe z wypełnieniem z wełny mineralnej nie powinny być stawiane w 
pomieszczeniach naraŜonych na zalanie oraz tam, gdzie występuje duŜa wilgotność powietrza. Jeśli bowiem 
wełna zostanie zamoczona, nagromadzona woda nie będzie mogła szybko odparować, gdy płyta pokryta 
jest np. glazurą lub tapetą winylową.  
Płyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogą być więc naraŜone na długotrwałe działanie 
wody. Niebezpieczeństwo zawilgocenia istnieje równieŜ tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie 
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinniśmy wtedy 
załoŜyć folię paroizolacyjną, która zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu się pary wodnej 
 
2.3 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe  
Sufity wykonane z płyt gipsowo-kartonowych coraz częściej goszczą nie tylko w obiektach uŜyteczności 
publicznej, ale równieŜ w naszych domach i mieszkaniach. Do zalet tej konstrukcji moŜemy zaliczyć 
szybkość i łatwość montaŜu, efektowny wygląd oraz - w przypadku sufitów podwieszanych - moŜliwość 
poprowadzenia instalacji w przestrzeni między sufitem a stropem konstrukcyjnym. Sufit podwieszany 
stwarza równieŜ moŜliwość poprawy parametrów termicznych i akustycznych przegrody, poprzez 
umieszczenie na płytach warstwy izolacji. Kolejną zaletą jest zwiększenie odporności ogniowej stropu. W 
zaleŜności od stawianych wymagań przeciwpoŜarowych stosowane są inne rozwiązania konstrukcyjne.   
Podwieszona na metalowej konstrukcji podsufitka obniŜa wysokość pomieszczenia, jednocześnie stwarzając 
przestrzeń do zakrycia instalacji. Płyty gipsowo-kartonowe podnoszą bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe. 
Dodając do takiej konstrukcji np. wełnę mineralną, przyczyniamy się ponadto do oszczędności energii, 
poprzez poprawienie izolacji termicznej, zwiększenie dźwiękochłonności i zmniejszenie efektu pogłosu,  
szczególnie przy zastosowaniu płyt perforowanych. Za takim rozwiązaniem przemawia równieŜ łatwość, z 
jaką moŜna połączyć sufit z systemami oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji.  
Ruszt metalowy z profili CD 60x27, do którego przykręcane są płyty, moŜe być jedno- lub dwuwarstwowy. 
Ten drugi zapewnia większą sztywność pokrycia, łatwiejszy montaŜ i wymaga mniejszej liczby punktów 
mocowania do stropu. Do ścian montowane są profile przyścienne UD 28x27, na których opierają się  
końce rusztu nośnego. Rozstaw profili, do których mocowana jest płyta G-K zaleŜy od grubości 
zastosowanej płyty oraz kierunku montaŜu płyt. JeŜeli profile przebiegają prostopadle do długości płyt to taki 
montaŜ nazywamy poprzecznym, natomiast kiedy długość płyty jest równoległa do profila to mamy do 
czynienia z montaŜem podłuŜnym.  
Rozstaw profili warstwy dolnej [mm]   
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 Rodzaj płyty  Grubo ść płyty  Kierunek monta Ŝu 
 poprzeczny  

Kierunek monta Ŝu 
podłu Ŝny  

GKB 9,5 420 300 
GKB; GKBI 12,5 500 400 

GKB 15 550 400 
GKF; GKFI 12,5 400 nie dopuszcza się 
GKF; GKFI 15 400 nie dopuszcza się 
GKF; GKFI 20 400 Nie dopuszcza się 

  
Rodzaj zastosowanej w suficie płyty zaleŜy od klimatu panującego w pomieszczeniu oraz od tego czy 
stanowi on przegrodę lub osłonę ogniową. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności naleŜy stosować 
płyty impregnowanie (GKBI, GKFI).  
Płyty do profili nośnych przykręca się wkrętami samonawiercającymi. Wkręty nie mogą przecinać warstwy 
kartonu, gdyŜ wtedy nie podtrzymują płyty, a ich rozstaw powinien wynosić w przybliŜeniu 20 cm.  
W handlu dostępnych jest kilka systemów sufitów podwieszanych, przystosowanych do pokrywania płytami 
gipsowo - kartonowymi. Nie róŜnią się one zbytnio między sobą: obejmują elementy mocujące, wieszaki, 
profile z blachy stalowej oraz płyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamiętać, Ŝe do mocowania wieszaków do 
stropu nie wolno uŜywać kołków rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyŜ w przypadku poŜaru ulegną one 
stopieniu, a tylko kotwy metalowe.  
 
2.4 Profile stalowe – konstrukcja ścianek działowych i sufitów podwieszanych 
Profile stalowe to kształtowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju 
przypominające ceowniki walcowane na gorąco. PoniewaŜ jedną z cech gipsu jest jego kwaśny odczyn, 
konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez naniesienie warstwy cynku.   
  
2.4.1 Genralnie profile moŜna podzielić na trzy grupy:  
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych;  
- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych  
- profile przyościeŜnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do 
wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.  
  
2.4.2 Asortyment kształtowników obejmuje profile ścienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW 
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile ościeŜnicowe: UA 50; UA 75; UA 100.  
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawów profili wynika z wymogów  wytrzymałości na zginanie 
gotowej ścianki lub nośności gotowego sufitu. Producenci w szczegółowych opracowaniach przedstawiają, 
jakie ścianki i sufity moŜna zbudować z poszczególnych rodzajów profili. Przyjmuje się, Ŝe maksymalne 
wysokości ścianek jednostronnie obłoŜonych płytami gipsowo - kartonowymi wynoszą dla profili CW 50 - 3,0 
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak  wiedzieć, Ŝe specjalne rozwiązania umoŜliwiają montaŜ 
ścianek do wysokości nawet 9 metrów.  
 
2.4.3. Warunki dopuszczalnych  obciąŜeń  
Konstrukcje rusztów nie są przewidziane do przenoszenia dodatkowych obciąŜeń zewnętrznych na elementy 
konstrukcyjne budynków. Wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory 
powinny mieć własny system podwieszania do stropów. Ścianki szkieletowe mogą być obciąŜone 
przedmiotami mocowanymi bezpośrednio do płyt gipsowo - kartonowych jeŜeli ich masa nie przekracza 30 
kg. Do tego celu uŜywa się róŜnego rodzaju łączników. Przedmioty o znacznym cięŜarze powinny być 
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnątrz ściany, która przenosi obciąŜenia wprost na 
podłogę bez wytwarzania napręŜeń na ścianie. Na takich konstrukcjach montowane są np. umywalki w 
łazienkach 
 
2.5 Materiały uzupełniaj ące 
 
2.5.1 Taśmy uszczelniające  
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi oraz połączeń sufitów 
podwieszanych ze ścianami bocznymi naleŜy uŜywać systemowe taśmy uszczelniające. Do tego typu prac 
powinny być stosowane samoprzylepne taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub docięte paski z 
wełny mineralnej grubości do 10 mm.  
  
2.5.2 Blachowkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe 
blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili, 
których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) naleŜy stosować zwykłe 
blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów konstrukcji o grubość 
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm naleŜy stosować blachowkręty z końcówką samonawiercającą. W przypadku 
łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka bezpośredniego z profilem CD 60 stosuje się minimum 4  
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blachowkręty na złącze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym 
blachowkrętów moŜe być fosfatowanie lub ocynkowanie.  
  
2.5.3 Łączniki mechaniczne  
Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i profili 
przyściennych sufitów podwieszanych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w  
 
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych naleŜy stosować 
wyłącznie łączniki stalowe. NaleŜy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
  
2.5.4 Masy szpachlowe – wg specyfikacji SST B 04.02.00 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i uszczelnień na 
obwodzie naleŜy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie 
w postaci proszku gotowego do uŜycia po zmieszaniu z wodą. Natomiast do wykonywania połączeń 
ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną 
ITB. NaleŜy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
  
2.5.5 Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone)  
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane taśmy spoinowe z 
włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.  
  
2.5.6 Wełna mineralna – wg specyfikacji SST B 03.02.00 
Wełna mineralna do doskonały izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze względu na swoją 
strukturę - przede wszystkim łatwość docinania i wypełniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem 
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych i przestrzeni nad 
sufitem podwieszanym oraz do układania pomiędzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje się płyty lub 
maty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej. NaleŜy stosować systemowe wyroby z wełny mineralnej 
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.6. Wymagania płyt gipsowych 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405  
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
 
2.6.1 Płyta gipsowa gr. 20 mm 
Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie przekracza 
70%. Posiada obłoŜoną kartonem i spłaszczoną dłuŜszą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką. Rdzeń 
zbrojony jest włóknem szklanym. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, sufitów 
podwieszanych i obudowy poddaszy, które muszą być przegrodami posiadającymi określoną odporność 
ogniową (max. do EI 120). 
szerokość - 1200 mm  
długość - 2600 mm  
 
2.6.2 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:  
2.6.2.1. Powierzchnia - równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi  
 
2.6.2.2. Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
gipsowego sposób, aby przy odrywaniu ręka rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia  
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5 szerokość 1200 (+0; -5,0)  
 
2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] długość [2000-3000] (+0; -6) prostopadła róŜnica w długości przekątnych 
<=5 do 9,5 <=9,5 
 
2.6.2.4. Masa 1m2 płyty o 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0 
grubości [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0 
 
2.6.2.5. Wilgotność [%] <=10,0  
 
2.6.2.6. Trwałość struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.] 
 
2.6.2.7. Nasiąkliwość [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkcji płyty  
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2.6.2.8. Odporność ogniowa: 
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych naleŜy dostosować do klasy 
odporności poŜarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane, co najmniej 
jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej 
tych ścian. W budynkach kategorii zagroŜenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do uŜytku 
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO).  
 
W budynkach klas od A do C wymaga się, Ŝeby ściany działowe były klasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:  
- dla budynków klasy C - EI 0,25,  
- dla budynków klasy B - EI 0,5,  
- dla budynków klasy A - EI 1,0  
  
Klasę odporności ogniowej elementów budynków ustala się na podstawie trzech podstawowych kryteriów: 
izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te 
kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające 
zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI 
(określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową).  
 
Wymaganą klasę odporności poŜarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniŜsza 
tabela:  

 
  
W budynkach klas od A do C wymaga się, Ŝeby ściany działowe były klasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:  
- dla budynków klasy C - EI 15,  
- dla budynków klasy B - EI 30,  
- dla budynków klasy A - EI 60.  
  
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności poŜarowej, powinny w zakresie klasy odporności 
ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w poniŜszej tabeli:  

 
  
Według PN-B-02851-1: 1997 odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełniania 
określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy 
przebieg poŜaru; miarą odporności ogniowej jest, wyraŜony w minutach czas od początku badania do chwili 
osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: nośności przegrody (R), szczelności 
(E) i izolacyjności (I).  
  
Nośność ogniowa (R)   jest to zdolność elementu próbnego nośnego elementu konstrukcji do utrzymania 
obciąŜenia badawczego bez przekraczania określonych kryteriów pod względem wielkości i prędkości 
przemieszczenia.  
Szczelno ść ogniowa (E)  jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej do zapobieŜenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieŜenia pojawienia się 
płomieni na powierzchni nie nagrzewanej.  
 
Izolacyjno ść ogniowa  (I)  jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji 
budowlanej, poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie 
nagrzewanej powierzchni poniŜej określonych poziomów.  
Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo 
elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), 
natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują 
szczelność i izolacyjność ogniową).  
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Szczelność przegrody ma wpływ na izolacyjność ogniową i akustyczną przegrody. Uzyskuje się ją poprzez 
dokładne szpachlowanie złącz między płytami oraz szczelin na obwodzie ściany, a takŜe uszczelnienie 
wszelkich przejść instalacyjnych. Na połączeniach obwodowych ściany stosuje się takŜe uszczelnienia z 
taśm z polietylenu spienionego.  
  
Wszystkie ściany działowe o wymaganej odporności ogniowej musza być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu 
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte są szczegółowe informacja dot. rodzaju zastosowanych 
materiałów oraz sposobu i montaŜu.  
 
2.7. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoLa stosowac moLna wode odpo-wiadajacą  
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji  
Niedozwolone jest uLycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych  
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.8 Sufity podwieszane 
 
2.8.1 Charakterystyka systemu 
- Jednopoziomowy system do montaŜu sufitów gipsowo-kartonowych  
- Prosty i szybki montaŜ dzięki łączeniom za pomocą klipsa DONN® DX  
- Szerokość stopki 40 mm  
- Zgodny z normą EN 13964, oznakowanie CE 

- Klasa reakcji na ogień A1 
- Klasa odporności na korozję B  

- System zawiera szeroki wybór wielofunkcyjnych akcesoriów  
- Jako kompletny system zastępuje ruszt z profili CD 60  
- Opatentowany klips QUICK RELEASE™ zapewnia łatwe rozpinanie konstrukcji bez uŜycia narzędzi  
 
2.8.2. Maksymalna dopuszczalna waga płyt na 1m2 sufitu: 

ROZSTAW WIESZAKÓW (MM)  

PROFIL GŁÓWNY  
CO 1200 MM 
500 X 1200 

PROFIL GŁÓWNY  
CO 600 MM 
500 X 600 

800 22 40 

1000 16 35 

1100 13 29 

1200 10 22 

Uwaga: ObciąŜenie na m2 musi być rozłoŜone 
równomiernie (dodatkowe obciąŜenia 
punktowe nie są dopuszczalne). Po 
obciąŜeniu ugięcie pozostanie mniejsze / 
równe maksymalnemu dopuszczalnemu 
obciąŜeniu zgodnie z normą EN13964, pod 
warunkiem, Ŝe układ profili będzie takie jak na 
szkicu.  

  

 
2.8.3 Zastosowanie  

PRODUKT / CIĘśAR 1M2  
MODUŁ ** 
[MM] X [MM]  

ROZSTAW WIESZAKÓW 
[MM] X [MM] 

GKB 12,5 mm  / < 12 kg/m2  500 x 1200  1100 

GKB 20 mm  / < 20 kg/m2 500 x 1200 800 

GKB 2 x 12,5 mm  / < 22 kg/m2 500 x 600 1200 

GKB 20 mm  / < 22 kg/m2 500 x 600 1200 

GKB 2 x XYZ mm  / < 30 kg/m2 500 x 600 1000 
  * Płyty naleŜy przykręcać do profili poprzecznych. Rozstaw wkrętów zgodnie z zaleceniami producenta. 
** Moduł wyniki z rozstawu profili poprzecznych (zalecany 500 mm) i rozstawu profili nośnych (1200 lub 600 
mm). 
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2.8.4 ZuŜycie elementów potrzebnych do zmontowania systemu DONN DX Rapid' Fix (na 1 m2 sufitu)* 
 
NR OPIS SYMBOL MODUŁ 

      500 x 1200  500 x 600****  

1. Profil nośny DXSF 40 XH 370 X 0,83 mb 1,67 mb 

2. Poprzeczka 1200  DXSF 40 XH 120 X 2.00 mb   

  Poprzeczka 600 (opc.)  DXSF 40 XH 60 X   2,00 mb 

3. Wieszak** Nr. 228  0,76 szt. 1,51 szt. 

4. Profil przyścienny *** MUSF40X  0,50 mb 0,50 mb  

5. Płyta gipsowo-kartonowa  GKB, GKBI, GKF, GKFI  1m2 1m2 
 
    * Wszystkie wskaźniki zuŜycia przybliŜone - bez uwzględnienia docinek  

   ** Odległość między wieszakami na profilu nośnym 1100 mm (Maksymalne dopuszczalne 
obciąŜenia patrz tabela: "Maksymalna dopuszczalna waga płyt na 1m2 sufitu")  

 *** Ta wielkość jest zaleŜna od wielkości pomieszczeń - stanowi ich sumaryczny obwód  

**** Odległość między profilami wynika z załoŜonego obciąŜenia sufitu i rozstawu wieszaków 
na profilu nośnym 

 
 
3.0 SPRZET  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"  
pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwoscią korzystania  
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 
 
4.0 TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"  
pkt 4  
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.  
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalowa dla  
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem  
płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 2 
plandekami), które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około  
2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5  
 
5.2. Zakres stosowania na ścianach płyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO GKF  
sufitów podwieszanych.  
 
5.3. Warunki przyst ąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być  
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane  
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów  
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  



 120 

 
- Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  
i odpadów.  
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C  
pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza  
mieści się w granicach od 60 do 80%.  
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 
5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy Rigips t yp. 4.30.21)  
Rodzaj zastosowanej w suficie płyty zaleŜy od klimatu panującego w pomieszczeniu oraz od tego czy 
stanowi on przegrodę lub osłonę ogniową. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności naleŜy stosować 
płyty impregnowanie (GKBI, GKFI).  
Płyty do profili nośnych przykręca się wkrętami samonawiercającymi. Wkręty nie mogą przecinać warstwy 
kartonu, gdyŜ wtedy nie podtrzymują płyty, a ich rozstaw powinien wynosić w przybliŜeniu 20 cm.  
W handlu dostępnych jest kilka systemów sufitów podwieszanych, przystosowanych do pokrywania płytami 
gipsowo - kartonowymi. Nie róŜnią się one zbytnio między sobą: obejmują elementy mocujące, wieszaki, 
profile z blachy stalowej oraz płyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamiętać, Ŝe do mocowania wieszaków do 
stropu nie wolno uŜywać kołków rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyŜ w przypadku poŜaru ulegną one 
stopieniu, a tylko kotwy metalowe.  
 
5.4.1 Rozwiązania techniczne rusztu, do którego będą mocowane płyty mogą być następujące:  
 
Ruszt pojedynczy jednowarstwowy  
stosowany jest w pomieszczeniach, których szerokość nie przekracza 4 m. Do podłuŜnych ścian  
w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzane są przyścienne profile UD. Profile CD układa się 
pomiędzy ścianami podłuŜnymi. Ich końce umieszczane są w profilu przyściennym. Profile te muszą być 
powieszone do stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuŜ profilu CD w odstępach nie większych 
niŜ 160 cm, przy czym pierwszy wieszak musi być usytuowany w odległości nie większej niŜ 40 cm  
od ściany. Rozstaw pomiędzy profilami CD zaleŜy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej 
usytuowania względem nich;  
 
Ruszt dwuwarstwowy krzy Ŝowy  
jest zalecany w pomieszczeniach większych, (kiedy mniejszy wymiar przekracza 4 m). Jest on najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem dzięki łatwości montaŜu i regulacji poziomu płaszczyzny sufitu. W standardowym 
wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich 
górną warstwę rusztu, którą stanowią równieŜ profile CD. Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, 
zawiesza się na łącznikach krzyŜowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki 
dolnego profila. Rozstaw pomiędzy profilami CD dolnej warstwy zaleŜy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 
kierunku jej usytuowania względem nich;  
 
Ruszt jednowarstwowy krzy Ŝowy  
W obydwu powyŜej opisanych rodzajach rusztów nie moŜna zamocować pojedynczej płyty do rusztu na 
całym jej obwodzie. Zawsze jedna z krawędzi płyty będzie wisiała w powietrzu, a co za tym idzie styki płyt  
na tych krawędziach nie będą podparte. Aby wyeliminować tę cechę naleŜy wykonać ruszt  
jednowarstwowy krzyŜowy. W tym rozwiązaniu wieszaki rozmieszcza się w rzędach oddalonych od siebie  
o 120 cm. Zagęszczenie ich w rzędach moŜe być róŜne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obciąŜenia i moŜe 
wynosić od 50 do 120 cm. Pod rzędami wieszaków montuje się profile CD w pełnej długości pomiędzy 
ścianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadłym wstawia się odcinki profilu o długości 1135mm 
nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na profilach podłuŜnych odbywa się za pomocą 
jednego z dwu rodzaju łączników poprzecznych (jednostronnego lub dwustronnego). W tym rozwiązaniu 
płyta ustawiona jest zawsze podłuŜnie w stosunku do profili długich.  
NaleŜy pamiętać, Ŝe zamontowanie konstrukcji sufitu podwieszanego na wieszakach zmniejsza wysokość 
pomieszczenia przynajmniej o 15 cm, co musi być uwzględnione juŜ przy projektowaniu domu. MoŜna 
oczywiście obniŜyć sufit tylko o kilka centymetrów uŜywając wieszaków bezpośrednich na konstrukcji 
pojedynczej ale wtedy nie zmieści się nad nim np. obudowa oświetlenia.  
Po zakończeniu montaŜu miejsca styku płyt szpachluje się w 2-3 etapach z zastosowaniem taśmy 
wzmacniającej. Specjaliści polecają taśmę papierową lub fizelinową z włókna szklanego – stanowią one 
lepsze zabezpieczenie przed rysowaniem się spoin.  
Sufit podwieszany wykańczamy, malując lub tapetując, instalujemy oświetlenie, kratki wentylacyjne itp. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe wytrzymałość sufitu podwieszanego na obciąŜenie nie jest duŜa i nie moŜna na nim 
zawiesić np. cięŜkiego Ŝyrandola. Lekkie oprawy oświetleniowe, szyny zasłon moŜna mocować do sufitów  
z płyt gipsowo-kartonowych za pomocą uniwersalnych kołków rozporowych, kołków rozpręŜnych i kołków 
spręŜynowych. CięŜkie przedmioty (np. duŜe oprawy oświetleniowe) wieszamy na uchwytach 
zamontowanych bezpośrednio do stropu.  
Oczywiście płyty g-k nie muszą pokrywać całej powierzchni stropu. Sufit moŜna wykonać częściowo,  
na przykład wokół obwodu pomieszczenia, nad umywalką, formując łuki czy skosy. Sufit moŜe teŜ być 
podwieszony w formie płyty z nie osłoniętymi bokami. Decyduje projekt architekta wnętrz lub zwyczajna  
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estetyka wykonawcy. Inny rodzaj prac podejmowany jest, gdy maskujemy stary, spękany sufit inny gdy 
budujemy dodatkowy ekran izolujący od hałasu. Unikalne cechy płyty gipsowo-kartonowej połączone  
z inwencją twórczą projektanta pozwolą na praktycznie nieograniczone kształtowanie przestrzeni mieszkania 
w zaleŜności od potrzeb i wymagań.  
 
5.5 Wykonywanie ścianek działowych 
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do podłogi i stropu 
oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. NiezaleŜnie  
od rodzaju materiału, z którego będzie wykonany ruszt, parametry wytrzymałościowe samej płyty g-k, 
narzucają zachowanie rozstawu słupków (profili "C"), nie większego niŜ połowa szerokości płyty,  
oraz tak dobranego, aby łączenia płyt wypadały na słupkach.  
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome,  
jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych naleŜy podłoŜyć taśmę izolacji akustyczne 
wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi  
i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montaŜu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących 
juŜ ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie 
stabilizuje się ich połoŜenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłoŜeniu płyty  
w momencie mocowania płyt g - k do elementów rusztu. Rozstaw profili moŜe być inny, ale zawsze musi być 
spełniony warunek aby przemnoŜony przez liczbę całkowitą iloczyn był równy szerokości płyty g-k. Profile C 
skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi noŜycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową.  
Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.  
Do rzadkości naleŜy wykonywanie ścianki działowej bez drzwi. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 
ościeŜnice montowane są na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych ścian moŜna stosować ościeŜnice 
zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeŜnicy  
do grubości ściany. Dostępne ościeŜnice stalowe do ścianek o grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu 
gdzie montuje się ościeŜnicę w szkielecie ścianki następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki 
przyościeŜnicowe są najczęściej wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego 
utwierdzenia w stropie i podłodze. SłuŜą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profila "UA"  
i zamocowane do stopu i podłogi.  
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie 
słupków przyościeŜnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeŜnicą musi być wstawiony 
odcinek profila "U" łączący słupki przyościeŜnicowe, tworząc rodzaj nadproŜa. UmoŜliwia to wstawienie 
krótkich odcinków profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych słupków.  
 
We wnętrzu ścianki moŜna ukryć instalacje. Zasadniczo w ścianach opartych na jednym profilu moŜna 
prowadzić jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociągowych i kanalizacyjnych moŜe być 
ukryty dopiero w specjalnych ściankach sanitarnych.  
Płyty g-k mocowane są najczęściej pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C.  
W czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować kierunek pokrywania taki, aby na profilach 
podpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony środnika a dopiero później od strony końca 
półki. Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  
W zaleŜności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłoŜona jest jedną, dwoma lub nawet trzema 
warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa korzystnie  
na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki. Do metalowej konstrukcji (rusztu) płyty g-k 
przykręca się specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o długości 25 - 55 mm.  
Blachowkręty są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone do profili  
z blachy o grubości 0,6 mm są zakończone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakończone są 
wiertłem. Po zamocowaniu płyt na ścianie czy suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby 
blachowkrętów.  
 
Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę naleŜy zamaskować spoiny i łby wkrętów. UŜywa się do tego gipsu 
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, 
ale przede wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby umoŜliwić spoinie 
przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, naleŜy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. 
Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego i to zarówno w formie prasowanej 
fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi być zatopiona w masie szpachlowej.  
Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzną kartonu naleŜy  
ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.  
Tak przygotowaną powierzchnię ściany moŜna malować, lub tapetować. Równocześnie ze spoinowaniem 
szpachluje się łby wkrętów.  
 
 
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"  
pkt 6  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405  
"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodne z tolerancja),  
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
6.2. Warunki bada ń płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do  
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7  
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie  
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej 
kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę pozioma.  
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli  
kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m.  
 
7.3. Wielko ści obmiarowe  suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
7.4. W przypadku robót remontowych , dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości  
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze  
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8  
 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych  
z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoLa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania,  
naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą  
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały  
pozytywne wyniki  
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania  
i badania przy odbiorze".  
 
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacja techniczna,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoŜa,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,  
e. wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie  
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji.  
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania  
powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz  
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym  
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien być  
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli.  
Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej  
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata  
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie większa niŜ 2 mm i nie większe niŜ 1,5 mm na 
nie większe niŜ 2 mm na 1 nie większe niŜ 2 mm w liczbie nie większej 1 mb i ogółem nie więcej mb i ogółem 
nie więcej ni.  
niŜ 2 na całej długości niŜ 3 mm w 3 mm na całej powierzchni łaty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5  
ograniczonej ścianami, długości 2 mb mm wysokości oraz nie belkami itp. więcej niŜ 4 mm w  
pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości  
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania  
ogólne" pkt 9  
 
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego , z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawca  
a powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoŜa, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  
a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa, 
- przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem,  

c) na rusztach z kształtowników metalowych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  
i dopasowaniem,  

- dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
- zabezpieczenie spoin taśma papierowa,  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

 
 
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
 
Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów  
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73,  
28-400 Pinczów.  
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków  
1996 r.  
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XVII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.04.00 Roboty malarskie  
KOD CPV 45442100-8 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wewnętrznych (malowanie ścian okiennych – gdzie była wymiana okien  i 
malowanie klatki schodowej):  
B 04.04.01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitów, ścian, obudów wykonanych 

z płyty kartonowo-gipsowej 
B 04.04.02 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjnymi akrylowymi tynków i gładzi – sufitów i ścian 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  
malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego  
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub  
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
 
PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. śywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powlokę. 
 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.  
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach śywicznych - zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie  
Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).  
 
Farba i emalie na spoiwach śywicznych rozcieńczalne woda - zawiesina pigmentów i obciąŜników  
w spoiwie śywicznym, rozcieńczane woda.  
 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego  
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci  
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji  
wodnej śywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków  
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  
 
1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentacje robót malarskich stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  
"w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr  
202, poz. 2072),  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),  
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  
2072),  
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.  
953 z pózn. zmianami),  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania  
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.  
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań  
kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo  
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  
- wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem  
materiałów do napraw,  
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie  
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
- sposoby wykonania powłok malarskich,  
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,  
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
- warunki uŜytkowania powłok malarskich.  
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą  
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową  
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeŜeli dotyczy  
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź  
uznano za "regionalny wyrób budowlany",  
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.  
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2.2. Rodzaje materiałów  
 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
- emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
- farby na spoiwach:  
- śywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe,  
- śywicznych rozcieńczalnych woda,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia woda, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda,  
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery na spoiwach śywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny  
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
- emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
- farby na spoiwach:  
- rozpuszczalnikowych śywicznych innych niŜ olejne i ftalowe,  
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,  
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
- farby i emalie na spoiwie śywicznym rozcieńczalne woda, które powinny odpowiadać wymaganiom  
aprobat technicznych,  
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne  
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,  
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 
2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych woda naleŜy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy  
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  
 
2.3 Farby sylikatowe ATLAS ARKOL E  
FARBA AKRYLOWA SILNIE KRYJĄCA, ODPORNA NA ZABRUDZENIA, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ 
 
2.3.1 ZASTOSOWANIE 
ATLAS ARKOL E jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-
wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a takŜe podłoŜy wykonanych z 
betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. SłuŜy takŜe do malowania surowych 
powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 
wapienno-piaskowych. Stosowanie farby ATLAS ARKOL E polecane jest zwłaszcza do malowania elewacji 
budynków mieszkalnych, uŜyteczności publicznej i przemysłowych. Ze względu na bardzo wysoki stopień 
krycia, farba ATLAS ARKOL E nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego.  
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Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych. Farby ATLAS ARKOL E moŜna uŜywać 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 
2.3.2 WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS ARKOL E jest farbą produkowaną na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości 
wypełniaczy i środków chemicznych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę 
malowanych powierzchni. Tworzy powłokę gładką, matową, bez zmarszczeń i spękań, odporną na 
zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka wykonana z farby ATLAS ARKOL E jest 
paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych 
składników zawartych zarówno w podłoŜu, jak i w środowisku naturalnym. Farby akrylowe ATLAS ARKOL E 
dostępne są w 695 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 
 
2.3.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne 
warstwy o słabej przyczepności do podłoŜa naleŜy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub 
ubytki) naleŜy naprawić i zaszpachlować. PodłoŜa o duŜej nasiąkliwości i chłonności zagruntować emulsją 
gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Wyprawy tynkarskie moŜna malować po ich całkowitym wyschnięciu nie 
wcześniej niŜ: 
- dla tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-MAL i DR - przed upływem 4÷6 tygodni, 
- dla tynków akrylowych ATLAS CERMIT N i R - przed upływem 7 dni. 
 
2.3.4 PRZYGOTOWANIE FARBY 
Farba ATLAS ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do uŜycia. Nie wolno łączyć jej z innymi 
materiałami. Przed uŜyciem naleŜy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem.  
Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę naleŜy rozcieńczyć, dodając 
maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby. 
 
2.3.5 SPOSÓB UśYCIA 
Farbę ATLAS ARKOL E naleŜy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoŜe, w postaci cienkiej  
i równomiernej warstwy. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę 
moŜna nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. W przypadku 
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby 
rozcieńczonej według wyŜej opisanych proporcji. Przyjęte proporcje rozcieńczania naleŜy zachować na całej 
malowanej powierzchni. Kolejną warstwę moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po 
minimum 6 godzinach), stosując metodę "na krzyŜ" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek 
nakładania. Do ostatecznego malowania naleŜy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy 
technologiczne podczas malowania naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach budynku, 
pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię naleŜy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Malowaną 
powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleŜnie od 
podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin..  
 
2.3.6 ZUśYCIE 
Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zuŜywa się 1 litr farby na ok. 7 m2. W 
praktyce zuŜycie zaleŜne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoŜa. W 
związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.  
. Dla wypraw tynkarskich zuŜycie wynosi odpowiednio:  

- dla tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-
MAL i DR  

ok. 1 l farby na 4,0 m2 

- dla tynków akrylowych ATLAS CERMIT N i R ok. 1 l farby na 4,5 m2 

- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS ok. 1 l farby na 7,0÷8,0 m2 

 
2.3.7 NARZĘDZIA 
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. 
 
2.3.8 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Farbę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do uŜycia 
farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
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2.3.8 DANE TECHNICZNE  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 

Temperatura podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C  

Odporność na temperatury do +60°C  

Gęstość wyrobu ok. 1,44 g/cm3 

 
2.3.9 NORMY 
Wyrób spełnia wymagania PN-C-81913 
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1197/01/2005.  
ATLAS ARKOL E stanowi element systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych: 
- ATLAS ETA 06/0081, Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0021 
- ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-373/W  
- ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-374/W 
- ATLAS HOTER AT-15-6502/2004, Certyfikat Zgodności Nr ITB-0882/W 
 
2.5 Farby antykorozyjne – elementy metalowe, belki stalowe,  
UNIKOR C - podkład antykorozyjny o zwiększonej przyczepności 
 
2.7.1 Wydajność: do 10-11 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. 
 
2.7.2 Przeznaczenie: Podkład UNIKOR C charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 
antykorozyjnymi i aplikacyjnymi. Przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i Ŝeliwnych pod 
następujące lakierowe wyroby nawierzchniowe: emalie ftalowe (EMAKOL, CIESZYNKA, EMALIA C), emalie 
ftalowe modyfikowane (AUTORENOLAK F, CHLOROKAUCZUK C), emalie nitrocelulozowe (NITROMAL C). 
 
2.7.3 Metoda malowania: Podkład UNIKOR C przeznaczony jest do nakładania pędzlem, natryskiem 
pneumaty-cznym, hydrodynamicznym, ewentualnie hydrodynamicznym ze wspomagającym płaszczem 
powietrznym „aircoat”, w tym równieŜ na gorąco. Powłoka wysycha w temperaturze otoczenia. Do 
rozcieńczania naleŜy stosować rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo - karbamidowych ogólnego stosowania 
produkcji Polifarb Cieszyn - Wrocław SA. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,  
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności. ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
pkt. 4 . 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków  
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający  
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i 
uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych  
zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,  
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy  
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót  
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka,  
wyłączniki itp.),  
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,  
- ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie  
została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie moŜna wykonywać po:  
- wykonaniu tzw. białego montaŜu,  
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie  
 
5.3.1. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie  
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej  
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,  
wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów  
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej  
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią  
zaprawa.  
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości  
podanych w tablicy 1.  
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 
5.3.2. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie  
większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków śywicznych. Powierzchnia  
 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, śywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę techniczna.  
 
5.3.3. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze  
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.  
 
5.3.4. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niŜ 4% oraz  
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.  
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone  
antykorozyjnie.  
 
5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości  
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),  
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniŜej 0°C,  
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odłoŜa nie  
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ) 
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜą 
o pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonic.  



 130 

 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie  
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie  
większej niŜ 80% 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią  
wentylacje.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od  
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy  
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.  
 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają  
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:  
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować,  
· sposób przygotowania farby do malowania,  
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
2-krotnosc nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m, 
· czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
· zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.,  
a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierająca informacje  
wymienione w pkt. 5.4.1.  
 
5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich  
 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na  
szorowanie oraz na remulgacje,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją  
projektowa,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,  
e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb  
na spoiwach śywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku.  
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoŜa.  
 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi  
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,  
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  
modyfikujących),  
e) nie mieć przykrego zapachu.  
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Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku  
po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm,  
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
c) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczę,  
c) dobrze przylegać do podłoŜa,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie woda ze środkiem myjącym.  
 
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które  
będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
 
6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie  
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących 
terminach: 
· dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
· dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku:  
· murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność  
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień,  
czystość powierzchni, wilgotność muru,  
· podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,  
· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw  
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
· podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy  
i uzupełnienia,  
· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
· elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle  
dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie  
powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej 
szmatki.  
Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości  
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie  
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich,  
- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.  
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Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodna  
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• koŜuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
· nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
· obce wtrącenia, 
· zapach gnilny,  
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
· zbrylenie, 
· obce wtrącenia, 
• zapach gnilny.  
 
6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny  
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania  
powłok malarskich.  
 
6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania.  
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65% 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  
z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku  
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni  
wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę naleŜy uznać za  
odporna na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d)sprawdzenie przyczepności powłoki:  
· na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜda stronę a następnie przetarciu pędzlem  
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobra, jeŜeli śaden z kwadracików nie  
wypadnie,  
· na podłoŜach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydloną  
szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla;  
powlokę naleŜy uznać za odporna na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie  
zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie  
powstaną prześwity podłoŜa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku  
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
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7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano  w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych  
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni  
kaŜdego z nich do 0,5 m2.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych,  
grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru  
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie  
współczynników podanych w tablicy 2.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz  
z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów  
(ościeŜy), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.  
Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni  
w rozwinięciu.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 
metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
Malowanie obustronne śeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójna powierzchnię  
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy 
przyjmować potrójna powierzchnie opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o  
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.  
 
7.2. W SST moŜna ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w załoŜeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 
lub do rozdz. 14K NNR 2.  
 
 
8.0. ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są  
podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.  
 
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt.  
5.3.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót  
malarskich.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim  
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości  
4podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoŜy) oraz  
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach  
i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa  
taka formę przewiduje.  
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8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych  
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i ksiaŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 

materiałów wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoŜy,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi  
w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami  
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜąjacych bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej  
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem  
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawca.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po ubytkowaniu w tym  
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok  
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone  
wady w wykonanych robotach malarskich.  
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7, pkt 9  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru  
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość  
tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych  
przez zamawiającego lub  
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie  
uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie  
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
- przygotowanie podłoŜy,  
- próby kolorów,  
- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają  
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- wykonanie prac malarskich,  
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, -  
oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- likwidacje stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych  
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być  
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów  
montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m,  
naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.  
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10280/Ap1:1999  Roboty malarskie malowane farbą  nawierzchniową 
BN-76/611-38.       Farby 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
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XVIII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.05.00 Roboty posadzkowe  
KOD CPV 45432100-5 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek i warstw podkładowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
B 04.05.01 Uzupełnienie miejscowe posadzek cementowych 
B 04.05.02 Naprawa miejscowa posadzek cementowych 
B 04.05.03 Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej pod izolację p-wilgociową 
B 04.05.04 Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej pod posadzkę ceramiczną 
B 04.05.05 Wykonanie posadzki cementowej pod wykładzinę 
B 040.5.06 Wykonanie podkładów samopoziomujących CERESIT CN 72 
B 04.05.07 Zbrojenie posadzek cementowych i warstw wyrównawczych cementowych siatką stalową 
B 04.05.08 Wykonanie posadzki z płytek podłogowych oraz okładzina schodów  
B 04.05.09  Wykonanie cokolików z płytek posadzkowych   
B 04.05.10 Wykonanie posadzek z wykładziny obiektowej np.  TARKETT 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
Kleje - są to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwałego połączenia ze sobą powierzchni 
elementów wykonywanych z tych samych lub innych materiałów. 
Parkiet - podłoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, który układa się w mieszkaniach 
reprezentacyjnych. NaleŜy on do grupy podłóg droŜszych. Wysoką cenę wynagradza jednak duŜa trwałość 
parkietu oraz komfort i ciepło, jakie tworzy. Poprawnie ułoŜony i uŜywany moŜe słuŜyć nawet 100 lat. W tym 
czasie parkiet moŜna wielokrotnie cyklinować i szlifować.  
Podkład - to warstwa podłogi, którą układa się bezpośrednio pod posadzką. To od podkładu zaleŜy trwałość i 
efekt udanej posadzki, gdyŜ nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ułoŜy jej równo na niechlujnie 
wykonanym podłoŜu. Są podkłady gipsowe, zwane teŜ anhydrytowymi, cementowe. 
Podłoga - stanowią ją wszystkie warstwy ułoŜone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub 
betonowa płyta podłogi na gruncie w domach bez piwnic 
Posadzka - to wierzchnia, wykończeniowa warstwa podłogi. Powinna być elastyczna i łatwa do utrzymania w 
czystości, ale równieŜ odporna na ścieranie i odpowiednio twarda 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami InŜyniera. 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),  
projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem 
MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły  
odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych,  
dokumentacja powykonawcza.  
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać:  
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
- lokalizacje i warunki uŜytkowania,  
- rodzaj i stan podłoŜy pod wykładziny i okładziny.  
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W projekcie powinny być zawarte:  
- wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem  
materiałów do napraw,  
- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie  
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu  
wykończenia,  
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,  
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  
- zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  
Przez dokumentacje powykonawcza robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art.  
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyŜej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami  
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.  
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek  
ceramicznych powinny mieć:  
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na  
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
 
2.2. Rodzaje materiałów – płytki podłogowe ceramicz ne i gres 
 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  
powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3% 
Grupa B I.  
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa.  
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10% 
Grupa B IIb.  
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
Grupa B III.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określając dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy  
to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporności  
i twardości.  
 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002  
lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie  
aprobaty techniczne.  
 
2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę  
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



 138 

 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna.  
 
2.2.6 Wyroby ceramiczne podłogowe 
Właściwości płytek ceramicznych gress : 
- nasiąkliwość: nie mniej niŜ 2,5% po wypaleniu; wytrzymałość na zginanie: nie mniej niŜ 25MPa: ścieralność 
nie więcej niŜ 1,5 mm; mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niŜ 20; kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: – 1,5 mm i + 1,5 mm; grubość: 0,5 mm; krzywizna 
: 1,0 mm; twardość: 8; ścieralność: V klasa ścieralności 
- elementy z płyek uzupełnić elementami : stopnice schodowe, listwy przypodłogowe, kątowniki, naroŜniki 
- płytki pakowane są po około 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdować się : nazwa i adres 
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...” 
Płytki układamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg. 
Sposób wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta. 
 
2.2.7 CM 17 Elastyczna zaprawa klejąca "SuperFlex" 
Właściwo ści:  
- odporna na odkształcenia podłoŜa 
- wykazuje wysoką przyczepność do róŜnych podłoŜy 
- stabilna na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- do wnętrz i na zewnątrz 
- do płytek gresowych 
- na ogrzewane podłogi 
- na balkony i tarasy 
Opis:  
Zaprawa Ceresit CM 17 słuŜy do mocowania płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz 
marmuru) na podłoŜach odkształcalnych. Spełnia wymogi normy EN 12004 dla zapraw elastycznych C2 TE. 
Jej właściwości zapewniają uelastycznione połączenie z podłoŜem i przenoszenie napręŜeń ścinających 
pomiędzy płytką a podłoŜem. Dlatego CM 17 polecana jest do mocowania płytek na wiotkich ściankach 
działowych, ogrzewanych podłogach, elewacjach, tarasach i balkonach, a takŜe w nieckach basenowych i 
technologicznych zbiornikach na wodę. Wysoka przyczepność zaprawy sprawia, Ŝe zalecana jest ona do 
płytek o nasiąkliwości < 3%, np. gresowych oraz do mocowania płytek na podłoŜach krytycznych: 
istniejących płytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powłokach malarskich, podłoŜach gipsowych, 
anhydrytowych, betonie komórkowym.  
 
2.2.8 CM 12 Zaprawa klejąca do gresu 
Właściwo ści:  
- wodoodporna 
- mrozoodporna 
- elastyczna 
- stabilna na powierzchniach pionowych 
- ekonomiczna w uŜyciu 
- łatwa w stosowaniu 
Opis:  
Zaprawa Ceresit CM 12 słuŜy do mocowania płytek ceramicznych, kamiennych (oprócz marmuru) oraz 
cementowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Właściwości zaprawy umoŜliwiają mocowanie ich na 
płytach gipsowo-włóknowych i gipsowo-kartonowych (gr. ≥ 12,5 mm, mocowania co ≤ 60 cm według zaleceń 
producentów płyt). Odpowiednia przyczepność zaprawy pozwala na mocowanie płytek nawet na takich 
podłoŜach jak: jastrychy anhydrytowe, podłoŜa gipsowe i gazobetonowe, elastyczne materiały 
uszczelniające Ceresit: CL 50, CL 51 czy CR 166. MoŜe być stosowana w pomieszczeniach naraŜonych na 
działanie wody oraz na ogrzewania podłogowe. Poprzez dodatek emulsji elastycznej Ceresit CC 83 zaprawa 
CM 12 uzyskuje jeszcze większą przyczepność i dodatek ten naleŜy stosować w przypadku systemowych 
rozwiązań naraŜonych na duŜe wahania temperatury, np. na tarasach i balkonach. RównieŜ, gdy podłoŜe 
stanowią płyty wiórowe, płyty OSB, istniejące płytki ceramiczne i kamienne do CM 12 naleŜy dodać CC 83.  
 
2.2.9 CN 94 Specjalny preparat gruntujący 
Właściwo ści:  
- zapewnia bardzo wysoką przyczepność 
- do podłoŜy nasiąkliwych i nienasiąkliwych  
- do podłoŜy krytycznych 
- szybko schnący 
Opis:  
Preparat Ceresit CN 94 słuŜy do gruntowania podłoŜy wewnątrz i na zewnątrz budynków przed 
zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, zapraw klejących do płytek ceramicznych i 
kamiennych oraz elastycznych powłok hydroizolacyjnych. MoŜna go stosować na powierzchniach poziomych 
i pionowych, na podłoŜach nasiąkliwych i nie nasiąkliwych.  
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Szczególnie zalecany jest do gruntowania podłoŜy krytycznych, takich jak: jastrychy z resztkami trudnych  
do usunięcia klejów, szkliwione płytki ceramiczne, dyspersyjne i epoksydowe powłoki malarskie (tylko 
wewnątrz budynków). Preparat powierzchniowo wzmacniane podłoŜe i ogranicza przepływ wilgoci.  
MoŜe być takŜe nakładany na jastrychy anhydrytowe, cementowe, jastrychy asfaltowe, prefabrykowane 
elementy jastrychowe np. podłogowe płyty gipsowo-włóknowe, beton, równieŜ zagęszczany próŜniowo, 
malowane i nie malowane podłoŜa drewnopochodne (płyty wiórowe, OSB, deski), podłogowe zaprawy 
wyrównujące, istniejące płytki ceramiczne i kamienne, powłoki malarskie (takŜe epoksydowe), tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, podłoŜa z gipsu i z betonu komórkowego. CN 94 moŜna 
stosować równieŜ na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. 
 
2.3 Posadzki i warstwy wyrównawcze cementowe 
 
2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie ścieków. 
 
2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
  
2.3.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- marki „25” – do betonów klasy B7,5-B20 
- marki „35” – do betonów klasy wyŜszej niŜ B20 
b. wymagania dotyczące składu cementu – wg normy PN-B-30000:1990 : 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20% 
c. opakowanie 
- masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg, na workach powinien być umieszczony trwły, wyraźny 
napis zawierający następujące dane : oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, 
data wysyłki, termin trwałości cementu. 
d. kaŜda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 
147-2 
e. kaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonowania musi uzyskać akceptację InŜyniera 
f. przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej : 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek 
g. miejsca do składowania cementu pakowanego (workowanego) 
- składy otwarte – wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny 
zamknięte 
- podłoŜa magazynów powinne być suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem 
- dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜy od miejsca przechowywania 
 
2.4 CN 72 Zaprawa samopoziomuj ąca 
Właściwo ści:  
- ruch pieszy juŜ po 3 godzinach 
- moŜe być wylewana maszynowo 
- odporna na obciąŜenia skupione 
- odporna na ścieranie 
- łatwa w stosowaniu 
Opis:  
Zaprawa Ceresit CN 72 słuŜy do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych 
i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, 
korkowe, PCW, parkiety i panele podłogowe. MoŜe być stosowana wewnątrz budynków, w pomieszczeniach 
nie naraŜonych na trwałe zawilgocenie: w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych, na poddaszach, 
w pomieszczeniach gospodarczych itp. Z zaprawy CN 72 moŜna takŜe wylewać posadzki uŜytkowe grubości  
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od 6 do 20 mm. Mogą być one dodatkowo malowane farbami posadzkowymi do betonu, np. Ceresit CF 34 
lub moŜna na nie aplikować posadzki Ŝywiczne Ceresit CF 37.  
Zaprawa moŜe być wylewana takŜe na podłogowe płyty gipsowo-kartonowe oraz gipsowo-włóknowe, 
odpowiednio sztywne i mocowane według zaleceń producentów płyt. W tym przypadku jak i na innych 
podłoŜach odkształcalnych np. podłogi ogrzewane do zaprawy CN 72 naleŜy dodawać emulsji Ceresit CC 
83. Emulsja nadaje zaprawie odpowiednią elastyczność, ale pogarsza jej rozpływ.  
W pomieszczeniach naraŜonych na trwałe zawilgocenie oraz na zewnątrz budynków, moŜna zastosować 
masę posadzkową CN 76, CN 83, CN 87. 
 
2.4 Wykładziny pcv podłogowe obiektowe 
 

Wykładzina obiektowa TARKETT 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

OPIS CECHY NORMA DANE TECHNICZNE 

Ilość kolorów    31 

Grubo ść EN 428 2,5 mm 

Warstwa u Ŝytkowa  EN 429 0,7 mm 

CięŜar całkowity  EN 430 2700 g/m2 

Zabezpieczenie poliuretanem  TAK � PUR Reinforced 

Sanitized  TAK 

Wymiar rolki    
25 x 4 m 

25 x 2m - wybrane kolory 
25 x 3m - wybrane kolory 

Ścieralno ść EN 660-1 Grupa T</= 0,08 mm 

Pozostało ść odkształcenia  EN 433 </= 0,2 mm 

Stabilno ść wymiarowa  EN 434 </= 0,1% 
Klasa u Ŝytkowa  EN 1307 Klasa 33,34  

Gwarancja  5 LAT  

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

Klasa ogniotrwało ści  PN-B-02854 Trudnozapalna 

Absorpcja akustyczna  ISO 717/2 DL (w) 14 dB 

Właściwo ści antyelektrostatyczne  EN 1815  
EN 1081 

</= 2Kv  
RT>1010 Ohm 

Trwało ść kolorów  EN 105 -B02 >6  

Odporno ść na ścieranie przez meble na kółkach  EN 985 Bardzo odporna R/>2,4 

Przewodzenie ciepła  EN 12524 0,03 m2 K/W  
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
3.1 Sprzęt i narz ędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,  
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania  
kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  
klejących,  
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  podano ST "Wymagania ogólne" pkt. 4  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  
Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych 
ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych.  
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,  
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5  
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
1) naleŜy zakończyć wykonanie następujących robót: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5sC  
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
 
5.3. Wykonanie posadzek 
 
5.3.1. PodłoŜa  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na  
zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
- podkłady związane z podłoŜem - 40 mm  
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pekniec i ubytków, czysta, pozbawiona  
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami  
antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na  
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny  
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych  
oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych,  
wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów  
powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca się zbrojenie  
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych  
włóknem polipropylenowym.  
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod  
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się  
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  
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5.3.2. Wykonanie posadzek i podłóg 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne  
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować  
sposób układania płytek.  
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej  
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość 
większa niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie.  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od  
wyznaczonej linii.  
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoŜe gładka krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą  
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona równomiernie  
i pokrywać cała powierzchnie podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek.  
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:  
- 50 x 50 mm - 3 mm  
- 100 x 100 mm- 4 mm  
- 150 x 150 mm- 6 mm  
- 200 x 200 mm- 6 mm  
- 250 x 250 mm- 8 mm  
- 300 x 300 mm- 10 mm  
- 400 x 400 mm- 12 mm.  
Powierzchnia z nałoŜona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na  
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości  
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika.  
Nakładając pierwsza płytkę naleŜy ja lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝadanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich,  
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki ulej przyczepności świeŜej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą  
powierzchnia płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią  
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
- do 100 mm - około 2 mm  
- od 100 do 200 mm - około 3 mm  
- od 200 do 600 mm - około 4 mm  
- powyŜej 600 mm - około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna  
teŜ usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja  
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie  
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek.  
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je woda mokrym  
pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni  
wykładziny paca gumowa. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami  
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka.  
ŚwieŜa zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.  
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. JeŜeli  
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale  
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu  
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe 
 płytki.  
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5.3.2 Posadzki z płytek ceramicznych 
Posadzką jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułoŜonych na 
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułoŜeniem na zaprawie lub kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem o wymiarach10x30 cm, ułoŜonych na zaprawie klejowej, 
wypełnieniem spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwy wyrównującej lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm 
na długości taty dwumetrowej 
 
5.4 Posadzki z wykładziny TARKETT 
 
5.5.1 Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.  
NaleŜy pamiętać, Ŝe resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą 
powodować odbarwienia wykładziny.  
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.  
PodłoŜa z płyt wiórowych naleŜy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta.  
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe naleŜy pamiętać, Ŝe wykładzina podłogowa nie moŜe być 
naraŜona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku mo Ŝe ulec odbarwieniu lub innym 
nieodwracalnym zmianom.  
W przypadku stosowania dwuskładnikowych środków poliestrowych mogą wystąpić odbarwienia, jeśli 
proporcje zostaną dobrane niewłaściwie.  
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. NaleŜy pamiętać, Ŝe wszelkie 
oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na 
skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoŜa uŜywaj tylko mas wodoodpornych. 
Wilgotność podłoŜa nie powinna być wyŜsza niŜ 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym biurem.  
 
5.5.2 Przygotowanie materiału  
Przed instalacją naleŜy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety 
fabryczne wszystkich rolek, aŜ do chwili zakończenia instalacji.  
W celu uniknięcia róŜnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia naleŜy dobrać wykładzinę pochodzącą z 
tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się równieŜ układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.  
W miarę moŜliwości rolki naleŜy przewijać przed instalacją. Rolki naleŜy przechowywać w pozycji pionowej 
lub poziomo w jednej warstwie.  
Ewentualne wady towaru naleŜy zgłaszać w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgłoszenie powinno 
zawierać kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te są podane na etykietach na opakowaniu. O wadach 
widocznych naleŜy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem wykładziny. Reklamacje 
zgłoszone po instalacji, a dotyczące wad widocznych nie będą uwzględniane.  
 
5.5.3 Instalacja wykładzin elastycznych  
JeŜeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób układania tego rodzaju 
wykładzin, który róŜni się od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to naleŜy stosować się do tych zaleceń, 
a niniejszą broszurę traktować jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜszą niŜ 18°C). Dopiero 
wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości rozłóŜ je na płaskim podłoŜu, by materiał pozbył się 
napręŜeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuŜszych arkuszy.  
NaleŜy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyŜ moŜe to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.  
UŜywaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów.  
Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. 
Zgrzewaj gorącym powietrzem przy uŜyciu końcówki do zgrzewania sznurowego Tarkett.  
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: 
wstępną i wygładzającą. NóŜ do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po 
jednej stronie noŜa znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
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5.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki – cementowe i betonowe  
Warstwy wyrównawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki  
betonowej B20 lub B25,  z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa z ułoŜeniem mieszanki betonowej  
i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą  
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Przed ułoŜeniem warstwy wyrównawczej naleŜy ułoŜyć siatkę zbrojeniową. 
Podkład betonowy i cementowy musi być oddzielony od reszty elementów budynku. 
W podkładach cementowych ilość spoiwa powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu  
nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ.:  
na ściskanie - 25 MPa. PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda. 
Podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku warstwą papy 
termozgrzewalnej ułoŜonej dwuwarstwowo. Ilość spoiwa w podkładach betonowych powinien być wykonany 
zgodnie z recepturą betonu B25 lub B 20 i naleŜy wykonać pielęgnację podkładu betonowego.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowić płaszczyznę lub z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łat przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niz. 5 mm.  
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m  
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niz.  1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.  
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze musza spełniać  
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym  
w dokumentacji projektowej.  
 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności  
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót  
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  
i kierunkach 2-metrowa łatę,  
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych  
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do  
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin  
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji  
powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
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- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać  
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badaną  
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich  
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin  
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub  
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek  
z podkładem,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka  
Z dokładnością do 0,5 mm  
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub  
grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego  
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora  
(zamawiającego) i wykonawcy.  
 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące podłóg i posadzek oraz okładzin  
 
6.5.1. Wymagania ogólne 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy  
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.  
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości  
2m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub  
szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m  
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i  
5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.  
 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin  
dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj.  
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, -  
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -  
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm  
na długości 2 m,  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m  
i 3 mm na długości całej okładziny,  
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcją  
producenta.  
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując  
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów,  
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pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się  
według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  
 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru  
częściowego i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w 
odniesieniu do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy 
zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, 
jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót 

e) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
-  odbiór podłoŜa pod warstwy wierzchnie okładzin 
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. 
Podstawa do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- protokółu odbioru zanikających robót 
- atesty i certyfikaty 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania  
ogólne" pkt 9.  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe  
moŜe być dokonana według następujących sposobów:  
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość  
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości  
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej  
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.  
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru  
częściowego robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru  
pogwarancyjnego.  
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  
z technologii robót z kosztami zakupu,  
- wartość pracy sprzętu z narzutami,  
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie  
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów  
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie  
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
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dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy  
zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-32250                  Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997         Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711             Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykle   
PN- 62/B- 10144    Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-90/B-12031      Płytki ceramiczne 
PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E`3%. 
Grupa B I.  
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa.  
PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E`10% 
Grupa B IIb.  
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000  Zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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XIX. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.06.00 Roboty ślusarsko-kowalskie  
KOD CPV 45421160-3 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów ślusarki i wyposaŜenia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
B 04.06.01 MontaŜ balustrady stalowej schodowej z prętów stalowych, malowanych proszkowo 
B 04.06.02 MontaŜ krat stalowych wykonanych z prętów stalowych, malowanych proszkowo 
B 04.06.03 MontaŜ daszku zewnętrznego o konstrukcji aluminiowej z pokryciem płytą poliwęglanową 
B 04.06.04 MontaŜ wyłazów ze schodami składanymi np. ROTO 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w  niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa 
SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały na elementy ślusarsko-kowalskie 
 
2.1.1. Składowanie materiałów  
Składowanie wyrobów na placu budowy na podkładach drewnianych, pod zadaszeniem, osłonięcie od 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. 
 
2.1.2. Badanie na budowie 
KaŜda partia materiału i wyrobu dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem i atestami wytwórcy, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1.3. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
Na elementy ślusarki naleŜy stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX, połączenia elementów wykonać 
jako spawane lub skręcane na śruby, dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.1.4 Powłoki malarskie 
Powłoki malarskie wg SST B 04.03.00 dla wykonywania robót malarskich. 
 
2.2. Daszki o konstrukcji aluminiowej z wypełnienie m z płyty poliw ęglanowej 
Daszek typu BARBADOS 
Daszek nad wejściem do budynku wykonany z poliwęglanu o konstrukcji aluminiowej – wykonanie zgodnie z 
instrukcją producenta. 
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2.3. Wyłaz ze schodami składanymi 
 
SCHODY Z DREWNA SOSNOWEGO  
Stopnie (78x360 mm) z profilem antypoślizgowym, belki policzkowe (21x83 mm), maksymalne  
obciąŜenie 150 kg na stopień, względnie 350 kg/m2 całego elementu.  
 
SKRZYNIA  
Płyta wiórowa B1 16 mm. Wysokość skrzyni włazu 24 cm. Uszczelka wokół pokrywy włazu. 3-częściowe 
schody składane nie wymagają dodatkowej przestrzeni na strychu w celu ich złoŜenia. Po zamknięciu klapy  
wszystkie części schodów mieszczą się w obrysie skrzyni.  
 
WYPOSAśENIE STANDARDOWE  
Obustronna ochrona przeciwpoŜarowa (od góry i dołu), pokrywa włazu z izolacją cieplną, drąŜek, łatwe w 
montaŜu listwy maskujące ukośnie przycięte, instrukcja montaŜu, obsługi i konserwacji  
 
AKCESORIA  
Balustrada ochronna (zgodnie z przepisami prawa budowlanego), poręcz bezpieczeństwa (zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego), pomocniczy zestaw montaŜowy.  
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem 
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, 
jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przed rozpocz ęciem monta Ŝu nale Ŝy sprawdzi ć 
- moŜliwość mocowania elementów do powierzchni betonowych i ścian, 
- jakość dostarczonych elementów na budowę, 
 
5.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez InŜyniera. 
 
5.3 Elementy powinny by ć trwale zakotwione w ścianie i w podło Ŝu betonowym 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
Mocowanie elementów stalowych poprzez spawanie. 
 
5.4 Powłoki malarskie powinny by ć jednolite , bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg stosowne SST. 
 
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową jest: 
[m] – zamontowane balustrady 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 ODBIORU ROBÓT 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punkcie 5 i 6. 
 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje: przygotowanie podłoŜa, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowań, 
uporządkowanie pow. po pracach. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-80/M-02138   Tolerancja kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-69/B-10280/Ap1:1999   Roboty malarskie malowane farbą  nawierzchniowo. 
BN-76/611-38.        Farby 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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XX. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 05.01.00 Nawierzchnie 
KOD CPV 45233253-7 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem pochylni i nawierzchni wejścia do budynku z betonowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na parkingach, placach. 
Zakres robót: 
B 05.01.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – opaska wokół budynku 
B 05.01.02 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 8 cm 
B 05.01.03 UłoŜenie obrzeŜy betonowych 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pochylni z brukowej kostki betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale  
w fazie produkcji. 

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek brukowych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej 
grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-
B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 

brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niŜ 4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niŜszej niŜ 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
2.4. Kształt i wymiary kostki regularnej 

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku   (cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniejszy niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 
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Nierówności powierzchni 
górnej (czoła), nie większe niŜ - - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 

Wypukłość powierzchni 
bocznej, nie większa niŜ - - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niŜ - - - - ± 0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe 
krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niŜ pół wymiaru wysokości kostki (a), 
natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niŜ pół 
wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 
wysokości kostki (a). 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroŜy kostki gatunku 1 i naroŜy powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 
3 są niedopuszczalne. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być większa niŜ 0,6 cm. 
 
2.5. Betonowe obrze Ŝa - wymagania techniczne 
 
2.5.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.5.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

2.5.4. Składowanie 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 

2.5.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko,  
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Koryto pod nawierzchni ę z kostki brukowej betonowej i granitowej 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D 03.01.00 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym 
korycie. 
 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Warstwa ods ączająca 
JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej 
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST D 04.01.00 „Warstwy odsączające i 
odcinające”. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek 
przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 
5.6. Ustawienie betonowych obrze Ŝy  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
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− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 
cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm i -2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.6. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4.8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w 
tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na 

ściskanie 
  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia 

na uderzenie (zwięzłości) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 
  8. 

 
PN-B-11100 

 
Materiały kamienne. Kostka drogowa 

  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 
wymagania                  i ocena zgodności 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
16. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

17. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki 
i obrzeŜa 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 


