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I. PREZENTACJA PRZEDSIEWZIECIA

1. Ogolny program prac

Opracowanie niniejsze dotyczy
przebudowy i remontu pomieszczen strefy wejsciowej wraz z dyzurka w budynku Komisariatu Policji II w katowicach
przy ul. Ittakowiczéwny

Zakres rob6t przewidziany do wykonania w ramach niniejszej dokumentacji dotyczy fragmentu parteru
zajmowanego przez pomieszczenie dyzurki wraz z zapleczem
Obejmuje ;
1
2powiekszenie holu (poczekalni) przed dyzurka
2 roboty zwiazane z remontem lub zmianga przeznaczenia czg¢$ci pomieszczen zaplecza dyzurki

2. Podzial na dzialy

Pelny zakres specyfikacji obejmuje nastgpujace dziaty:
1Wymagania og6lne
2Konstrukcje zelbetowe
3Roboty murarskie
4Konstrukcje stalowe
5Drzwi drewniane
6 Licowanie §cian i podlég ptytkami ceramicznymi
7  Tynki
8 Roboty malarskie
9 Wentylacja mechaniczna
10 Instalacje elektryczne
11 Instalacje teletechniczne
12 Roboty demontazowe

1 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

IWSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) jest przebudowa strefy wejsciowej wraz z
dyzurka w budynku Komisariatu Policji II w katowicach przy ul. Iltakowiczéwny

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji

Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Réwniez roboty nie objgte niniejszymi specyfikacjami
, a ktérych wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykonaé¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne. wspdlne dla rob6t budowlanych objgtych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.40kreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
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b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku- nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem. wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci. uzytkowania wieczystego. zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego. przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.9. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czg$ciowych i koncowych. w miare
potrzeby. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu.
operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw. a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.13. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwos$ci okre§lonych w
rozdziale 8.
1.4.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci.
wytworzony w celu wbudowania. wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowiagcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.1dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robo6t.
1.4.2kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t. upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe
1.4.17 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami , stuzaca do wpisywania przez wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen
, szkicow 1 ewentualnie
1.4.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robét. zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
1.4.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami. a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych
1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacj¢ i wspétrzgdne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6étowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacjg projektowa: - dostarczona
przez Zamawiajacego, sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i SST "'

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrak-

towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci ,

liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli. to takie materialy zostana zastapione innymi. a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. w tym: ogrodzenia.
porgcze, o$wietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robét.
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig. Ze
jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia. hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy. wymagany odpowiednimi przepisami. na terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach
biurowych. mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspélpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.8. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie i w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Tesli dokumentacja projektowa lub szczeg6towa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢
zastosowania réznych rodzajéw materiatéw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skladowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ 1 utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

2TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw, Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco. na wlasny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa

lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywa innych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez

Wykonawcg nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t. mozliwosci
techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne. ;,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw. lepiszczy.
kruszyw itp..
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- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
6.3 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét. stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne. dokonane trwala technika. w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
. dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot.
. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw roboét.
. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w robotach.
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania robét. z podaniem powodu,
. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. czgSciowych i ostatecznych odbioréw roboét.
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi.
. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j.
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.
. dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledng dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi przewodéw kominowych. instalacji i urzadzen technicznych.

¢) odbiorowi cz¢sciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilo$ci
tych robét. ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie. nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-

mentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w
konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
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od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, ;~

. protokoty odbioréw czegsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly)

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST :

i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny (koncowy) robot".

AN B~ WD

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U.

22003 r. Nr 207. poz. 2016 z pézno zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19. poz. 177).,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.
poz. 881).

10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania :
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
- w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposob6éw deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. (tom I. II.

IIL, IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Ba-

dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.

2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Numery pozycji CPV

Betonowanie - kod CPV 45262300
Zbrojenie - kod CPV 45262310
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zelbetowych
elementéw wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe, monolityczne elementy betonowe) dla realizacji
przebudowy strefy wejsciowej wraz z dyzurka w budynku Komisariatu Policji II w katowicach przy ul.
Ittakowiczéwny

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastgpujacych
prac:

ewykonanie dolnego biegu schodéw przy wejsciu do budynku

2. Materialy

2.1. Beton i jego sktadniki
beton C20/25

2.1.1. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw winien:

espelnia¢ wymagania normy PN-B-19701

erodzaje uzytego cementu nalezy przyjmowac zgodnie z PN-B-19701 - w zaleznoSci od warunkéw dojrzewania
betonu oraz przyjetej klasy cementu i rodzaju formowanego elementu

ewlasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementéw winny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-
B-19701 (tablica, 2 tablica 3).

2.1.1.1. Warunki dostawy

Cement winien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$¢ winna by¢
okreslona i udokumentowana atestami.

2.1.1.2. Transport i sktadowanie
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Przew6z cementu winien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujacymi ochrong
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢
fadowany do czystych i wolnych od pozostato$ci z poprzednich dostaw zbiornikdw transportowych.
Cement wysylany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny z wymogami okre§lonymi w PN-B-19701.
Zasady przechowywania cementu:
scement workowany - moze by¢ przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone i zabezpieczone przed opadami)
oraz w magazynach zamknigtych. Ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych)
oraz 18 (dla workéw 6-warstwowych). Migdzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostgp
do poszczegdlnych stoséw,
enazwe¢ wytworni i miejscowosé
enazwe i adres odbiorcy
edate wysytki
*mas¢ cementu w partii
etermin trwalo$ci cementu
edeklarowane zawartosci zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV)
esygnaturg kontroli odbiorcze;.
2.1.1.3. Kontrola jakosci

Wykonawca robét zobowiazany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z
wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie:
edokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN-B-04320
edokumentéw przewozowych
*ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia
eogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi norma opisami dodatkowych badan
laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2;
PN-EN-196-1)
ewykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru, Nadz6ér Budowlany i inne upowaznione organa watpliwosci co do jakosci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kontroli
obejmujacej:
eoznaczenia czasu wigzania wg PN-EN-196-3
eoznaczenie zmiany objgtosci w PN-EN-196-3
eoznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6.

2.1.2.Kruszywo
Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobéw betonowych winno spetnia¢é wymagania normy PN-B-06712.

Marki - jakos$¢ uzytych kruszyw winny gwarantowa¢ otrzymanie betonu o klasie co najmniej réwnej projektowane;j,
przy zapewnieniu normowych warunkéw wykonania betonu.

Witasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych kruszyw winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B-06712 (tablica 2, tablica 3).

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekracza¢:
¢1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
sodlegtosci migdzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm
¢1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia.

Uzyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych w ilosci lub postaci mogacej wywiera¢ ujemny wplyw
na cechy techniczne betonu.

Sktad ziarnowy poszczegdlnych asortymentéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 1 zawartej w PN-B-
06712.

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego, albo

bedace kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.

2.1.3. Woda do celéw budowlanych

Jako wodg zarobowa mozna stosowa¢ kazda wodg zdatna do picia oraz wodg z rzek, jezior i innych miejsc pod
warunkiem, ze odpowiada ona okre§lonym wymaganiom podanym ponizej (zgodnie z PN-B-32250):

ebarwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe;j

ewoda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

ewoda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow

*pH nie mniej niz 4

ezawarto$¢ siarkowodoréw, nie wigcej niz 20 (mg/1) (2g PN-C-04566/02)
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ezawarto$¢ cukréw nie wigcej niz 500 (mg/1) (wg PN-C-04628/02)

ezawarto$¢ chlorkéw, nie wigcej niz 400 (mg/1) (wg PN-C-046600/00)

stwardos$¢ ogdlna nie wigcej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)

esucha pozostalos¢, nie wigcej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymato$ci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % (wg PN-B-32250).
Woda spetniajaca w/w warunki nadaje si¢ réwniez do pielggnacyjnego zwilzania elementéw betonowych oraz do
pielegnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowaé do betonéw:

ewdd z rzek w poblizu odptywéw Sciekéw fabrycznych

ewdd bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i ttuszczami ro$linnymi)
ewdd morskich oraz innych zawierajacych glony i mut

ewdd wydzielajacych zapachy.

2.1.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji nalezy uzywac stal zbrojeniowa AIIl

Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementéw wylewanych na budowie winna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
PN-H-93215.

Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz §rednice winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i postanowieniami
Specyfikacji Techniczne;j.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych §rednic bez zgody projektanta.

Stal z importu mozna stosowa¢ wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do stosowania
i obrotu w budownictwie, oraz certyfikatu zgodnosci z Polskimi Normami.
2.1.4.1. Warunki dostawy
Nie stawia si¢ wymogow.
2.1.4.2. Transport i sktadowanie
Odgigte prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych i uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia lub przemieszczania. Prety odgigte nalezy dostarcza¢ w paczkach z oznakowaniem ich
charakterystyki na trwaltych przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgigtych pretach.

Sposoby wykonania szkieletéw i siatek zbrojeniowych powinny zapewnia¢ geometryczng niezmienno$¢ uktadu w
czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca si¢ taczenie wezidw na przecigciu pretéw drutem
wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy min. 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowanie spawania/
zgrzewania.
2.1.4.3. Kontrola jakoSci
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg musi posiada¢ atest producenta, ktéry zawiera:
eoznaczenie wyrobé6w wg PN-H-93215
enumer wyrobu lub numer partii
ewyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j
*mas¢ partii
erodzaj obrdbki cieplnej (dla prgtéw obrobionych cieplnie)

*nazwe wytworcy.
Dostarczong stal , ktéra: nie ma zaswiadczen (atestow), budzi watpliwosci co do jej wiasnosci, pgka przy
wykonywaniu hakéw - winna zosta¢ zbadana laboratoryjnie wg PN-H-04310.

Prety zbrojeniowe przed ich uzyciem nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatéw rdzy, kurzu i brudu, thustych plam
itp. Niedopuszczalne jest stosowanie wkladek zanieczyszczonych tluszczami i farbami.
Czyszczenie prgtéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian wlasciwosci technicznych stali a
p6zniejszej korozji.

Prety zbrojeniowe winny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia, nie powinna przekracza¢ 4
mm.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania stropu wykona¢ zabezpieczenia oraz roboty przygotowawcze zgodnie z
opisem technicznym zamieszczonym w dokumentacji

5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla wykonania elementéw wymienionych w punkcie 1.3. a wykonanych z betonéw zwyktych
oraz betonéw specjalnych (dla F>75 i W>4) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz postanowieniom
Specyfikacji Techniczne;j.

Dopuszczalna najmniejsza ilo$¢ cementu portlandzkiego w mieszance betonowej zaggszczanej mechanicznie wynosi
odpowiednio:

[0 PAGE [112[]



220 kg/m’ - dla element6éw zbrojonych ostonigtych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
otynkowanych)
Najwigksza dopuszczalna ilo§¢ cementu nie powinna przekraczac:
450 kg/m’ - dla betonéw klas ponizej B35
*550 kg/m’ - dla betonéw pozostatych klas.
Dopuszczalne najwigksze warto$ci parametru w/c wynosza odpowiednio:
(0,75 - dla elementéw ostonigtych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. otynkowanych)
0,60 - dla elementéw narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych
(0,55 - dla elementéw narazonych na staty dostgp wody przed zamarznigciem.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okres§lonych przez:
eksztalt i wymiary konstrukcji
eilosci zbrojenia
ezaktadanej wysokiej gtadkosci elementéw
esposobu uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

Zaleca si¢ sprawdzenie do§wiadczalne urabialnos$ci mieszanki betonowej przez prébg formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Konsystencja mieszanki betonowej:
enie rzadsza niz p6t ciekta - dla elementéw gesto zbrojonych
enie rzadsza niz plastyczna - dla pozostatych elementéw.
Nie dopuszcza si¢ korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilo$ci wigkszej niz przewidziano w sktadzie
mieszanki. Korekta konsystencji winna odbywac si¢ wylacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego w/c lub poprzez stosowanie dopuszczalnych domieszek chemicznych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:
*2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych
Recepta mieszanki betonowej winna by¢ ustalona dowolng metoda do§wiadczalng lub obliczeniowo - doswiadczalna,
zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwos$ciach.
Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wagowo z doktadno$cia
o+ 3 % dla kruszywa
o+ 2 9% dla cementu, wody i dodatkéw.

Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie w zaleznosci od sktadu i wymaganej urabialnosci
mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

Zaleca si¢ stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010:
edomieszki uplastyczniajace i uptynniajace - betony do wyrobéw elementé6w gesto zbrojonych i cienko$ciennych
edomieszki napowietrzajace - betony, od ktérych wymagane jest odporno$¢ na dziatanie mrozu oraz betony narazone
na staty dostgp wody przed zamarzaniem
edomieszki przyspieszajace twardnienie, przeciwmrozowe - dla elementéw betonowanych w okresach obnizone;j
temperatury oraz w warunkach zimowych
edomieszki uszczelniajace - dla betondéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$¢ W8 i mata nasiakliwos$¢ (ptyta
denna, stopy fundamentowe, $ciany ponizej poziomu
+ 0,0 pozostate konstrukcje podziemne).

5.2. Wykonanie zbrojenia konstrukcji

Elementy zbrojenia konstrukcji winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, wymogami zawartymi w
specyfikacji technicznej oraz wymogami zawartymi w PN-B-06251. Zaleca sig, aby zbrojenie dostarczane bylo na
budowe w postaci siatek i szkieletéw oraz gotowych do wbudowania pretéw (dogigtych i przycigtych) w centralnej
zbrojarni. Cigcie i gigcie stali zbrojeniowej powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-03264; 1999.

Skrzyzowania zbrojenia plyt i §cian wiaze sig, spraw lub laczy:

ow dwdch rzedach pretdw skrajnych - kazde skrzyzowanie

ew pozostalych skrzyzowaniach - co drugie, w szachownicg.

W zbrojeniach plyt opartych na wszystkich podporach nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw.
Skrzyzowania pretéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczy¢ na przemian. Konce strzemion nalezy odginaé
do wewnatrz stupa i belki. Siatki i szkielety plaskie nalezy spawac¢ lub zgrzewa¢ zgodnie z punktami wskazanymi na
rysunkach roboczych. Montaz zbrojenia nalezy wykonywa¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Montaz
zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac tylko w przypadku, gdy deskowanie belki moze
by¢ montowane po ulozeniu zbrojenia. Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu
wedlug oznaczonego rozstawu prgtow. Nalezy przestrzegaé normowych dlugosei i sposobéw wykonywania zaktadéw
pretéw. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw
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zbrojeniowych betonem, nalezy stosowa¢ wktadki i podktadki dystansowe wykonane z zaprawy cementowej, stalowe
lub tworzyw sztucznych.

5.3. Formowanie konstrukcji

Przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze deskowania nalezy przestrzega¢ postanowief zawartych w PN-B-06251.
Nalezy zastosowa¢ deskowanie umozliwiajace swobodne formowanie skomplikowanych konstrukcji. Zaktada sig, iz
mozliwe jest wykorzystanie deskowan systemowych drobno i1 Sredniowymiarowych oraz czgsciowe zastosowanie
deskowania tradycyjnego. Deskowania i rusztowania winny zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania, dojrzewania i pielggnacji konstrukcji oraz rozformowywania.
W przypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych, nalezy je wykona¢ zgodnie z projektem deskowania
konstrukcji. Urzadzenia formujace powinny by¢ tak szczelne, aby nie dopusci¢ do wycieku zaprawy cementowej z
mieszanki betonowej. Deskowanie belek o rozpigto$ci powyzej 4 m winno by¢ wykonane ze strzatkg odwrotna do
kierunku ugigcia konstrukcji. Warto$¢ tej odchyltki winna zosta¢ okreslona w projekcie deskowania konstrukcji lub w
instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Poszycie elementéw deskowania nalezy powlec §rodkiem
antyadhezyjnym - zabezpieczajacym przed przywieraniem betonu do deskowania. Nieimpregnowane deskowanie
nalezy przed ulozeniem mieszanki obficie zla¢ woda. Szczegétowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych
wykonania odbioru i eksploatacji rusztowan i deskowan nalezy opracowacé na etapie realizacji inwestycji w oparciu o
projekt technologii i organizacji budowy, wykonany przez wykonawcg rob6t (w zalezno$ci od przyjgtych przez
Wykonawcg metod technologicznych i modeléw organizacyjnych wykonania robét betonowych).

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania i rusztowania winna podlega¢ odbiorowi. Sprawdzenie i dopuszczenie do
uzytku powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.4. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji mozna rozpoczaé po odbiorze urzadzen formujacych (deskowania), rusztowan oraz
zbrojenia elementdw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie poszycia i urzadzen formujacych winny by¢ powleczone $rodkami
uniemozliwiajacymi przywarcie betonu do powierzchni urzadzen.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t z podaniem:
edaty rozpoczgcia i zakofczenia betonowania catodci i wazniejszych elementéw budowli
eswytrzymalosci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje
edaty, miejsca i liczbg prébek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy badan
stemperatur¢ zewngtrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

ew trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia oraz rusztowania (czy nie
nastgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji, stateczno$ci konstrukcji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie
ulegaja przesunigciu (przemieszczeniu)

enalezy dostosowaé szybko$¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnosci elementéw formujacych przy
uwzglednieniu parcia §wiezo ulozonej mieszanki

ew okresie upalnej i stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng
utrata wody

ew czasie opadéw atmosferycznych uktadana i utozona mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed woda opadowa
(nadmierna ilo§¢ wéd opadowych - powodujacych zmiang konsystencji mieszanki nalezy usunac).

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur tak, aby wysokos¢ swobodnego opadania nie
przekraczata 50 cm.

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane w
temperaturze wyzszej - do 1h. Jezeli sa stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢
do 0,5 h.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uktadanie masy po dtuzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa
da si¢ nalezycie zaggsci¢, co powinno by¢ potwierdzone doswiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia¢
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregacji sktadnikéw, zmian
sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone wymagania technologiczne, jak np.:
chtodzenie w warunkach zimowych. Uktadanie mieszanki nalezy rozpoczaé¢ od miejsca najnizszego. Mieszankeg
betonowa nalezy uktada¢ réwnomiernie, rozprowadzaé za pomoca topat, rozgarniaczy plaskich lub za pomoca
wibratoréw pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zaggszczona za pomoca urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance
betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktérych ksztatt
i rodzaj deskowania lub ggste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zaggszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie
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zageszczania recznego za pomoca sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie zaggszczania poprzez wibrowanie mieszanki
betonowej. Konsystencja mieszanki betonowej zaggszczanej wibratorami powierzchniowymi winna by¢
gestoplastyczna lub plastyczna. Obciazenie zabetonowanej konstrukceji przez ludzi, §rodki transportu i urzadzenia
formujace dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem,
ze odksztalcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ $wiezo
zabetonowanych strop6w i schodéw przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu
konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celéw
komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki i torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcj¢ betonowa
przed uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu

Pielggnacjg i ochrong twardniejacego betonu nalezy rozpocza¢ zaraz po zaggszczeniu betonu.

Warunki dojrzewania $wiezo ulozonej mieszanki betonowe;j i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

ezapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbgdnych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu

suniemozliwi¢ powstanie rys skurczowych w betonie

echroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jakos¢ konstrukcji
ezapewni¢ ochrong odstonigtych powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, w szczegbélnosci wiatru i
promieni stonecznych, a w okresie zimowym mrozu poprzez ich ostanianie i zwilZzanie dostosowane do pory roku
eutrzymywac beton w stalej wilgotnos$ci przez co najmniej 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich i 14 dni
przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

Nawilzanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od chwili jego utozenia. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 h rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu. Przy
Temperaturze powyzej + 15°C beton nalezy zwilza¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 h w dzien i co najmniej jeden raz
w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy
polewac. Betony naparzane nalezy zwilza¢ woda bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni (woda winna
mie¢ temperaturg dostosowana do temperatury elementu).

Woda stosowana do pielggnacji betonu winna spelnia¢ wymagania PN-B-32250.

5.6. Rozformowanie konstrukcji
Catkowite usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji moze nastapi¢ gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ wymagana
w projekcie. Winno to nastgpi¢ po ustaleniu rzeczywistej wytrzymatos$ci betonu okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowanie i rusztowanie winno pozostawac¢ tym dtuzej, im wigkszy jest stosunek obciazenia, ktére przypada na
dana czg$¢ konstrukcji, do obcigzenia catkowitego, na jakie jest obliczona dane czg$¢ budowli.
Demontaz deskowania i rusztowania nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy spowodowanie powstania szkodliwych
naprezen w danej konstrukcji oraz uszkodzenia powierzchni betonu i elementéw deskowania.
Przy usuwaniu deskowania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
eboczne $cianki deskowania — nie przenoszace obciazenia od cigzaru konstrukcji, mozna usunaé po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie konstrukcji
susunigcie nosnego deskowania dopuszcza sig¢ po osiagnigciu przez beton:
»w stropach — dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15 mPa i 17,5 MPa dla konstrukcji wykonywanych w
okresie obnizonej temperatury
»w belkach o rozpigtosci do 6 m po osiagnigciu przez beton 70 % projektowanej wytrzymatosci
»w belkach o rozpigtosci powyzej 6 m po osiagnigciu przez beton 100% projektowanej wytrzymatosci.
Usuwanie deskowania stropéw nalezy przeprowadza¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
eniedopuszczalne jest usunigcie podpdr stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
epodpory deskowania nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czg§ciowo. Pod belkami i podciagami nalezy
pozostawi¢ podpory w odlegtosci nie wigkszej niz co 3 m. Ilo$¢ podpér i rozstaw podp6ér winien by¢ ustalony w
projekcie technologii i organizacji rob6t betonowych
ecatkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej nastapi¢ moze dopiero po osiagnigciu przez beton zatozonej
w projekcie wytrzymatosci
susuwanie deskowania powinno odbywac¢ si¢ przy kontroli nadzoru technicznego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji
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Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania powinno by¢ wykonywane przy
dostawie tych materialéw na budowe. Ocena jako$ci materialéw przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy z zaswiadczen o jakosci materialéw lub elementéw wystawionych przez producent

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

eptaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %

eptaszczyzna deskowania fundamentu, $ciany, stupa w pionie — 1,5 mm na 1 m.

eptaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm

eptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci — 10 mm

ebocznej ptaszczyzny deskowania podciagéw i belek obwodowych oraz krawedzi przecigcia deskowania tych belek
od pionu — 2,5 mm

erozpigtosci projektowanych dla ptyty bezzebrowej + 15 mm

emiejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

_Dopuszczenie deskowania i rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru
deskowania i w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich

Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii (cigzar partii nie powinien przekracza¢ 60 t) nalezy pobraé 6 probek
do badania na zginanie i 6 prébek do badania granicy plastycznosci. Stal moze zostaé zastosowana tylko wéwczas,
jezeli na prébkach zginanych nie wystgpuja peknigcia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci
jest nizsza od stwierdzonej w za§wiadczeniu, stal badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod
warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy
plastycznosci i uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. Badanie wytrzymatosci siatek i szkieletéw ptaskich nalezy
przeprowadzaé na co najmniej 3 szt przypadajace na jedna parti¢ (maksymalny ci¢zar jednej partii 10 ton).

Badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystapieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

edrednice uzytych pretéow

erozstaw pretow, strzemion, roznice dlugosci pretéw

eotuliny zewngtrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych

epowigzania zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczania

¢zgodnos¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej

ewykonanie hakéw, zlacz i dtugosci zakotwien.

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

sodchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3 %

edtugos¢ pretow wystgpujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do 25 mm

eréznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wigcej niz + 3 mm

eréznica wykonania siatki lub szkieletu na dtugo$ci + 10 mm

eréznica wykonania siatki lub szkieletu na szeroko$ci/wysokosci + 10 mm (dla elementéw o wymiarze do 1 m,
odchylka maksymalnie + 5 mm)

ew rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion + 0,5¢ (dla pretéw o $rednicy do 20 mm — maksymalna
odchylka + 10 mm)

ew potozeniu odgig¢ pretéow + 2

ew grubo$ci warstwy otulajacej + 10 mm

ew potozeniu stykow (potaczen) pretéw + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodno$¢ z postanowieniami Specyfikacji
technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251.
Obowiazkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegaja:
esprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i nastgpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej
esprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki betonowej, a przy
stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w ciagu zmiany roboczej podczas betonowania
esprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po jednej réwnomiernie w okresie
betonowania. Liczba prébek pobranych z partii betonu powinna by¢ okre§lona w planie kontroli jakoS$ci.
Czestotliwo$¢ pobierania prébek nie moze byé mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m?, 1 prébka
na zmiang robocza oraz 3 prébki na parti¢ betonu
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*sprawdzenie nasigkliwosci betonu na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy ustalaniu recepty
oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m’
*sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na dziatanie mrozu i/lub kapilarne
podciaganie wody F200 i F300) przeprowadzone na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’
*sprawdzenie przepuszczalno$ci wody prze beton (dla betonéw o wskazniku W8) przeprowadzone na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m’

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymato$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania prébek zgodne z PN-B-06250. badania betonu w
konstrukcjach nalezy wykonywaé metodami nieniszczacymi, np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych
mlotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badan za pomoca pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal
ultradzwigkowych wg PN-B-06261.

6.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
erysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w
czasie budowy

edokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian

edziennik rob6t / dziennik budowy

ewyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.

eprotokoty odbioru robét zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robét i elementéw zanikajacych
einne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Przy kontroli jakosci wykonanych robét nalezy sprawdzié:

eprawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw tj. dylatacje, szczeliny
¢jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy,
odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5 % catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wigcej niz 5 % przekroju danego elementu.

ezbrojenie gléwne nie moze by¢ odstonigte

W ponizszej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

Odchylenie1Oopuszczalna odchy3ka, mm[]JOdchylenie p3aszczyzn poziomych od poziomu na 1 m p3aszczyzny w
dowolnym kierunku

00 O Odchylenie p3aszczyzn powierzchni poziomych od poziomu na ca3! p3aszczyzné
05 DOMiejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu 3at! d3ugoceci 2 m powierzchni bocznych i
spodnich (z wyjatkiem powierzchni podporowych)

[0+ 400 0Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu 3at! d3ugoceci 2 m, powierzchni gérnych (z
wyjatkiem powierzchni podporowych)

[0+ 80 JOdchylenia w d3ugoceci i rozpi€toceci elementéw

[0+ 200 00dchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

004+ 800 W przypadku, je;eli chocia, jedno z badafi da wynik ujemny, odbieran! konstrukcjé lub jej czécea nale;y
uzna¢ za niezgodng z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodno$ci
konstrukcji z wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w
danym przypadku odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci. Konstrukcja lub jej czg$¢ zagrazajaca
bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady podano w czgsci ogdlne;j
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8. Odbiér robét
Odbidr robét obejmuje:
1.0dbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.
2.0dbidr ostateczny (calego zakresu prac)
3.0dbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,,Og6lne wymagania techniczne”.

9. Podstawa platnosci
Wg ogdblnych zasad ptatnosci podanych w czgsci ogdlnej oraz ustalen zawartych w umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie ~Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i p

3 KONSTRUKCJE MUROWE
kod CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
eswykonanie §cian dzialowych z cegly dziurawki i cegly petne;j
eswykonanie §cian konstrukcyjnych z cegly pelnej

2. Materialy
2.1. Cegly

2.1.1 Cegta dziurawka kl 15 o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm.
2.1.2 Cegta petna klasy 20 o wymiarach 28*12%6,5cm

2.1.7. Zaprawa
Zaprawa k1 5

2.2. Warunki dostawy
Poszczegdlne rodzaje cegiet powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cegly i jej jako$¢ okreslona w pelne;j
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
edokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej iloSci cegly
edokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznos$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét
ezagwarantowac sobie dostgp do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez
producenta,
ezapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci cegiet,
zawierajacy nast¢pujace dane:
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Onazwg i adres producenta

Odate i numer kolejny badania

Qoznaczenie wedtug normy

Oilos¢ cegiet

Opieczge i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

2.3. Transport i skladowanie
Zasady sktadowania wyrobéw ceramicznych zostaly opisane w normie PN-B-12030: 1996.

2.4. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materialéw uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnoS$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej na podstawie:
erezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
erezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowg
eatestu (zaswiadczenia o jako$ci)
eoceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
edodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzoér Inwestorski
watpliwosci co do jakoSci cegiet.

Potwierdzenie wlasciwosci materialéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
ezas§wiadczeniach z kontroli
ezapisach w dziennikach budowy
einnych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci.
Cegly i pustaki powinny by¢ zbadane na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli, po badaniach na
cegltach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.

3. Sprzet

wg zasad podanych w czgsci ogdlnej
4. Transport

wg zasad podanych w czgSci ogdlnej

5. Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodno$ci wykonania elementéw
konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowan $cian, zgodnosci
wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie
konstrukcyjnym zalozenia dotyczace przyjgtej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementow
murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sa korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta
konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw
certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci zgodnie z punktem 2.4.

5.2. Zasady ogélne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.

. W miejscach potaczen §cian nowych ze starymi wykona¢ zazgbione strzgpia konicowe.

5.3. Grubosci spoin
Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy pomocy zapraw
cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz - 2 mm.

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jesli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
Mury tynkowane nalezy wykonywac¢ na spoiny niepelne, pozostawiajac spoing niewypelniona zaprawa na glgbokosci
okoto 15 mm od lica $ciany.

5.4. Tolerancje wykonania
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Przyjmuje sig¢ tolerancj¢ wykonania muréw klasy N1.
Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupéw.
Odchylenia pionowe wzdliz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wigksze niz:
swysokos$¢ i dtugo$¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm
susytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm
eodlegto$¢ sasiednich Scian w Swietle + 15 mm
eodchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300
swygigcie z ptaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.
Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie moga przekraczaé + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm na odcinku catej §ciany.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w §wietle oScieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15, - 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm.
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm.
Scianki dziatowe o grubosci 12 cm nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki M3
W miejscach oparcia belek nadprozowych ostatnie trzy warstwy cegiet pod oporami belek powinny by¢ wykonane z
cegly petne;j.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne”. Przy wykonywaniu
konstrukcji murowych stosuje si¢ klase kontroli I.

Badania odbiorcze

esprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjq

esprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

esprawdzanie jako$ci wykonania poszczegdlnych §cian wedtug opisu badan

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, dokumentacja projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Ocena prawidlowosci wigzania muru W szczegdlnosci na stykach i naroznikach, na podstawie ogledzin i zapiséw w
dzienniku budowy. Sprawdzenie gruboSci spoin i ich wypetnienia zaprawa

Na podstawie ogledzin i pomiaréw taSma z podziatka milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac Srednig grubos¢
spoiny ustalong przy zalozeniu $rednich wymiaréw cegly na odcinku §ciany o dtugos$ci co najmniej 1,0 m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi

nalezy przeprowadzaé poprzez przykladanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nast¢pnie pomiar prze§witu mig¢dzy lata i powierzchnig lub
krawedzia muru z doktadnos$cia do 1,0 mm.

7. Obmiar robét
Wg zasad podanych w czg$ci ogdlnej

8. Odbiér robét
Odbidr robét obejmuje:
1odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
20dbidr ostateczny (catego zakresu prac)
3odbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne”.
Podstawg odbioru rob6t murowych stanowia nast¢pujace dokumenty:
edokumentacja techniczna
edziennik budowy
ezas§wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub
deklaracji zgodnosci
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eprotokoty odbioru materialéw i wyrobéw

eprotokoty odbioru poszczegélnych etapéw lub elementéw robot

eswyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
sckspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci
wg zasad okre$lonych w czgéci ogdlnej .

10 Przepisy zwiazane

PN-B-12050:1996 Cegty budowlane
PN-B-12002 1997 Cegty dziurawki

PN - EN 1059 2000 Metody badania muréw

4 KONSTRUKCJE STALOWE

Whnoszenie konstrukeji ze stali konstrukcyjnej -kod CPV 45262400-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nastgpujacych
prac:

ewykonanie ram stalowych oraz nadprozy
1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Og6lne wymagania dptyczace rob6t podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne”.

2. Materialy

2.1.Stal konstrukcyjna S235JRG2.

Profile walcowane

C 200,240,

1140,180,340

Sruby .nakretki , prety zbrojeniowe ( wg zestawien oraz rysunkéw konstrukcyjnych )

2.2. Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

edokonac uzgodnief z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej dostawy

ezagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonywanych przez
producenta,

ezapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysylanej ilosci
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Onazwg i adres producenta

Odate i numer kolejny badania

Qoznaczenie wedtug normy

Opieczeé i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

2.3. Transport i sktadowanie
Zgodnie z zasadami podanymi w czg$ci ogdlnej specyfikacji

2.4. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca zobowiazany jest do
oceny jakosci stali dostarczanej przez producenta i ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej na podstawie:

erezultatow badan pelnych wykonywanych przez producenta

erezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe

eatestu (zaswiadczenia o jako$ci)

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnoSci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zaré6wno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na jako$é
wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robot

Prace wykonywa¢ zgodnie z rysynkami wykonawczymi zamieszczonymi w projekcie oraz opisem technicznym
Wykonawca powinien wykona¢ we wlasnym zakresie projekt organizacji montazu , uwzgledniajacy warunki i
ograniczenia wynikajace z lokalizacji obiektu

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne”.

7. Obmiar robét
Wg zasad podanych w czg$ci ogdlnej

8. Odbiér robot
Odbidr robét obejmuje:
lodbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
20dbiér ostateczny (calego zakresu prac)
3odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzoér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru robét stanowia nastgpujace dokumenty:
edokumentacja techniczna
edziennik budowy
eza§wiadczenia o jako$ci materialéw i wyroboéw dostarczonych na budowg w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub
deklaracji zgodnosci
eprotokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
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eprotokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot

9. Podstawa platnosci - Zawarto w czesci ogdlnej specyfikacji

S DRZWI
kod CPV 45421134-2

1Wstep

1.4Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu im realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3
1,3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastgpujacych
prac:

- wykonanie kompletu drzwi drewnianych wewngtrznych w tym takze drzwi specjalnych - przeciwpozarowych
wykonanie kompletnych elementéw o$cieznic, obrébek i wykonczenia krawedzi, potaczenia z materiatami
przylegtymi oraz wszystkimi elementami konstrukcji i mocowania, wypelnienia materiatami szklarskimi i
metalowymi, dostawa i montazem kompletu akcesoriéw ( kliny, uszczelki, kity, samozamykacze, progi itp ),
malowaniem i ochrong antykorozyjna i termiczna

A 2 Materialy
—Drzwi drewniane ptytowe laminowane ( laminat drewnopodobny matowy wysokiej jakosci wg zest. w
dokumentacji . O$cieznica drewniana
—Drzwi drewniane przeciwpozarowe EIS30 i EIS60, dymoszczelne z samozamykaczem wg zest .

2.1. Wymagania ogdlne dla drzwi ptytowych

Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjna skrzydia z drewna pelnego twardego, pokrycie z plyty z okleina

naturalng lub laminowana. Material skrzydet zgodny z materialem oScieznic. Czg$ci stalowe stosowane na kotwy i

usztywnienia konstrukcji musza by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupetnienia brakujacej powloki musza by¢

uzupetnione na budowie. Wszystkie elementy wyposazone by¢ musza w ostony spoiny, w tym ewentualne docinanie w

potaczeniach naroznikowych, wycigcia i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie koniecznosci), odbojnice

amortyzujace z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przykrgcani Szczegétowe wymagania odno$nie parametréw
wyposazenia oraz parametrOw przeciwpozarowych zgodne z wymaganiami podanymi w zestawieniach. Protokoty
poswiadczajace klas¢ materialéw lub technologii przewidzianych do zastosowania musza

by¢ zaakceptowane przez nadzor inwestycyjny.

2.2. Okucia
Zamki do drzwi nalezy wyposazy¢ we wktadki bezpieczne otwierane kluczem uniwersalnym zgodnie z wykazem
organizacyjnym zamkéw i kluczy w obiekcie, ktéry zostanie okreslony przez Inwestora.

Wykaz ten obejmowac bgdzie wszystkie drzwi w obiekcie wg stopnia waznosci.

Wykonawca robét branzy Slusarskiej odpowiada za koordynowanie zakupu zamkow.

Na czas trwania robdt nalezy zastosowac zamki tymczasowe.

Po ukoniczeniu rob6t Wykonawca dostarczy docelowe wkladki zamkowe do wykonanych przez siebie drzwi. Kazdy

zamek nalezy dostarczy¢ z co najmniej 3 kluczami.

Wszystkie klucze, w ilo$ci 3 na kazdy zamek, nalezy dostarczy¢ z przywieszka w tworzywie sztucznym z numerem

lub nazwa pomieszczenia.

Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zalezno$ci od wymiaréw drzwi.. Zaproponowane modele powinny umozliwia¢ tatwa

wymiang jednych elementéw na drugie, powinny by¢ trwate i solidne, zabezpieczone przed

oksydacja i wyposazone we wlasciwe elementy mocujace (do przyspawania, przykrecania itd.) W wytypowanych

drzwiach stosowa¢ zamki dostosowane do kontroli dostg¢pu

2.3. Barwa

Skrzydta i o§cieznice drzwi — ciemny orzech — do ustalenia w trakcie realizacji

Okucia i klamki ze stali nierdzewnej - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem

2.4. Wyposazenie drzwi

Wyposazenie i okucia w zaleznosci od lokalizacji:

. zamek z klamka wpuszczany

. wktadka zamkowa typu bezpiecznego zgodna ze schematem organizacyjnym zamkéw i kluczy dla obiektu

. podwdjny szyld (oktadzina) klamki z przyciskiem i rozeta

. samodomykacz hydrauliczny jesli wystgpuje

2.5, Wyposazenie drzwi przeciwpozarowych
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Zamknigcie na klamke, zamek wpuszczany + rozety ( mozliwo$¢ zastosowania zamka elektronicznego z kontrola
dostepu
. Wktadka zamkowa zgodna ze schematem organizacyjnym zamkéw i kluczy dla obiektu . Samodomykacz
hydrauliczny

2.6. Warunki dostawy
Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych ( kolor, wykofczenie powinny
pochodzi¢ od jednego dostawcy i z zapewnieniem pelnej zgodnos$ci faktury wykonczenia na poszczegdlnych
elementach.
2.7. Transport i sktadowanie
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wigkszej nasiakliwos$ci, nalezy chroni¢ folig przed
zawilgoceniem. Sktadowanie elementéw drzwi drewnianych moze si¢ odbywac¢ jedynie wewnatrz obiektu.
2.8. Kontrola jakosci
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét niniejszej branzy musza spetnia¢ wymagania obowiazujacych
polskich norm. Musza one posiada¢ wszelkie certyfikaty, atesty i inne dokumenty , specjalne zgodnie z wymogami
polskich przepiséw. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ te
dokumenty przed rozpoczgciem wykonywania robot.
Wyroby stosowane przy wykonywaniu nizej opisanych rob6t musza spetnia¢ nastgpujace parametry:
Drewno lite:
- zabezpieczone $srodkami owadobdjczymi i grzybobdjczymi
- wilgotnos¢ ponizej 12 %
Prefabrykowane ptyty drewnopochodne:
- ptyty wiérowe CTB-H (ewentualnie wodoodporne)
- sklejka CTB-X (ewentualnie wodoodporna)
- ptyty wiérowe typu "medium"
3 Wykonanie roboét
Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji, przewidzianych dla
zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wlasnym cigzarem.
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czg$ci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostgpne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.
Wszystkie potaczenia z budowla musza spetniaé wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢
uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i przed wilgocia oraz ruchu spoin.
Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np.elementéw
usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w koficowej fazie, jak réwniez
elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobkeg wykonczeniowa ), jak rowniez przywrdcenia
do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czg$ci, w wyniku powstatych uszkodzen.Wykonawca w ramach
prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak rowniez dokona usunigcia
gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykajace
oscieznic powinny by¢ montowane po ostatecznym wykonczeniu powierzchni przylegajacych Scian.
4 Kontrola jakosci robét
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
. zgodno$¢ wymiaréw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typéw drzwi
. jako$¢ materiatéw, z ktérych drzwi sa wykonane
. prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
. sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
. kompletno$¢ wyposazenia
. w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badan odpowiednich
parametréw technicznych
Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementéw stolarskich wynosza:
. 1 mm migdzy skrzydtami
. 1 mm migdzy skrzydlem a oscieznica
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach drzwi i ich wyposazenia.

5 Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".

Jednostka obmiarowa jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczna.

6 Odbior robét
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Odbidr robét obejmuje:
1. odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
2. odbidr ostateczny ( calego zakresu prac)
3. odbidr pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego)
Odbidr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne "

7 . Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".
Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci uzytych
materialéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonania rob6t obejmuje
wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

8 Przepisy zwigzane

. PN - EN 129: 1998 Metody badan drzwi

. PN - EN 78/ Ak:1993 Metody badah okien

. PN - 88 /B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. BN -79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

6 PLYTKI CERAMICZNE
Ktadzenie ptytek gresowych — 45432112-2
Licowanie §cian ptytkami ceramicznymi - 45431200-9

1Wstep

1.1. Zakres rob6t objgtych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastgpujacych prac:

. wykonanie oktadzin podlogowych z plytek gresowych - wszystkie pomieszczenia
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej

2. Materiaty .

2.1. Plytki ceramiczne §cienne

Nalezy stosowa¢ plytki ceramiczne o wym 30/30cm

Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubo$ci 2 mm,

Kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie plytek ceramicznych pierwszego gatunku.

2.1.1. Warunki dostaw

Og6lne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji "Ogélne wymagania

techniczne".

Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i / lub wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

. Gatunek

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Rodzaj powierzchni plytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Przy zamawianiu nalezy wyszczeg6lni¢: wymiar, grubo$¢, rodzaj powierzchni, barwg relief. Nalezy

powotla¢ si¢ na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobéw, ktére podaja przyjgte dopuszczalne

tolerancje i warunki odbioru. Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Ptytki ceramiczne nalezy
sktadowa¢ w opakowaniach producenta. Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami
norm i warunkami gwarancji jako$ci, w sposéb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacj¢ kazdej dostawy.
Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych
wymagan:

2.1.2. Kontrola jakosci

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac si¢ na podstawie

warunkéw podanych w PN-EN 87:1994
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Zasady pobierania prébek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163: 1994

pogorszenie wygladu

2. Wiasciwosci fizyczne

Jako plytki podtogowe przewidziano zastosowanie plytek ceramicznych i gresowych antyposlizgowych
klasa antyposlizgowa min R9

Wymiary ptytek 30%30

Nasiagkliwo$¢ max. 3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako:

klasy Al BI, CI

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25 Mpa

Twardo$¢ wg skali Mohsa 8

Scieralnos¢ V klasa

Grubo$¢ min 8§ mm

Nalezy stosowac¢ plytki - pétmatowe, zabezpieczone antyposlizgowi oraz ryflowane na stopniach
Kolor ptytek — do uzgodnienia w trakcie realizacji

Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubo$ci 2-3mm

Dopuszcza sig stosowanie jedynie ptytek pierwszego gatunku.

2.2.1. Warunki dostaw

Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji "Ogdlne wymagania
techniczne".

Plytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i / lub wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

. Gatunek

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Wymiar nominalny i roboczy

. Rodzaj powierzchni plytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Przy zamawianiu nalezy wyszczeg6lni¢: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwg relief. Nalezy
powola¢ si¢ na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobéw, ktére podaja przyjete dopuszczalne
tolerancje i warunki odbioru.

Plytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

2.2.2. Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach,
na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta.

2.2.3. Kontrola jakosci

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac si¢ na podstawie
warunkow podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania prébek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163: 1994.

2.3. Cokoliki

Cokoliki nalezy wykona¢ z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek.
Wysoko$¢ cokolikéw 10-15cm.

Wymagania zgodne z pkt. 2.1 oraz 2.2

2.4. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowa¢ zaprawy marki min M4 (podktad -
obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15)

Zaleca sig stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek
spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia woda lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawce.

Nalezy stosowa¢ nastgpujace rodzaje zapraw klejowych:

. Do pomieszczen suchych - WS

. Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porzadkowe, natryski, pomieszczenia kuchenne
. Do zewngtrznego stosowania (wiatrotapy, przedsionki, pom nr 0.15) - WZ

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych np. produkowanych przez firm¢ ATLAS:

. Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych 1 betonowych wewnatrz pomieszczen zaleca si¢ stosowaé
kleje uniwersalne np. Zaprawa Klejowa Atlas (AT -15-

2812/97, Ocena PZH nr 854/B-598/92), Atlas INTER(zgodnos$¢ z PN-B-10107;WS-5,

WS-7, Atest PZH nr HK/B/2528/01/2000)

. Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach §cian gipsowo- kartonowych zaleca si¢ stosowanie np. Kleju
dyspersyjnego Atlas Bis (AT -15-3266/98, Atest PZH nr 3/B-2299/96)
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. Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie zapraw o zwigkszone;j
elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci np. Atlas Plus( AT-125-2621/97,

Atest PZH nr1039/b-690/92) Do klejenia ptytek gresowych zaleca si¢ stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych np. Zaprawa Klejowa Do Plytek Gresowych Atlas (Atest PZH
HK/B/2529/01/2000)

. Do fugowania ptytek zaleca si¢ stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm np.
produkcji ATLAS

3. Sprzet
wg zasad w czg$ci ogdlnej

4. Transport
wg zasad w czgsci ogdlne;j

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do robdt

Do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych i posadzek ceramicznych mozna przystapic¢
po zakonczeniu robdt ogélnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywac po:

. Zakonczeniu rob6t tynkarskich,

. Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu §lusarki i stolarki, ale przed
zalozeniem opasek

. Zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji

i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed

montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowe;j,
kratek wentylacyjnych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonno$ci podtoza, nalezy podloze
zagruntowa¢ emulsj¢ gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze zaleca sig
wykona¢ prébg przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek
powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podtoza musza by¢ skute, dotyczy to zaréwno $cian jak i
posadzek. Przez przylozenie laty o dtugo$ci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu.
Odchylenia od linii faty wigksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwnoS$ci niwelujemy stosujac
zapraw¢ wyréwnujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna stosowa¢ zaprawy wyrdwnujace z gotowych mieszanek
np. Zaprawa Wyréwnujaca Atlas. Gotowa zaprawg wyréwnujaca stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody i wymieszanie
reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na
5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krétko wymieszac¢. Naktadanie zaprawy
wyréwnujacej nalezy rozpocza¢ w miejscach najwigkszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci
do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczgcia naklejania ptytek, wynosi 5
godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawg klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z woda i
wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Nalezy $ciSle przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez
producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ masg na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym
czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krétko wymiesza¢. Zaprawg klejowa nalezy nanosi¢ réwnomiernie na $ciang gtadka
strong pacy, a nast¢pnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca z¢bata.

5.4. Przyklejanie ptytek $ciennych i podlogowych

Przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegdlnych
Scianach Ptytki nalezy rozktada¢ symetryczne na $cianach (docinanie w obydwu naroznikach). Uktadanie ptytek
nalezy rozpocza¢ od drugiego rz¢du.

Pierwszy tzw. cokotowy rzad plytek nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce.

Zaprawg klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ nie wigksza niz 1 m2. Przyklejanie ptytek nalezy

rozpocza¢ od dotu. Réwne spoiny nalezy uzyska¢ przez stosowanie krzyzykéw dystansowych

o wymiarze dopasowanym do szeroko$ci spoiny:

- dla ptytek Sciennych 2mm

- dla ptytek podlogowych 2-3mm
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Plytki po przylozeniu do $ciany dociskaé r¢ka lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy.
ktéry wydostaje si¢ przez spoing nalezy usunaé przed stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z
zaprawa klejowa na calosci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
pamigtajac o dobraniu wtasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejaé
osobno jako ostatnie. Pamigta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomigdzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania
glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z woda i miesza¢ r¢cznie lub
mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem masg nalezy pozostawi¢ na 5 -10
min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krétko wymieszaé. Po ponownym
wymieszaniu zaprawg nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca i ponownie wprowadza¢ w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30
min.) nalezy wykona¢ wstgpne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnig ptytek. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonac si¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,
lekko nasaczonej czysta woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajacym si¢ rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktére wykonuje si¢ czysta flanelowa §ciereczka lub
szorstka gabka. Spoinowanie ptytek podlogowych odbywa si¢ wg tych samych zasad jak oméwiono wczesniej dla
ptytek $ciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomigdzy plytkami podtogowymi, jak i nastgpne etapy
czyszczenia, sg analogiczne jak dla ptytek $ciennych. Potaczenia pomigdzy §ciang a posadzka w pomieszczeniach
mokrych" wymagaja zastosowania materiatow zapewniajacych szczelno$¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.
5.6. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usunaé specjalnymi ptynami

np. ATLAS SZOP (Ocena Higieniczna PZH nr 8-1215/93). Aby w/w ptyn nie spowodowatl wyptukania masy, jak
réwniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico plytek, uzywajac do tego celu
czystych, migkkich, flanelowych $ciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta woda. Spoiny po
wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujacymi np. ATLAS DELFIN
(Ocena Higieniczna PZH nr 2/8-1215/93). Zabezpieczenie spoiny odbywa si¢ przez pomalowanie jej ptynem. Uzywaé
nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na powierzchnig spoiny.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne".

Plytki powinny by¢ ulozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne
odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze nizlmm na Im. Utozona oktadzina winna
by¢ calg powierzchnig trwale zwiazana z podtozem za posrednictwem warstwy wiazace;j.

7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanych oktadzin $ciennych lub podiogowych dla poszczegdlnych

grup robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna.

8. Odbiér robét

Odbidr robét obejmuje:

1. odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)

3. odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw

pomiaréw i badan jakoSciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne"

Podstawg odbioru rob6t zwigzanym z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych stanowia

nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materialéw 1 wyrobéw dostarczonych na budowg w postaci atestu,

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegblnych etapéw lub elementéw robot

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor

Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku
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9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".
Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacjq nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

7 TYNKI
kod CVP 45324000-4

1 Wstep
Zakres robot objetych specyfikacja

tynk wewngtrzny IV kategorii

Tynki wykonane zostang na podiozu:
. §cianie murowanej z cegly pelnej i dziurawki oraz betonowym -sufit

1 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji "Ogélne wymagania techniczne".

2 Materialy

2.1. Tynki
IV kategoria w/g PN

Grupa zawilgocenia W3 oraz W4
Pod ptytki wytrzymato$ciowe na $ciskanie 2,5 N/mm?2
Tynk i gtadZ powinny odpowiada¢ wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109

2.2. Warunki dostawy
Poszczegdlne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzi¢ od jednego Zrédta.
Pochodzenie tynkéw i ich jakos$¢ okreslona w petnej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor
Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
. - dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jako$ci calej zam6éwionej ilo$ci suchych
tynkéw mineralnych charakterystyce i technologicznej wykonanej
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznoéci dostaw wynikajacych z harmonogramu roboét
- zagwarantowac sobie dostgp do wynikéw badan petnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilo§ci suchych mineratéw zawierajacych
nastepujace dane:
. nazwg 1 adres producenta,
. datg i numer kolejny badania
. oznaczenie wedtug normy
2.3. Transport i sktadowanie
Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostaty opisane w normie
PN-B-10109
Suche mieszanki nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na paletach lub na drewnianej
wentylowanej podlodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10 sztuk.
Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Suche mieszanki transportuje si¢ dowolnymi §rodkami transportu na paletach lub w 2.4.
2.4 Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez producenta i ich zgodnosci z
wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
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. rezultatéw badan pelnych wykonywanych przez producenta
. rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowg
. atestu (zaswiadczenia o jakosci)
. oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
. dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzér Inwestorski
watpliwosci co do jako$ci suchych mieszanek tynkarskich
Potwierdzenie wlasciwosci materialéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
. zaswiadczeniach z kontroli,
. zapisach w dziennikach budowy,
. innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
A3 Wykonanie robot
3.1. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczgciem wykonywania tynkéw nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania podtoza, zakonczenia rob6t
stanu surowego, zakoficzeniami robdt instalacyjnych podtynkowych, osadzenia o$cieznic drzwiowych, okiennych,
Podloze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierdwnos$ci powinny by¢ wyréwnane tynkiem podktadowym lub
naprawi¢ zaprawa.
3.2. Zasady ogdlne
Przy wykonywaniu tynkéw suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta w zakresie
przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i warunkéw naktadania.
Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i prze nastgpne 2
dni wyzszej niz +5°C. W trakcie wysychania materiatu zaleca si¢ lekkie wietrzenie pomieszczen.
Tynki trjwarstwowe powinny by¢ wykonywane z obrzutki , narzutu i gladzi . GladZ nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu , lecz przed jej stwardnieniem

4 Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji "Ogdlne wymagania techniczne".
Kontrola polega na:
6.1. Sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych tynkéw z ustaleniami technicznymi.
Ustala si¢ czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury sa zgodne z ustaleniami technicznymi.
6.2. Sprawdzenie materiatu
Ustala sig czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje si¢ deklaracja zgodnosci
lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz
sprawdza si¢ zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkéw.
6.3. Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw
Przyczepnos$¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym mlotkiem. W przypadku
stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gluchego odgtosu przy opukiwaniu tynk nalezy wykona¢ ponownie
6.4. Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenia dokonuje si¢ metoda obliczeniowa, przyjmujac podane przez producenta ilo$¢ niezbedna do wykonania
1 m2 tynku. Grubo$¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza niz 5 mm.
6.5. Sprawdzenie wygladu i innych wta$ciwos$ci powierzchni tynku
Sprawdzenie nalezy dokona¢ metoda ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni rgka. Powierzchnia
powinna mie¢ jednolitg fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest wystgpowanie rys,
spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitoéw podtoza, wykwitdw i zaciekéw. Powierzchnia tynkéw nie powinna pylic.
6.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
Wymagania jak dla tynkéw kategorii IVw/g PN-70/B-10100.
6.7. Sprawdzenie prawidlowosci tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Sprawdzenia dokonuje si¢ metoda ogledzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi,
przy oscieznicach, podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przez odcigcie.
6.8. Usuwanie niezgodnosci
Jezeli roboty nie sa wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie z procedura
usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodno$ci Stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Nadzér Inwestycyjny.
A5 Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne".Jednostka obmiarowa jest 1 m2 prac
tynkarskich dla poszczeg6lnych obiektdw objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng.
A6 Odbiér robot
Odbidr robét obejmuje:
1. odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)
2. odbidr pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego)
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Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikow

pomiaréw i badan jakoSciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne".

- Postawg odbioru robét tynkarskich stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowg w postaci atestu,

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

- protokotu odbioru materialu poszczegdlnych etapéw lub elementéw robot

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli byty zalecane przez Nadzor

Inwestycyjny

A7 Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne".

Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatléw i jako$ci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

8 PRACE MALARSKIE
Roboty malarskie - Kod CPV 45442100-8

1Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastg¢pujacych
prac:
. wykonanie powlok malarskich $ciennych farbami odpornymi na mycie "M", jedwabiscie
matowymi oraz emulsyjnymi
. wykonanie powtok malarskich na sufitach
. wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.)
Szczegbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej

1Materiaty

1.4Farby odporne na mycie "M"

farby lateksowe o wytrzymato$ci ma mycie "M"
(klasa 1 wg PN-EN 13300.

2.2 farby emulsyjne

Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i 1 lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

. Oznaczenie normowe

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Kolor, kod koloru

Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametréw technicznych. Material winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Materiaty winny
by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb
umozliwiajacy latwa i jednoznaczng identyfikacj¢ kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane i
przechowywane zgodnie z zaleceniami ' producenta. Wyr6b nalezy chroni¢ przed zamarznigciem.

Kontrola jakoS$ci
Farby winny spetnia¢ wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN- 84/6115-05

2. Wykonanie robot

2.1. Wymagania ogdlne
Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state
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przewietrzanie pomieszczen oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego ognia i uzywania
urzadzen mogacych powodowac¢ iskrzenie. Do rob6t zwiazanych z wykonaniem powlok malarskich mozna przystapié¢
po zakonczeniu robét ogélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegdlne
murowanych Roboty mozna nalezy wykonywac¢ po:

. Zakonczeniu robét tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych

. Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem opasek

. Zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji,
okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury o§wietleniowej, kratek wentylacyjnych.

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywac si¢ po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w §cianach. Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=50C . W
ciagu doby temperatura nie powinna spas¢ ponizej O°C.

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +120C do +180C,farbami na bazie
rozpuszczalnikéw lotnych powyzej+ 50C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewngtrzne) winny by¢
wykonane w jakosci doborowej. ze starannym wykonczeniem powlok malarskich (wygtadzanie, tepowanie)

2.2. Przygotowanie podtoza

:Odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Wigksze nieréwnosci zaleca si¢ korygowac stosujac zaprawe wyréwnujaca ATLAS

Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonno$ci podtoza, nalezy stosowac
emulsje gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT. Wymienione wyroby posiadaja Aprobatg Techniczng ITB nr AT -15-2812
/ 97 oraz Oceng Higieniczna PZH nr 854/B-598/92

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny by¢:

. Gtadkie i réwne, bez nadrostow betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka

cementowego, kawern; stopien przygotowania podtoza jak dla tynkéw IV kategorii

. Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig, bez spgkan i

rozwarstwien

. Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza itp.)

. Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla

farb emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach)

- dla tynkéw maksymalna wilgotno$¢ 4% podloza masy

- dla gtadzi gipsowych 4% podioza masy

- dla drewna 4% podtoza masy (dla lakieréw olejnych, z zywic syntetycznych)

oraz 12% dla lakier6w chemoutwardzalnych

Podtoza tynkowe

Powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-1 01 09. Nalezy naprawia¢ zaprawa i zatrze¢ do lica,

powierzchnig tynki nalezy. Nowe tynki cementowe nalezy zagruntowac zalecana przez producenta farb metoda:
Podtoza gipsowe

Nalezy zagruntowa¢: gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczona fara (farba
+woda 1 :6)

Powierzchnie z drewna

Nalezy oczysci¢ z kurzu, ttustych plam i zaciekdéw zywicznych; usuna¢ drobne wady powierzchniowe przez
zaszpachlowanie; seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (100%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie metalowe

Powierzchnia stali przed natozeniem powloki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona do min :drugiego stopnia
czystosci wg PN-H-97051 przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3

stopnia czysto$ci wg PN-H-97051.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg

PN-H-97052.

2.3. Wykonanie powlok malarskich
Farby wewngtrzne do wykonania powlok na $cianach, oraz sufitach podwieszonych mozna wykona¢ rgcznie
(zalecane watkiem) lub metoda natryskowa.
Farby do wykonania powtok ochronnych na konstrukcjach stalowych mozna wykona¢ recznie lub
metoda natryskowa.
Konstrukcje drewniane zaleca si¢ malowac recznie przy wykorzystaniu ptaskich pedzli o migkkim i
dlugim wiosiu, lub watka malarskiego z krétkim wlosiem (nalezy sprawdzi¢ czy watek nie rozpusci
si¢ w farbie) Drzwi do renowacji malowa¢ na warsztacie metoda natrysku , uzyskujac jednolitg i réwna powierzchnig
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Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowaé farby o konsystencji handlowej. Farby do malowania
natryskowego winny by¢ rozcienczone wlasciwym rozcienczalnikiem w ilosci 3-5%.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie
- "na krzyz". Druga powlokg¢ nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powlok nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilo§¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i
sposobu przygotowania farb i podioza.

3 Kontrola jakosci robét

3.1 Kontrola jako$ci powlok malarskich

Kontrola migdzy fazowa obejmuje sprawdzenie

. Jako$ci materialéw malarskich (wg kryteriow podanych we wcze$niejszych akapitach)

. Wilgotno$ci i przygotowania podtoza

. Stopnia skarbonizowania tynkéw

. Jako$ci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania i

schnigcia

Wyniki badan jakos$ci materiatéw i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika budowy.
Badania powtok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastgpujacych terminach

. Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie weczesniej niz po 7 dniach

Powloki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spgkan, tuszczenia.
Winny posiada¢ zadana odporno$¢ na zmywanie "M". Bez §ladéw pedzla - walka.

Powloki silikonowe powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzen, plam,
smug, przeswitow, §ladéw pedzla - walka, spgkan, tuszczen i odstawania od podtoza.

smug, zaciekéw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia, mie¢ jednolity potysk. Dla powtok
wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badan i kontroli nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-69/B-10280. Dla powlok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badan i kontroli
nalezy : przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10285:

Dla wszystkich rodzajéw farb zakres kontroli winien obejmowac:

. Sprawdzenie podioza

. Sprawdzenie podktadéw

. Sprawdzenie powltok

4 Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne".
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanych oktadzin $ciennych lub podtogowych d/a poszczegdlnych
grup rob6t objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna.

5 Odbidr robét
Odbiér robdt obejmuje:
1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
2. Odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)
3. Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego)
Odbidr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne "
Podstawe odbioru rob6t zwigzanym z wykonaniem sg :
- Dokumentacja techniczna
- Dziennik budowy
- Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w
postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
- Protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
- Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw rob6t
- Wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobdw, jesli byly zalecane przez
Nadzér Inwestycyjny
- Ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku
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6 . Podstawa platnosci
Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacjq nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci

uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3
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9 WENTYLACJA MECHANICZNA
Wentylacja mechaniczna - Kod CPV —45331210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie montau nowej instalacji wentylacji w remontowanych i modernizowanych pomieszczeniach
w budynku Komisariatu Policji II w Katowicach przy ul. Itakowiczéwny.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z
wykonaniem niej wymienionych robét:

- czesc wentylacyjna:

o monta przewodow wentylacyjnych

o monta elementéw wentylacyjnych (nawietrzaki podokienne, anemostaty, kratki wentylacyjne)

o monta urzadzen (wentylator wywiewn)

o badania instalacji

o uruchomienie wentylacji

o monta klimatyzatora

o doprowadzenie czynnika chtodniczego

o uruchomienie klimatyzatora

1.4. Ogélne wymagania

- wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonychzmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienie zaprojektowanych materialéw - w

przypadku niemoliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblionych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej

nie moga powodowac obnienia wartosci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a je-

eli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia energochtonnosci

instalacji lub zwiekszenia hatasu lub drgan. Roboty budowlane naley realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montaowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania instalacji moga byc stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uyte do wykonania instalacji musza posiadac znak CE lub deklaracje zgodnosci
producenta odnoszaca sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien byc dokonany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne

- instalacja wykonana bedzie z przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym taczonych
kotnierzowo i fragmentami o przekroju okragltym, faczonych za pomoca potaczen mufowych,
wykonanych z blachy ocynkowane;j.

- dostarczone na budowa powinny byc proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

weréw i1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

- Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spetniac wymagania §153 ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

2.2. Urzadzenia

- podstawowym urzadzeniem jest wentylator wywiewny izolowany akustycznie.

- elementami rozdziatu powietrza sa kratki wentylacyjne montowane na kanatach wentylacyjnych.

- Podstawowym urzadzeniem klimatyzacyjnym jest klimatyzator scienny z jednostka zewnetrzna
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i skladowanie

4.1. Urzadzen wentylacyjnych

- transport wentylatoréw wywiewnych musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta,
urzadzenia powinny byc fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transportowe
mona demontowac dopiero na miejscu montau; urzadzenia naley zdejmowac z samochodu

1 transportowac za pomoca wdzka widtowego

4.2. Przewody wentylacyjne

- przewody wentylacyjne naley odpowiednio zabezpieczyc przed transportem, naley unikac
zanieczyszczania elementow i uszkadzania podczas transportu, zatadunku, wytadunku i sktadowania.
5. Wykonanie robot

5.1. Montaz przewodéw wentylacyjnych

- przed uktadaniem przewoddéw naley sprawdzic trase oraz usunac przeszkody (moliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej).

- przed zamontowaniem naley sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Elementéw peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie

wolno uywac

- monta elementéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczen wykonywac z rusztowania

- przejscia przewod6w przez przegrody budowlane zabezpieczyc (np. wetna mineralna) nie
dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda

- kolejnosc wykonywania robét:

0 wyznaczenie miejsca utoenia przewodow

o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

o ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztaltek i przewodow

o podwieszenie przewodow i innych elementéw wentylacyjnych do stropu na zawiesiach
(wentylator wywiewny i przewody wentylacyjne)

o nawiewniki zamontowac na kanalach wentylacyjnych prostokatnych.

o polaczenie elementéw wentylacyjnych

o monta przewodow wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywac

sie we wspélpracy z wykonawca oswietlenia z uwzglednieniem opraw oswietleniowych

oraz uwag architektow.

o monta klimatyzatora

o doprowadzenie czynnika chtodniczego

o0 izolacja rur chlodniczych

6. Uruchomienie instalacji

- uruchomienia urzadzen powinien dokonac serwis producenta we wspotpracy z firma montujaca
instalacje. Sposéb i warunki uruchomienia podaje producent urzadzen

- z uruchomienia naley sporzadzic protokét

6.1. Regulacja

- z regulacji naley sporzadzic protokoty

7. Kontrola jakosci robét

- Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna byc przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montaowych Tom II Instalacje sanitarne i
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przemystowe".

- Kada dostarczona partia materialéw powinna byc zaopatrzona w swiadectwo kont roli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan naley uznac za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnio

ne, naley dana faze rob6t uznac za niezgodna z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek
przeprowadzic badania ponownie.

8. Odbiér robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji naley dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montaowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz PN-64/B-10400.

- W stosunku do nastepujacych robét naley przeprowadzic odbiory miedzyoperacyjne:

o przejscia dla przewodOw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych naley spisac protokét stwierdzajacy jakosc wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidlowego montau.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt naley dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

- protokét przeprowadzenia regulacji hydraulicznej

- Przy odbiorze koncowym naley sprawdzic:

- zgodnosc wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnosc Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Obmiar robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".
10. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".
11. Przepisy zwiazane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlano-montaowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
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10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiera rob6t zwiazanych z instalacja elektryczng w
zakresie objetym projektem wykonawczym

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynkach.

Zakres robo6t obejmuje:

a) instalacje elektryczne o§wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

¢) instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

e) demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach oraz w
wymaganiach ogélnych niniejszego opracowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéow (typow)
urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z dozorem technicznym robdét.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze z doposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowe;j.

2.2. Przewody z zylami miedzianymi o przekroju do 2.5 mm’ na napigcie znamionowe 750 V o izolacji
polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.3. Przew6d z zyta miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2.5 mm’ na napigcie znamionowe 250 V o izolacji
polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

24. Oprawy fluorescencyjne.

2.5. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2.5 mm?, 380 V.

2.6. Puszki instalacyjne z tworzywa - kofnicowe o $rednicy 60 mm i rozgal¢zne o $rednicy 80 mm.
2.7. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16A, 250V.
2.8. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V , do mocowania na cegle lub betonie.

2.9. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm 28 mm
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2.16. Odbiér materialéw na budowie.

1Materialy takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na budowg wraz ze
$wiadectwami jakos$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
2Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytworcy.

3W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako§¢ wykonania robét,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem -podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.17. Skladowanie materialéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwos$ci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:
- samochéd dostawczy do 0.91

- spawarka transformatorowa do 500 A

4. Transport.
Materialty na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Ogo6lne zasady wykonywania Rob6t podano w wymaganiach ogdlnych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Ogdlne zasady robét montazowych wg ST E.00

5.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta. prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bgdzie pracowa¢é, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejécia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych.

Sprzgt 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzg¢tu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone do podtoza za pomoca kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca
kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustdw za pomoca puszek rozgat¢znych
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hermetycznych lub gdy obudowa oprawy jest do tego przystosowana — bezposrednio.5.5. Podej$cie do odbiornikow.
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach, podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych
$cianach, stropach, a takze na innego rodzaju podtozach.

5.6. Ukladanie przewodow.

5.6.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykona¢ w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

ebezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych

*na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu
dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

Ukladanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odleglosci od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0.5 m. dla
przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze
wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprz¢tu i osprzgtu do
ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomig¢dzy uchwytami nie byty widoczne.

5.7. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzgcie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprg¢zenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przepltyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane, (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylacznie odbiornikow.

Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych.

5.9. Montaz tablicy rozdzielczej.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykregcaé do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

A zainstalowac aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

A dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

A zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

A podtaczy¢ obwody zewngtrzne

A podtaczy¢ przewody ochronne

5.10. Préby montazowe.
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Po zakonczeniu robé6t nalezy przeprowadzi¢é proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robét.
Ogo6lne zasady kontroli jakoSci Robét podano w wymaganiach ogélnych.
1Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-02033, PN-E-05003 i
przepiséw budowy urzadzen elektroenergetycznych.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
1 wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
2 zalaczanie punktéw Swietlnych
3 wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar Robét
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w wymaganiach ogélnych.

7.1. Jednostka obmiarowa
Obmiar robét obejmuje calo$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior Robét
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w wymaganiach ogélnych

8.1. Odbiory czesciowe.

Przed odbiorem koncowym instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ dozorowi technicznemu robdt poszczegdlne
fragmenty instalacji w drodze odbioréw czgsciowych.

W odbiorze czg$ciowym powinien wziaé udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji.

Z przebiegu i wynikéw odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wynik odbioru czgsciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robét (budowy).

8.2. Odbiory koncowe.
Odbidér kohcowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogdélnych
zasad odbioru obiektow.
¢Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera moze by¢ potaczony z odbiorem
majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
*Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi.
ePrzed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robdt jest zobowiazany do przygotowania dokumentéw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru a w szczeg6lnosci: umowy wraz z jej
pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokoldéw i za§wiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika
rob6t (budowy), aktualng dokumentacj¢ powykonawcza
1Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo- kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
-sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materialéw i urzadzen,
-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami préb montazowych,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw,
-w przypadku odbioru cato$ci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidtowe;j
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,
oZ odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora i
oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien
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zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia.

8.3. Odbiory ostateczne.
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze catosci robét (w tym i elektrycznych) wykonanych w
obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiach ogdlnych

9.1. Cena jednostkowa

A prace pomiarowe,

Aroboty przygotowawcze,

Azakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,
A wykonanie rob6t montazowych,

A pomiary i potaczenie z liniami istniejacymi,
Auruchomienie linii,

Awykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i o$wietlenie.

PN-IEC 61 024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 60 439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisknapigciowe.

PN-E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody jednozytowe
o0 izolacji polwinitowej.

PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody o izolacji i
powloce polwinitowej, okragle

PN-E-99040. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce

polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.
10.2. Inne dokumenty
-Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
-Ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy -Prawo Budowlane Dz.U. Nr. 93 poz. 888
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie z dnia 7.04. 2004 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 109 poz. 1156.
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11 INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6dt odnoszacych si¢ do instalacji
stabopradowych dla Komisariatu IT w Katowicach.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6t stabopradowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét instalacji stabopradowych.Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdét instalacyjnych,wykonywanych na miejscu.
Roboty instalacyjne stabopradowe obejmuja instalacj¢ wg nazwy i kodu:

-CPV-45400000-1

-CPV-45314000-1

-CPV-45312000-7

-45312100-1 -instalowanie systemu pozarowego oddymiania

-45314100-2 -instalowanie centrali telefonicznej

-45314000-1 -instalowanie osprzgtu telekomunikacyjnego

-45312200-9 -instalowanie sygnalizacji alarmowe;j

-45312320-6 -instalowanie sprzgtu CCTV
1.3.Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét stabopradowych:
1.3.1.Instalacja okablowania CCTYV.

System sktada sig z:

1.Kamery zewnetrzneDZIEN/NOC CCD Sony (lub podobnego typu)HQ1  1/3”
wyposazone w mechaniczny filtr, IR 0,3 Lux(kolor)/0,1Lux (B/W)/0,008Lux(DSS
On,X32), rozdzielczo$¢ 550 linii, auto-irys Video oraz DC, korekcja gamma,
system posiada mozliwo$¢ redukcji szuméw,AES, BLC(wl/wyl) AGC(wl/wyt).
Obudowa zewngtrzna z grzatka na napigcie 12 Vdc

2. Obiektywy o nastgpujacych parametrach:

obiektywy 1/3”,ogniskowe 2,9-13mm z automatyczna przysiona,

F 1,3-360, seria IR do kamer z funkcja dzienno-nocna

3.Kamery sa zasilane z zasilacza230Vac/ 24 Vac.

4 Uchwyty §cienne do kamer zewngtrznych

5.Kamery wewngtrzne DZIEN/NOC CCD Sony (lub podobnego typu)HQ1 ~ 1/3”
wyposazone w mechaniczny filtr, IR 0,3 Lux(kolor)/0,1Lux (B/W)/0,008Lux(DSS
On,X32), rozdzielczo$¢ 550 linii, auto-irys Video oraz DC,korekcja gamma,
system posiada mozliwo$¢ redukcji szuméw,AES, BLC(wl/wyl) AGC(wl/wyt).
6.0biektywy 1/3”,0gniskowe 2,9-13mm z automatyczng przystona,

(1 PAGE [143[]



F 1,3-360, seria IR do kamer z funkcja dzienno-nocna
7.Uchwyty do kamer wewngtrznych
8.Rejestrator cyfrowy dedykowany do rejestracji z bardzo duza predkoscia przy wysokiej jako$ci obrazu.Rejestrator
posiada 16 wej$¢ kamer, co pozwala zapisywac
obrazy z doskonatq jakoscia Posiada mozliwos$¢ instalacji 8 dyskow.
Predkos¢ wyswietlania do 400kl/s(PAL),kompresja H.264(MPEG-4 pard.10),
maksymalna rozdzielczo$¢ zapisu 528x384,natomiast maksymalna predkosé
zapisu 400 klatek/s(przy 528x 384),multipleksacja obrazu,funkcja PTZ,
wejscie LAN dla zdalnej obserwacji w obiekcie i zdalnego zarzadzania.
Posiada funkcjg serwera dla uzytkownikéw zdalnych, zaawansowane funkcjipracy w sieci.Zasilanie sieciowe 230Vac
9.Dysk twardy 3TG
10.Monitor kolorowy typu LCD 32”0 kontrascie 550:1 i jasnosci 270,
rozdzielczo$¢ video S00TVL.Zasilanie sieciowe 230Vac.
OKABLOWANIE
11.Kabel RG59
12.Kabel YDYzZo 3x1,5
13.Kabel OMY3x1,5
14.Listwa montazowa natynkowa LP4x3cm

1.3.2.Instalacja domofonéw.
System sktada sig z:

1.Kaseta wejSciowa rozméwna
2,Kaseta elektroniki

3.Unifon

4.Zasilacz 230Vac/24Vdc
OKABLOWANIE

5.Kabel YTDY6x0,5

1.3.3.Instalacja sterowania zaluzja
System sktada sig z:

1.Centrala modutowa 4A

2.Akumulator 12V/3,6 Ah

3.Czujka dymu MPD z gniazdem UBFXBASE-ND
4 Sitownik elektryczny 24Vdc do zaluzji

5.Kabel HDGs 3x1,5do zasilania sitownika
OKABLOWANIE

6.Kabel YnTKSY 1x2x0,8

1.4.0Kkreslenia

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami.

Biorac pod uwagg powszechno$¢ zastosowanych okreslef oraz szczegétowos¢ opiséw zakresu robét przedstawionego w
p-1.3.-nie przewiduje si¢ stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojg¢.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Wszystkie roboty objgte
kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,dokumentacja projektowa,udzielonymi
pozwoleniami na budowg, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych
w przedmiarze robdt. Rodzaje urzadzen,osprzgtu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej lub o podobnych parametrach.Zastosowanie do
wykonania STRS instalacji innych rodzajéw(typéw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z
projektantem branzowym.Odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w sktad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.
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2.Materialy

Do wykonania instalacji stabopradowych nalezy stosowa¢ przewody,kable,osprzet i aparaturg oraz urzadzenia
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznane sa wyroby dla ktérych producent:

-dokonatl oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowa deklaracje¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych,normy opublikowane przez  Migdzynarodowa Komisjg Elektrotechniczna(DEC),normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprze¢ru Elektrycznego(CEE),aprobaty techniczne

-oznakowat wyroby znakiem ,,CE”lub znakiem budowlanym ,,B”,zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wydane aprobaty techniczne,certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobata
techniczng zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.Szczegétowy wykaz urzadzen,osprzetu,
aparatury,kabli i przewoddéw dla przedmiotowego obiektu podano w  zestawieniu materialéw dotaczonym do opisu
technicznego i przedmiaru robét.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany dobra¢ wlasciwy sprzgt do wymienionych rob6t w punkcie 1.3. Zastosowany sprzgt
winien zapewni¢ wlasciwa jako$¢ wykonania robét i wlasciwe warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywa¢ niezbgednych narzedzi r¢cznych, mechanicznych i elektrycznych,a w
szczegdlnosci specjalistycznego sprzgtu instalacyjnego.

4.Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu,odpowiednio zabezpieczone,tak aby
nie ulegly uszkodzeniu i nie byly narazone na wypadnigcie lub zsunigcie z pojazdu.Musza by¢ zachowane wszystkie
przepisy BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda si¢ odbywaty roboty instalacyjne. Wykonywanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 iz
uwzglednieniem wymaganh p.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach,przy uzyciu
wlasciwego sprzg¢tu i narzgdzi przystosowanych do zadania i zachowaniem przepiséw BHP oraz obowiazujacych norm
1 przepiséw branzowych.

5.1.Kolejnos¢ robot

Kolejno$¢ wykonywania robét instalacji stabopradowych wynikaé bedzie z zatwierdzonego ogélnego harmonogramu
rob6t na budowie przy konkretnym obiekcie.Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny by¢ rozpoczynane
po przekazaniu pomieszczenia przez Kierownika Budowy dla robét elektrycznych.Montaz urzadzen moze by¢
rozpoczynany w chwili,kiedy zaawansowanie rob6t innych branz nie narazi tych urzadzen na uszkodzenie lub
dewastacj¢ czy nawet kradziez.

5.2. Trasowanie

Trasy instalacji stabopradowych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami iu rzadzeniami.Powinny by¢
przejrzyste,proste i dostgpne dla prawidtowej konserwacji,przegladéw i remontow. Wskazane jest aby przebiegaty w
liniach poziomych i pionowych tam gdzie jest to mozliwe.

5.3.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Montaz oraz uktadanie konstrukcji wsporczych jak tez uchwytéw przewidzianych do ukladania na (lub) w nich instalacji
stabopradowych powinien by¢ przeprowadzony i zamocowany do podloza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,w jakich dana instalacja bgdzie pracowad,jak tez sam rodzaj instalacji.
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5.4.Przejscia przez stropy i $ciany

Przejécia przez stropy i Sciany powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania: .wszystkie przej$cia obwoddéw instalacji
stabopradowych przez $ciany, stropy itp. Musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. .przejécia przez stropy i $ciany
wykonywa¢ w przepustach rurowych lub kanatach..w celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania si¢ ognia,wszystkie
projektowane przepusty pionowe pomigdzy pigtrami i przepusty przez $ciany stref pozarowych nalezy uszczelnia¢
wykorzystujac materiaty ognioodporne o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej,posiadajace atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe,rury z tworzyw sztucznych kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych itp.

5.5.Montaz urzadzen i osprzetu

Urzadzenia i osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.Do mocowania urzadzen i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu,przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcanych do podtoza za pomoca
kotkéw i §rub rozporowych wstrzeliwanych.Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z
tworzyw sztucznych.

5.6.Ukladanie przewodow

A.Uktadanie przewodéw(rurek) na uchwytach.

Na przygotowane;j trasie nalezy zamontowac uchwyty.Odleglosci od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla
przewoddéw kabelkowych i 1,0m dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtos$ci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe,znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewoddéw pomigdzy uchwytami nie byly widoczne.Wigkszo$¢ kabli uktadana jest pod tynkiem i w szachtach
kablowych.

B.Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprz¢tu przed wykonaniem
tynkowania.W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbg¢dne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz zatynkowanie.Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy
przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikéw.Srednica glowicy i otworu
uszczelniajacego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.Po dokrgceniu
dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich materiatéw uszczelniajacych.

5.7.Laczenie przewodow

W instalacjach stabopradowych taczenia przewod6éw nalezy dokonywa¢ w urzadzeniach i osprzgcie instalacyjnym.Nie
wolno stosowac potaczen skrgcanych.Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprgzenia.Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw do ktérych przewody sa przylaczane za
pomoca oczek,pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki metalowe
zabeapieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.Ditugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen

mechanicznych.Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi(linek)powinny by¢ zabezpieczone
tulejkami lub ocynkowane.

5.8.Przylaczenie urzadzen
Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami instalowanych urzadzen powinny by¢ doktadnie oczyszczone.Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny,pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone

przed ostabieniem sity docisku,korozjq itp.System  przewidziany w projekcie catkowicie spelnia powyzsze wymogi.

5.9.Préby montazowe
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Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.Zakres préb i pomiaréw
obejmuje:
-parametry instalacji elektrycznej a mianowicie
a)poprawnos$¢ potaczenia przewodow
b)zwarcie w parze
c)brak polaczenia
-badania i préby rozruchowe
-sprawdzenie porawnosci dziatania systemu
-Wszystkie proby przewidziane dla okablowania niskopradowego

6.Kontrola jakosci

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji stabopradowych, ktére nalezy wykonaé
przed przystapienim do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny maja na celu stwierdzenie czy -wykonana
instalacja lub urzadzenie:spetniaja wymagania bezpieczenstwa zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz
oznaczone zgodnie z projektem,

-nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych,mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

-wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym

-ochrony przed porazeniem elektrycznym

-doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewngtrznych
-ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

-doboru przewodéw do obcigzalno$ci pradowej i spasku napigcia

-wykonania potaczen przewodow

-doboru urzadzen zabezpieczajacych

-rozmieszczenia oraz umocowania aparatow,sprzgtu i odpowiedniego osprzetu
-oznaczenia przewodéw fazowych neutralnych,kontrolnych i sterowniczych
-stworzenia dostgpu do instalacji i urzadzen w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji

O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:

-zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzgtu elektroinstalacyjnego w danym
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostolinikno$ci mocowania

-wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji,narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych

70bmiar roboét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.Obmiar
rob6t sporzadza Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiar6w.Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie
oraz roboty dodatkowe,czg¢sto nie przewidziane(wynikle z przyczyn nie zaleznych od stron).Roboty sa podawane w
jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t.Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty,dla
robdét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,dla robét zakrywanych przed ich zakryciem.Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotaczone do niej

w formie zalacznika. Jednostkami obmiaru rob6t w zakresie instalacji teletechnicznych sa:-metry[m] dla kabli i
przewoddéw,drabinek i korytek kablowych, -sztuki [szt] dla osprzg¢tu,aparatéw i urzadzen.
8. Odbiér robot wg zasad podanych w czesci ogélnej

9.Normy

PN-92/E- 05009/54 [1Pziemienia i przewody ochronne ] [/PN-93/E-05009/61[1Sprawdzenie odbiorcze[] [ /PN-93/E-
05009/443J0chrona przed przepiéciami atmosferycznymi lub 3'czeniowymi [J[1PN-91/E-05009/43
[J0chrona przed przepiéciamil][]
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10.2.Inne dokumenty

A Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych.
Instytut Energetyki 1988 r.
A Ustawa Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z
pdézniejszymi zmianami)
Normy
PN-E-08350-14.2002-Systemy sygnalizacji pozarowej
PN—E-08390-3 Systemy alarmowe.
Inne dokumenty
1.Ustawa z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr106,poz.1126)
7 pézniejszymi zmianami

12 DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU
Roboty w zakresie burzenia - kod CPV 45111100-9
Roboty remontowe i renowacyjne - kod CPV 454530000-7

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
przebudowa strefy wejsciowej wraz z dyzurka w budynku Komisariatu Policji II w katowicach przy ul. Itakowiczéwny
Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastgpujacych
prac:
®Rozbidrka $cianek dziatowych
eWykonanie nowych otworéw w $cianach
eDemontaz krat stalowych
eDemontaz stolarki drzwiowej
*Wywdz gruzu
eDemontaz posadzek

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne”.

2. Materialy
Nie wystgpuja

.3 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznych

Do rozbidrek stosowac sprzgt nie powodujacy ujemnych nastgpstw dla konstrukcji obiektu

W robotach rozbiérkowych, szczegdlnie przy wykonywaniu otworéw w §cianach konstrukcyjnych , nie wolno uzywaé
sprzgtu udarowego .

4 Transport
Transport , zgodnie z warunkami zawartymi w czgsci ogélnej

5. Wykonanie robot

Otwory wykonywa¢ metoda ciecia po wykonaniu przewidzianych w dokumentacji zabezpieczen Roboty rozbiérkowe
wykonywac rgcznie
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6 Kontrola jakosci , obmiar
Na zasadach podanych w cze$ci ogdlnej

7 Obmiar robét
Ogdlne zasady odbioru podano w czg¢sci ogdlnej

8 Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru podano w czgsci ogdlnej

9 Podstawa platnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem

Cena rob6t obejmuje

-prace pomiarowe i pomocnicze

- demontaze i wykucia

- usuwanie z terenu budowy demontowanych elementéw i gruzu
- transport demontowanych elementéw i gruzu na wysypisko

- oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisko
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