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I. PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 
 
1.  Ogólny program prac  
 

Opracowanie niniejsze dotyczy  

przebudowy i remontu pomieszczeń strefy wejsciowej wraz z dyżurką w budynku Komisariatu Policji II w katowicach 

przy ul. Iłłakowiczówny   

  

    Zakres robót przewidziany do wykonania w ramach niniejszej dokumentacji dotyczy fragmentu parteru 

zajmowanego przez pomieszczenie dyżurki wraz z zapleczem  

Obejmuje ; 

1 

2powiekszenie holu (poczekalni) przed dyżurką    
       2     roboty związane z remontem lub zmianą  przeznaczenia części pomieszczeń zaplecza dyzurki  

 

2.  Podział na działy  
 

Pełny zakres specyfikacji obejmuje następujące działy:  

1Wymagania ogólne  

2Konstrukcje żelbetowe 

3Roboty  murarskie 

4Konstrukcje stalowe  

5Drzwi drewniane 

       6     Licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi  

       7     Tynki  

       8     Roboty malarskie  

       9     Wentylacja mechaniczna 

      10    Instalacje elektryczne 

      11    Instalacje teletechniczne 

      12    Roboty demontażowe  

  

 

1   WYMAGANIA OGÓLNE   
KOD CPV 45000000-7 

 
1WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) jest  przebudowa strefy wejsciowej wraz z 

dyżurką w budynku Komisariatu Policji II w katowicach przy ul. Iłłakowiczówny   

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Również  roboty nie objęte niniejszymi specyfikacjami 

, a których wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami  i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi (SST)  

1.4Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem. wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne  

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące  

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe  

1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są  
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności. użytkowania wieczystego. zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego. przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę 
potrzeby. rysunki i opisy służące realizacji obiektu. 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów. a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu. 

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.13. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności. 

wytworzony w celu wbudowania. wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza- 

jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.1dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.2kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. upoważniona  do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę 
1.4.17 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń 
, szkiców i ewentualnie 

1.4.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót. zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

1.4.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

dopuszczalnymi tolerancjami. a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  

1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  - dostarczoną 
przez Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST " 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  kolejność ich ważności 

wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-  

towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości ,  

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją  projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli. to takie materiały zostaną zastąpione innymi. a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. w tym: ogrodzenia. 

poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. Że 

jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia. hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. wymagany odpowiednimi przepisami. na terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach 

biurowych. mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie i w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawce wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Tesli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 1 utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

2TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami   określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco. na własny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

- projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób wykonania robót. możliwości 

techniczne. kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. ;, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, spoiw. lepiszczy. 

kruszyw itp.. 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli. włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są  
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

6.3 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót. stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką. w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót. 

. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w robotach. 

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

. daty zarządzenia wstrzymania robót. z podaniem powodu, 

. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. częściowych i ostatecznych odbiorów robót. 

. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi. 

. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 
f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

      Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST. w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-

ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Blednę dane zostaną  poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi przewodów kominowych. instalacji i urządzeń technicznych. 

c) odbiorowi częściowemu. 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót. które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku- 

mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w 

konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
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od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, ;~ 

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST : 

i programem zapewnienia jakości (PZJ)  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), ; 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

 

9   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawce i przyjęta przez 

zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 

 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z późno zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19. poz. 177). , 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. 

poz. 881). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. (tom I. II. 

III, IV. V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Ba- 

dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001. 

 

 
2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE  
Numery pozycji CPV 

Betonowanie  -   kod CPV 45262300 

Zbrojenie     -     kod CPV  45262310 

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru żelbetowych 

elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, monolityczne elementy betonowe) dla realizacji   

przebudowy strefy wejsciowej wraz z dyżurką w budynku Komisariatu Policji II w katowicach przy ul. 

Iłłakowiczówny   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących 

prac:  

•wykonanie dolnego biegu schodów przy wejsciu do budynku  

 

2. Materiały  
 

2.1. Beton i jego składniki  

beton  C20/25 

2.1.1. Cement  
 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów winien: 

•spełniać wymagania normy PN-B-19701 

•rodzaje użytego cementu należy przyjmować zgodnie z PN-B-19701 - w zależności od warunków dojrzewania 

betonu oraz przyjętej klasy cementu i rodzaju formowanego elementu  

•właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych cementów winny spełniać wymagania określone w PN-

B-19701 (tablica, 2 tablica 3). 

2.1.1.1. Warunki dostawy  

Cement winien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość winna być 
określona i udokumentowana atestami.  

2.1.1.2. Transport i składowanie  
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Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, gwarantującymi ochronę 
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien być 
ładowany do czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych.  

Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator zgodny z wymogami określonymi w PN-B-19701.  

Zasady przechowywania cementu: 

•cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych (zadaszone i zabezpieczone przed opadami) 

oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) 

oraz 18 (dla worków 6-warstwowych). Między stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp 

do poszczególnych stosów, 

•nazwę wytwórni i miejscowość  
•nazwę i adres odbiorcy  

•datę wysyłki  

•masę cementu w partii  

•termin trwałości cementu  

•deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV) 

•sygnaturę kontroli odbiorczej.  

2.1.1.3. Kontrola jakości  

     Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności z 

wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie: 

•dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320 

•dokumentów przewozowych  

•oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia  

•oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami dodatkowych badań 
laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2;  

PN-EN-196-1)  

•wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, Kierownika budowy, 

Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu. 

    Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli 

obejmującej:  

•oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3  

•oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3 

•oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6. 

 

2.1.2.Kruszywo  
Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobów betonowych winno spełniać wymagania normy PN-B-06712.  

Marki - jakość użytych kruszyw winny gwarantować otrzymanie betonu o klasie co najmniej równej projektowanej, 

przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu.  

    Właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych kruszyw winny spełniać wymagania określone w PN-

B-06712 (tablica 2, tablica 3).  

    Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać:  
•1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego  

•odległości między prętami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm  

•1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia. 

   Użyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci mogącej wywierać ujemny wpływ 

na cechy techniczne betonu.  

    Skład ziarnowy poszczególnych asortymentów powinien odpowiadać wymaganiom wg tablicy 1 zawartej w PN-B-

06712.  

    Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego, albo 

będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego.  

2.1.3. Woda do celów budowlanych  
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior i innych miejsc pod 

warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym poniżej (zgodnie z PN-B-32250): 

•barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej  

•woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

•woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków  

•pH nie mniej niż 4  

•zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02)  
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•zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)  

•zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00) 

•twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)  

•sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541). 

Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % (wg PN-B-32250). 

Woda spełniająca w/w warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego zwilżania elementów betonowych oraz do 

pielęgnacji twardniejącego betonu.  

Nie należy stosować do betonów:  

•wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych 

•wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami roślinnymi)  

•wód morskich oraz innych zawierających glony i muł  

•wód wydzielających zapachy. 

 

2.1.4. Stal zbrojeniowa  
    Do zbrojenia konstrukcji należy używać stal zbrojeniową AIII 

   Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementów wylewanych na budowie winna odpowiadać wymaganiom zawartym w 

PN-H-93215.  

    Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz średnice winny być zgodne z dokumentacją projektową i postanowieniami 

Specyfikacji Technicznej.  

    Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody projektanta.   

   Stal z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do stosowania 

i obrotu w budownictwie, oraz certyfikatu zgodności z Polskimi Normami.  

2.1.4.1. Warunki dostawy  

Nie stawia się wymogów.  

2.1.4.2. Transport i składowanie  

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych i uporządkowanych miejscach, w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia lub przemieszczania. Pręty odgięte należy dostarczać w paczkach z oznakowaniem ich 

charakterystyki na trwałych przywieszkach.  Zabronione jest chodzenie po odgiętych prętach.  

  Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewniać geometryczną niezmienność układu w 

czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 

wiązałkowym wyżarzonym o średnicy min. 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania/ 

zgrzewania.  

2.1.4.3. Kontrola jakości  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę musi posiadać atest producenta, który zawiera:  

•oznaczenie wyrobów wg PN-H-93215 

•numer wyrobu lub numer partii  

•wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej  

•masę partii  

•rodzaj obróbki cieplnej (dla prętów obrobionych cieplnie)  

•nazwę wytwórcy. 

Dostarczoną stal , która: nie ma zaświadczeń (atestów), budzi wątpliwości co do jej własności, pęka przy 

wykonywaniu haków - winna zostać zbadana laboratoryjnie wg PN-H-04310.  

    Pręty zbrojeniowe przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych płatów rdzy, kurzu i brudu, tłustych plam 

itp. Niedopuszczalne jest stosowanie wkładek zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian właściwości technicznych stali a 

późniejszej korozji.  

  Pręty zbrojeniowe winny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia, nie powinna przekraczać 4 

mm.  

5. Wykonanie robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania stropu wykonać zabezpieczenia oraz roboty przygotowawcze zgodnie  z 

opisem technicznym zamieszczonym w dokumentacji  

5.1. Wykonanie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa dla wykonania elementów wymienionych w punkcie 1.3. a wykonanych z betonów zwykłych 

oraz betonów specjalnych (dla F>75 i W>4) powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz postanowieniom 

Specyfikacji Technicznej.  

Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w mieszance betonowej zagęszczanej mechanicznie wynosi 

odpowiednio: 
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•220 kg/m
3
 - dla elementów zbrojonych osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (np. 

otynkowanych) 

Największa dopuszczalna ilość cementu nie powinna przekraczać: 
•450 kg/m

3
 - dla betonów klas poniżej B35  

•550 kg/m
3
 - dla betonów pozostałych klas. 

Dopuszczalne największe wartości parametru w/c wynoszą odpowiednio: 

•0,75 - dla elementów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (np. otynkowanych)  

•0,60 - dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych  

•0,55 - dla elementów narażonych na stały dostęp wody przed zamarznięciem.  

  Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

•kształt i wymiary konstrukcji  

•ilości zbrojenia  

•zakładanej wysokiej gładkości elementów  

•sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej.  

   Zaleca się sprawdzenie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych.  

   Konsystencja mieszanki betonowej:  

•nie rzadsza niż pół ciekła - dla elementów gęsto zbrojonych  

•nie rzadsza niż plastyczna - dla pozostałych elementów.  

Nie dopuszcza się korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilości większej niż przewidziano w składzie 

mieszanki. Korekta konsystencji winna odbywać się wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy 

zachowaniu stałego w/c lub poprzez stosowanie dopuszczalnych domieszek chemicznych.  

   Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać:  
•2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających  

Recepta mieszanki betonowej winna być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo - doświadczalną, 
zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.  

Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno odbywać się wagowo z dokładnością  
•+ 3 % dla kruszywa  

•+ 2 % dla cementu, wody i dodatków. 

   Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej urabialności 

mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego.  

   Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010: 

•domieszki uplastyczniające i upłynniające - betony do wyrobów elementów gęsto zbrojonych i cienkościennych 

•domieszki napowietrzające - betony, od których wymagane jest odporność na działanie mrozu oraz betony narażone 

na stały dostęp wody przed zamarzaniem  

•domieszki przyspieszające twardnienie, przeciwmrozowe - dla elementów betonowanych w okresach obniżonej 

temperatury oraz w warunkach zimowych  

•domieszki uszczelniające - dla betonów, od których wymagana jest wodoszczelność W8 i mała nasiąkliwość (płyta 

denna, stopy fundamentowe, ściany poniżej poziomu  

+ 0,0 pozostałe konstrukcje podziemne). 

 

5.2. Wykonanie zbrojenia konstrukcji  

Elementy zbrojenia konstrukcji winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami zawartymi w 

specyfikacji technicznej oraz wymogami zawartymi w PN-B-06251. Zaleca się, aby zbrojenie dostarczane było na 

budowę w postaci siatek i szkieletów oraz gotowych do wbudowania prętów (dogiętych i przyciętych) w centralnej 

zbrojarni.   Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej powinno być wykonywane mechanicznie.  

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-B-03264; 1999.  

Skrzyżowania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spraw lub łączy:  

•w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie  

•w pozostałych skrzyżowaniach - co drugie, w szachownicę.  
   W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów.  

Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian.  Końce strzemion należy odginać 
do wewnątrz słupa i belki.  Siatki i szkielety płaskie należy spawać lub zgrzewać zgodnie z punktami wskazanymi na 

rysunkach roboczych.  Montaż zbrojenia należy wykonywać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.  Montaż 
zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w przypadku, gdy deskowanie belki może 

być montowane po ułożeniu zbrojenia.  Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu 

według oznaczonego rozstawu prętów.  Należy przestrzegać normowych długości i sposobów wykonywania zakładów 

prętów.  Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 
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zbrojeniowych betonem, należy stosować wkładki i podkładki dystansowe wykonane z zaprawy cementowej, stalowe 

lub tworzyw sztucznych.  

 

5.3. Formowanie konstrukcji  

Przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze deskowania należy przestrzegać postanowień zawartych w PN-B-06251.  

Należy zastosować deskowanie umożliwiające swobodne formowanie skomplikowanych konstrukcji. Zakłada się, iż 
możliwe jest wykorzystanie deskowań systemowych drobno i średniowymiarowych oraz częściowe zastosowanie 

deskowania tradycyjnego. Deskowania i rusztowania winny zapewniać sztywność i niezmienność wymiarów 

konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania, dojrzewania i pielęgnacji konstrukcji oraz rozformowywania.  

W przypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych, należy je wykonać zgodnie z projektem deskowania 

konstrukcji. Urządzenia formujące powinny być tak szczelne, aby nie dopuścić do wycieku zaprawy cementowej z 

mieszanki betonowej. Deskowanie belek o rozpiętości powyżej 4 m winno być wykonane ze strzałką odwrotną do 

kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej odchyłki winna zostać określona w projekcie deskowania konstrukcji lub w 

instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Poszycie elementów deskowania należy powlec środkiem 

antyadhezyjnym - zabezpieczającym przed przywieraniem betonu do deskowania. Nieimpregnowane deskowanie 

należy przed ułożeniem mieszanki obficie zlać wodą. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków technicznych 

wykonania odbioru i eksploatacji rusztowań i deskowań należy opracować na etapie realizacji inwestycji w oparciu o 

projekt technologii i organizacji budowy, wykonany przez wykonawcę robót (w zależności od przyjętych przez 

Wykonawcę metod technologicznych i modelów organizacyjnych wykonania robót betonowych).  

Prawidłowość wykonania deskowania i rusztowania winna podlegać odbiorowi. Sprawdzenie i dopuszczenie do 

użytku powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  

 

5.4. Betonowanie konstrukcji  

Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących (deskowania), rusztowań oraz 

zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami 

uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń.  
    Przebieg układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 

•daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli 

•wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje  

•daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań 
•temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu następujących warunków:  

•w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia oraz rusztowania (czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, stateczności konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie 

ulegają przesunięciu (przemieszczeniu) 

•należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów formujących przy 

uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki 

•w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody  

•w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być zabezpieczona przed wodą opadową 
(nadmierną ilość wód opadowych - powodujących zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć). 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur tak, aby wysokość swobodnego opadania nie 

przekraczała 50 cm.  

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane w 

temperaturze wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się 
do 0,5 h.  

    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie masy po dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa 

da się należycie zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie.  Czas transportu winien zapewniać 
dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu.  

    Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji składników, zmian 

składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone wymagania technologiczne, jak np.: 

chłodzenie w warunkach zimowych.  Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę 
betonową należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za pomocą 
wibratorów pogrążalnych.  Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 

betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w których kształt 

i rodzaj deskowania lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie 
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zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania.  Zaleca się stosowanie zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki 

betonowej. Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami powierzchniowymi winna być 
gęstoplastyczna lub plastyczna.  Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia 

formujące dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, 

że odkształcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu. Nie należy obciążać świeżo 

zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu 

konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celów 

komunikacyjnych należy ułożyć kładki i torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających konstrukcję betonową 
przed uszkodzeniem.  

 

5.5. Pielęgnacja betonu  

Pielęgnację i ochronę twardniejącego betonu należy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu.  

Warunki dojrzewania świeżo ułożonej mieszanki betonowej i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 

powinny: 

•zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa 

wzrostu wytrzymałości betonu  

•uniemożliwić powstanie rys skurczowych w betonie  

•chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jakość konstrukcji  

•zapewnić ochronę odsłoniętych powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności wiatru i 

promieni słonecznych, a w okresie zimowym mrozu poprzez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku 

•utrzymywać beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich i 14 dni 

przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

Nawilżanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 h od chwili jego ułożenia. Przy temperaturze 

otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 h rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu.  Przy 

Temperaturze powyżej + 15°C beton należy zwilżać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 h w dzień i co najmniej jeden raz 

w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy 

polewać. Betony naparzane należy zwilżać wodą bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni (woda winna 

mieć temperaturę dostosowaną do temperatury elementu).  

Woda stosowana do pielęgnacji betonu winna spełniać wymagania PN-B-32250.  

 

5.6. Rozformowanie konstrukcji  

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji może nastąpić gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą 
w projekcie. Winno to nastąpić po ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach 

przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

     Deskowanie i rusztowanie winno pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na 

daną część konstrukcji, do obciążenia całkowitego, na jakie jest obliczona dane część budowli.  

Demontaż deskowania i rusztowania należy prowadzić w sposób wykluczający spowodowanie powstania szkodliwych 

naprężeń w danej konstrukcji oraz uszkodzenia powierzchni betonu i elementów deskowania.  

Przy usuwaniu deskowania należy przestrzegać poniższych zasad: 

•boczne ścianki deskowania – nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji, można usunąć po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie konstrukcji 

•usunięcie nośnego deskowania dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

�w stropach – dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15 mPa i 17,5 MPa dla konstrukcji wykonywanych w 

okresie obniżonej temperatury  

�w belkach o rozpiętości do 6 m po osiągnięciu przez beton 70 % projektowanej wytrzymałości  

�w belkach o rozpiętości powyżej 6 m po osiągnięciu przez beton 100% projektowanej wytrzymałości. 

Usuwanie deskowania stropów należy przeprowadzać przy zachowaniu następujących zasad: 

•niedopuszczalne jest usunięcie podpór stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem  

•podpory deskowania niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo. Pod belkami i podciągami należy 

pozostawić podpory w odległości nie większej niż co 3 m. Ilość podpór i rozstaw podpór winien być ustalony w 

projekcie technologii i organizacji robót betonowych  

•całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej nastąpić może dopiero po osiągnięciu przez beton założonej 

w projekcie wytrzymałości 

•usuwanie deskowania powinno odbywać się przy kontroli nadzoru technicznego.  

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji  
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Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania powinno być wykonywane przy 

dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producent 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
•płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %  

•płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m.  

•płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm  

•płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm  

•bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi przecięcia deskowania tych belek 

od pionu – 2,5 mm  

•rozpiętości projektowanych dla płyty bezżebrowej + 15 mm  

•miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 

 Dopuszczenie deskowania i rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru 

deskowania i w dzienniku budowy.  

 

6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich  

Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać 60 t) należy pobrać 6 próbek 

do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, 

jeżeli na próbkach zginanych nie występują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności 

jest niższa od stwierdzonej w zaświadczeniu, stal badana może zostać zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod 

warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy 

plastyczności i uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy 

przeprowadzać na co najmniej 3 szt przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton).  

Badania należy przeprowadzać zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystąpieniem do betonowania powinien 

być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy odnotować w dzienniku budowy.  

Sprawdzeniu podlegają:  
•średnice użytych prętów 

•rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów  

•otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych  

•powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania  

•zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 

•wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia:  

•odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3 %  

•długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do 25 mm 

•różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm  

•różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm  

•różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości  + 10 mm (dla elementów o wymiarze do 1 m, 

odchyłka maksymalnie + 5 mm) 

•w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion + 0,5ř  (dla prętów o średnicy do 20 mm – maksymalna 

odchyłka + 10 mm)  

•w położeniu odgięć prętów + 2 ř 
•w grubości warstwy otulającej + 10 mm  

•w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm  

 

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej  

  Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność z postanowieniami Specyfikacji 

technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. 

Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegają:  
•sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 

stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej  

•sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki betonowej, a przy 

stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz w ciągu zmiany roboczej podczas betonowania  

•sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po jednej równomiernie w okresie 

betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu powinna być określona w planie kontroli jakości. 

Częstotliwość pobierania próbek nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m
2
, 1 próbka 

na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu  
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•

sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy ustalaniu recepty 

oraz na próbkach pobranych  na stanowisku betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie 

rzadziej niż 1 raz na 5000 m
3 

•

sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na działanie mrozu i/lub kapilarne 

podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 

ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz 

w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m
3 

•

sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) przeprowadzone na próbkach 

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz 

na 5000 m
3 

    Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu.  

Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne z PN-B-06250. badania betonu w 

konstrukcjach należy wykonywać metodami nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badać sklerometrycznych 

młotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal 

ultradźwiękowych wg PN-B-06261.  

 

6.4. Odbiór końcowy  

Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

•rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 

czasie budowy  

•dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian  

•dziennik robót / dziennik budowy  

•wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5.  

•protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót i elementów zanikających  

•inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
•prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów tj. dylatacje, szczeliny  

•jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (raki, rysy, 

odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni 

danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować 
więcej niż 5 % przekroju danego elementu.  

•zbrojenie główne nie może być odsłonięte  

 

W poniższej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.  

 

Odchylenie�Oopuszczalna odchy³ka, mm��Odchylenie p³aszczyzn poziomych od poziomu na 1 m p³aszczyzny w 

dowolnym kierunku  

�� ��Odchylenie p³aszczyzn powierzchni poziomych od poziomu na ca³¹ p³aszczyznê 

��5 ��Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu ³at¹ d³ugoœci 2 m powierzchni bocznych i 

spodnich (z wyjątkiem powierzchni podporowych)  

��+ 4��Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu ³at¹ d³ugoœci 2 m, powierzchni górnych (z 

wyjątkiem powierzchni podporowych) 

��+ 8��Odchylenia w d³ugoœci i rozpiêtoœci elementów  

��+ 20��Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  

��+ 8��   W przypadku, je¿eli chocia¿ jedno z badañ da wynik ujemny, odbieran¹ konstrukcjê lub jej czêœæ nale¿y 

uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności 

konstrukcji z wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy w 

danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca 

bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 
 

7. Obmiar robót  
   Ogólne zasady podano w części ogólnej  
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8. Odbiór robót  
  Odbiór robót obejmuje: 

1.odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykopy, fundamenty itp.  

2.odbiór ostateczny (całego zakresu prac)  

3.odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).  

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych.  

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 

przy udziale Wykonawcy.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 

 

9. Podstawa płatności  
Wg ogólnych zasad płatności podanych w części ogólnej oraz ustaleń zawartych w umowie 

 

10. Przepisy związane  
 
PN-81/B-03020     Grunty budowlane. Posadowienie    Obliczenia  statyczne i projektowanie      

PN-B-03263:2000   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i p 

 
 
 
 
 
3  KONSTRUKCJE MUROWE  
kod CPV 45262500-6 

 

1. Wstęp  
 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji  

    Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.3.  

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

    Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących 

prac: 

•wykonanie ścian działowych z cegły dziurawki  i cegły pełnej  

•wykonanie ścian konstrukcyjnych z cegły pełnej  

 

2. Materiały  
 

2.1. Cegły  

 

2.1.1 Cegła dziurawka kl 15 o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm.  

2.1.2 Cegła pełna klasy 20 o wymiarach  28*12*6,5cm   

 

2.1.7. Zaprawa  
Zaprawa kl 5  

 

2.2. Warunki dostawy  
  Poszczególne rodzaje cegieł powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej jakość określona w pełnej 

charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny.  

  Wykonawca powinien:  

•dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły 

•dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót  

•zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonywanych przez 

producenta,  

•zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości cegieł, 

zawierający następujące dane:  
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◊nazwę i adres producenta 

◊datę i numer kolejny badania  

◊oznaczenie według normy  

◊ilość cegieł 

◊pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.  
 

2.3. Transport i składowanie  
   Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030: 1996.  

 

2.4. Kontrola jakości  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej na podstawie: 

•rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta  

•rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na budowę  
•atestu (zaświadczenia o jakości)  

•oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy  

•dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski 

wątpliwości co do jakości cegieł.  

      Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w:  

•zaświadczeniach z kontroli  

•zapisach w dziennikach budowy  

•innych dokumentach. 

 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.  

Cegły i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli, po badaniach na 

cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty.  

 

3. Sprzęt  
wg zasad podanych w części ogólnej  

4. Transport  
wg zasad podanych w części ogólnej  

 

5. Wykonanie robót  
 
5.1. Prace przygotowawcze  

 Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów 

konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, zgodności 

właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy w projekcie 

konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów 

murowych.  W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na 

budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonania przez projektanta 

konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów 

certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności zgodnie z punktem 2.4.  

 

5.2. Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz 

zgodnie z rysunkami roboczymi.  

. W miejscach połączeń ścian nowych ze starymi wykonać  zazębione strzępia końcowe.  

 

5.3. Grubości spoin  

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy pomocy zapraw 

cementowo wapiennych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz - 2 mm.  

    Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny.  

Mury tynkowane należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokości 

około 15 mm od lica ściany.  

 

5.4. Tolerancje wykonania  
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Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić + 1 mm.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 

odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

     Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż: 
•wysokość i długość każdego pomieszczenia + 20 mm 

•usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm 

•odległość sąsiednich ścian w świetle + 15 mm 

•odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300  

•wygięcie z płaszczyzny ściany + 10 mm lub h/750. 

  Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać + 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być 
większe niż 5 mm na odcinku całej ściany.  

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, - 10 mm.  

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 < 20 mm.  

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż + 20 mm. 

       Ścianki działowe o grubości 12 cm należy murować na zaprawie cementowej marki M3  

W miejscach oparcia belek nadprożowych ostatnie trzy warstwy cegieł pod oporami belek powinny być wykonane z 

cegły pełnej.  

 

6. Kontrola jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. Przy wykonywaniu 

konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli I.  

Badania odbiorcze  

•sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
•sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów 

•sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 
Wszystkie elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.  

 Ocena prawidłowości wiązania muru  W szczególności na stykach i narożnikach, na podstawie oględzin i zapisów w 

dzienniku budowy. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą  
Na podstawie oględzin i pomiarów taśmą z podziałką milimetrową, do oceny należy przyjmować średnią grubość 
spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi  

 należy przeprowadzać poprzez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 

skrzyżowaniu muru oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub 

krawędzią muru z dokładnością do 1,0 mm.  

 

7. Obmiar robót  
Wg  zasad podanych w części ogólnej  

 

8. Odbiór robót  
Odbiór robót obejmuje: 

1odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

2odbiór ostateczny (całego zakresu prac)  

3odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).  

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych.  

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 

przy udziale Wykonawcy.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  

    Podstawę odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 

•dokumentacja techniczna  

•dziennik budowy  

•zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, certyfikatu jakości lub 

deklaracji zgodności  



                                                                                                                                                          � PAGE �21� 

•protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

•protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót  

•wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny  

•ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9. Podstawa płatności  
wg zasad określonych w części ogólnej .  

 

10 Przepisy związane 
PN-B-12050:1996 Cegły budowlane 

PN-B-12002 1997  Cegły dziurawki 

PN – EN  1059 2000 Metody badania murów 

 

  
 
4 KONSTRUKCJE STALOWE 
 

 

Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  -kod CPV 45262400-5 
 

1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych   

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.3.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących 

prac: 

 

•wykonanie ram stalowych oraz nadproży   

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.  

Ogólne wymagania dptyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  

 

2. Materiały  
 

2.1.Stal konstrukcyjna S235JRG2. 

Profile walcowane  

C 200,240, 

I140,180,340 

Śruby .nakrętki , pręty zbrojeniowe ( wg zestawień oraz rysunków konstrukcyjnych ) 

 

2.2. Warunki dostawy  
Wykonawca powinien:  

•dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej dostawy 

•zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonywanych przez 

producenta,  

•zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości  
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◊nazwę i adres producenta 

◊datę i numer kolejny badania  

◊oznaczenie według normy  

◊pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.  
 

2.3. Transport i składowanie  
Zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej specyfikacji  

 

2.4. Kontrola jakości  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

oceny jakości stali  dostarczanej  przez producenta i ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej na podstawie: 

•rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta  

•rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na budowę  
•atestu (zaświadczenia o jakości)  

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.  

 

3. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawce winien uzyskać 
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.  

 

4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót.  

   Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
 

5. Wykonanie robót  
 
Prace wykonywać zgodnie z rysynkami wykonawczymi zamieszczonymi w projekcie oraz opisem technicznym  

Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie projekt organizacji montażu , uwzględniajacy warunki i 

ograniczenia wynikające z lokalizacji obiektu  

 

6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  

 

7. Obmiar robót  
Wg  zasad podanych w części ogólnej  

 

8. Odbiór robót  
Odbiór robót obejmuje: 

1odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

2odbiór ostateczny (całego zakresu prac)  

3odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).  

     Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych.  

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 

przy udziale Wykonawcy.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  

Podstawę odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

•dokumentacja techniczna  

•dziennik budowy  

•zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, certyfikatu jakości lub 

deklaracji zgodności  

•protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
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•protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót  

 

9. Podstawa płatności - Zawarto w części ogólnej specyfikacji 

 
 

5  DRZWI   
kod CPV 45421134-2 

 

1Wstęp 
 

1.4Zakres stosowania specyfikacji 

    Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu im realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3 

1,3 Zakres robót objętych specyfikacją 

     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących 

prac: 

-  wykonanie kompletu drzwi drewnianych wewnętrznych w tym także drzwi   specjalnych - przeciwpożarowych 

wykonanie kompletnych elementów ościeżnic, obróbek i wykończenia krawędzi, połączenia z materiałami 

przyległymi oraz wszystkimi elementami konstrukcji i mocowania, wypełnienia materiałami szklarskimi i 

metalowymi, dostawą i montażem kompletu akcesoriów ( kliny, uszczelki, kity, samozamykacze, progi itp ), 

malowaniem i ochroną antykorozyjną i termiczną 
� 2 Materiały 

−Drzwi drewniane płytowe laminowane ( laminat drewnopodobny matowy wysokiej jakości wg zest. w 

dokumentacji . Ościeżnica drewniana 

−Drzwi drewniane przeciwpożarowe  EIS30 i EIS60 ,  dymoszczelne z samozamykaczem wg zest .  

2.1. Wymagania ogólne dla drzwi płytowych  

 Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjna skrzydła z drewna pełnego twardego, pokrycie z płyty z okleiną 
naturalną lub laminowaną. Materiał skrzydeł zgodny z materiałem ościeżnic. Części stalowe stosowane na kotwy i 

usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być 
uzupełnione na budowie. Wszystkie elementy wyposażone być muszą w osłony spoiny, w tym ewentualne docinanie w 

połączeniach narożnikowych, wycięcia i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie konieczności), odbojnice 

amortyzujące z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przykręcani Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów 

wyposażenia oraz parametrów przeciwpożarowych zgodne z wymaganiami podanymi w zestawieniach. Protokoły 

poświadczające klasę materiałów lub technologii przewidzianych do zastosowania muszą 
być zaakceptowane przez nadzór inwestycyjny. 

 2.2. Okucia 

  Zamki do drzwi należy wyposażyć we wkładki bezpieczne otwierane kluczem uniwersalnym zgodnie z wykazem 

organizacyjnym zamków i kluczy w obiekcie, który zostanie określony przez Inwestora. 

Wykaz ten obejmować będzie wszystkie drzwi w obiekcie wg stopnia ważności. 

Wykonawca robót branży ślusarskiej odpowiada za koordynowanie zakupu zamków. 

Na czas trwania robót należy zastosować zamki tymczasowe. 

Po ukończeniu robót Wykonawca dostarczy docelowe wkładki zamkowe do wykonanych przez siebie drzwi. Każdy 

zamek należy dostarczyć z co najmniej 3 kluczami. 

Wszystkie klucze, w ilości 3 na każdy zamek, należy dostarczyć z przywieszką w tworzywie sztucznym z numerem 

lub nazwą pomieszczenia. 

Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zależności od wymiarów drzwi.. Zaproponowane modele powinny umożliwiać łatwą 
wymianę jednych elementów na drugie, powinny być trwałe i solidne, zabezpieczone przed 

oksydacją i wyposażone we właściwe elementy mocujące (do przyspawania, przykręcania itd.) W wytypowanych 

drzwiach stosować zamki dostosowane do kontroli dostępu  

2.3. Barwa 

Skrzydła i ościeżnice drzwi – ciemny orzech – do ustalenia w trakcie realizacji 

Okucia i klamki ze stali nierdzewnej - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem 

2.4. Wyposażenie drzwi 

    Wyposażenie i okucia w zależności od lokalizacji: 

. zamek z klamką wpuszczany 

. wkładka zamkowa typu bezpiecznego zgodna ze schematem organizacyjnym zamków i kluczy dla obiektu 

. podwójny szyld (okładzina) klamki z przyciskiem i rozetą 

. samodomykacz hydrauliczny jeśli występuje 

2.5, Wyposażenie drzwi przeciwpożarowych 



                                                                                                                                                          � PAGE �24� 

  Zamknięcie na klamkę, zamek wpuszczany + rozety ( możliwość zastosowania zamka elektronicznego z kontrolą 
dostępu  

. Wkładka zamkowa zgodna ze schematem organizacyjnym zamków i kluczy dla obiektu  . Samodomykacz 

hydrauliczny 

 

2.6. Warunki dostawy  

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych ( kolor, wykończenie  powinny 

pochodzić od jednego dostawcy i z zapewnieniem pełnej zgodności faktury wykończenia na  poszczególnych 

elementach.  

2.7. Transport i składowanie  

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić  folią przed 

zawilgoceniem. Składowanie elementów drzwi drewnianych może się odbywać jedynie  wewnątrz obiektu. 

2.8. Kontrola jakości 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót niniejszej branży muszą spełniać wymagania  obowiązujących 

polskich norm. Muszą one posiadać wszelkie certyfikaty, atesty i inne dokumenty , specjalne zgodnie z wymogami 

polskich przepisów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć te 

dokumenty przed rozpoczęciem wykonywania robót. 

Wyroby stosowane przy wykonywaniu niżej opisanych robót muszą spełniać następujące parametry: 

     Drewno lite: 

- zabezpieczone środkami owadobójczymi i grzybobójczymi 

- wilgotność poniżej 12 % 

     Prefabrykowane płyty drewnopochodne: 

- płyty wiórowe CTB-H (ewentualnie wodoodporne) 

- sklejka CTB-X (ewentualnie wodoodporna) 

- płyty wiórowe typu "medium" 

                3  Wykonanie robót 
Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, przewidzianych dla 

zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. 

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i 

rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany. 

Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność 
uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń ( np.elementów 

usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane w końcowej fazie, jak również 
elementów delikatnych z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową ), jak również przywrócenia 

do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych uszkodzeń.Wykonawca w ramach 

prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład jego  prac, jak również dokona usunięcia 

gruzu powstałego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykające 

ościeżnic powinny być montowane po ostatecznym wykończeniu powierzchni przylegających ścian. 

            4  Kontrola jakości robót 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
. zgodność wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów drzwi 

. jakość materiałów, z których drzwi są wykonane 

. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

. sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

. kompletność wyposażenia 

. w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badań odpowiednich 

parametrów technicznych 

Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynoszą: 
. 1 mm między skrzydłami 

. 1 mm między skrzydłem a ościeżnicą 
Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach drzwi i ich wyposażenia. 

 

5   Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac dla poszczególnych elementów objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną. 
 

6 Odbiór robót 
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Odbiór robót obejmuje: 

1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 

3. odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 

przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne " 

         7 . Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje 

wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 

         8 Przepisy związane 
 

. PN - EN 129: 1998 Metody badań drzwi 

. PN - EN 78/ Ak:1993 Metody badań okien 

. PN - 88 / B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

. BN - 79 / 7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 

 

 

6  PŁYTKI CERAMICZNE 
Kładzenie płytek gresowych – 45432112-2 

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  - 45431200-9 

 

1Wstęp 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

następujących prac: 

 

. wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych  - wszystkie pomieszczenia  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 

 

2. Materiały . 

2.1. Płytki ceramiczne ścienne 

Należy stosować płytki ceramiczne o wym 30/30cm 

Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 2 mm, 

Kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem  na etapie realizacji inwestycji. 

Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. 

2.1.1. Warunki dostaw 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 

techniczne". 

Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 

. Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 

. Gatunek 

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa 

. Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona) 

Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należy 

powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne 

tolerancje i warunki odbioru. Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii. Płytki ceramiczne należy 

składować w opakowaniach producenta. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami 

norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Wyroby powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem poniższych 

wymagań: 
2.1.2. Kontrola jakości 

Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na podstawie 

warunków podanych w PN-EN 87:1994 



                                                                                                                                                          � PAGE �26� 

Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163: 1994 

pogorszenie wyglądu 

2. Właściwości fizyczne 

Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek ceramicznych i gresowych antypoślizgowych 

 klasa antypoślizgowa  min R9  

Wymiary płytek 30*30  

 Nasiąkliwość max. 3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako: 

klasy Al, BI, CI 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25 Mpa 

Twardość wg skali Mohsa 8 

Ścieralność V klasa  

Grubość min 8 mm 

Należy stosować płytki - półmatowe, zabezpieczone antypoślizgowi oraz ryflowane na stopniach  

Kolor płytek – do uzgodnienia w trakcie realizacji  

Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 2-3mm 

Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek pierwszego gatunku. 

2.2.1. Warunki dostaw 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 

techniczne". 

Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 

. Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 

. Gatunek 

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa 

. Wymiar nominalny i roboczy 

. Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona) 

Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należy 

powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne 

tolerancje i warunki odbioru. 

Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii. 

2.2.2. Transport i składowanie 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub 

pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, 

na paletach. Płytki ceramiczne należy składować w opakowaniach producenta.  

2.2.3. Kontrola jakości 

Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na podstawie 

warunków podanych w PN-EN 87:1994 

Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163: 1994. 

2.3. Cokoliki 

Cokoliki należy wykonać z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. 

Wysokość cokolików 10-15cm. 

Wymagania zgodne z pkt. 2.1 oraz 2.2 

2.4. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania 

Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998 

W przypadku stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4 (podkład - 

obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) 

Zaleca się stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek 

spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez 

dostawcę. 
Należy stosować następujące rodzaje zapraw klejowych: 

. Do pomieszczeń suchych - WS 

. Do pomieszczeń mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porządkowe, natryski, pomieszczenia kuchenne  

. Do zewnętrznego stosowania (wiatrołapy, przedsionki, pom nr 0.15) - WZ 

Zaleca się stosowanie zapraw klejowych np. produkowanych przez firmę ATLAS: 

. Do klejenia płytek ceramicznych na ścianach tynkowanych 1 betonowych wewnątrz pomieszczeń zaleca się stosować 
kleje uniwersalne np. Zaprawa Klejowa Atlas (AT -15- 

2812/97, Ocena PZH nr 854/B-598/92), Atlas INTER(zgodność z PN-B-10107;WS-5, 

WS-7, Atest PZH nr HK/B/2528/01/2000) 

. Do klejenia płytek ceramicznych na powierzchniach ścian gipsowo- kartonowych zaleca się stosowanie np. Kleju 

dyspersyjnego Atlas Bis (AT -15-3266/98, Atest PZH nr 3/B-2299/96) 
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. Do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca się stosowanie zapraw o zwiększonej 

elastyczności, przyczepności i wodoodporności np. Atlas Plus( AT-125-2621/97, 

 Atest PZH nr1039/b-690/92)  Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu 

 przeznaczonych zapraw klejowych np. Zaprawa Klejowa Do Płytek Gresowych Atlas (Atest PZH 

HK/B/2529/01/2000) 

. Do fugowania płytek zaleca się stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm np. 

produkcji ATLAS 

 

3. Sprzęt 
wg zasad w części ogólnej  

 

4. Transport 
 wg zasad w części ogólnej  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych można przystąpić 
po zakończeniu robót ogólnobudowlanych. 

Roboty można należy wykonywać po: 

. Zakończeniu robót tynkarskich, 

. Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed 

założeniem opasek 

. Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji 

i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed 

montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, 

kratek wentylacyjnych. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy podłoże 

zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się 
wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek 

powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i 

posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. 

Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm muszą być zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując 

zaprawę wyrównującą (np. zaprawa cementowa M4) Można stosować zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek 

np. Zaprawa Wyrównująca Atlas. Gotową zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie 

ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 

5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy 

wyrównującej należy rozpocząć w miejscach największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości 

do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 

godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 

Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez 

producenta. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym 

czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie na ścianę gładką 
stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 
5.4. Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych 

Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na poszczególnych 

ścianach  Płytki należy rozkładać symetryczne na ścianach (docinanie w obydwu narożnikach). Układanie płytek 

należy rozpocząć od drugiego rzędu. 

Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. 

Zaprawę klejową należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek należy 

rozpocząć od dołu. Równe spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych 

o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny: 

- dla płytek ściennych 2mm 

- dla płytek podłogowych 2-3mm 
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Płytki po przyłożeniu do ściany dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy. 

który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z 

zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, 

pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach należy przyklejać 
osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. 

5.5. Spoinowanie 

Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania 

glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać do pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub 

mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 -10 

min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym 

wymieszaniu zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. 
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą i ponownie wprowadzać w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 

min.) należy wykonać wstępne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z 

powierzchnią płytek. Czynność tę należy wykonać się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, 

lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na 

powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub 

szorstką gąbką. Spoinowanie płytek podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono wcześniej dla 

płytek ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, jak i następne etapy 

czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych. Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach 

mokrych" wymagają zastosowania materiałów zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania. 

5.6. Prace pielęgnacyjne 

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć specjalnymi płynami 

np. ATLAS SZOP (Ocena Higieniczna PZH nr 8-1215/93). Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak 

również pigmentu ze spoin kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu 

czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny po 

wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnującymi np. ATLAS DELFIN 

(Ocena Higieniczna PZH nr 2/8-1215/93). Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez pomalowanie jej płynem. Używać 
należy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na powierzchnię spoiny. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne". 

Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne 

odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 1 mm na 1 m. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż1mm na 1m. Ułożona okładzina winna 

być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych lub podłogowych dla poszczególnych 

grup robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje: 

1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 

3. odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 

Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne" 

Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych stanowią 
następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 

- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 

 

 

7  TYNKI   
kod CVP 45324000-4 

 
1 Wstęp 
Zakres robót objętych specyfikacją 
 

 .   tynk wewnętrzny IV kategorii 

 

Tynki wykonane zostaną na podłożu: 

. ścianie murowanej z cegły pełnej i dziurawki  oraz betonowym -sufit 

  

  1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Ogólne wymagania techniczne". 

 

 

2 Materiały 
 

2.1. Tynki 

IV kategoria w/g PN 

Grupa zawilgocenia W3 oraz W4 

Pod płytki wytrzymałościowe na ściskanie 2,5 N/mm2 

Tynk i gładź powinny odpowiadać wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109 

 

2.2. Warunki dostawy  

  Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzić od jednego źródła. 

 Pochodzenie tynków i ich jakość określona w pełnej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzór 

Inwestycyjny. 

Wykonawca powinien: 

. - dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości suchych 

tynków mineralnych charakterystyce i technologicznej wykonanej 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót 

- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych przez 

producenta 

- zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej ilości suchych minerałów zawierających 

następujące dane: 

. nazwę i adres producenta, 

. datę i numer kolejny badania 

. oznaczenie według normy 

2.3. Transport i składowanie 

Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostały opisane w normie 

PN-B-10109 

Suche mieszanki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, układanych na paletach lub na drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10 sztuk. 

Pomieszczenie powinno być suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Suche mieszanki transportuje się dowolnymi środkami transportu na paletach lub w 2.4.  

2.4 Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do oceny jakości suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez producenta i ich zgodności z 

wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
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. rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 

. rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na budowę 

. atestu (zaświadczenia o jakości) 

. oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 

. dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski 

wątpliwości co do jakości suchych mieszanek tynkarskich 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 

. zaświadczeniach z kontroli, 

. zapisach w dziennikach budowy, 

. innych dokumentach. 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodności. 

�3  Wykonanie robót 
3.1. Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem wykonywania tynków należy przeprowadzić kontrolę przygotowania podłoża, zakończenia robót 

stanu surowego, zakończeniami robót instalacyjnych podtynkowych, osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych, 

Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane tynkiem podkładowym lub 

naprawić zaprawą. 
3.2. Zasady ogólne 

 Przy wykonywaniu tynków suchych mieszanek należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta w zakresie 

przygotowania mieszanek, przygotowania podłoża, oraz sposobu i warunków nakładania. 

Tynki powinny być wykonane przy temperaturze otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i prze następne 2 

dni wyższej niż +5°C. W trakcie wysychania materiału zaleca się lekkie wietrzenie pomieszczeń. 
Tynki trójwarstwowe powinny być wykonywane z obrzutki , narzutu i gładzi . Gładź nanosić po związaniu warstwy 

narzutu , lecz przed jej stwardnieniem  

        4  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji "Ogólne wymagania techniczne". 

Kontrola polega na: 

6.1. Sprawdzeniu zgodności wykonywanych tynków z ustaleniami technicznymi. 

Ustala się czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury są zgodne z ustaleniami technicznymi. 

6.2. Sprawdzenie materiału 

Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje się deklaracją zgodności 

lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz 

sprawdza się zapisy z kontroli przed wykonaniem tynków. 

6.3. Sprawdzenie przyczepności tynków 

Przyczepność tynku należy sprawdzić wizualnie przez opukanie tynku drewnianym młotkiem. W przypadku 

stwierdzenia odparzeń, pęcherzy, złuszczeń oraz głuchego odgłosu przy opukiwaniu tynk należy wykonać ponownie 

6.4. Sprawdzenie grubości tynku 

Sprawdzenia dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podane przez producenta ilość niezbędną do wykonania 

1 m2 tynku. Grubość tynku powinna być zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza niż 5 mm. 

6.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 

Sprawdzenie należy dokonać metodą oględzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni ręką. Powierzchnia 

powinna mieć jednolitą fakturę i barwę zgodnie z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest występowanie rys, 

spękań, pęcherzy, smug, plam, prześwitów podłoża, wykwitów i zacieków. Powierzchnia tynków nie powinna pylić. 
6.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 

Wymagania jak dla tynków kategorii IVw/g PN-70/B-10100. 

6.7. Sprawdzenie prawidłowości tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Sprawdzenia dokonuje się metodą oględzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

przy ościeżnicach, podokiennikach powinny być zabezpieczone przez odcięcie. 

6.8. Usuwanie niezgodności 

Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie z procedurą 
usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności Stosowane materiały powinny być akceptowane przez 

Nadzór Inwestycyjny. 

�5  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne".Jednostką obmiarową jest 1 m2 prac 

tynkarskich dla poszczególnych obiektów objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
�6  Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje: 

1. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 

2. odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
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Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 

przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne". 

- Postawę odbioru robót tynkarskich stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 

- protokołu odbioru materiału poszczególnych etapów lub elementów robót 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny 

�7  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne". 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 

 

 

8    PRACE MALARSKIE  
Roboty malarskie - Kod CPV 45442100-8 

 
1Wstęp 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących 

prac: 

. wykonanie powłok malarskich ściennych farbami odpornymi na mycie "M", jedwabiście 

matowymi oraz emulsyjnymi  

. wykonanie powłok malarskich na sufitach  

. wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.) 

  Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 

 

1Materiały 
 

1.4Farby odporne na mycie "M" 

farby lateksowe  o wytrzymałości ma mycie "M"  

 (klasa 1 wg PN-EN 13300. 

2.2 farby emulsyjne  

 

 Farby ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 

. Znak handlowy producenta i 1 lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 

. Oznaczenie normowe 

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa 

. Kolor, kod koloru 

Transport i składowanie 

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub pogorszeniem 

parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Materiały winny 

być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób 

umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.  Wyroby powinny być transportowane i 

przechowywane zgodnie z zaleceniami ' producenta. Wyrób należy chronić przed zamarznięciem. 

Kontrola jakości 

Farby winny spełniać wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN- 84/6115-05 

 

   2. Wykonanie robót 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki należy zapewnić stałe 
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przewietrzanie pomieszczeń oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów, używania otwartego ognia i używania 

urządzeń mogących powodować iskrzenie. Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich można przystąpić 
po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budynku, szczególne 

murowanych Roboty można należy wykonywać po: 

. Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych 

. Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed założeniem opasek 

. Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, 

okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montażem ceramicznych i metalowych 

urządzeń sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych. 

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywać się po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów 

konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. Roboty można prowadzić w temperaturze od >=5oC . W 

ciągu doby temperatura nie powinna spaść poniżej O°C. 

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcieńczalnymi wynosi +120C do +180C,farbami na bazie 

rozpuszczalników lotnych powyżej+ 5oC, farbami.  Wszystkie powłoki malarskie widoczne (wewnętrzne) winny być 
wykonane w jakości doborowej. ze starannym wykończeniem powłok malarskich (wygładzanie, tepowanie) 

2.2. Przygotowanie podłoża 

:Odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i 

emulsyjnej.  Większe nierówności zaleca się korygować stosując zaprawę wyrównującą ATLAS 

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować 
emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Wymienione wyroby posiadają Aprobatę Techniczną ITB nr AT -15-2812 

/ 97 oraz Ocenę Higieniczną PZH nr 854/B-598/92 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
. Gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka 

cementowego, kawern; stopień przygotowania podłoża jak dla tynków IV kategorii 

. Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i 
rozwarstwień 
. Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 

. Dojrzałe pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby (dla 

farb emulsyjnych akrylowych można malować podłoża po 7 dniach) 

- dla tynków maksymalna wilgotność 4% podłoża masy 

- dla gładzi gipsowych 4% podłoża masy 

- dla drewna 4% podłoża masy (dla lakierów olejnych, z żywic syntetycznych) 

oraz 12% dla lakierów chemoutwardzalnych  

Podłoża tynkowe 

Powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-1 01 09. Należy naprawiać zaprawą i zatrzeć do lica, 

powierzchnię tynki należy. Nowe tynki cementowe należy zagruntować zalecaną przez producenta farb metodą: 
Podłoża gipsowe 

Należy zagruntować: gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farą (farba 

+woda 1 :6) 

Powierzchnie z drewna 

Należy oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicznych; usunąć drobne wady powierzchniowe przez 

zaszpachlowanie; sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (100%) lub specjalnym preparatem. 

Powierzchnie metalowe 

Powierzchnia stali przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona do min :drugiego stopnia 

czystości wg PN-H-97051 przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości. 

 Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 

stopnia czystości wg PN-H-97051. 

Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzić bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg 

PN-H-97052. 

 

2.3. Wykonanie powłok malarskich 

  Farby wewnętrzne do wykonania powłok na ścianach, oraz sufitach podwieszonych można wykonać ręcznie 

(zalecane wałkiem) lub metodą natryskową. 
   Farby do wykonania powłok ochronnych na konstrukcjach stalowych można wykonać ręcznie lub 

metodą natryskową. 
  Konstrukcje drewniane zaleca się malować ręcznie przy wykorzystaniu płaskich pędzli o miękkim i 

długim włosiu, lub wałka malarskiego z krótkim włosiem (należy sprawdzić czy wałek nie rozpuści 

się w farbie) Drzwi do renowacji malować na warsztacie metodą natrysku , uzyskując jednolitą i równą powierzchnię  
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Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Farby do malowania 

natryskowego winny być rozcieńczone właściwym rozcieńczalnikiem w ilości 3-5%. 

Malowanie farbami emulsyjnymi  

Należy sprawdzić czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie należy wykonać dwukrotnie 

- "na krzyż". Drugą powłokę nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powłok należy 

przestrzegać wytycznych producenta, co do ilość warstw, czasu nakładania kolejnych warstw, technik malowania i 

sposobu przygotowania farb i podłoża. 

 

3   Kontrola jakości robót 
 

3.1 Kontrola jakości powłok malarskich 

Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie 

. Jakości materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcześniejszych akapitach) 

. Wilgotności i przygotowania podłoża 

. Stopnia skarbonizowania tynków 

. Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania i 

schnięcia 

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach  

. Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach 

Powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 

Winny posiadać zadaną odporność na zmywanie "M". Bez śladów pędzla - wałka. 

Powłoki silikonowe powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzeń, plam, 

smug, prześwitów, śladów pędzla - wałka, spękań, łuszczeń i odstawania od podłoża. 

smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmian odcienia, mieć jednolity połysk. Dla powłok 

wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badań i kontroli należy przyjmować 
zgodnie z PN-69/B-10280.  Dla powłok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badań i kontroli 

należy : przyjmować zgodnie z PN-69/B-10285: 

Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:  
. Sprawdzenie podłoża 

. Sprawdzenie podkładów  

. Sprawdzenie powłok 

 

4  Obmiar robót 
  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne". 

Jednostką obmiarową  jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych lub podłogowych d/a poszczególnych 

grup robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
 

5 Odbiór robót 
     Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

2. Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 

3. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 

przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne " 

Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem są : 
- Dokumentacja techniczna 

- Dziennik budowy 

- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w 

postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 

- Protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

- Protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 

- Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez 

Nadzór Inwestycyjny 

- Ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 
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    6 . Podstawa płatności 
 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 
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9    WENTYLACJA MECHANICZNA  
Wentylacja mechaniczna  - Kod CPV – 45331210-1 

 

1. Wstep 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 

w zakresie montau nowej instalacji wentylacji w remontowanych i modernizowanych pomieszczeniach 

w budynku Komisariatu Policji II w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objetych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoliwiajace i majace na celu 

wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z 

wykonaniem niej wymienionych robót: 

- czesc wentylacyjna: 

o monta przewodów wentylacyjnych 

o monta elementów wentylacyjnych (nawietrzaki podokienne, anemostaty, kratki wentylacyjne) 

o monta urzadzen (wentylator wywiewn) 

o badania instalacji 

o uruchomienie wentylacji 

o monta klimatyzatora 

o doprowadzenie czynnika chłodniczego 

o uruchomienie klimatyzatora 

1.4. Ogólne wymagania 
- wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montaowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonychzmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienie zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemoliwosci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zblionych charakterystykach 

i trwałosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

nie moga powodowac obnienia wartosci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a je- 

eli dotycza zmiany materiałów i elementów okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie moga powodowac zmniejszenia trwałosci eksploatacyjnej, zwiekszenia energochłonnosci 

instalacji lub zwiekszenia hałasu lub drgan. Roboty budowlane naley realizowac zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji moga byc stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uyte do wykonania instalacji musza posiadac znak CE lub deklaracje zgodnosci 

producenta odnoszaca sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien byc dokonany według wymagan i w sposób 

okreslony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody wentylacyjne 
- instalacja wykonana bedzie z przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokatnym łaczonych 

kołnierzowo i fragmentami o przekroju okragłym, łaczonych za pomoca połaczen mufowych, 

wykonanych z blachy ocynkowanej. 

- dostarczone na budowa powinny byc proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych 

werów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 

- Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniac wymagania §153 „Rozporzadzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie”. 

2.2. Urzadzenia 
- podstawowym urzadzeniem jest wentylator wywiewny izolowany akustycznie. 

- elementami rozdziału powietrza sa kratki wentylacyjne montowane na kanałach wentylacyjnych. 

 

- Podstawowym urzadzeniem klimatyzacyjnym jest klimatyzator scienny z jednostka zewnetrzna 

3. Sprzet 
Wykonawca jest zobowiazany do uywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakosc wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu 

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 
4.1. Urzadzen wentylacyjnych 
- transport wentylatorów wywiewnych musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, 

urzadzenia powinny byc fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transportowe 

mona demontowac dopiero na miejscu montau; urzadzenia naley zdejmowac z samochodu 

i transportowac za pomoca wózka widłowego 

4.2. Przewody wentylacyjne 
- przewody wentylacyjne naley odpowiednio zabezpieczyc przed transportem, naley unikac 

zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, wyładunku i składowania. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Montaż przewodów wentylacyjnych 
- przed układaniem przewodów naley sprawdzic trase oraz usunac przeszkody (moliwe do 

wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodów (np. prety, wystajace elementy 

zaprawy betonowej). 

- przed zamontowaniem naley sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, 

papiery i inne elementy). Elementów peknietych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie 

wolno uywac 

- monta elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczen wykonywac z rusztowania 

- przejscia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyc (np. wełna mineralna) nie 

dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda 

- kolejnosc wykonywania robót: 

o wyznaczenie miejsca ułoenia przewodów 

o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

o ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów 

o podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych do stropu na zawiesiach 

(wentylator wywiewny i przewody wentylacyjne) 

o nawiewniki zamontowac na kanałach wentylacyjnych prostokatnych. 

o połaczenie elementów wentylacyjnych 

o monta przewodów wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywac 

sie we współpracy z wykonawca oswietlenia z uwzglednieniem opraw oswietleniowych 

oraz uwag architektów. 

o monta klimatyzatora 

o doprowadzenie czynnika chłodniczego 

o izolacja rur chłodniczych 

6. Uruchomienie instalacji 
- uruchomienia urzadzen powinien dokonac serwis producenta we współpracy z firma montujaca 

instalacje. Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urzadzen 

- z uruchomienia naley sporzadzic protokół 

6.1. Regulacja 
- z regulacji naley sporzadzic protokoły 

7. Kontrola jakosci robót 
- Kontrola jakosci robót zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna byc przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano -montaowych Tom II Instalacje sanitarne i 
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przemysłowe". 

- Kada dostarczona partia materiałów powinna byc zaopatrzona w swiadectwo kont roli jakosci 

producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badan naley uznac za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jesli którekolwiek z wymagan nie zostało spełnio 

ne, naley dana faze robót uznac za niezgodna z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek 

przeprowadzic badania ponownie. 

8. Odbiór robót 
Odbioru robót polegajacych na wykonaniu instalacji naley dokonac zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montaowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

oraz PN-64/B-10400. 

- W stosunku do nastepujacych robót naley przeprowadzic odbiory miedzyoperacyjne: 

o przejscia dla przewodów przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 

- Z odbiorów miedzyoperacyjnych naley spisac protokół stwierdzajacy jakosc wykonania oraz 

przydatnosc robót i elementów do prawidłowego montau. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naley dokonac koncowego 

odbioru technicznego instalacji. 

- Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty: 

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiałów (swiadectwa jakosci wydane 

przez dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych czesciowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelnosci całej instalacji, 

- protokół przeprowadzenia regulacji hydraulicznej 

- Przy odbiorze koncowym naley sprawdzic: 

- zgodnosc wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek, 

- aktualnosc Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły badan szczelnosci instalacji. 

9. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. Podstawa płatnosci 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

11. Przepisy zwiazane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988. 
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10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 

l. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbiera robót związanych z instalacją elektryczną w 

zakresie objętym projektem wykonawczym  

 

l.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt 1.1. 

 

l.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznych w budynkach. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

e) demontaż instalacji elektrycznych 

 

l.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach oraz  w 

wymaganiach ogólnych niniejszego opracowania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny   być 
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) 

urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z dozorem technicznym robót.  

 
2. Materiały 
 

 

2.1.  Tablice rozdzielcze z doposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji 

projektowej. 

2.2.  Przewody z żyłami miedzianymi o przekroju do 2.5 mm
2
 na napięcie znamionowe 750 V o izolacji 

polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.3.  Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2.5 mm
2
 na napięcie znamionowe 250 V o izolacji 

polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.4.  Oprawy fluorescencyjne. 

2.5.  Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2.5 mm
2
, 380 V. 

2.6.  Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 

2.7.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16A, 250V. 

2.8.  Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V , do mocowania na cegle lub betonie. 

2.9.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm 28 mm 
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2.16. Odbiór materiałów na budowie. 
1Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze 

świadectwami jakości, wymaganymi  atestami, kartami  gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

2Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

wytwórcy. 

3W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, 

materiały należy przed ich wbudowaniem -poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 
2.17. Składowanie materiałów na budowie. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 

lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 
3. Sprzęt. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0.91 

- spawarka transformatorowa do 500 A 

 

4. Transport. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w wymaganiach ogólnych.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót montażowych wg ST E.00 

 

5.1. Trasowanie. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 
przejrzysta. prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

 

5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 

jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 

zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp. 

 

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować 
przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 
kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą puszek rozgałęźnych 
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hermetycznych lub gdy obudowa oprawy jest do tego przystosowana – bezpośrednio.5.5. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz 

w sposób estetyczny. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach, podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych 

ścianach, stropach, a także na innego rodzaju podłożach.  

 

5.6. Układanie przewodów. 
 

5.6.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

•bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych 

•na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 

uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu 

dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 

Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0.5 m. dla 

przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do 

którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

  

5.7. Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym 

i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.   

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 

zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 

nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.   

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami 

lub ocynowane, (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.8. Przyłącznie odbiorników. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi 

być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 

siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 

technologicznych.   

 

5.9. Montaż tablicy rozdzielczej. 
 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych 

w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

�zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach 

�dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

�założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

�podłączyć obwody zewnętrzne 

�podłączyć przewody ochronne 

 

5.10. Próby montażowe. 
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Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemień 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w wymaganiach ogólnych. 

1Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-02033, PN-E-05003 i 

przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych. 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
            - zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

1 właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

2 załączanie punktów świetlnych  

3 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  wymaganiach ogólnych. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano  w wymaganiach ogólnych  

 

8.1. Odbiory częściowe. 
Przed odbiorem końcowym instalacji elektrycznych należy przekazać dozorowi technicznemu robót poszczególne 

fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. 

Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 

Wynik odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 

 

8.2. Odbiory końcowe. 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych 

zasad odbioru obiektów. 

•Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być połączony z odbiorem 

mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

•Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 

•Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów 

potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej 

późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika 

robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 
1Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

-sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

-sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
-sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów, 

-w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej 

eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki, 

•Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora i 

oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
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zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 

usunięcia. 

 

8.3. Odbiory ostateczne. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i elektrycznych) wykonanych w 

obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  wymaganiach ogólnych  

 

9.1. Cena jednostkowa  

�prace pomiarowe, 

�roboty przygotowawcze, 

�zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

�wykonanie robót montażowych, 

�pomiary i połączenie z  liniami istniejącymi, 

�uruchomienie linii, 

�wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 
PN-EN 12464-1: 2004 Światło i oświetlenie.   

PN-IEC 61 024-1:2001.  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-EN 60 439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisknapięciowe. 

PN-E-90054.  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe 

o izolacji polwinitowej. 

PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 

powłoce polwinitowej, okrągłe 

PN-E-99040. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

10.2. Inne dokumenty 
-Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

-Ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy -Prawo Budowlane Dz.U. Nr. 93 poz. 888 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie  z dnia 7.04. 2004 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 109 poz. 1156.  
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11 INSTALACJE TELETECHNICZNE  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odnoszących się do instalacji 

słaboprądowych dla Komisariatu II w Katowicach. 

 
1.2.Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót słaboprądowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności

  

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacji słaboprądowych.Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót instalacyjnych,wykonywanych na miejscu. 

Roboty instalacyjne słaboprądowe obejmują instalację wg nazwy i kodu: 

  -CPV-45400000-1 

-CPV-45314000-1 

-CPV-45312000-7 

-45312100-1 -instalowanie systemu pożarowego oddymiania 

  -45314100-2  -instalowanie centrali telefonicznej 

  -45314000-1  -instalowanie osprzętu telekomunikacyjnego 

  -45312200-9  -instalowanie sygnalizacji alarmowej 

  -45312320-6 -instalowanie sprzętu CCTV 

1.3.Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót słaboprądowych: 

1.3.1.Instalacja okablowania CCTV. 
   System składa się z: 

   

1.Kamery zewnętrzneDZIEŃ/NOC  CCD Sony (lub podobnego typu)HQ1    1/3”  

wyposażone w mechaniczny filtr, IR 0,3 Lux(kolor)/0,1Lux (B/W)/0,008Lux(DSS   

 On,X32), rozdzielczość 550 linii, auto-irys Video oraz DC,korekcja gamma, 

system posiada możliwość redukcji szumów,AES,BLC(wł/wył) AGC(wł/wył). 

Obudowa zewnętrzna z grzałką na napięcie 12 Vdc                                            

2. Obiektywy o następujących parametrach: 

 obiektywy 1/3”,ogniskowe 2,9-13mm z automatyczną przysłoną, 
F 1,3-360, seria IR do kamer z funkcją dzienno-nocną                                                             
 3.Kamery są zasilane z zasilacza230Vac/ 24Vac.            
4.Uchwyty ścienne do kamer zewnętrznych        

5.Kamery wewnętrzne DZIEŃ/NOC  CCD Sony (lub podobnego typu)HQ1    1/3”  

wyposażone w mechaniczny filtr, IR 0,3 Lux(kolor)/0,1Lux (B/W)/0,008Lux(DSS        

On,X32), rozdzielczość 550 linii, auto-irys Video oraz DC,korekcja gamma, 

system posiada możliwość redukcji szumów,AES,BLC(wł/wył) AGC(wł/wył).   
6.Obiektywy 1/3”,ogniskowe 2,9-13mm z automatyczną przysłoną, 



 

                                                                                                                                                        � PAGE �44�         

F 1,3-360, seria IR do kamer z funkcją dzienno-nocną        

7.Uchwyty do kamer wewnętrznych         

8.Rejestrator cyfrowy dedykowany do rejestracji z bardzo dużą prędkością przy  wysokiej jakości obrazu.Rejestrator 

posiada 16 wejść kamer, co pozwala zapisywać 
obrazy z doskonałą jakością  Posiada możliwość instalacji 8 dysków.   

Prędkość wyświetlania do 400kl/s(PAL),kompresja H.264(MPEG-4 pard.10), 

maksymalna rozdzielczość zapisu 528x384,natomiast maksymalna prędkość 
 zapisu 400 klatek/s(przy 528x 384),multipleksacja obrazu,funkcja PTZ, 

 wejście LAN dla zdalnej obserwacji w obiekcie i zdalnego zarządzania. 

Posiada funkcję serwera dla użytkowników zdalnych, zaawansowane funkcjipracy w sieci.Zasilanie sieciowe 230Vac 

9.Dysk twardy 3TG           

10.Monitor kolorowy typu LCD 32”o kontraście 550:1 i jasności 270, 

   rozdzielczość video 500TVL.Zasilanie sieciowe 230Vac.  

OKABLOWANIE     

11.Kabel RG59                                                                                                            
12.Kabel YDYżo 3x1,5          
13.Kabel OMY3x1,5           

14.Listwa montażowa natynkowa LP4x3cm      

 

1.3.2.Instalacja domofonów. 
System składa się z: 

1.Kaseta wejściowa rozmówna       

2,Kaseta elektroniki         

3.Unifon          

4.Zasilacz 230Vac/24Vdc        
OKABLOWANIE 
5.Kabel YTDY6x0,5  

        

1.3.3.Instalacja sterowania żaluzją 
System składa się z: 

 

1.Centrala modułowa 4A         

2.Akumulator 12V/3,6Ah         

3.Czujka dymu MPD z gniazdem UBFXBASE-ND      

4.Siłownik elektryczny 24Vdc do żaluzji      

5.Kabel HDGs 3x1,5do zasilania siłownika       
OKABLOWANIE 
6.Kabel YnTKSY 1x2x0,8 

  

1.4.Określenia 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu robót przedstawionego w 

p.1.3.-nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych definicji i pojęć. 
 

1.5.Ogólne  wymagania dotyczące robót 
  Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.Wykonawca robót  

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.Wszystkie roboty objęte 

kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,dokumentacją projektową,udzielonymi 

pozwoleniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla  poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych 

w przedmiarze robót. Rodzaje urządzeń,osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej lub o podobnych parametrach.Zastosowanie do 

wykonania STR5 instalacji innych rodzajów(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z  

projektantem branżowym.Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 

zadania w całości ponosi Wykonawca. 
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2.Materiały 
  Do wykonania instalacji słaboprądowych należy stosować przewody,kable,osprzęt i aparaturę oraz urządzenia 

posiadające dopuszczenie  do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty Za dopuszczone  do obrotu i 

stosowania uznane są wyroby dla których producent: 

-dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności, 

-wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak  przepisy dotyczące wymagań 
zasadniczych,normy opublikowane przez  Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną(DEC),normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds.Przepisów Dotyczących 

Zatwierdzenia Sprzęru Elektrycznego(CEE),aprobaty techniczne 

-oznakował wyroby znakiem „CE”lub znakiem budowlanym „B”,zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Wydane aprobaty techniczne,certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą 
techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.Szczegółowy wykaz urządzeń,osprzętu, 

aparatury,kabli i przewodów dla przedmiotowego obiektu podano w  zestawieniu materiałów dołączonym do opisu 

technicznego i przedmiaru robót. 

 

3.Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany dobrać właściwy sprzęt do wymienionych robót w punkcie 1.3. Zastosowany sprzęt 
winien zapewnić właściwą jakość  wykonania robót i właściwe warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, mechanicznych i elektrycznych,a w 

szczególności specjalistycznego sprzętu instalacyjnego. 

 

4.Transport 
 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami  transportu,odpowiednio zabezpieczone,tak aby 

nie uległy uszkodzeniu i nie były narażone na wypadnięcie lub zsunięcie z pojazdu.Muszą być zachowane wszystkie 

przepisy BHP i ruchu drogowego. 

 

5.Wykonywanie robót 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będą się odbywały roboty instalacyjne.Wykonywanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z 

uwzględnieniem wymagań p.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach,przy użyciu 

właściwego sprzętu i narzędzi przystosowanych do zadania i zachowaniem przepisów BHP oraz  obowiązujących norm 

i przepisów branżowych. 

 

5.1.Kolejność robót 
Kolejność wykonywania robót instalacji słaboprądowych wynikać będzie z  zatwierdzonego ogólnego harmonogramu 

robót na budowie przy konkretnym obiekcie.Instalacje w poszczególnych pomieszczeniach powinny być rozpoczynane 

po przekazaniu pomieszczenia przez Kierownika Budowy dla robót elektrycznych.Montaż urządzeń może być 
rozpoczynany w chwili,kiedy zaawansowanie robót innych branż nie narazi tych urządzeń na uszkodzenie lub 

dewastację czy nawet kradzież. 
 

5.2.Trasowanie 
 
Trasy instalacji słaboprądowych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami iu rządzeniami.Powinny być 
przejrzyste,proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji,przeglądów i remontów.Wskazane jest aby przebiegały w 

liniach poziomych i pionowych tam gdzie jest to możliwe. 

 

5.3.Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
 

Montaż oraz układanie konstrukcji wsporczych jak też uchwytów przewidzianych do układania na (lub) w nich instalacji 

słaboprądowych powinien być przeprowadzony i zamocowany do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne,w jakich dana instalacja będzie pracować,jak też sam rodzaj instalacji. 
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5.4.Przejścia przez stropy i ściany 
 

Przejścia przez stropy i ściany powinny spełniać następujące wymagania: .wszystkie przejścia obwodów instalacji 

słaboprądowych przez ściany, stropy itp. Muszą być chronione przed uszkodzeniami. .przejścia przez stropy i ściany 

wykonywać w przepustach rurowych lub kanałach..w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się ognia,wszystkie 

projektowane przepusty pionowe pomiędzy piętrami i przepusty przez ściany stref  pożarowych należy uszczelniać 
wykorzystując materiały ognioodporne o odpowiedniej klasie odporności ogniowej,posiadające atesty Instytutu 

Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny.Jako osłony przed  uszkodzeniami mechanicznymi należy 

stosować rury stalowe,rury z tworzyw  sztucznych,kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych itp. 

 

5.5.Montaż urządzeń i osprzętu 
 
Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób  trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzenie.Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone  na 

podłożu,przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych  lub przykręcanych do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych  wstrzeliwanych.Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą  kołków rozporowych z 

tworzyw sztucznych. 

 

5.6.Układanie przewodów 
 

A.Układanie przewodów(rurek) na uchwytach. 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty.Odległości od  uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla 

przewodów kabelkowych i 1,0m dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe,znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.Większość kabli  układana jest pod tynkiem i w szachtach 

kablowych. 

B.Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 

tynkowania.W przypadku  wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 

bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz  zatynkowanie.Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy 

przewody i kable uszczelnić w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.Średnica  głowicy i otworu 

uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do  średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.Po dokręceniu 

dławic zaleca się  dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich materiałów uszczelniających. 

 

5.7.Łączenie przewodów 
 

W instalacjach słaboprądowych łączenia przewodów należy dokonywać w  urządzeniach i osprzęcie instalacyjnym.Nie 

wolno stosować połączeń skręcanych.Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia.Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania,przekroju i liczbie dla 

jakich zacisk ten jest  przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków do których przewody są  przyłączane za 

pomocą oczek,pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabeapieczone przed korozją w sposob umożliwiający przepływ prądu.Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
 mechanicznych.Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi(linek)powinny być zabezpieczone 

tulejkami lub  ocynkowane. 

 

5.8.Przyłączenie urządzeń 
 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami instalowanych urządzeń  powinny być dokładnie oczyszczone.Samo 

połączenie musi być wykonane w  sposób pewny,pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone 

przed osłabieniem siły docisku,korozją itp.System  przewidziany w projekcie całkowicie spełnia powyższe wymogi. 

 

5.9.Próby montażowe 
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Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.Zakres prób i pomiarów 

obejmuje: 

-parametry instalacji elektrycznej a mianowicie 

   a)poprawność połączenia przewodów 

   b)zwarcie w parze 

   c)brak połączenia 

-badania i próby rozruchowe 

-sprawdzenie porawności działania systemu 

-Wszystkie próby przewidziane dla okablowania niskoprądowego 

 

6.Kontrola jakości 
 

  Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji słaboprądowych,które należy wykonać 
przed przystąpienim do prób i po  odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie czy -wykonana 

instalacja lub urządzenie:spełniają wymagania bezpieczeństwa zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz 

oznaczone zgodnie z projektem,     

-nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych,mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

   -wykonania instalacji pod względem estetycznym 

   -ochrony przed porażeniem elektrycznym      

   

   -doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych  

   -ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi 

   -doboru przewodów do obciążalności prądowej i spasku napięcia 

   -wykonania połączeń przewodów 

   -doboru urządzeń zabezpieczających 

   -rozmieszczenia oraz umocowania aparatów,sprzętu i odpowiedniego  osprzętu 

   -oznaczenia przewodów fazowych neutralnych,kontrolnych i sterowniczych 

   -stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji 

 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 
-zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki  sprzętu elektroinstalacyjnego w danym 

pomieszczeniu z zachowaniem zasad  prostolinikności mocowania     

 -własciwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji,narażonych na wpływ czynników 

atmosferycznych 

 

7Obmiar robót 
 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych  robót i wbudowanych materiałów.Obmiar 

robót sporządza Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie 

oraz roboty dodatkowe,często nie przewidziane(wynikłe z przyczyn nie zależnych od stron).Roboty są podawane w 

jednostkach  zgodnych z przedmiarem robót.Obmiar powinien być wykonany w sposób  jednoznaczny i zrozumiały,dla 

robót zanikających przeprowadza się w czasie  ich wykonywania,dla robót zakrywanych przed ich zakryciem.Obmiary 

skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej 

w  formie załącznika. Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji teletechnicznych są:-metry[m] dla kabli i 

przewodów,drabinek i korytek kablowych,    -sztuki [szt] dla osprzętu,aparatów i urządzeń. 
 

8. Odbiór robót wg zasad podanych w czesci ogólnej  
 
9.Normy 
 
PN-92/E- 05009/54�Pziemienia i przewody ochronne��PN-93/E-05009/61�Sprawdzenie odbiorcze��PN-93/E-

05009/443�0chrona przed przepiêciami atmosferycznymi lub ³¹czeniowymi ��PN-91/E-05009/43 

��chrona przed przepiêciami�� 
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10.2.Inne dokumenty 
 

 

� Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych.  

Instytut Energetyki 1988 r. 

� Ustawa Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami) 

  Normy 
  PN-E-08350-14.2002-Systemy sygnalizacji pożarowej 
  PN—E-08390-3    Systemy alarmowe. 

  Inne dokumenty 
  1.Ustawa z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z  2000r Nr106,poz.1126) 

  z późniejszymi zmianami 

   
    

 

12 DEMONTAŻ ELEMENTÓW BUDYNKU  
Roboty  w zakresie burzenia          - kod CPV  45111100-9 

Roboty remontowe i renowacyjne  - kod CPV 454530000-7 

 
1. Wstęp  
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 

przebudową  strefy wejsciowej wraz z dyżurką w budynku Komisariatu Policji II w katowicach przy ul. Iłłakowiczówny   

 Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących 

prac:  

•Rozbiórka ścianek działowych  

•Wykonanie nowych otworów w ścianach  

•Demontaż krat stalowych  

•Demontaż stolarki drzwiowej  

•Wywóz gruzu 

•Demontaż posadzek  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  

 

2. Materiały  
Nie występują  
 

.3 Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji technicznych  

Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla konstrukcji obiektu  

W robotach rozbiórkowych, szczególnie przy wykonywaniu otworów w ścianach konstrukcyjnych , nie wolno  używać 
sprzętu udarowego .  

 

4 Transport 
Transport , zgodnie z warunkami zawartymi w części ogólnej  

 

5. Wykonanie robót  
 Otwory wykonywać metodą ciecia po wykonaniu przewidzianych w dokumentacji zabezpieczeń Roboty rozbiórkowe 

wykonywać ręcznie 
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6 Kontrola jakości , obmiar  
Na zasadach podanych w części ogólnej  

 

7 Obmiar robót  
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej  

 

8 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej  

 

9 Podstawa płatności  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

Cena robót obejmuje  

-prace pomiarowe i pomocnicze 

- demontaże i wykucia 

- usuwanie z terenu budowy demontowanych elementów i gruzu  

- transport demontowanych elementów i gruzu na wysypisko  

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisko  


