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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową instalacji elektrycznych. 

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

- rozdziału energii w budynku  

- oświetlenia podstawowego, 

        - gniazd wtyczkowych, 

        - siłową, 

- przeciwporażeniową, 

- przeciwprzepięciową, 

1.4. Określenia podstawowe. 

• Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz 

korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

• Kosztorys ofertowy -  wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

• Kosztorys ślepy  - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

podaniem ilości. 

• Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

• Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne 

z dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

• Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw dokumentacji projektowej. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z 

• Polskimi Normami 

• Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz  

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo  i higienę pracy. 

1.5.1.   Przekazanie placu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa 

egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta 

zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane 

za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału. Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni z godne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały 

i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie 

rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodne z wytycznymi 

ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i 

dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym 

Wykonawcą. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

•••• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami 

•••• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami 

•••• przekroczeniem norm hałasu 

•••• możliwością powstania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza 

sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii 

projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej 

technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ograniczenia obci ążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na 

i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy 

były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego. 

1.5.12. Równowa żność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające  zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu  co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą wykonawcy, musi odpowiadać pod 

względem typów i ilości  wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on   zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca 

przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 

upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 

niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
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wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Zamawiającego 

powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

      

6.1. Program zapewniania jako ści robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

•••• organizacje wykonywania robót 

•••• termin i sposób prowadzenia robót 

•••• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP 

•••• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

•••• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

•••• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 

•••• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Zamawiającemu 

•••• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

•••• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli 

włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone , Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy  normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane prze Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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6.4. Raporty z bada ń. 

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na 

formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

•••• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

•••• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które 

spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

•••• datę przekazania Wykonawcy placu budowy 

•••• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

•••• uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

•••• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

•••• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

•••• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

•••• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu 

do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. Rejestr obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 

wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru 

obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy : pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z 

osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły  z narad i 

ustaleń, korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstotliwością i w czasie określonym w umowie.       

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. 

Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne.  

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 



 

   
038/2010/WE  STRONA 9 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 01 ROBOTY DEMONTAŻOWE, PRZYGOTOWAWCZE, TYMCZASOWE I PRACE                   

TOWARZYSZĄCE 
CPV 45113000-2  ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót demontażowych, 

przygotowawczych, tymczasowych i prac  towarzyszących koniecznych do montażu instalacji elektrycznych 

koniecznych do przebudowy sanitariatów w budynku Komisariatu Policji w Katowicach zlokalizowanego przy ul. 

Iłłakowiczówny.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

     1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• demontażowych, przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszących  

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY. 

- Rury ochronne, rury sztywne RB, rury karbowane, przepusty rurowe stalowe, 

- masy uszczelniające, pianki uszczelniające ppoż Cp-620 HILTI 

- Gips budowlany 

3. SPRZĘT. 

3.1.  Do  wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z 

poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z     

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Roboty demontażowe, przygotowawcze, tymczasowe i prace towarzyszące:   

• zabezpieczenie podłóg, mebli i okien przed pracami budowlanymi, 

• demontaż istniejącej instalacji i osprzętu w budynku, 

• wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur, 

• przewierty przez ściany i sufity, 

• przygotowanie otworów pod osprzęt podtynkowy i oprawy, 

• zaprawianie bruzd, 

• uszczelnianie przepustów rurowych. 

5.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót budowlanych. 
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• Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć istniejące podłogi, okna, meble folią ochronną gr. 

0,5mm przed zabrudzeniem oraz zabezpieczyć nogi drabin i rusztowań  przed uszkodzeniem podłóg. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają: 

• sposób uszczelnienia przepustów rurowych 

• wysokość wykucia wnęk pod tablice i ich osadzenie w ścianie 

 8.2. Odbiór cz ęściowy. 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których   

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie  

    odbioru końcowego. 

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być   

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 8.3. Odbiór ko ńcowy. 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy   

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność  

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu   

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm  

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności należy skontrolować: 

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

 - prawidłowość wykonania połączeń 

 - jakość zastosowania materiałów 

 - odległość przewodów względem siebie i innych instalacji 

 - prawidłowość zainstalowania urządzeń 

 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 - stan izolacji kabli i przewodów 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – IEC 60364-5-56  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa "  . 
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SST 02   ZASILANIE, TABLICE I ROZDZIAŁ ENERGII 

CPV  45315700-5 INSTALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNY CH 
 
1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót elektrycznych w 

zakresie zasilania, tablic i rozdziału energii elektrycznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

     1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• instalacja rozdziału energii elektrycznej 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY. 
− Wewnętrzne linie zasilające: kabel YKYżo 5x6mm2 

− Tablice TB kompletne 

3. SPRZĘT. 

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z     

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Dla zasilania urządzeń w remontowanej części pomieszczeń przewiduje się tablicę TB. Zasilanie tablicy 

bezpiecznikowej TB  w budynku odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy głównej RG. Przewód wlz 5x6mm2 

prowadzić w rurze ochronnej RB28 na uchwytach w części przyziemia natynkowo. Wloty zadławić masą 

przeciwwilgociową. Tablice TB należy wyposażyć w aparaty zgodnie ze schematem zasilania, tablicę zabudować jako 

wnękową,  

5.3. Dla rozliczeń z Zakładem Energetycznym pomiar energii elektrycznej dla przebudowywanych sanitariatów 

pozostaje bez zmian, czyli odbywać się będzie w istniejącej  tablicy pomiarowej TL znajdującej się w budynku 

komisariatu Policji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają: 

•••• przebieg tras przewodów 
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•••• sposób połączeń, 

•••• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

•••• lokalizacja osadzenia tablicy 

 8.2. Odbiór cz ęściowy. 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których   

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie  

    odbioru końcowego. 

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być   

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 8.3. Odbiór ko ńcowy. 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy   

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność  

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu   

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm  

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności należy skontrolować: 

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

 - prawidłowość wykonania połączeń 

 - jakość zastosowania materiałów 

 - odległość przewodów względem siebie i innych instalacji 

 - prawidłowość zainstalowania urządzeń 

 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 - stan izolacji przewodów 

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – IEC 60364-5-56  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa "   

PN – 76/E – 90301  „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.  

PN – 93/E – 90401  „Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV”.  

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania 

podstawowe”. 

PN IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa”. 

PN IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym ”. 

PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  

                                  bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”. 

PN IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”. 

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”. 

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

P SEP-E-0001  „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

    przeciwporażeniowa.” 

PN – 91/E – 05160 „Rozdzielnice niskonapi ęciowe. Wymagania dotycz ące zestawów badanych w pełnym i 

niepełnym zakresie bada ń”. 
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SST 03   INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE 

CPV  45311100-1  ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTAL ACJI ELEKTRYCZNEJ 
  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót elektrycznych w 

zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

     1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• instalacja elektryczna zasilająca oprawy oświetlenia podstawowego i miejscowego, 

• instalacja gniazd wtyczkowych, 

• wentylatorów  łazienkowych,, 

• instalacja siłowa, 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY. 

- Gniazda wtyczkowe 1-faz. podtynkowe z uziemieniem, 16A, hermetyczne IP44 

- Gniazda wtyczkowe 1-faz. podtynkowe z uziemieniem, 16A, IP20 

- Przewody: YDYżo 3x1,5; YDYżo 3x2,5; YDYżo 5x2,5; YKYżo 5x6 

- Puszki rozgałęźne, puszko końcowe osprzętowe, 

- Łączniki oświetleniowe,  

3. SPRZĘT. 

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu: 

 - do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z  uwzględnieniem  najnowszych 

 rozwiązań technicznych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2.  Z tablicy TB należy zasilić poszczególne obwody oświetleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach 

sanitarnych Komisariatu Policji. Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 450/750V. 

Przewody układać pod tynkiem oraz za płytami GKF. Przewody łączyć w puszkach instalacyjnych.  

Łączniki oświetleniowe umieścić na wys. 1,35m nad podłogą. W pomieszczeniach wilgotnych oraz WC zastosować 

osprzęt hermetyczny IP44. Kolorystykę łączników dobrać do wystroju wnętrza.  

W projekcie zaprojektowano również zasilenie wentylatorów mechanicznych z obwodów oświetleniowych. Sterowanie 

wentylatorami odbywać się będzie z łączników oświetleniowych. Dobór wentylatorów i regulatorów w projekcie 

wentylacji. 
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5.3. Instalację gniazd wtyczkowych podtynkowych wykonać analogicznie do instalacji oświetlenia podstawowego. 

Przewody należy układać pod tynkiem lub w przestrzeni międzystropowej. Zastosować przewody YDYżo 3x2,5 

450/750V. 

Wysokość umieszczenia gniazd: 

- gniazda w WC i pom. technicznych - 1,35 m nad podłogą 

- gniazda w pomieszczeniach socjalnych – 1,20m 

Zastosować gniazda podwójne z uziemieniem, a w pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze z uziemieniem i z klapką o 

stopniu szczelności IP 44. Kolorystykę gniazd ogólnych dobrać do wystroju wnętrza. 

 

5.3   W skład instalacji siłowej wchodzi zasilanie: 

• bojler elektryczny, 

Z projektowanej tablicy TB wyprowadzić przewody do w/w urządzeń. Przewody prowadzić pod tynkiem. Przejście przez 

strop uszczelnić. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają: 

•••• przebieg tras przewodów 

•••• sposób połączeń, 

•••• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

•••• lokalizacja urządzeń. 

 8.2. Odbiór cz ęściowy. 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których   

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie  

    odbioru końcowego. 

          b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być   

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 8.3. Odbiór ko ńcowy. 

c) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy   

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność  

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu   

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm  

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

d) w szczególności należy skontrolować: 

                               - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

 - prawidłowość wykonania połączeń 

 - jakość zastosowania materiałów 

 - odległość przewodów względem siebie i innych instalacji 

 - prawidłowość zainstalowania urządzeń 

 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 - stan izolacji przewodów 

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – IEC 60364-5-56  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa "   

PN – 76/E – 90301  „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.  

PN – 93/E – 90401  „Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV”.  

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania 

podstawowe”. 

PN IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa”. 

PN IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym ”. 

PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  

                                  bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”. 

PN IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”. 

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”. 

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

P SEP-E-0001  „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  przeciwporażeniowa.” 
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SST 04   OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

CPV  45311200-2  ROBOTY W ZAKRESIE OPRAW O ŚWIETLENIOWYCH 
  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót elektrycznych w 

zakresie instalacji opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego i miejscowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

     1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• instalacja opraw oświetlenia podstawowego i miejscowego 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY. 

 - Oprawy świetlówkowe wraz ze źródłami światła 

3. SPRZĘT. 

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu: 

 - do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z  uwzględnieniem  najnowszych 

 rozwiązań technicznych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. W pomieszczeniach socjalnych oraz pozostałych gdzie nie występują płyty GKF zastosować oprawy nastropowe 

IP44 z kloszem opalowym łatwozmywalne. 

W pomieszczeniach piwnicznych zastosować oprawy zastosować oprawy nastropowe z kloszem w obudowie 

hermetycznej IP65. 

W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy dostropowe IP44 z dyfuzorem przezroczystym. Oprawy 

zastosować  zgodnie z rzutami kondygnacji. Oprawy wyposażyć w źródła światła o temp. Barw 4000 st.K. i 

współczynniku Ra>80% .  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają: 

•••• sposób połączeń, 

•••• lokalizacja opraw. 
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 8.2. Odbiór cz ęściowy. 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których   

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie  

    odbioru końcowego. 

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być   

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 8.3. Odbiór ko ńcowy. 

e) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy   

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność  

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu   

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm  

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

f) w szczególności należy skontrolować: 

                         - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

 - prawidłowość wykonania połączeń 

 - jakość zastosowania materiałów 

 - prawidłowość zainstalowania urządzeń 

 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 - natężenie oświetlenia 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania” 

PN – EN 1838: 2002  „Oświetlenie awaryjne.” 

PN – 84/E – 02033   „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” 

PN – EN 50172  „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 

PN – EN  12464 – 1  „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy” 

EN 60598-2-22 :2001 „ Oprawy oświetleniowe wymagania szczegółowe” 
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SST 05                    INSTALACJA  PRZECIWPORA ŻENIOWA I WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW 

CPV  45311100-1   ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTA LACJI ELEKTRYCZNEJ 
       
1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót elektrycznych w 

zakresie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

     1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• instalacja przeciwprzepięciowa 

• instalacja przeciwporażeniowa  i wyrównania potencjałów 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 

ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY. 

Przewód LgY 4mm2 

3. SPRZĘT. 

3.1.  Do  wykonani robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego 

sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z     

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2.  PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

 Podstawowa ochrona przed porażeniem prądem (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) jest zapewniona przez 

izolowanie części czynnych oraz przez zastosowanie obudów w II klasie izolacji. 

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - szybkie 
wyłączenie: układ sieciowy TN-C-S i dodatkowo wyłączniki ochronne róźnicowo-prądowe o czułości prądowej 30mA. 
Instalację 1-fazową należy wykonać jako 3-przewodową /L+N+PE/, natomiast 3-fazową należy wykonać jako 5-
przewodową /L1+L2+L3+N+PE/. W razie braku rozdziału przewodów ochronno-neutralnych PEN na przewód PE i 
przewód N w proj. tablicy bezpiecznikowej należy wykonać rozdział. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 
wartości 10 omów. Przewód PE stanowić będzie żyła żółto-zielona kabla zasilającego. 

Od tab. bezpiecznikowej TB w całej instalacji elektrycznej modernizowanych pomieszczeń przewodem 
ochronnym będzie przewód PE. Obudowy metalowe całego osprzętu elektrycznego użytego w instalacji należy 
przyłączyć do przewodu ochronnego (PE). 
Połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 
2009, należy objąć: 

- instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych, 
- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, 
- instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych, 
- metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych, 
- metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, 

W instalacji zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, które w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia się 
stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prądu zadziałania wyłącznika, powodują wyłączenie kontrolowanego odcinka 
instalacji elektrycznej. Dla modernizowanych pom. dobrano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie zadziałania 30mA. 
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Przez zastosowanie wyłączników ochronnych osiągnięto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym 
bezpośrednim dotknięciem (nieuziemionego) elementu znajdującego się pod napięciem. 

MIEJSCOWE POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE 

  Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach łazienek należy wykonać 

lokalne połączenia wyrównawcze łączące wszystkie części przewodzące obce, znajdujące się w strefach 1, 2 i 3 ze 

sobą oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych.   Połączenia wykonać przewodem DY 4 mm2 w rurze 

RVkL fi 9 pod tynkiem. 

Oprawy oświetleniowe i gniazda wtyczkowe przewidziano zainstalować w strefie 3 łazienek zgodnie z punktem  701. 53 

a  w/w normy.  

Połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 marca 

2009r, należy objąć: 

 - instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych, 

 - metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, 

 - instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych, 

 - metalowe elementy instalacji gazowej, 

 - metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych, 

 - metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, 

 - metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 

5.3 INSTALACJA PRZECIPRZEPIĘCIOWA 

 Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi należy zabudować ogranicznik przepięć DEHN Guard TNS275 w 

tablicy bezpiecznikowej TB. Ogranicznik przepięć stanowi ochronę w przypadku zagrożeń wywołanych przez: 

- prąd piorunowy rozpływający się w obiekcie budowlanym podczas bezpośredniego wyładowania na obiekt, 

- bezpośrednie uderzenie pioruna lub uderzenie w bliskim sąsiedztwie linii napowietrznych oraz zakopanych kabli 

niskiego napięcia 

- przepięcia łączeniowe oraz atmosferyczne indukowane. 

Ograniczniki Dehn nie wymagają odstępów i mogą być instalowane obok innych urządzeń elektrycznych. Posiadają 

optyczny wskaźnik uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają: 

•••• przebieg tras przewodów 

•••• sposób połączeń, 

•••• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

•••• lokalizacja urządzeń. 

 8.2. Odbiór cz ęściowy. 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których   

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie  

    odbioru końcowego. 

        b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być   

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 8.3. Odbiór ko ńcowy. 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy   

    przedłożyć protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność  

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu   

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm  



 

   
038/2010/WE  STRONA 21 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności należy skontrolować: 

                               - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

 - prawidłowość wykonania połączeń 

 - jakość zastosowania materiałów 

 - odległość przewodów względem siebie i innych instalacji 

 - prawidłowość zainstalowania urządzeń 

 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.” 

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe”. 

PN IEC 60364-4-41  „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa”. 

PN IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym ”. 

PN IEC 60364-4-442   „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed przepięciami”. 

PN IEC 60364-4-443   „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo”. 

PN IEC 60364-4-47   „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”. 

PN IEC 60364-4-473   „Instalacje elektryczne w obie ktach budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca 

bezpiecze ństwo. Środki ochrony przed pr ądem przet ężeniowym”. 

 

 

 

 

 


