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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
budowle stanowigcg catosc techniczno — uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami
obiekt matej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1. Podane warunki wykonywania i odbioru robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ do wszystkich robét
instalacyjno - montazowych, a mianowicie:

- robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

- robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez zatwierdzonego
projektu

- robdt, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru
budowlanego,

- innych robdt, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

2. Ogéblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;j.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

2.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i elementéw
budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne srodki ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w
cene umowna.

2.5.5. Ochrona srodowiska w czasie roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczace
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

2.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny a obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat przcy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonuych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3. Materiaty

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Sposdb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Nalezy stosowaé ogdélne wymagania podane w p. 1.5.1.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegélnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzegac¢ nastepujagcych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza sie réowniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach jak w
p. h); sktaduje sie je na oddzielnych potkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywana, zatluszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszonag, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczyé przed gryzoniami i molami

6
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h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pofki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (ilen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac, nalezy je chronic przeé
nagrzaniem (réwniez przez promienie storca). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowacé poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegélny mi lub z normami panstwowymi

j) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg podane w odnosnych normach paristwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud
projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

5. Transport

5.1. Ogdbine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.2. Transport materiatéw.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzenh, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocag wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac zalecen
wytwércow, a w szczegolnosci;

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyc i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

2598 Specyfikacja wentyl. Policia Gliwice .doc



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45331210-8

5.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

5.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen

1. Przyjecie materiatdw (w tym réwniez elementdéw konstrukgji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia
mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie
budowy lub bezposrednio na budowie.

2.

6.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN),
przepiséw dotyczacych budowy urzadzeh wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Je$li
w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadac opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowaé¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jako$ci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrdcié uwage na zgodnos$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robét materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robét

Wykonywanie robot.

6.1 Wymagania ogdine

1.

2.
3.

Przy wykonywaniu robé6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.
Montaz konstrukgcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzagdzen w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w WTWiO, tom
Il

6.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania
lub przebudowy budynkdw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i
obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez
osoby fizyczne jest wymagane dla budow, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich
prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla
robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu swej
funkciji.
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6.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)

1.

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robét
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik roboét jest rownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakohczeniu robét nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu roboét i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i
jest wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (roboét) powinny by¢é dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna byc¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

pracownikom witasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie
ich uprawnien i obowigzkdéw w przestrzeganiu przepisdow na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organow nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

6.3. Organizacja pracy na budowie

1.

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wihasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robdét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspotpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspotpracujace bezposrednio z
inwestorem (zamawiajgcym)

Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspoétpracy z generalnym wykonawcg i umowa.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy wykonawcg robét
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

Wykonaweca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajgcego):

ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania robot

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegoélnych obiektow

zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie placu
budowy i miejsc pracy
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e. tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentac;ji technicznej nastepujacych dokumentéw

- zezwolenia wtadz na wykonywanie robo6t na danym terenie

- umowy na zlecony zakres robét wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na
obiekty, wezly i instalacje

- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzagdzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu robo6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

1. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzeh dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanie materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcji.

7.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.
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8. Obmiar robot

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

9. Odbidr robot

9.1. Odbidr frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robét.

2. Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczegodtowy zakres odbioru frontu roboét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

9.2. Préby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym
uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektow, urzadzen i instalacji
podlegajacych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

3. Wykonawca roboét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktérym naleznosc¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w
oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametrow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

9.3. Odbior robot Proby montazowe.

9.3.1. Wymagania ogoélne.

1. Ogodlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.
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9.3.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

1.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze brac¢ réwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych roboét z
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robaét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
wszystkich cztonkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny
by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

9.3.2. Odbidr czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg catosé.
Jako odbiér czesciowy traktuje sie réwniez odbiér dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze byé dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu
sporzgdza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym rowniez wyniki
oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym
wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidr czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robé6t od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza sie do
odbioru robo6t przez inwestora.

Czesciowy odbidr obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczeénie nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
5, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér
pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z rbwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informujacym o usunieciu usterek.

9.3.3. Odbioér koncowy.

1.

2.

3.

Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw

Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potaczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbidr konncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny byé
wihasciwie udokumentowane.
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4.

o

o

Odbioru konncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru kohcowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotdéw i zaswiadczen z dokonanych préob montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika rob6t (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen, instalaciji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z umowsg, dokumentacijg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci
obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynno$ciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru konhcowego upowazniajq
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawieraé odnosne
oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajacych z rekojmi zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowanh powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru kohcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalno$ci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegodlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢
przygotowane przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujacy cato$¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzic jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw prob
montazowych, swiadectw jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploataciji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi rowniez jeden z dokumentoéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgace nowych zagadnien, dziennik
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budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacy istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koricowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robét, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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11. SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI
ODBIORU ROBOT INSTALACJI WENTYLACJI

11.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniach Miejskiej Komendy w Gliwicach przy ul. Powstancéw Warszawy 8

11.2 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

1. Wykonanie zespotéw wentylacyjnych:
- zespot nawiewny Z
- zespot wywiewny ZW-1
- zespot wywiewny ZW-2
- zespot wywiewny ZW-3
- zespot wywiewny ZW-4
- zespot wywiewny ZW-5

11.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot

1. Ogodlne wymagania podano w dokumentac;ji projektowej i czesciowo specyfikacji ogolne;.

2. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie
Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:

- COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zeszyt nr 5

11.4 Materiaty

1. Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej, wodno kanalizacyjnej, wentylacyjnej i
gazowej muszg spetnia¢ wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiada¢ Polskim Normom.

2. Zamiennie mozna stosowac¢ inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z
projektantem danej instalaciji.

12. Instalacja wentylacji

12.1 Montaz kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ przy scianach lub pod stropem. Sposéb rozwigzania i rozmieszczenia podpor i
podwieszen powinien zapewniac:
- tatwy montaz przewodow
- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen
- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang
- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang
- szczeliny w przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wypetni¢ materiatem
plastycznym (np. piankg montazowg poliuretanowa)
- miejsca wigczenie przewodéw stalowych do kanatéw murowanych uszczelni¢ materiatem trwale
plastycznym

12.2 Montaz kratek wentylacyjnych i nawiewnikéw (anemostat6w)

1. Kratki wentylacyjne zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych w miejscach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej

2. Nawiewniki wirowo — promieniowe umocowaé do sufitu umiejscawiajgc je w podsufitce zgodnie z
oznaczeniem na zatgczonych rysunkach projektowych
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12.3 Montaz central wentylacyjnych

1. Centrale wentylacyjne montowac¢ na podstawach amortyzujgcych, stosujac sie do zaleceh podanych
przez producenta w dokumentacji technicznej zatgczonej do urzadzenia.

2. Potaczenie central wentylacyjnych z kanatami wentylacyjnymi wykonac¢ przy zastosowaniu kroécow

elastycznych dostarczonych wraz z urzadzeniem.

Czerpnie montowaé w $cianie i potaczy¢ z kanatem wlotowym.

Centrale montowac¢ na konstrukcji wsporczej z zastosowaniem amortyzatoréw.

Automatyke sterujgca centralg dostarcza wytworca centrali.

akrw

12.4 Montaz wentylatorow

1. Wentylatory kanatowe montowa¢ w miejscach oznaczonych na dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu podstaw amortyzacyjnych. Potgczenie z kanatem realizowac przy uzyciu kréccow
elastycznych. W cigg kanatowy wbudowac ttumik akustyczny.

2. Kanaly wylotowe zakohczy¢ wyrzutniami osadzonymi w Scianie

12.5 Proéby i pomiary instalacji wentylacyjnych
Préby dziatanie i pomiary przeptywow powietrza w kanatach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu catosci

prac montazowych instalacji wentylacyjnej.
Koszt wszystkich préb i uruchomien ponosi wykonawca.

12.6 Zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw stalowych

1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez
czyszczenie do min. lll st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowa. Minimalna gr.
warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 um. Rodzaj farby podano w proj. technicznym

2. Stosowac sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN - 71/H - 97053

12.7 lzolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych

1. Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowac termicznie i akustycznie.
- kanaly wewnetrzne izolowa¢ pianka kauczukowg gr. 20 mm
- kanaty wentylacyjne zewnetrzne izolowa¢ wetng mineralng zabezpieczong ptaszczem ochronnym z
blachy aluminiowej gr. min. 1,0 mm

13. Roboty budowlane i pomocnicze

13.1 Roboty budowlane

1. Otwory dla prowadzenia kanatéw wykona¢ podczas prac montazowych

2. Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywacé recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

3. Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu préb i podpisaniu

stosownych protokotéw.

Roboty murowe wykonywane w 100% recznie

Wykonac sufit podwieszany w korytarzu wg uzgodnien z inwestorem

Malowa¢ wszystkie pomieszczenia farbg emulsyjng w ktérych bedzie zamontowana wentylacja

ook
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13.2 Sprzet niezbedny do wykonania roboét
Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania robét pozostawia sie do uznania wykonawcy

14. Odbidér robot i obmiary

14.1 Odbior techniczny koncowy

1. Odbidr techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji termicznych
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji
- badania odbiorcze czesciowe i miedzyoperacyjne zakonczone wynikami pozytywnymi
- dokonaniu ruchu prébnego
2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych
- dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajacych odbiorom dozoru technicznego
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

14.2 Obmiary robo6t

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji

grzewczej

2. Obmiar robot przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie ustalenia

dodatkowe wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

14.3 Zamiany materiatow i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatéw wytypowanych w projekcie, jak réwniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne

mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzgcym lub branzowym.
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15. Pismiennictwo, powotane przepisy i normy zwigzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé¢ zagrozenia albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji Wentylacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 .

PN - 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN - 71/H - 97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczna

PN - 79/H - 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

PN - 77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN —EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - wymiary

PN —B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe - wymagania i badania

PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - wymagania i badania

PN — B-76002: 1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN —-EN 1751: 2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN - EN 1886: 2001 Wentylacja budynkéw — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasnosci
mechaniczne

EVN 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - sie¢ przewoddéw - wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PN - EN 12220: 2001 Wentylacja budynkéw

PN - EN 12236: 2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN - EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki
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