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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z remontem budynku nr 5, usytuowanego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach.

1.2 Zakres robét obj etych specyfikacj a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku.
¢ Wykonywanie wykopéw pod fundamenty obiektu budowlanego.
¢ Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi (wykonanie podsypek piaskowo — zwirowych itp.).
e Zasypywanie wykopow.
¢ Odwodnienie wykopow.
«  Badanie gruntu

1.3 0Ogoblne wymagania dotycz ace Robat.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami
i poleceniami Inzyniera Projektu.

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi Specyfikacjami oraz normami.

2 MATERIALY.

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarznietego i bez
zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatébw budowlanych itp. Jezeli materiat z wykopow nie
nadaje sie do zasypek nalezy go wywiez¢ z terenu budowy a wykopy zasypa¢ materialem przywiezionym,
zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu. Materiaty do ewentualnego umocnienia scian wykopu powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Muszg by¢ dostosowane do warunkdéw gruntowych, a nie spetniajgce
wymagan majg by¢ usuniete.
Materiaty do odwodnienia wykopu dla instalacji drenazowej:

- Pospotka,

- Zwirek filtracyjny,

- Kregi betonowe -0 800mm,

- Rurocigg parciany — 0 50mm,

- Rurka drenarska z pvc

3 SPRZET

Wszystkie prace, w tym wymagajgce uzywania sprzetu ciezkiego badz elektromechanicznego, nalezy
wykonywaé wytgcznie pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.

Caly sprzet uzywany przez Wykonawce na budowie musi by¢ zabezpieczony przed kradziezg (nie
magazynowany na terenie budowy lub odpowiednio oznaczony i zgtoszony do ochrony budowy) a w sytuacji gdy
pomimo zastosowanych zabezpieczen, sprzet pozostawiony przez Wykonawce na budowie, zostanie skradziony
nalezy niezwtocznie (nie dtuzej niz po 12 godz.) zgiosi¢ ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi
budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protok6ét w ich obecnosci, stuzacy do ubiegania sie o
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakosé wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na
pogorszenie jakosci wykonywanych robét. Transport materiatdbw moze sie odbywac¢ po uprzednim uzgodnieniu z
koordynatorem / kierownikiem budowy — terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu transportu w celu wyelimi-
nowania utrudnienn komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania transportu z pracami towarzyszgcymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca przedstawi koordynatorowi / kierownikowi Budowy opis
(wraz z niezbednymi szkicami) organizacji prac na terenie budowy z uwzglednieniem drogi transportowej i miejsc
sktadowania oraz lokalizacji i sposobu czyszczenia két samochodéw wyjezdzajgcych na droge publiczna.

Miejsce na skltadowanie materiatéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z koordynatorem/ kierownikiem budowy — w
miejscu zapewniajgcym nie pogorszenie jakosci ztozonych materiatéw i jednoczesnie - nie utrudniajgcym pracy
pozostatym firmom wykonawczym.

Transport wszystkich materiatdw, zaréwno na teren budowy jak i transport wewnetrzny (poziomy i pionowy)
odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg a w
sytuacji gdy, pomimo zastosowanych zabezpieczen, materialy sktadowane przez Wykonawce na budowie
zostang skradzione nalezy niezwtocznie (nie dluzej niz po 12 godz.) zglosi¢ ten fakt ochronie budowy /
koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci,
stuzacy do ubiegania sie o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowe;.

Transport materiatéw wykorzystywanych do rob6t ziemnych mozliwy jest za pomocg dowolnych $rodkéw przysto-
sowanych do danego rodzaju materiatu, a wiec réznego rodzaju wywrotki (na duze odlegtosci), wozidta, tadowarki
(na kroétkie odlegtosci).

WYKONANIE ROBOT.

Podczas prowadzenia wszystkich prac nale  zy przestrzega ¢ odpowiednich przepiséw BHP. Miejsca prowa-
dzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrz  eby transportu materiatéw) nale zy odpowiednio zabez-
pieczy € i oznaczy €. Dotyczy to gtdwnie wykonania tymczasowych bariere k, wygrodze n, oznaczenie stref
niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac s g wykonane staraniem i
na koszt Wykonawcy. W przypadku nienale zytego wykonania tego obowi gzku prace zabezpieczaj gce na
polecenie kierownictwa budowy wykona inna firma a k osztami tych prac mo ze zosta ¢ obci gzony wyko-
nawca (-cy) prowadz gcy prace w danym rejonie.

Wszystkie zrealizowane prace muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robét przez In-
spektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed terminem odbioru przez
Inspektora Nadzoru zostanie naprawione / usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.1 Sprawdzenie zgodno $ci rz ednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw
i ich konfrontacji z rysunkami i operatami geotechnicznymi wykonanymi przed rozpoczeciem prac na budowie.
Dokumentacja geotechniczna powinna byé skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, nos$nosci gruntu i parametrow
geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej
budowy.

Badania te powinny byé wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i powtarzane w miare
potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy
zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
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5.2 Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim
do tego celu. W przypadku braku mozliwosci wykonywania wykopow bezposrednio przed pracami po tym
nastepujgcymi fakt ten nalezy zgtosié kooordynatorowi / kierownikowi budowy w celu ustalenia odpowiedniego
zabezpieczenia wykopéw przed niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi.

W czasie wykonywania tych robdét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Odpowiednie zabezpieczenie tych robét
wykonane jest staraniem i na koszt wykonawcy.

Przed przystapieniem do prac ziemnych na terenie budowy wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z aktualng mapg sytuacyjno-wysokosciowg, pokazujgcg przebieg istniejgcych czynnych sieci
zewnetrznych. W rejonie tych sieci prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6blng starannoscig - w razie potrzeby
recznie. Jezeli pomimo zastosowanych zabezpieczen i dotozenia wszelkich staran Wykonawca uszkodzi
czynng sie¢ zewnetrzng ujawniong na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej, bezwtocznie powiadomi
o tym fakcie koordynatora / kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela insytucji
sprawujacej nadzor nad tymi urzgdzeniami oraz wtasnym staraniem i na wlasny koszt usunie awarie, a w
przypadku, gdy nie jest to mozliwe (gdy awaria zostanie usunieta przez odpowiednie stuzby gestoréw sieci)
— pokryje wszelkie udokumentowane koszty z tym zwigzane. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (fundamenty wyburzonych
obiektow, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) woéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym inwestora/koordynatora/kierownika budowy, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Jezeli na terenie robdét ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor archeologiczny.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony
odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zakiadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopoéw i ich nachylenia.

5.3  Wymiary wykopdw w planie.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
konieczno$¢ mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny byé
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w
przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos$¢ dna wykopéw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:
- w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,
- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.4 Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie wykopu.
Jezeli przez wlasne zaniedbanie wykonawca doprowadzi do pogorszenia warunkéw gruntowych przez brak
odpowiedniego odwodnienia, zobowiazany jest do wymiany nawodnionego gruntu, po uzgodnieniu z
koordynatorem / kierownikiem budowy. Obowigzek ten wykonawca musi spetni¢ wlkasnym staraniem i na wtasny
koszt.
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5.5 Nienaruszalno $¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.2m wyzszej niz poziom posadowienia. Pozostate
20 cm nalezy usung¢, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwe te usuwa sie
bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t fundamentowych. Ma to na celu zabezpieczenie gruntu przed
warunkami atmosferycznymi oraz nieumysinym spulchnieniem przez osprzet budowlany.

5.6 Tolerancje wykonania wykopéw.

Wymiary wykopéw w planie powinny byé wykonane z dokladnoscig 10 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyzej.

5.7 Wykonywanie wykopow

6

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nale  zy:

- Uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.4.”"Odwodnienie
wykopu".

- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest urzgdzenie
wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierbwnosci.

- Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowaé¢ przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie $ciany
istniejgcych,

- W przypadku nieumysinego przekopania poziomu gruntu nalezy go uzupeini¢ do wymaganego poziomu
chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem — po uzgodnieniu z koordynatorem / kierownikiem
budowy

- Wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikngé
osuwania sie skarp

5.8 Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W trakcie wykonywania prac w warunkach zimowych Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej kontroli

$rednich temperatur dobowych i zapisywania pomiaréw w dzienniku pogodowym, ktéry przynajmniej 1 raz w

tygodniu powinien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- przerwaé prace, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianeo do przemieszczenia gruntu

- grunt przewozi¢ na mozliwie najkrétszych odlegtosciach, ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkéw
transportowych

- prowadzi¢ w miare mozliwosci prace ciggtg (organizowac prace np. na 3 zmiany)

- wstrzymacé roboty przy spadku temperatury ponizej -10st.C

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢
grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami, uprzednio uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru:

- pokry¢ teren przewidywanych rob6t srodkami izolacyjnymi (np. maty stomiane)

- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu

- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi op6zniajgcymi zamarzanie

- zastosowac ostony (np. namioty) z nadmuchem cieptego powietrza

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jako $ci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jakos$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
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6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci Inzynier Projektu moze podda¢ je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntow.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i porownac¢ uzyskane wyniki z
projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonaé¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Kontrol g nalezy obj a¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdbw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy
odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie,
aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym.
W czasie odbioru czes$ciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robot, do ktorych pézniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

6.3 BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy powinny byé zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz
20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni wykonywaé¢ ich obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu
waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowa¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w
wykopie i transport urobku.

C - pojemnikéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci. Wytadowanie
urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na
wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku fadowania materiatow sypkich.

- 25 cm w przypadku tadowania materiatdw kamiennych

Ruch pojazddéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu.

OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do
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prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3
niniejszej specyfikacji. Jednostkg obmiarowg jest m? wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.

ODBIOR ROBOT.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do
czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczgce zniszczen wykonanych przez innych
wykonawcow przed odbiorem prac, ktére nie zostang jednoznacznie udokumentowane, mogg zosta¢ odrzucone, a
obowigzek realizacji niezbednych napraw bedzie nalezatl w takim wypadku do wykonawcy realizujgcego dany
zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowg (w tym przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgtoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika
budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zgloszenia prac do odbioru przed ich zakryciem,
prace polegajace na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane staraniem i na koszt wykonawcy
realizujgcego dane prace.

8.1 Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko fRcowego.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p 5 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych.Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2  Odbiér robdbt.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki moze byé uzyty do wykonania robot, jezeli po
uzgodnieniu z inzynierem Projektu istnieje mozliwos¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbidr podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegoélnych
warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych, uniemozliwiajacej
dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien byé sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢é zawarta ocena
wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonanie dalszych rob6t. O dokonaniu odbioru czesciowego robét (robét zanikajgcych)
nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbioér koncowy robét powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien by¢ dokonany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbiorow czesciowych i oceny
aktualnego stanu rob6t. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzone badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koAcowego robdét ziemnych nalezy sporzadzi¢
protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania
odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

Przeprowadzenie odbioru rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji WARUNKI
OGOLNE.
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8.3 Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny byé uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koAcowy rob6t
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy
nowy protokét odbioru koncowego robét.

9 PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego gruntu.
W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy,
wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutéw $cisliwosci oraz opfaty zwigzane z opracowaniem
powykonawczej dokumentacji geologicznych.

Wykopy.

W cenie obmiarowej jednostki ujgc.

- Wykopy mechaniczne i reczne

- Zabezpieczenie skarp wykopu

- Odwodnienia

- Badania geologiczne

Dla gruntéw z wykopow nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, transport i optaty za
utylizacje gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegtos$¢ do 15 km.

Podstawg ptatnosci jest przedstawienie protokotdw odbioréw czesciowych i koncowych robét z zalgczonymi protoko-
tami z badan kontrolnych

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogéine

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
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