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KP 4 BB - przyłącze  kanalizacji sanitarnej Przedmiar  robót  

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

2
d.1

KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III-40% mechanicznie

m3

52.8 m3 52.800
RAZEM 52.800

3
d.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV- 60 ręcznie

m3

79.2 m3 79.200
RAZEM 79.200

4
d.1

KNNR 1
0503-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-
nie w gruntach kat.I-III

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

5
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm-podsypka
piaskowa

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -obsypka
piaskowa

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

7
d.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

25.62 m3 25.620
RAZEM 25.620

8
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

106.5 m3 106.500
RAZEM 106.500

9
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

25.62 m3 25.620
RAZEM 25.620

10
d.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

11
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

25.62 m3 25.620
RAZEM 25.620

12
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km -5km m3

25.62 m3 25.620
RAZEM 25.620

2 ROBOTY MONTAŻOWE 
13

d.2
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

47.5 m 47.500
RAZEM 47.500

14
d.2

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr  425 mm - zamknięcie właz
żeliwny B125 D400

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

15
d.2 kalk. własna

Dopłata za wykonanie przejść szczelnych rur drenarskich Fi 100 mm przez
ściany studni drenarskich

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

16
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

47.5 m 47.500
RAZEM 47.500

3 Likwidacja zbiornika bezodpływowego -szamba 
17

d.3
Wywiezienie ścieków z szamba m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

18
d.3

KNR 4-05II
0120-03

Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych szamdo o poj. 30m3 - gru-
bość osadu do 30 cm-p.a. ilośc studz./30m3:3m3=10szt

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.3
KNR 4-05II
0219-03

Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych - czyszczenie szamba p.a. -po-
jemność studzienki przyjęo 2m3

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.3

KNR 2-01
0502-02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys.nasypu do 4 m - kat.gr.III

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

21
d.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-szambo m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

22
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

39 m3 39.000
RAZEM 39.000

23
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km-5m

m3

39 m3 39.000
RAZEM 39.000

4 Różne
24

d.4 kalk. własna
Monitoring tv przewodu przyłącza sanitarnego z nagraniem na płytce cd  + wy-
kresy spadków na całej długości z przekazaniem Zamawiającemu

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu  [Kz]

RAZEM

Zysk  [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu  [Kz]

RAZEM

Zysk  [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Koszt.Inwest.przył.sanit.KP4BB PODSUMOWANIE

Likwidacja zbiornika bezodpływowego -szamba 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu  [Kz]

RAZEM

Zysk  [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Różne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu  [Kz]

RAZEM

Zysk  [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu  [Kz]

RAZEM

Zysk  [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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