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SST Komisariatu 1V Policji w Bielsku Biatej

Rozdziat| - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne doty-
czace wykonania i odbioru robot w zakresie termomodernizacji i prac remontowych w budynku
Komisariatu IV Policji w Bielsku Biatej.

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych.

Rozdziat Il - Zasady ogodlne

1. Okreslenia podstawowe zqodne z PN i definicjami SST

1.1. Urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urzadzenia instalacyjne.

1.2. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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1.5. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.6. Nadzér budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.7. Dziennik budowy

Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po
zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢
i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9. Kosztorys Slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.10. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta lub inwestora

1.11. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys slepy przez podmiot sktadajacy oferte wykonania prac

1.12. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia
wykonywanych prac budowlanych.

1.14. Ksiega obmiarow

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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1.15. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg projektowsq i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontrak-
towe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden jeden dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

2.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub w SST to nalezy przyja¢ prze-
cietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona war-
tos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac¢ odpo-
wiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

Zastosowanie materiatow innych niz wydanych w projekcie, ktére spowodujg zmiany w obliczeniach
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta.
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane sg na koszt wnioskujgcego zmiane materiatéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie roze-
brane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi powinien dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie prze-
widzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan napra-
wionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia tere-
nu, przewododw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zama-
wiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urza-
dzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich witascicieli danych odno-
$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia so-
cjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne whasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Jezeli sg takie wymagania, to Wykonawca zapewni rowniez personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca be-
dzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miaréw lub badan.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania sie. Zmiany, ktére powodujg koniecznos$¢ wykonania nowych obliczen projek-
towych musza by¢ uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

3.4.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3.4.3. Dokumentacja jakos$ci zastosowanych materiatéw

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét, ktory
jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny warto$ci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedow lub przeoczeh nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonaw-

ce wzrostu wartosci zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dtugosé 1m
- powierzchnia 1 m?
- kubatura (objeto$é) 1m’
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- waga 1 Mg

- odlegtosc 1 km

3.6. Odbiér robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajace zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3.6.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych ro-
bot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty: do-
kumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zosta-
ta sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw zata-
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czonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

3.6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. ,0dbioér ostateczny robot".
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Rozdziat lll - Szczeqotowy zakres prac

1. Izolacja zewnetrzna

1.1. Odwodnienie i prace ziemne

Odkopanie scian fundamentowych, demontaz obiektéw w gruncie, wykonanie odwodnienia oraz
zasypanie wykopow podano w przedmiarze w czesci instalacyjnej dokumentacji.

Uwaga:

Odkopanie $cian fragmentami pod $cistym nadzorem Inspektora Nadzoru.

1.2. Cokoét
Elew. Cokdl z kamienia
dtugos¢ wysokosc¢ pow.
m m m
SW 17,50 0,40 7,00
NW 9,50 0,40 3,80
NW 5,50 0,40 2,20
NW 6,00 0,40 2,40
NE 9,90 0,40 3,96
SE 6,80 0,40 2,72
SE 7,40 0,40 2,96
SE 6,80 0,40 2,72
3 69,40 27,76

1.2.1. Oczyszczenie metodg mechaniczng cisnieniowg z zastosowaniem Scierniwa o uziarnieniu
0,01-0,06 mm

A = 27,76 m?

1.2.2. Usuniecie spoin na gtebokos$¢ 2 cm

A = 27,76 m?

1.2.3. Ponowne spoinowanie na gteboko$¢ 2 cm spoing hydrofobowg

A = 27,76 m?

1.2.4. Impregnacja hydrofobizujgca watek kamienny x 2

A = 27,76 m?
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1.3. Sciany fundamentowe w gruncie

Elew. Sciany w gruncie
dlugos¢ wysokos$¢ pow.
m m m

SW 17,50 1,40 24,5

NW 9,50 1,40 13,3
NW 5,50 2,10 11,55

NW 6,00 1,40 8,40
NE 9,90 1,40 13,86

SE 6,80 1,40 9,52
SE 7,40 2,10 15,54

SE 6,80 1,40 9,562
3 69,40 106,19

1.3.1. Oczyszczenie Scian fundamentowych do czystego kamienia

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

A =106,19 m’
Usuniecie spoin na glebokos¢ 2 cm.

A = 106,19 m?

Ponowne spoinowanie na gteboko$¢ 2 cm spoing hydrofobowg

A =106,19 m?

Pasmo startowego na poziomie posadowienia scian fundamentowych z betonu
C15/20

V =69,40 * 0,20 * 0,10 =1,39 m®

Warstwa dociskowa z betonu hydrotechnicznego ,W6” o minimalnej grubosci 4 cm
z wypetnieniem nieréwnosci scian fundamentowych ( przyjeto wstepnie warstwe o
grubosci 15 cm) beton wibrowany, wykonywana pod nadzorem Inspektora nadzoru
V =106,19 * 0,15 = 15,93 m°

Szalunki montowane odcinkowo pod nadzorem Inspektora nadzoru

A =106,19 m?

Polistyren ekstrudowany XPS grubosci 5 cm klejony do warstwy dociskowej

A =106,19 m?

Tynk cementowy z domieszkg preparatu uszczelniajagcego np. ,Hydrostop-Plast”
na siatce z wibkna szklanego

A =106,19 m?

Folia kubetkowa z listwag dociskowag,
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A =106,19 m?

L =69,40 m
1.4. Opaska betonowa wokoét budynku (opréocz dojscia do do komisariatu)

1.4.1. Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego zageszczonego mechanicznie

A= (71,40 - 11,5) * 0,50 = 29,95 m?
V =2995*0,15=4,49 m*

1.4.2. Opaska wokét budynku z betonu C25/30 szerokosci 50 cm grubosci 10/8 cm
A= (71,40 - 11,5) * 0,50 = 29,95 m?
V =29,95* 0,09 = 2,70 m°

1.4.3. Warstwa antyrozbryzgowa ze Zzwirku o granulacji okoto 20 mm

A= (71,40 - 11,5) * 0,50 = 29,95 m?
V =29,95*0,05=1,50 m*

1.5. Schody gtéwne od ulicy

1.5.1. Skucie schodéw betonowych (posadowienie do 80 cm w gruncie) i wywéz gruzu
A=4,40*1,40 = 6,16 m?
V =6,16 * (0,30 + 0,80) = 6,78 m®
1.5.2. Wykonanie nowych schodéw o stopniach 32/15 cm z betonu C25/30
A =4,40*1,28 = 5,63 m?
V = 5,62 * (0,30 + 0,80) = 6,20 m®
1.5.3. Stopnie ceramiczne systemowe antyposlizgowe 32 cm na kleju elastycznym mrozoodpornym

A=440*1,28 =563 m?

1.5.4. Podstopnice ceramiczne na kleju elastycznym mrozoodpornym

A=0,15*4 * (3,50 + 0,80) = 2,58 m?

1.6. Schody do komisariatu

1.6.1. Skucie schodéw betonowych (posadowienie do 80 cm w gruncie) i wywéz gruzu
A=1,80*1,20 = 2,16 m*
V=216 * (0,50 + 0,80) = 2,81 m*

1.6.2. Wykonanie nowych schodéw - spocznik 150 cm i stopnie 32/15 cm z betonu C25/30

A=1,80* (1,50 + 0,96) = 4,43 m?
V = 4,43 * (0,50 + 0,80) = 5,05 m*
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Uwaga: schody moga by¢ wykonane opcjonalnie jako konstrukcja zelbetowa
1.6.3. Stopnie ceramiczne systemowe antyposlizgowe 32 cm na kleju elastycznym mrozoodpornym

A=4*180%*0,32 =2,30 m?

1.6.4. Ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju elastycznym mrozoodpornym
A=1,80%1,20 =2,16 m’
1.6.5. Podstopnice ceramiczne na kleju elastycznym mrozoodpornym

A=0,15*4*1,_80=1,08 m?

1.6.6. Ptytki ceramiczne na kleju elastycznym mrozoodpornym (bok schodéw)
A=(1,50 +0,48) * 0,60 =1,19 m®
1.6.7. Barierka stalowa
Wykonanie nowej barierki spawanej 240 x 110 cm

ze stali St3 S ocynkowanej i pomalowanej proszkowo

Wykaz stali konstrukcyjnej na barierke

Poz. |Profil llos¢ Dtugos¢ [Dtugosc catkowita
jednost.

40x40x3 | 20x5

szt mb mb mb
1 | 40x40x3 3 1,50 4,50
2 | 40x40x3 3 0,90 2,70
3 | 40x40x3 3 1,20 3,60

4 20x5 20 0,90 18,00

Razem 10,80 18,00

Masa 1 mb 3,170 0,781

Ciezar kg 34,24 14,06

[Ogdtem kg | 48,29 |
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2. lzolacja wewnetrzna

2.1. Posadzka piwnic

Posadzka piwnic

Posadzka
dtugosc¢ szerokos¢ pow.
m m m
4,50 3,80 17,10
0,65 0,90 0,59
1,50 2,45 3,68
3,55 3,35 11,89
10,20 33,25

2.1.1. Demontaz i montaz zbiornikdw z tworzyw sztucznych na olej opatowy lekki 2 x 1000 litrow
z osprzetem - waga jednego do 50 kg

i =2 szt.
2.1.2. Demontaz i montaz kotta olejowego z osprzetem - waga okoto 200 kg

i =1 szt.

2.1.3. Skucie posadzki oraz wanny olejowej

V=33,25*0,10 =3,33 m°

2.1.4. Wykop pod nowg posadzke i dren - srednio 25 cm

V =33,25%0,25=8,31 m°

2.1.5. Oczyszczenie scian fundamentowych wewnetrznych do czystego kamienia

A=31,75%0,35= 11,11 m?

2.1.6. Usuniecie spoin na scianach na gtebokosé 2 cm.
A=31,75%0,35=11,11 m’

2.1.7. Wywdz odpaddw

V =33,25%0,35=11,64 m*

2.1.8. Osuszenie wykopu nhadmuchem mechanicznym

t - przyjeto wstepnie 14 dni wietrzenia

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.
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Ponowne spoinowanie na gtebokos¢ 2 cm spoing hydrofobowg

A=31,75%0,35=11,11 m?

Podsypka piaskowa wokét drenu i pod warstwe betonowg
V =33,25%0,15 = 4,98 m*

Warstwa z betonu hydrotechnicznego W6 grubosci 10 cm
z otworem na rzgpie

V =33,25%0,10 = 3,33 m®

Polistyren ekstrudowany XPS grubosci 5 cm
A=33,25m’
Warstwa z betonu hydrotechnicznego W6 grubosci 5 cm

V =33,25*0,05=1,66 m*

Scianka wysokosci 60 cm dla wanny olejowej z betonu C25/30

A=3,80*0,60 = 2,28 m?

V=228%0,10 = 0,23 m®

Siatka stalowa @ 6 mm jako zbrojenie $cianki wanny olejowej

A=3,80"*0,60 = 2,28 m?

Ptytki ceramiczne (gres) na zaprawie elastycznej gwarantujgcej szczelnosé¢ i wodoodpornosé

A = 33,35 m?

Cokot z ptytek ceramicznych (gres) wysokosci 15 cm na zaprawie elastycznej gwarantujacej

szczelnos¢ i wodoodpornosé

A=31,75%0,15= 4,76 m*

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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2.1.18. Ptytki ceramiczne do wanny olejowej (gres) na zaprawie elastycznej gwarantujacej
szczelnos¢ i wodoodpornosé

Sciana Sciany wewnetrzne
diugosc wysokos$¢ pow.
m m m*
wewn. 11,20 0,60 6,72
Zew. 3,80 0,60 2,28
)2 15,00 9,00
A =9,00 m*

2.1. Sciany piwnic

Sciany wewnetrzne piwnic

Elew. Sciany wewnetrzne
dtugos¢ wysokosc¢ pow.
m m m
SW 8,90 2,20 19,58
NW 0,90 2,35 2,12
NW 1,60 2,35 3,76
NW 4,50 2,35 10,58
NE 8,90 2,20 19,58
SE 3,35 2,35 7,87
SE 3,60 2,35 8,46
3 31,75 71,94

Posadzka
dtugosc¢ wysokos$¢ pow.

m m m
4,90 2,55 12,50
2,80 2,55 7,14
7,70 19,64

[Suma scian wew. 91,58 |

2.2.1. Skucie tynkéw ze Scian

A =91,58 m?

2.2.2. Oczyszczenie scian fundamentowych do czystego kamienia i cegly

A = 91,58 m?

Sciany wewnetrzne klatki schodowej

2.2.3. Usuniecie spoin na gtebokos¢ 2 cm.
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A =91,58 m*
2.2.4. Wywédz odpaddw

V=9158*0,02=1,83 m’

2.2.5. Osuszenie scian nadmuchem mechanicznym

t - przyjeto wstepnie 14 dni wietrzenia

2.2.6. Ponowne spoinowanie na glebokos¢ 2 cm spoing hydrofobowag

A = 91,58 m?

2.3.7. Tynk cementowy oddychajacy z dodatkiem Srodka uszczelniajacego np. Hydrostop Plast

A = 91,58 m?

2.3.8. Biatkowanie Scian

A = 91,58 m?

3. Chodnik i parking od strony wejscia do komisariatu

3.1. Chodnik
3.1.1. Wykop podano w przedmiarze w czesci instalacyjnej dokumentacji.

3.1.2. Chodnik z kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 15 cm

A=10,34*1,80=18,61m’
podsypka cementowo-piaskowa 1: 3

V =18,61*0,03 = 0,56 m°
podbudowa z kruszywa tamanego 0/40 mm grubosci 15 cm stabilizowanego mechanicznie
V=1861*0,15=2,79 m’

3.1.3. Kraweznik betonowy 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3
grubosci 3 cm

L =12,30 +2,10 + 1,45=15,85mb

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

V =15,85*0,15* 0,03 = 0,07 m’
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3.2. Parking (do granicy obrysu budynku)

3.2.1. Demontaz istniejacej nawierzchni z kostki brukowej 50 % i ptyt azurowych 50 %
A=11,65*6,20 = 72,23 m’

3.2.2. Wykop pod podbudowe
V =11,65*6,20 * 0,25 = 18,06 m*

3.2.3. Wywédz odpaddw

V = 11,65 * 6,20 * (0,15+ 0,10) = 18,6 m®

3.2.4. Podbudowa:
piaskowo-zwirowa grubosci 10 cm stabilizowana mechanicznie
V=1165*620*0,10=7,22m’

z kruszywa tamanego 0/40 mm grubos$ci 15 cm stabilizowanego mechanicznie
V=11,65*6,20 *0,15 = 10,83 m°

3.2.5. Plyty azurowe parkingowe grubos$ci 12 cm
A=11,65%6,20 = 72,23 m®
3.2.6. Kraweznik betonowy 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1: 3
wokét parkingu oraz opaski betonowej na elewacji NW ( mozliwosé rozbudowy

parkingu od strony NW)

L =22,15+6,20 + 6,20 = 34,55 mb

podsypka cementowo-piaskowa 1: 3

V =34,55%0,15*0,03=0,16 m*

3.2.7. Wypehienie ptyt azurowych ziemig ogrodniczg

1,65 *6,20 = 72,23 m?

A
V =11,65*6,20 * 0,05 = 3,61 m’

1
1
3.2.8. Zasianie trawy

A=11,65%*6,20 = 72,23 m>

3.2.9. Wpust uliczny wg PN-EN 1917 z wtazem Zeliwnym 500 x 300 mm
i =1 szt

3.2.10. Podtaczenie wpustu ulicznego ze studzienkg Dn 1000 rurg PVC Dn 160
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