Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

obiekt: Komenda Powiatowa Policji
44-300 Wodzistaw SL.
ul. Kokoszycka 180a

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji
40-038 Katowice

ul. Lompy 19

Rodzaj rob6t:  Montaz stacji wymiennikow ciepla

Montaz wewnetrznej instalacji c.o.

Kod W.S.Z. -  45331100-7 — Instalowanie centralnego grzewania.

Wodzistaw SI. Wrzesien 2005r.




Zawarto$¢ specyfikaciji:

1/. Przedmiot i zakres robot

Roboty instalacyjne obejmujace:

- Demontaz i montaz nowej Stacji Wymiennikéw Ciepla w istniejacym budynku
Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu SL., ul. Kokoszycka 180

- demontaz i montaz nowej instalacji c.0. w budynku j.w.

2/. Wymagania dotyczace materialow

- urzadzenia i elementy SWC zgodne z dokumentacja lub zamienne o parametrach
obliczeniowych posiadajace certyfikat do stosowania na terenie RP.
- rury —miedziane instalacyjne posiadajace atest do stosowania na terenie R.P.

przeznaczone do stosowania w instalacjach c.o. o ci$nieniu bezwzglednym do 1,0 MPa
- grzejniki — atestowane na ci$nienie 1,0 MPa.

- Armatura — zawory termostatyczne o klasie doktadnosci 1,0 °C.
3/. Wymagania dotyczace sprzetu

- Do Iaczenia lutem twardym rur miedzianych stosowaé atestowane lutownice oraz butle
gazowe,

- Elementy skrecane taczy¢ za pomoca czesci wchodzacych w sktad kompletu
dostarczanego przez producenta.

4/. Wymagania dotyczace transportu

- Materialy przeznaczone do montazu instalacji c.0. i SWC transportowaé pojazdami
z zabezpieczeniami gwarantujacymi dostawe bez uszkodzen mechanicznych
obnizajacych wytrzymato$é na cisnienie robocze instalacji.

S/. Wymagania dotyczace wykonania robét

- Roboty montazowe wykonaé zgodnie z:
- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych. Tom. II. Instalacje sanitarne i przemystowe..” Rozdziat 11.
Instalacje centralnego ogrzewania

- Warunkami technicznymi montazu rur miedzianych
- DTR montazu grzejnikéw ptytowych,

- DTR montazu zaworow termostatycznych,

- DTR montazu pomp i wymiennika ciepta.

- Obowiazujacymi przepisami BHP.



6/.Dzialania zwigzane z kontrola i odbiorem robét.

- Poszczegblne etapy rob6t demontazowych i montazowych odbiera inspektor nadzoru
dokonujac odpowiednie wpisy do dziennika budowy , a z préby cisnieniowej
sporzadzajac odpowiedni protokét..

- Zakonczenie robot udokumentowaé . Protokétem odbioru koncowego robot” okreslajac
jakos¢ robét, ewentualne wady i usterki wyznaczajac termin ich usuniecia.

7/. Warunki , sposéb i jednostki obmiaru robét.

- Rozliczenie rob6t wykonaé na warunkach okreSlonych w STWZ i w jednostkach
uzytych w kosztorysie ofertowym i kosztorysach powykonawczych.

8/. Odbior robét
- Odbioru robét powinna dokonaé¢ komisja ztozona z:
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru
- zleceniodawcy,
- uzytkownika i wlasciciela budynku,
sporzadzajac odpowiedni protokét odbioru zgodnie z punktem 6.

9/. Rozliczenie robét

- Roboty podstawowe rozliczyé zgodnie z zawartg umowsa

- Roboty dodatkowe rozliczy¢ na podstawie protok6téw koniecznosei sporzadzonych
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru zatwierdzonych przez inwestora. Roboty
te mozna wykonac dopiero po akceptacji przez Inwestora oraz po uzgodnieniu
wartosci rob6t i terminu ich wykonania.

- Roboty dodatkowe podlegaja tej samej procedurze odbiorowej opisanej w punkcie 8.

10/. Dokumenty zwigzane

Podstawowym dokumentem jest »Projekt budowlany SWC wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania” . Dokumentami zwiazanymi sa;

- Swiadectwa zgodnosci urzadzen

- Dokumentacja techniczno — ruchowa zaworéw termostatycznych

- Dokumentacja techniczno — ruchowa grzejnikow plytowych

- Dokumentacja techniczno — ruchowa pomp i wymiennika ciepta

- Certyfikat rur miedzianych



