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SPIS TREŚCI          

I.PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU     

1.Przedmiot inwestycji.         

2.Stan istniejący zagospodarowania działki.      

3.Projektowane zagospodarowanie działki.      

4.Dane informujące.         

5.Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia użytkowników.         

Część graficzna - spis rysunków. 

-Zdjęcie satelitarne          

I/1.Projekt zagospodarowania terenu   skala 1 : 500    

II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY     

Część opisowa - OPIS TECHNICZNY 

1.Przeznaczenie i program użytkowy.       

2.Bilans powierzchni i wskaźników użytkowych dla całego budynku.  

3.Forma architektoniczna.         

4.Stan istniejący          

5.Remont pomieszczeń         

6.Instalacje wewnętrzne i przyłącza       

7.Zagadnienia ppoż          

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi  

i obiekty sąsiednie.          

9.Wytyczne i warunki realizacji robót       

Część graficzna - spis rysunków. 

II/1.Inwentaryzacja – rzut przyziemia   skala 1 : 100   

II/2.Inwentaryzacja – rzut parteru      skala 1 : 100  

II/3. Projekt – rzut przyziemia wyburzenia  skala 1 : 100  

II/4/A. Projekt – rzut przyziemia    skala 1 : 50   

II/4/B. Projekt – rzut przyziemia    skala 1 : 50   

II/5.Projekt – rzut parteru     skala 1 : 50   

II/6.Projekt – rzut 1-go pietra                                    skala 1 : 50   
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II/7.Projekt – rzut 2-go pietra    skala 1 : 50   

II/8.Projekt – rzut 3-go pietra    skala 1 : 50   

II/9.Projekt – rzut poddasza            skala 1 : 50   

II/10.Projekt – rzut dachu       skala 1 : 100   

II/11.Projekt – przekrój                                            skala 1 : 50  

Ii/12.Projekt – przebieg kominów    skala 1 : 50  

II/13.Projekt – elewacje                                           skala 1 : 200   

II/14.Projekt – zestawienie stolarki    skala 1 : 100  

II/15.Projekt – zestawienie obudowy meblowej  skala 1 : 100 

II/16.Projekt-detal istniejącego kanału instalacyjnego skala 1 : 20  

 

III. ZAŁĄCZNIKI        

- Oświadczenie 

- Przynależność do izby 

- Uprawnienia projektantów 

- Dokumentacja fotograficzna  
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I PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont pomieszczeń przyziemia i 

części parteru w budynku  nr 10 na terenie OPP KWP Katowice, przy ul. 

Koszarowej17.   

2.Stan istniejący zagospodarowania działki. 

Teren na którym znajduje się inwestycja jest zagospodarowany. Znajdują się na 

nim budynki koszarowe, biurowe, policyjne. Teren uzbrojony w przyłącze 

elektryczne, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Teren ogrodzony, 

zamknięty. 

3.Projektowane zagospodarowanie działki. 

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Projekt obejmuje 

jedynie przebudowę i remont wewnątrz budynku.    

4.Dane informujące. 

-ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji   podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

- ochrona środowiska. 

Projektowane budowle nie mają negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników 

oraz nie stwarzają zagrożeń dla środowiska.  

- wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Brak występowania wpływów deformacyjnych powierzchni wywołanych 

eksploatacją górniczą. 

5. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może powodować jedynie złe 

zagospodarowanie i nieodpowiednie użytkowanie placu budowy. 

Miejsce urabiania zapraw należy powierzchniowo utwardzić i wykonać wylewkę, 

a w bezpośrednim sąsiedztwie urządzić skład materiałów budowlanych. Na placu 

budowy urządzić węzeł sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze należy utrzymać 

w należytym porządku, a materiały i surowce składować w sposób zapewniający 

swobodny dostęp do nich. Nad materiałami wiążącymi i ściennymi wykonać 

prowizorycznie zadaszenia. 
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

OPIS TECHNICZNY 

1.Przeznaczenie i program użytkowy. 

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa piwnic i części parteru w 

budynku nr 10 na terenie OPP KWP  w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.  

Budynek nr 10 mieści się na terenie OPP KWP w Katowicach przy ulicy 

Koszarowej. Jest to obiekt podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy  

 w układzie korytarzowym.   

W budynku obecnie mieszczą się :  

Klatka lewa 

-przyziemie – łaźnia nieczynna , pomieszczenia warsztatowe , węzeł cieplny 

-parter, – Kompania Wzmocnienia o stanie etatowym 85 funkcjonariuszy 

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw). 

-1 piętro – Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy  

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw). 

-2 piętro – Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy  

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw). 

-3 piętro  – Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy  

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw). 

Klatka prawa 

-przyziemie – stołówka, kuchnia , nieczynne , pomieszczenia warsztatowe 

-parter – Nieetatowy Pododdział Orkiestry Dętej OPP w Katowicach (sale 

ćwiczeń muzycznych, magazyn sprzętu muzycznego i umundurowania oraz 

zaplecze socjalne)  

-1 piętro – Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy  

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw). 

-2 piętro – Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy  

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw). 

-3 piętro  – Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy  

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw). 

Remontowany obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia, użytkownik pozostaje 

bez zmian, część pomieszczeń zostanie przebudowana i dostosowana do 

wymagań obowiązujących przepisów budowlanych oraz dla poprawy 
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funkcjonowania. Projekt obejmuje przebudowę i remont przyziemia, części 

parteru oraz poprawę wentylacji.  

W przyziemiu przewiduje się nową organizację pomieszczeń, wśród których 

znajdą się: sale policyjne, sala do ćwiczeń, pomieszczenia biurowe, szatnie, 

pomieszczenia sanitarne, magazyny, pomieszczenia socjalne,  pomieszczenia 

gospodarcze, pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej, suszarnie, pralnia, 

wentylatorownia, strzelnica, pomieszczenie dla oczekujących, siłownia, holl, 

komunikacja, śluza. 

Pomieszczenia: toaleta i przedsionek zostaną nieznacznie przebudowane. Bez 

zmian pozostają  klatki schodowe i pomieszczenie wymiennika ciepła.  

Na parterze w „klatce prawej” przebudowie ulegnie duże pomieszczenie 

magazynowe , z którego zostaną wyodrębnione 3 sale wykładowe i biuro oraz 2-

gi mniejszy magazyn ,gdzie przewidziano pomieszczenie socjalne, przedsionek i 

toaletę. 

2. Bilans powierzchni i wskaźników użytkowych dla pomieszczeń 

remontowanych. 

PRZYZIEMIE 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEJ 

KONDYGNACJI 

ZESTWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 

OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ  

0.1 Klatka schodowa 16,55 0.1 Klatka schodowa 16,55 

0.2 Komunikacja  21,10 0.2 Komunikacja  21,10 

0.3 Sala ćwiczeń 79,30 0.3 Sala ćwiczeń 79,30 

0.4 Sala ćwiczeń 72,00 0.4 Sala ćwiczeń 72,00 

0.5 Komunikacja 21,10 0.5 Komunikacja 21,10 

0.6 Biuro 12,40 0.6 Biuro 12,40 

0.7 Szatnia 17,40 0.7 Szatnia 17,40 

0.8 Umywalnia 8,95 0.8 Umywalnia 8,95 

0.9 Wc 4,15 0.9 Wc 4,15 

0.10 Komunikacja 7,65 0.10 Komunikacja 7,65 

0.11 Magazyn 7,65 0.11 Magazyn 7,65 

0.12 Łazienka 5,05 0.12 Łazienka 5,05 

0.13 Pomieszczenie socjalne 9,95 0.13 Pomieszczenie socjalne 9,95 

0.14 Komunikacja 6,75 0.14 Komunikacja 6,75 

0.15 Pomieszczenie 

gospodarcze 

30,60 0.15 Pomieszczenie gospodarcze 30,60 
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0.16 Biuro 17,70 0.16 Biuro 17,70 

0.17 Wc 3,35 0.17 Wc 3,35 

0.18 Komunikacja 12,60 0.18 Komunikacja 12,60 

0.19 Wc 3,90 0.19 Wc 3,90 

0.20 Pomieszczenie pierwszej 

pomocy medycznej 

14,15 0.20 Pomieszczenie pierwszej 

pomocy medycznej 

14,15 

0.21 Klatka schodowa 14,20 0.21 Klatka schodowa 14,20 

0.22 Sala ćwiczeń 26,80 0.22 Sala ćwiczeń 26,80 

0.23 Suszarnia Kompania I 12,70 0.23 Suszarnia Kompania I 12,70 

0.24 Suszarnia Kompania II 12,75 0.24 Suszarnia Kompania II 12,75 

0.25 Suszarnia Kompania III 13,00 0.25 Suszarnia Kompania III 13,00 

0.26 Wentylatorownia 12,75 0.26 Wentylatorownia 12,75 

0.27 Suszarnia Kompania IV 12,70 0.27 Suszarnia Kompania IV 12,70 

0.28 Suszarnia Kompania V 13,15 0.28 Suszarnia Kompania V 13,15 

0.29 Suszarnia Kompania VI 13,00 0.29 Suszarnia Kompania VI 13,00 

0.30 Pralnia 18,45 0.30 Pralnia 18,45 

0.31 Komunikacja 34,80 0.31 Komunikacja 34,80 

0.32 Komunikacja 24,55 0.32 Komunikacja 24,55 

0.33 Przedsionek 6,50 0.33 Przedsionek 6,50 

0.34 Wc 7,00 0.34 Wc 7,00 

0.35 Przedsionek 4,75 0.35 Przedsionek 4,75 

0.36 Wc 9,55 0.36 Wc 9,55 

0.37 Magazyn 12,90 0.37 Magazyn 12,90 

0.38 Suszarnia Kompania 

wzmocnienia 

17,55 0.38 Suszarnia Kompania 

wzmocnienia 

17,55 

0.39 Strzelnica 170,90 0.39 Strzelnica 170,90 

0.40 Śluza 8,00 0.40 Śluza 8,00 

0.41 Stanowisko 

prowadzącego strzelnice 

9,45 0.41 Stanowisko prowadzącego 

strzelnice 

9,45 

0.42 Magazyn 6,25    

0.43 Pom.gospodarcze 2,15    

0.44 Pomieszczenie dla 

oczekujących 

13,80 0.44 Pomieszczenie dla 

oczekujących 

13,80 

0.45 Hall 8,45 0.45 Hall 8,45 

0.46 Magazyn tarcz i sprzętu 

strzelniczego 

22,85 0.46 Magazyn tarcz i sprzętu 

strzelniczego 

22,85 

0.47 Szatnia 20,55 0.47 Szatnia 20,55 

0.48 Pom.wymiennika ciepła 39,60    

0.49 Komunikacja 14,25 0.49 Komunikacja 14,25 
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0.50 Warsztat 66,75 0.50 Warsztat 66,75 

0.51 Komunikacja 6,90 0.51 Komunikacja 6,90 

0.52 Pom.gospodarcze 2,15 0.52 Pom.gospodarcze 2,15 

0.53 Siłownia 70,10 0.53 Siłownia 70,10 

0.54 Sala policyjna 48,30 0.54 Sala policyjna 48,30 

0.55 Wc 6,45 0.55 Wc 6,45 

0.56 Umywalnia 9,20 0.56 Umywalnia 9,20 

0.57 Magazyn 26,65 0.57 Magazyn 26,65 

0.58 Garaż 19,80    

0.59 Wc 1,80    

0.60 Pomieszczenie socjalne 17,40    

0.61 Przedsionek 13,20    

0.62 Garaż 46,70    

 RAZEM PRZYZIEMIE 1290,50 m
2 

 RAZEM PRZYZIEMIE 1144,15 m
2 

 

PARTER 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEJ 

KONDYGNACJI 

ZESTWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 

OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ 

1.1 Klatka schodowa 10,50    

1.2 Pomieszczenie 

socjalne 

117,70    

1.3 Pomieszczenie 

socjalne 

82,15    

1.4 Biuro 13,15    

1.5 Komunikacja 12,50    

1.6 Magazyn 13,20    

1.7 Biuro 13,05    

1.8 Sanitariat 18,10    

1.9 Łazienka 13,75    

1.10 Przedsionek 3,60    

1.11 Pom techniczne 8,30    

1.12 Pom techniczne 8,30    

1.13 Pom techniczne 2,90    

1.14 Komunikacja 16,90 1.14 Komunikacja 16,90 

1.15 Zaplecze kuchenne 4,20    

1.16 Przedsionek 4,15    

1.17 Łazienka 11,00    

1.18 Biuro 11,40    
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1.19 Biuro 11,65    

1.20 Biuro 17,60    

1.21 Garderoba 19,20    

1.22 Pomieszczenie 

socjalne 

20,95    

1.23 Pomieszczenie 

socjalne 

17,55    

1.24 Biuro 16,40    

1.25 Komunikacja 6,75    

1.26 Łazienka 5,00    

1.27 Wc 2,05    

1.28 Wc 1,75    

1.29 Natrysk 5,05    

1.30 Przedsionek 3,80    

1.31 Komunikacja 10,40 1.31 Komunikacja 10,40 

1.32a Sala wykładowa 53,80 1.32a Sala wykładowa 53,80 

1.32b Sala wykładowa 41,60 1.32b Sala wykładowa 41,60 

1.32c Sala wykładowa 41,40 1.32c Sala wykładowa 41,40 

1.32d Biuro 19,70 1.32d Biuro 19,70 

1.32e Komunikacja 30,00 1.32e Komunikacja 30,00 

1.33a Pomieszczenie 

socjalne 

6,60 1.33a Pomieszczenie socjalne 6,60 

1.33c Przedsionek 3,00 1.33c Przedsionek 3,00 

1.33b Wc 3,60 1.33b Wc 3,60 

1.34 Komunikacja 74,30 1.34 Komunikacja 74,30 

1.35 Magazyn 177,15 1.35 Magazyn 177,15 

1.36 Magazyn 16,95 1.36 Magazyn 16,95 

1.37 Klatka schodowa 24,25 1.37 Klatka schodowa 24,25 

1.38 Biuro 15,55 1.38 Biuro 15,55 

1.39 Komunikacja 19,90 1.39 Komunikacja 19,90 

1.40 Sala muzyczna 91,15 1.40 Sala muzyczna 91,15 

1.41 Magazyn 14,25 1.41 Magazyn 14,25 

1.42 Biuro 9,80 1.42 Biuro 9,80 

1.43 Biuro 10,15 1.43 Biuro 10,15 

1.44 Biuro 12,35 1.44 Biuro 12,35 

1.45 Klatka schodowa 24,15 1.45 Klatka schodowa 24,15 

1.46 Komunikacja 8,60 1.46 Komunikacja 8,60 

1.47 Komunikacja 20,25 1.47 Komunikacja 20,25 

1.48 Biuro 11,60 1.48 Biuro 11,60 
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1.49 Biuro 13,15 1.49 Biuro 13,15 

1.50 Biuro 12,00 1.50 Biuro 12,00 

1.51 Biuro 13,40 1.51 Biuro 13,40 

 RAZEM PARTER 1271,65 m
2 

 RAZEM PARTER 716,95 m
2 

 

1 PIĘTRO 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEJ 

KONDYGNACJI 

ZESTWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 

OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ 

2.1 Klatka schodowa 24,85    

2.2 Komunikacja 64,95 2.2 Komunikacja 64,95 

2.3 Magazyn 17,90    

2.4 Pomieszczenie socjalne 36,25    

2.5 Pomieszczenie socjalne 36,70 2.5 Pomieszczenie socjalne 36,70 

2.6 Pomieszczenie socjalne 25,80    

2.7 Pomieszczenie socjalne 36,80    

2.8 Pomieszczenie socjalne  25,80    

2.9 Komunikacja 47,30    

2.10 Magazyn 8,40    

2.11 Pomieszczenie socjalne 37,45    

2.12 Pomieszczenie socjalne 41,65    

2.13 Świetlica 53,40    

2.14 Przedsionek 3,50    

2.15 Sanitariaty 11,80    

2.16 Umywalnia 27,55    

2.17 Biuro 17,10    

2.18 Biuro 17,40    

2.19 Zaplecze socjalne 10,45    

2.20 Zaplecze socjalne 10,95    

2.21 Biuro 16,35    

2.22 Biuro 17,00 2.22 Biuro 17,00 

2.23 Umywalnia 27,85    

2.24 Sanitariaty 11,75    

2.25 Przedsionek 3,45    

2.26 Świetlica 51,20    

2.27 Pomieszczenie socjalne 40,70 2.27 Pomieszczenie socjalne 40,70 

2.28 Pomieszczenie socjalne 37,80 2.28 Pomieszczenie socjalne 37,80 

2.29 Magazyn 9,25 2.29 Magazyn 9,25 

2.30 Komunikacja 48,30 2.30 Komunikacja 48,30 
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2.31 Pomieszczenie socjalne 23,00    

2.32 Pomieszczenie socjalne 35,70    

2.33 Pomieszczenie socjalne 36,20    

2.34 Pomieszczenie socjalne 36,40    

2.35 Pomieszczenie socjalne 36,55    

2.36 Magazyn 21,00    

2.37 Klatka schodowa 25,40    

2.38 Komunikacja 64,00    

2.39 Biuro 18,65    

2.40 Magazyn 31,10    

2.41 Magazyn 14,55    

2.42 Biuro 18,40    

 RAZEM  1 PIĘTRO 1190,80 m
2 

 RAZEM  1 PIĘTRO 254,75 m
2 

 

2 PIĘTRO 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEJ 

KONDYGNACJI 

ZESTWIENIE POWIERZCHNI 

POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH 

PRZEBUDOWĄ 

3.1 Klatka schodowa 26,20    

3.2 Komunikacja 67,65 3.2 Komunikacja 67,65 

3.3 Magazyn 18,10    

3.4 Pomieszczenie socjalne 37,40    

3.5 Pomieszczenie socjalne 37,80 3.5 Pomieszczenie socjalne 37,80 

3.6 Pomieszczenie socjalne 37,15    

3.7 Pomieszczenie socjalne 37,95    

3.8 Pomieszczenie socjalne 27,65    

3.9 Komunikacja 52,30    

3.10 Magazyn 9,10    

3.11 Pomieszczenie socjalne 38,25    

3.12 Pomieszczenie socjalne 41,55    

3.13 Świetlica 53,10    

3.14 Przedsionek 4,35    

3.15 Sanitariaty 12,50    

3.16 Umywalnia 29,45    

3.17 Biuro 17.90    

3.18 Biuro 18,30    

3.19 Zaplecze socjalne 11,60    

3.20 Zaplecze socjalne 12,00    
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3.21 Biuro 17,80    

3.22 Biuro 17,05 3.22 Biuro 17,05 

3.23 Umywalnia 29,10    

3.24 Sanitariaty 12,60    

3.25 Przedsionek 4,35    

3.26 Świetlica 54,10 3.26 Świetlica 54,10 

3.27 Pomieszczenie socjalne 42,05 3.27 Pomieszczenie socjalne 42,05 

3.28 Pomieszczenie socjalne 38,55 3.28 Pomieszczenie socjalne 38,55 

3.29 Magazyn 8,55 3.29 Magazyn 8,55 

3.30 Komunikacja 51,85 3.30 Komunikacja 51,85 

3.31 Pomieszczenie socjalne 24,30    

3.32 Pomieszczenie socjalne 37,10    

3.33 Pomieszczenie socjalne 37,05    

3.34 Pomieszczenie socjalne 37,55    

3.35 Pomieszczenie socjalne 38,10    

3.36 Magazyn 21,25    

3.37 Klatka schodowa 26,40    

3.38 Komunikacja 68,65    

3.39 Biuro 18,00    

3.40 Magazyn 28,90    

3.41 Magazyn 18,05    

3.42 Biuro 19,55    

 RAZEM  2 PIĘTRO 1241,20 m
2 

 RAZEM  2 PIĘTRO 317,60 m
2 

 

3 PIĘTRO 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEJ 

KONDYGNACJI 

ZESTWIENIE POWIERZCHNI 

POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ  

4.1 Klatka schodowa 24,10    

4.2 Klatka schodowa 3,15    

4.3 Komunikacja 66,80 4.3 Komunikacja 66,80 

4.4 Magazyn 19,50    

4.5 Pomieszczenie socjalne 36,40    

4.6 Pomieszczenie socjalne 37,25 4.6 Pomieszczenie socjalne 37,25 

4.7 Pomieszczenie socjalne 38,00    

4.8 Pomieszczenie socjalne 37,60    

4.9 Pomieszczenie socjalne 27,90    

4.10 Komunikacja 53,70    

4.11 Magazyn 8,90    
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4.12 Pomieszczenie socjalne 37,70    

4.13 Pomieszczenie socjalne 40,80    

4.14 Świetlica 54,10    

4.15 Przedsionek 4,60    

4.16 Sanitariaty 12,15    

4.17 Umywalnia 29,50    

4.18 Biuro 17,80    

4.19 Biuro 18,35    

4.20 Zaplecze socjalne 12,35    

4.21 Zaplecze socjalne 11,65    

4.22 Biuro 18,20    

4.23 Biuro 16,60 4.23 Biuro 16,60 

4.24 Umywalnia 30,30    

4.25 Sanitariaty 12,10    

4.26 Przedsionek 4,10    

4.27 Świetlica 49,50    

4.28 Pomieszczenie socjalne 43,00 4.28 Pomieszczenie socjalne 43,00 

4.29 Pomieszczenie socjalne 38,10 4.29 Pomieszczenie socjalne 38,10 

4.30 Magazyn 8,80 4.30 Magazyn 8,80 

4.31 Komunikacja 49,85 4.31 Komunikacja 49,85 

4.32 Pomieszczenie socjalne 25,40    

4.33 Pomieszczenie socjalne 38,50    

4.34 Pomieszczenie socjalne 37,50    

4.35 Pomieszczenie socjalne 37,90    

4.36 Pomieszczenie socjalne 37,75    

4.37 Magazyn 3,20    

4.38 Klatka schodowa 3,20    

4.39 Klatka schodowa 24,10    

4.40 Komunikacja 67,20    

4.41 Biuro 18,95    

4.42 Magazyn 29,75    

4.43 Magazyn 17,80    

4.44 Biuro 19,60    

 RAZEM  3 PIĘTRO 1242,30 m
2 

 RAZEM  3 PIĘTRO 260,40 m
2 
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STRYCH 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAŁEJ 

KONDYGNACJI 

ZESTWIENIE POWIERZCHNI 

POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH 

PRZEBUDOWĄ 

5.1 Komunikacja  24,90    

5.2 Komunikacja 24,75    

5.3 Strych 420,70 5.3 Strych 420,70 

5.4 Strych 453,60 5.4 Strych 453,60 

5.5 Strych 419,15 5.5 Strych 419,15 

 RAZEM STRYCH   1.343,10m
2 

 RAZEM STRYCH   1.293,45m
2 

 

 STAN ISTNIEJĄCY 

(przed przebudową) 

STAN PROJEKTOWANY 

(po przebudowie) 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1752,00 M2 1752,00 M2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 6.249,89 M2 6.236,45 M2 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 7.595,59 M2 7.532,50 M2 

KUBATURA 31.536,00 M3 31.536,00 M3 

3. Forma architektoniczna. 

Budynek Policji znajduje się w obiekcie z lat 20-tych XXw., zaprojektowanym w 

stylu modernistycznym. Układ pomieszczeń tradycyjny, korytarzowy.  

Budynek podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy. Ściany nośne z cegły 

pełnej grubości 28 - 75cm, dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty 

papą, o nachyleniu 3 - 13 stopni.   

4. Stan istniejący. 

4.1. Przyziemie . 

W klatce lewej - część pomieszczeń po dawnej łaźni, w przyziemiu, użytkowana 

jest obecnie jako pomieszczenia warsztatowe, socjalne, sanitarne, gospodarcze i 

magazynowe.   Znajduje się tam również pomieszczenie wymiennika ciepła.  

W klatce prawej,  gdzie niegdyś mieściła się kuchnia z zapleczem i stołówką, 

obecnie znajduje się pomieszczenie magazynowe i sanitariaty (w części 

dobudowanej).  

Pomieszczenia na ogół w złym stanie technicznym, wymagają remontu, 

dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych oraz 

wymagań funkcjonalnych. 
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Jedynie pomieszczenie wymiennikowni jest wyremontowane i jest w dobrym 

stanie technicznym.  

Instalacje: elektryczna, wod-kan, co, są tylko częściowo sprawne – głównie w 

warsztatach, pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach oraz pomieszczeniu 

wymiennika ciepła.  

Wentylacja odbywa się poprzez kanały wentylacji grawitacyjnej, w 

pomieszczeniach znaleźć można jeszcze pozostałości wentylacji mechanicznej w 

postaci starych kanałów i kratek wentylacyjnych.  

Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane, częściowo  

pokryte płytkami ceramicznymi, wykonane prawdopodobnie z cegły kratówki. 

Podłogi betonowe, miejscami odkryte lub pokryte płytkami ceramicznymi bądź 

lastrikiem. Stropy prawdopodobnie żelbetowe lub ceramiczne, nie wykonywano 

odkrywek.  

4.2. Parter. 

Remont obejmuje również dwa pomieszczenia magazynowe zlokalizowane na 

parterze wraz z przylegającą do nich klatką schodową. Pomieszczenia w dobrym 

stanie technicznym, są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Okna zostały 

wymienione na okna w ramie plastikowej. Pomieszczenia wyposażone są w 

instalację elektryczną, wod-kan i co. Wentylacja odbywa się poprzez kanały 

wentylacji grawitacyjnej. Ściany wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, 

malowane, pokryte boazerią lub płytkami ceramicznymi; wykonane 

prawdopodobnie z cegły kratówki.   

Podłogi pokryte płytkami ceramicznymi. Stropy prawdopodobnie żelbetowe lub 

ceramiczne, nie wykonywano odkrywek. 

Budynek wyposażony w instalację wodan , co , elektryczną hydrantową, 

odprowadzanie wód deszczowych do sieci miejskiej.  

4.3 Opinia techniczna . 

Pomieszczenia przyziemia są zaniedbane . Spękane tynki , posadzki , 

zardzewiałe instalacje. Pomieszczenia nie były użytkowane i ogrzewane. 

Planowane zmiany i przebudowy pomieszczeń w postaci wydzielenia 

pomieszczeń strzelnicy , pomieszczeń ćwiczeń , biurowych i sanitarnych , 

wykonania ścianek działowych lub wykucia otworów drzwiowych  . 
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Ocena możliwości wykonania projektowanych zmian 

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny pozwalają na przewidywane  zmiany. 

Przewidywane zmiany (dotyczące niewielkiej części całości obiektu) nie 

zmieniają istniejących schematów statycznych. Nie przewiduje się  wzrostu 

obciążeń. 

Wykonując projekt budowlany należy uwzględnić poniższe uwagi. 

W miejscach poszerzonych otworów w wewnętrznych ścianach nośnych należy 

wykonać nadproża stalowe. 

Uwagi i zalecenia 

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny pozwalają na przewidywane  zmiany. 

Należy spełnić poniższe wymagania   

-  wszelkie prace związane z przebudową można wykonywać na podstawie 

wykonanego i zatwierdzonego  projektu; 

- rozwiązania detali połączeniowych i technicznych należy wykonać zgodnie       

z obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi producentów, własnościami 

technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej; 

- wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, 

normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane 

Wnioski 

Stan techniczny budynku można określić jako dobry, a planowana przebudowa 

jest możliwa do realizacji przy spełnieniu określonych wyżej warunków. 

Opracował: 

mgr inż. Henryk Borecki 

5. Remont pomieszczeń. 

5.1. Posadzki, podłogi. 

Należy wyremontować istniejące kanały instalacyjne , wykonać tynkowanie 

kanałów wewnątrz , przyjąć 60% powierzchni , należy zdemontować istniejące 

klapy i wykonać nowe według projektu. 

Należy skuć istniejące posadzki z płytek ceramicznych, powierzchnie odtłuścić, 

wysokości posadzek wyrównać likwidując istniejące progi. W pomieszczeniach 

tzw. „mokrych” na wylewkę betonową nanieść 2 warstwy folii w płynie.  
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W zależności od pomieszczenia położyć płytki gresowe na kleju, linoleum (w 

salach ćwiczeń i siłowni) lub płyty poliuretanowo-gumowe (śluza, strzelnica).  

5.2. Schody 

Istniejące schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane, wyłożyć płytkami 

gresowymi,  wyposażyć we wkładkę antypoślizgową.  

5.3. Ściany. 

W pomieszczeniach przyziemia zostanie wyburzona część ścian działowych, 

natryski w dawnej łaźni, betonowe stoły kuchenne i fundamenty.  

W pomieszczeniach parteru zdemontować istniejącą boazerię. Ponadto należy 

skuć wszystkie istniejące okładziny ścienne, tynki, zdemontować istniejącą, 

wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową część otworów zamurować. Wykonać 

nowe ściany i zamurowania z cegły dziurawki lub bloczków betonowych (wg 

projektu). Uzupełnić ubytki lub wykonać nowe tynki cementowo-wapienne.  

W klatce schodowej zastosować tynki cementowo-wapienne, maszynowe, 

wzmocnione. Istniejące tynki oczyścić. Na powierzchni tynków wykonać gładź 

gipsową. Ściany pomalować farbami akrylowymi 100% akrylu. 

Ściany w pomieszczeniach: sanitarnych, szatniach, suszarniach i pralni, skuć 

stare tynki, ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi  do sufitu.  

Kabiny sanitarne wykonać z płyt laminatu – rozwiązanie systemowe; nóżki, 

okucia, zamki - stal nierdzewna szczotkowana, grubość płyty laminatu: 10 mm, 

kolor według projektu. Montaż i wykończenie według zaleceń producenta. 

W dobudówce gdzie znajduje się garaż wraz z pomieszczeniami magazynowymi 

ściany i sufity oczyścić i pomalować , ściany na których znajduje się grzyb odkuć 

, osuszyć odgrzybić i ponownie otynkować.  

5.4. Sufity. 

Zlikwidować istniejące drewniane sufity podwieszane (przyziemie). 

Skuć puste tynki, wyrównać ubytki tynkiem cementowo-wapiennym, wykonać 

gładź gipsową. Wszystkie sufity pomalować farbami akrylowymi 100% akrylu. 

5.5. Balustrady, poręcze. 

W miejscach oznaczonych w projekcie proponuje się wymianę balustrad na 

nowe, systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej oraz instalację pochwytów 

ściennych. Nowe balustrady powinny mieć wysokość h=110cm.  
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5.6. Okna i drzwi wewnętrzne.  

Istniejącą stolarkę okienną i drzwiową oraz wskazaną stalową kratę należy 

zdemontować. Zlikwidować niepotrzebne parapety, część otworów zamurować. 

Wykuć nowe otwory dla osadzenia stolarki. Dla okien i przeszklonej stolarki 

drzwiowej zastosowano ramy aluminiowe. Drzwi wewnętrzne płycinowe . 

Montaż drzwi i okien według zestawienia zawartego w projekcie. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania otworu 

ościeża i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica oraz 

czy jej rozmiar pasuje do wielkości otworu. W przypadku zbyt małych otworów, 

należy je powiększyć zgodnie z projektem i wykonać nowe nadproża.  

W ścianach nośnych, wstawić belki stalowe IPE, osadzając je w ścianie na 

głębokość po 25cm z każdej strony, na poduszkach betonowych gr.5cm. W tym 

celu wykuć bruzdę po jednej stronie ściany, osadzić część nadproża; następnie 

wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany, osadzić drugą część nadproża i mocno 

skręcić śrubami . Całość otynkować, tynkiem cementowo-wapiennym na siatce.  

W ścianach murowanych działowych nadproża wykonać z 2 prętów śr.12mm 

umieszczonych w warstwie zaprawy cementowej grubości ok. 5cm. Pręty osadza 

się w bruzdach wykutych po bokach otworu, podpiera deską szalunkową, 

następnie nakłada na deskę warstwę zaprawy i wyrównuje ją wzdłuż górnej 

krawędzi otworu. Gdy zaprawa stwardnieje, szalunek się zdejmuje (górna 

krawędź otworu jest wtedy wyrównana i gładka). Po zamocowaniu prętów boki 

otworu wyrównuje się i wykańcza tynkiem. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu otworów lub zabrudzeniu 

powierzchni otworów , otwory należy naprawić i oczyścić. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów otworów przy ścianach murowanych z wyprawą tynkową nie powinny 

być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na 

całej długości  elementów ościeżnicy. Skrzydła powinny rozwierać się  

swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 

ościeżnicy. Drzwi  i okna montować za pomocą blach kotwiących poprzez 

przykręcenie wkrętami i kotwami rozporowymi do muru. Rozstaw kotew: po 2 

sztuki na każde 150 cm.  

Zamocowane drzwi i okna, należy uszczelnić pianką montażową. Ościeżnice  

mocować za pomocą kotew lub haków do otworów co 75 cm, a przy narożach co 



Strona 21 z 56 

 

30 cm. Ubytki w tynku po montażu okien uzupełnić tynkiem cementowo- 

wapiennym, ściany pomalować. 

Wykonać drzwi meblowe w kolorze: dąb (odcień i układ słoi  dopasować do 

projektowanych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych) według zestawienia. 

5.7. Kanały wentylacyjne. 

Istniejący kanały wentylacyjne zostaną wykorzystane dla wentylacji pomieszczeń. 

Dodatkowo zostaną wykonane przewody wentylacji grawitacyjnej z rur spiro 

obudowane płytami GKF . Na strychu przewody obudować systemowymi 

kształtkami kominowymi , taki komin wzmocnić kątownikami stalowymi 

60x60x4mm , spawanymi co 60cm płaskownikami 50x4mm, komin ocieplić 5cm 

styropianu , otynkować , dodatkowo skrajne kanały zalać betonem dla 

wzmocnienia stabilności komina. Przewody  wyprowadzić ponad dach. Komin 

zakończyć czapką kominiarską, wyloty wentylacyjne zabezpieczyć kratkami z 

siatką. Zainstalować wentylator (wydany w oddzielnym opracowaniu). Wykonać 

obróbki blacharskie na dachu i izolację z papy (istniejący dach kryty papą).   

5.8. Piony instalacyjne. 

Wykonać izolację akustyczną i obudować płytami GK na ruszcie istniejące oraz 

projektowane piony instalacji sanitarnej. 

5.9 Strzelnica. 

Strzelnica będzie zajmować pomieszczenia w prawym skrzydle piwnicy. Funkcje  

i układ pomieszczeń przygotowano dla uruchomienia strzelnicy o osi strzeleckiej 

25m , 5 stanowisk strzeleckich. Wydzielono ognioodpornie magazyn tarcz i 

sprzętu strzelniczego.  

Wyposażenie strzelnicy nie wchodzi w zakres projektu. 

Wyposażenie strzelnicy w urządzenia oraz okładziny ścian , sufitów i podłóg , 

kulochwyty, należy zlecić wyspecjalizowanej firmie ( wszystkie elementy 

składowe wyposażenia powinny mieć atesty i dopuszczenia dla tego typu 

obiektów).  

6. Instalacje wewnętrzne i przyłącza. 

Projektowany budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje wodno-

kanalizacyjne odprowadzone do sieci miejskiej oraz sieć elektroenergetyczną, 

teletechniczną, oświetleniową, co oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną 

realizowaną poprzez kominy wentylacyjne. Inwestor dysponuje warunkami 
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technicznymi zasilania oraz zapewnieniami dostaw stosownych mediów. 

Projekty instalacji wewnętrznych  w osobnych opracowaniach. 

7.Zagadnienia przeciwpożarowe. 

7.1.Przeznaczenie i powierzchnia. 

Obiekt pięciokondygnacyjny z przyziemiem o charakterze użytkowym podlega 

częściowej zmianie sposobu użytkowania na poziomie przyziemia i części 

parteru . 

7.2. Usytuowanie obiektu. 

Obiekt jest usytuowany w odległości min.8m od sąsiedniej zabudowy. 

7.3.Materiały palne i gęstość obciążenia ogniowego. 

Gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Nie występują materiały palne w 

rozumieniu przepisów pożarowych. 

7.4. Klasyfikacja ogniowa. 

Obiekt sklasyfikowano do kategorii ZLIII , w tym pomieszczenia zlokalizowano w 

piwnicy oraz części parteru . Pomieszczenia techniczno-magazynowe 

zakwalifikowano do PM. 

7.5. Wymagania budowlane. 

Obiekt powinien odpowiadać klasie B odporności pożarowej w tym konstrukcja 

nośna w klasie REI 120 i R120 , stropy REI60 , ściany wewnętrzne EI30, 

zapewnione. 

7.6.Podział na strefy pożarowe. 

Pomieszczenia objęte projektem stanowią oddzielną strefę pożarową, stąd 

wydzielono piwnicę i część parteru , stosując drzwi ppoż. 

7.7.Warunki ewakuacji. 

Długość przejść ewakuacyjnych zapewniono do 40m.Długość dojść zapewniono 

na poziomej drodze do 20m i do wyjścia z obiektu do 30m przy jednym kierunku 

ewakuacji do klatki schodowej. Szerokość dojść min 1,2m przy ewakuacji do 20 

osób . Szerokość biegu klatki schodowej 1,2 , spocznika 1,5m i drzwi zewnętrzne 

1,2m. Biegi klatki schodowej żelbetowe. Ścianki wewnętrzne na drogach 

komunikacji co najmniej EI30.  

7.8.Drogi pożarowe, zapewnienie wody do gaszenia pożaru zewnętrznego. 

Obligatoryjnie wymagane oraz min. wydajność hydrantów DN80-20dm3/s, poza 

zakresem opracowania.  
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7.9.Wymagania dla instalacji użytkowych i pożarowych. 

-główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu 

-instalacja oświetlenia ewakuacyjnego dróg komunikacji ogólnej 

-warunki ewakuacji i oddymiania dla wyższych kondygnacji nie objętych 

niniejszym projektem , powinny być ujęte w osobnym opracowaniu. 

7.10. Podręczy sprzęt gaśniczy. 

6 sztuk gaśnic proszkowych 4 kg.  

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

8.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób 

odprowadzania ścieków. 

Charakterystyka ekologiczna w trakcie użytkowania obiektu: 

-Woda do celów bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociągu 

-Kanalizacja sanitarna – do kanalizacji miejskiej  

-Kanalizacja deszczowa – do kanalizacji miejskiej 

8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych . 

Budynek  nie będzie emitował zanieczyszczeń gazowych. 

8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Odpady komunalne – magazynowane w kontenerach, wywożone przez służby 

komunalne na najbliższe wysypisko śmieci. 

Przedmiotowa inwestycja nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska. 

Nie przewiduje się wytwarzania w trakcie budowy odpadów zanieczyszczających 

środowisko i wymagających utylizacji. Powstałe podczas budowy odpady będą 

magazynowane na placu budowy i wywożone czasowo na komunalne 

składowisko odpadów. 

8.4. Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania, pól elektro-

magnetycznych. 

Poziom hałasu dla terenów miejskich w porze dziennej 60 dB , w porze nocnej 50 

dB zostaną zachowane. Obiekty nie będą wytwarzały wibracji oraz 

promieniowania dopuszczonego do użytku.  
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8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan , glebę, wody. 

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Wody deszczowe są 

odprowadzane do kanalizacji miejskiej  , ścieki są odprowadzane do 

kanalizacji miejskiej. 

9.Wytyczne i warunki realizacji robót. 

Realizacja obiektu odbywać się będzie przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną, 

przy zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robót przez osobę uprawnioną, 

zgodnie z ogólnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem 

szczegółowych warunków technicznych wykonywania robót, przepisów Prawa 

Budowlanego, oraz przepisów przeciwpożarowych w budownictwie. 

Szczególną uwagę zwrócić należy na: 

-uszczegółowienie przed przystąpieniem do prac montażowych faktycznych 

wymiarów,  

 -szczelne wykonanie izolacji dachu , podłóg łazienek,  

-weryfikację elementów konstrukcyjnych poziomych i pionowych. 

-zapewnienie ciągłości izolacji połaci dachowej oraz normowych jej zakładek z 

uszczelnieniem przejść kominów,  

-weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementów konstrukcyjnych 

sukcesywnie w trakcie ich realizacji. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

- Oświadczenie 

- Przynależność do izby 

- Uprawnienia projektantów 

- Dokumentacja fotograficzna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 26 z 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 27 z 56 

 

 

 

mgr inż. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 

Nr ewidencyjny uprawnień : 1/2000/Op 

Nr na liście członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów : OP - 0081 

 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY CZĘŚCIOWEJ 

PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP 

KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17 

NR DZ : 24/5 , obręb 0001 , karta mapy 35 

 

 

INWESTOR :  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  

   Katowice , ul. Lompy 19  

  

 

Oświadczam , że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i wiedzą techniczną.  
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mgr inż. arch. Joanna Korczyńska 

Nr ewidencyjny uprawnień : 70/2001 

Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów : SL-0199 

 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY CZĘŚCIOWEJ 

PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP 

KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17 

NR DZ : 24/5 , obręb 0001 , karta mapy 35 

 

 

INWESTOR :  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  

   Katowice , ul. Lompy 19  

  

 

Oświadczam , że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i wiedzą techniczną.  
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mgr inż.  Henryk Borecki 

Nr ewidencyjny uprawnień : 82/92 

Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa : 

SLK/BO/2950/01 

 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY CZĘŚCIOWEJ 

PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP 

KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17 

NR DZ : 24/5 , obręb 0001 , karta mapy 35 

 

INWESTOR :  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  

   Katowice , ul. Lompy 19  

 

Oświadczam , że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wiedzą techniczną.  
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mgr inż. Małgorzata Kuwaczka-Hajok 

Nr ewidencyjny uprawnień : 82/92 

Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa : 

SLK/BO/2950/01 

 

 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY CZĘŚCIOWEJ 

PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP 

KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17 

NR DZ : 24/5 , obręb 0001 , karta mapy 35 

 

INWESTOR :  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  

   Katowice , ul. Lompy 19  

 

Oświadczam , że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wiedzą techniczną.  
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DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA – STAN ISTNIEJĄCY 

ELEWACJA FRONTOWA 
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ELEWACJA TYLNA 
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    PIWNICE 
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 KLATKA SCHODOWA 
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SALA 1 PIĘTRO 
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