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WSTĘP 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest szczegółowa koncepcja projektowa przebudowy 
obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod 
Mokrą 5 
Zakres niniejszego opracowania stanowią: 

− standaryzacja budynku, 
− termomodernizacja budynku, 
− hydroizolacja ścian piwnicznych z drenażem, 
− modernizacja wodnej instalacji grzewczej, 
− modernizacja przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej i 

przyłącza kanalizacji deszczowej 
− modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej,  przeciwpożarowej i 

instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej 
− modernizacja przyłącza elektroenergetycznego, wewnętrznej instalacji 

elektrycznej oraz instalacji odgromowej 
− modernizacja przewodów i instalacji wentylacji i klimatyzacji 
− modernizacja i standaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej, 

teleinformatycznej oraz radiowych systemów stacjonarnych 
− modernizacja i standaryzacja zagospodarowania terenu przyległego 

 
2. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
− zlecenie Inwestora 
− wytyczne Inwestora do koncepcji projektu przebudowy 
− inwentaryzacja stanu istniejącego 
− częściowa dokumentacja projektowa obiektów KPP Kłobuck 

udostępniona przez Inwestora 
− „Modelowe rozwiązanie obiektu służbowego siedziby Komendy 

Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Rejonowej 
Policji” z kwietnia 2012r. 

− Audyt energetyczny modernizacji gospodarki cieplnej w Komendzie 
Powiatowej Policji w Kłobucku wykonany w kwietniu 2012 roku 

− warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej wydane przez 
Urząd Miejski w Kłobucku dn. 22.11.2012 (pismo nr 
IR.7011.3.0002.2012) 

− warunki techniczne przyłącza wod.-kan. wydane w dniu 23.11.2012 
− normy i przepisy prawne 

 
3. Dane ogólne 

Obiekt Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku składa się z budynku głównego 
oraz budynku warsztatów. Budynek główny wykonany w konstrukcji tradycyjnej 
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murowanej, podpiwniczony składa się z części 3-kondygnacyjnej połączonej z 
niższymi 1-kondygnacyjnymi oficynami. Budynek garaży również wykonany 
metodą tradycyjną murowaną niepodpiwniczony 1-kondygnacyjny.  
Stan techniczny konstrukcji budynków jest dobry, umożliwiający dalszą 
eksploatacje. Ze względów estetycznych większość pomieszczeń wymaga 
remontu. Przegrody zewnętrzne nie spełniają aktualnych wymagań, więc 
konieczne jest ich ocieplenie.  
Obiekt posiada sieci: elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o. z kotłowni osiedlowej, c.w.u. z 
podgrzewaczy elektrycznych, krótkofalową – maszt antenowy. 
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I. STANDARYZACJA BUDYNKU  

 
1. Opis techniczny 
Przewiduje się dostosowanie pomieszczeń KPP w Kłobucku do „Modelowego 
rozwiązania obiektu służbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komendy 
Miejskiej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji”. 
 Projektuje się remont pomieszczeń w następującym zakresie: 

− piwnice : 
• projektuje się wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej drzwiami 

EI30, przeszklonymi RAL 9006 lub 7040 
• likwidację 2 klatki schodowej, wykonanie stropu i wydzielenie 

pomieszczenia 
• większość pomieszczeń do remontu : 

- ścian i sufity : naprawa i wygładzenie tynków, malowanie farbą 
lateksową 
- posadzki do naprawy i wyrównania, warstwa wykończeniowa gres w 
kolorze szaro-niebieskim lub szarym 
- wymiana drzwi na właściwe przeznaczeniu pomieszczeń 

− projektuje się umywalnie dla kobiet i mężczyzn z bezpośrednim 
dostępem do szatni, natryski bez brodzika, ściany i podłogi płytki 
gresowe: popiel + ecru, malowanie farbą lateksową, część ścianek w 
systemie ścianek laminowanych (np. HPL) 

− pomieszczenie archiwum - z uwagi na zawilgocenie należy skuć 
częściowo tynki i wykonać nowe renowacyjne 

− oświetlenie w archiwach należy montować pomiędzy istniejącymi 
regałami 

− parter : 
• wyburzenie zewnętrznych schodów - 3 szt. 
• wykonanie przeszklonego wejścia ze schodami wewnętrznymi i 

podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych (np. podnośnik zębatkowy 
do wys. 1,5m firmy Reha Hiro 450), powiększenie holu wejściowego 

• nowy wc dostosowany dla osób niepełnosprawnych, pokój dla 
interesantów, poczekalnia, recepcja z dostępem do dyżurki, 
oddzielenie dyżurki ścianą przeszkloną od wys. 80cm z okienkiem 

• wydzielenie klatki schodowej 
• wykonanie nowych toalet oraz pomieszczenia socjalnego, ściany i 

podłogi płytki gresowe : popiel + ecru, malowanie farbą lateksową 
• remont zaznaczonych pomieszczeń : ściany i sufity naprawa i 

wyrównanie tynków + malowanie farbą lateksową, podłogi 
wyrównanie + wykładzina pcv homogeniczna, wymiana drzwi 

• na korytarzu częściowo ściany - tynk mozaikowy + malowanie, 
posadzki - gres 
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• likwidację 2 klatki schodowej, wykonanie stropu i wydzielenie 
pomieszczenia biurowego 

• w miejscu likwidowanych luksferów i drzwi oraz w nowym biurze - do 
wykucia nowe okna  

• część zajmowana przez stołówkę - poza opracowaniem za wyjątkiem 
wykonania nowych wejściowych schodów i wymiany zewnętrznych 
drzwi z naświetlami (przeszklone w konstrukcji aluminiowej) i pełnych 
oraz bocznych schodów na ażurowe 

− klatka schodowa 
• wydzielenie ppoż. klatki schodowej drzwiami EI30 i przeszkleniami 

EI60 
• wymiana wszystkich drzwi na klatce na ppoż. 
• wykonanie oddymiania klatki schodowej : klapa dymowa + nawiew 

drzwiami na parterze 
• nowy wyłaz dachowy (okno wyłazowe termoizolacyjne o konstrukcji 

klapowej, otwierane na bok, z blokadą klamki, siłownik gazowy) i 
renowacja lub wymiana drabiny + obręcze ochronne 

• wszystkie instalacje zabezpieczone ppoż. 
• wyburzenie zewnętrznej ściany i dolanie spocznika dla uzyskania 

wymaganych wymiarów 
• demontaż balustrady i montaż nowej nierdzewnej w duszy schodów 

dla poszerzenia stopni 
• wyrównanie i wyłożenie schodów szarym granitem palonym - stopnie i 

spoczniki, podstopnice i cokoły - poler 
• założenie balustrady od strony okna 
• remont ścian - wyrównanie i naprawa tynków + tynk żywiczny lub 

malowanie 
• remont sufitu - proponuje się wykonanie sufitu napinanego typu DPS 
• klatkę schodową należy wydzielić przez wysunięcie ściany ppoż. 30cm 

przed lico ściany zewnętrznej lub zastosować przeszklenie EI60 i 
ocieplenie wełną mineralną 
 

− 1 piętro : 
• wydzielenie klatki 
• remont zaznaczonych pomieszczeń : ściany i sufity naprawa i 

wyrównanie tynków + malowanie farbą lateksową, podłogi 
wyrównanie + wykładzina pcv homogeniczna, wymiana drzwi 

• na korytarzu częściowo ściany - tynk mozaikowy + malowanie, 
posadzki - gres 

− likwidację 2 klatki schodowej, wykonanie stropu i wydzielenie 
pomieszczenia biurowego 

− powiększenie pomieszczenia kosztem korytarza 
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− w miejscu likwidowanych luksferów i biurze od zachodu - do wykucia 
nowe okna  

− montaż umywalki w przedsionku męskiej toalety 
 

−  2 piętro 
• wydzielenie klatki 

− w miejscu likwidowanych luksferów -  nowe okno 
− wymiana kilku okien na P6 
− wykonanie otwieranej barierki w 1 biurze 
− okno weneckie 
− montaż umywalki w przedsionku męskiej toalety 

 
− wykonanie systemu informacyjnego dla wszystkich pomieszczeń 
− nowe oznakowanie ewakuacyjne budynku - podświetlane  
− nowy system plombowania pomieszczeń 
− wyposażenie : 

• lada recepcyjna  w kolorze szaro-niebieskim, z krzesłem obrotowym 
• krzesełka dla interesantów na poczekalni, stolik, kosz na śmieci, 

wieszak na ubrania (kolor szaro-niebieski i popiel) 
• tablica informacyjna, napis z nazwą jednostki 

− część okien do wymiany na WK4 z szybami P6, część P4 
− wymiana wszystkich klamek okiennych na nowe zamykane na kluczyk 
− w obrębie wejścia godło państwowe i tablica urzędowa jednostki Policji 
− dokładne wymiary otworów drzwiowych należy dostosować  do wybranego 

typu drzwi 
 
 

• garaż 
• wymiana wszystkich bram garażowych na segmentowe w kolorze RAL 

7040, otwierane automatycznie, ocieplone z okienkami 
• remont pomieszczeń : naprawa tynków + malowanie farbą lateksową 
• posadzki do ewentualnej naprawy 
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2. Załączniki 
Winda dla niepełnosprawnych 
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Ogrodzenie panelowe  
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II. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

 
1. Opis techniczny 
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje opracowanie termomodernizacji budynków KPP Kłobuck w 
zakresie: 

a) Budynek administracyjny: 
− ocieplenia ścian zewnętrznych (na fragmencie ściany klatki schodowej wełna 
 mineralna) 
− ocieplenie ścian piwnic za pomocą polistyrenu ekstrudowanego gr.8cm 
− ocieplenie stropodachu styropapą gr.15cm 
− wymiana okien w piwnicy, 
− wymiana luksferów na okna PVC 
− wymiana drzwi zewnętrznych 
 

b) Budynek garaży 
− ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr.15cm,  
− ocieplenie stropodachu styropapą gr.15cm 
− wymiana drzwi zewnętrznych 
− wymiany bram 
 

1.2. OPIS OGÓLNY OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY 
Obiekt KPP Kłobuck składa się z dwóch budynków: 

a) Budynek administracyjny: 
Wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, podpiwniczony, składa się z części 
3-kondygnacyjnej połączonej z niższymi 1-kondygnacyjnymi oficynami 
 

b) Budynek garaży 
Budynek garaży również wykonany metodą tradycyjną murowaną niepodpiwniczony 
1-kondygnacyjny.  
Przegrody zewnętrzne nie spełniają aktualnych wymagań, więc konieczne jest ich 
ocieplenie.  
 

1.3. OBLICZENIA 
Zestawienie współczynników przenikania ciepła – prz egrody zewn ętrzne 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 
a. W stanie przed termomodernizacją 
− ściana zewnętrzna   USZ    = 1,46 W/m2K 
− ściana piwnic    USZP    = 1,18 W/m2K 
− stropodach    USTR  = 1,00 W/m2K 
− podłoga na gruncie   UPG  = 0,69 W/m2K 
− okna zewnętrzne PVC  UOKP  = 1,50 W/m2K 
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− okna zewnętrzne drewniane UOKD  = 5,60 W/m2K 
− luksfery     ULUK  = 4,60 W/m2K 
− drzwi zewnętrzne   UDZ   = 5,60 W/m2/K 
 
b. W stanie po termomodernizacji 
− ściana zewnętrzna   USZ    = 0,22 W/m2K 
− ściana piwnic    USZP    = 0,30 W/m2K 
− stropodach    USTR  = 0,21 W/m2K 
− podłoga na gruncie   UPG  = 0,69 W/m2K 
− okna zewnętrzne PVC  UOKP  = 1,50 W/m2K 
− drzwi zewnętrzne   UDZ   = 2,00 W/m2/K 
 
BUDYNEK GARAŻY 
a. W stanie przed termomodernizacją 
− ściana zewnętrzna   USZ    = 1,80 W/m2K 
− stropodach    USTR  = 1,00 W/m2K 
− podłoga na gruncie   UPG  = 0,69 W/m2K 
− okna zewnętrzne PVC  UOKP  = 1,50 W/m2K 
− drzwi zewnętrzne   UDZ   = 5,60 W/m2/K 
− bramy     UB   = 5,60 W/m2/K 
 
b. W stanie po termomodernizacji 
− ściana zewnętrzna   USZ    = 0,26 W/m2K 
− stropodach    USTR  = 0,28 W/m2K 
− podłoga na gruncie   UPG  = 0,69 W/m2K 
− okna zewnętrzne PVC  UOKP  = 1,50 W/m2K 
− drzwi zewnętrzne   UDZ   = 2,00 W/m2/K 
− bramy     UB   = 2,00 W/m2/K 
 
Zestawienie powierzchni przegród przewidzianych do ocieplenia 
− powierzchnia ścian zewnętrznych budynku administracyjnego  

F1 ≈ 1300m2 

− powierzchnia ścian zewnętrznych piwnic (ocieplenie za pomocą polistyrenu 
ekstrudowanego gr.8cm) 

F2 ≈ 125m2 

− powierzchnia ścian zewnętrznych budynku garaży (ocieplenie styropianem gr. 
15 cm) 

F3 ≈ 200m2 

− powierzchnia ościeży (ocieplenie styropianem gr. 2 cm) 
F4 ≈ 60m2 
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− powierzchnia stropodachu budynku administracyjnego (ocieplenie 
styropapą gr.15cm)  

F5 ≈ 770m2 
− powierzchnia stropodachu budynku garaży (ocieplenie styropapą gr.15cm)  

F6 ≈ 230m2 

 
1.4. BILANS CIEPŁA 
  
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano za pomocą programu 
obliczeniowego PURMO OZC wersja 4.01B. Wydruki z obliczeń 
zapotrzebowania na ciepło przed termomodernizacją i po termomodernizacji w 
załącznikach do projektu. 
 
Zapotrzebowanie na ciepło: 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 
− Przed termomodernizacją: 182 100W 
− Po termomodernizacji 101 745W 
 
BUDYNEK GARAŻY 
− Przed termomodernizacją: 22 985W 
− Po termomodernizacji 11 576kW 
 

1.5. ZESTAWIENIE PRAC DO WYKONANIA 
Inwestycja obejmuje: 
W zakresie termomodernizacji budynku administracyjnego: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych  
− ocieplenie ścian piwnic 1m w gruncie polistyrenem ekstradowanym gr.8cm 
− ocieplenie stropodachu styropapą gr. 15cm 
− wymianę okien drewnianych w piwnicy na okna PVC z szybami zespolonymi 
− wymianę luksferów na okna PVC z szybami zespolonymi 
− wymianę części okien na nowe PVC WK4 z szybą P6 
− częściowe zamurowanie okien w piwnicy i luksferów 
− wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe ocieplone 
− ocieplenie i wykończenie zewnętrznych wnęk okiennych i drzwiowych 
− wymianę rynien na nowe ogrzewane 
− wymianę wszystkich obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 
− likwidacja wszystkich krat w oknach  
 
W zakresie termomodernizacji budynku garaży: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.15cm,  
− ocieplenie stropodachu styropapą gr. 15cm 
− wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe ocieplone 
− wymiana bram na segmentowe, ocieplone z napędem elektrycznym 
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− ocieplenie i wykończenie zewnętrznych wnęk okiennych i drzwiowych 
− wymianę rynien na nowe ogrzewane 
− wymianę wszystkich obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 
 
Rozpoczęcie robót należy poprzedzić niezbędnym zakresem robót demontażowych  

 
1.6. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
Budynek administracyjny  
Przyjęto ocieplenie następującą metodą: 
 W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian 
zewnętrznych przyjęto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie ścian  
zewnętrznych: 
− ściana frontowa i całe 2 piętro w systemie podwieszanym wentylowanym z 

płytami StoVerotec Glas w 2 kolorach RAL 1015 i RAL 7035 
− pozostałe ściany warstwą styropianu EPS w płytach o wymiarach 50 x 100 

cm, λ=0,04 W/mK,  
-   ściany tynk cienkowarstwowy w 3 kolorach : 
- szaro-niebieskim RAL 5014 (na fragmentach grubsza warstwa 
ocieplenia dla uzyskania gzymsów ~20cm, między oknami 12cm) 
- ecru RAL 1015 
- popielaty RAL 7035 

− ościeża okien i drzwi należy ocieplić styropianem gr. 2cm.  
− cokoły płytki gresowe, mrozoodporne w kolorze szarym RAL 7046, fuga 

minimalna w kolorze gresu 
− zewnętrzna ściana klatki schodowej do wyburzenia w całości, projektuje się 

nakładkę ze szkła w konstrukcji aluminiowej 
 
Budynek garaży 
 W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian 
zewnętrznych przyjęto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie ścian 
zewnętrznych warstwą styropianu EPS w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,04 
W/mK grubości  i 15cm, ościeża okien i drzwi należy ocieplić styropianem gr. 2cm.  
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na 
pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z 
następujących warstw: 

− styropianu przyklejanego za pomocą masy klejącej i kołków mocujących 
stanowiącego izolację  termiczną; 

− siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu; 
− zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem  wód;  

Zaleca się zastosować systemowe rozwiązanie dla ocieplenia ścian. 
Przyjęto kolorystykę: 
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cokoły  i przy bramach płytki gresowe, mrozoodporne w kolorze szarym RAL 7046, 
fuga minimalna w kolorze gresu 

− ściany tynk cienkowarstwowy w 3 kolorach : 
 - szaro-niebieskim RAL 5014 

- popielaty RAL 7035 
Prace wykonywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzić prac przy silnym 
wietrze, dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia.  
 
1.7. OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC 
Ze względu na wykonaną hydroizolację ścian piwnic od strony dziedzińca, 
projektuje się ocieplenie jedynie części ścian piwnic. Ocieplenie należy wykonać na 
ścianach południowej, wschodniej i zachodniej do głębokości min. 1,0m w gruncie.  
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy wykonać hydroizolację ścian 
piwnicznych (omówiono w rozdziale IV. Hydroizolacja ścian piwnicznych 
z drenażem). Bezpośrednio do powłoki hydroizolacyjnej za pomocą masy 
bitumicznej lub kleju nie powodującego rozpuszczenia polistyreny przymocować 
płyty XPS o grubości 8cm i λ≤0,032W/mK. 
Izolację termiczną ścian piwnic należy wykonać z płyt polistyrenu ekstradowanego 
XPS na wcześniej położonej hydroizolacyjnej warstwie masy asfaltowo-
kauczukowej. Styropian typu XPS cechuje się dobrą izolacyjnością cieplną i wysoką 
wytrzymałością na ściskanie. Materiał ten jest odporny na zawilgocenie i cykle 
mrozowe. Montaż styropianu i izolacji przeciwwodnej należy wykonać bez użycia 
kołków. Termoizolacja powinna sięgać powyżej poziomu stropu nad piwnicą i być 
zagłębiona w gruncie co najmniej na głębokość strefy przemarzania. W górnej 
części ponad gruntem termoizolacja fundamentów powinna łączyć się bezpośrednio 
z izolacją termiczną ściany budynku, w celu uniknięcia mostków termicznych. Na 
warstwę styropiany XPS należy następnie ułożyć folię kubełkową, która zapewni 
dodatkową ochronę przeciwwilgociową, będzie stanowić zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym działaniem korzeni drzew 
i krzewów. Folia kubełkowa jest odporna na zgniatanie, zapewnia wentylację 
obszaru na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodą gruntową i 
wilgocią. 

1.8. OCIEPLENIE STROPODACHU  
Dla ocieplenia stropodachu nad budynkiem projektuje się użycie styropapy o 
grubości 15 cm, którego λ=0,038 W/mK. 
ocieplenie należy wykonać po uprzednim: 
- zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- zdemontowaniu instalacji odgromowej, 
- zdjęciu warstwy istniejącej papy na szerokości około 20cm wzdłuż 
zewnętrznego obrysu stropodachu oraz wokół istniejących kominów, obszar ten 
należy oczyścić z nierówności i fałd, 
- usunięciu z powierzchni istniejącego pokrycia dachowego wszelkich 
nierówności fałd itp. 
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Na tak przygotowanej powierzchni ułożyć bloczki z gazobetonu o wym. 
20x15cm w linii okapu i na obwodzie kominów. Bloczki należy mocować do 
dachu poprzez ułożenie na masie klejowej mrozoodpornej oraz mocować 
dodatkowo kołkami rozporowymi do płyt dachowych. Bloczki te stanowić będą 
element, do którego mocowane będą obróbki blacharskie. 
Pozostałą powierzchnię dachów wyłożyć styropapą o gr. warstwy izolacyjnej 
15cm. Układanie styropapy wykonywać w oparciu o technologię i instrukcję 
dostawcy materiału izolacyjnego. Na ułożoną izolację nałożyć papę 
termozgrzewalną nawierzchniową a następnie wykonać obróbki blacharskie.  
   
W ostatnim etapie należy na dachu ułożyć instalację odgromową, którą 
przewiduje się wykonać wg odrębnego opracowania z branży elektrycznej. 
 
1.9.  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Przewidziano: 
− demontaż wszystkich okien w piwnicy (wraz z parapetami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi) oraz drzwi zewnętrznych i  bram garażowych 
− demontaż wskazanych okien z szybami zespolonymi P4 i wstawienie w ich 

miejsc okien z szybami P6(wg rysunku elewacji - stan projektowy) 
− likwidację luksferów i wstawieni w ich miejsce okien z szybami zespolonymi 

P4 
− wszystkie nowe okna wykonać w kolorze białym, rozwieralno uchylne o profilu 

PVC pięciokomorowym 
− wymienię klamek okiennych na nowe zamykane na klucz 
− likwidację krat w oknach 
− wymianę bram garażowych drewnianych na segmentowe ocieplone o 

współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=2,0 W/m2/K w kolorze 
RAL 7040, otwierane automatycznie 

− wstawienie okien PVC w piwnicach o współczynniku przenikania ciepła nie 
gorszym niż U=1,5 W/m²K w kolorze białym z szybami zespolonymi P6 

− okna elewacji frontowej do zafoliowania folią przeciwsłoneczną, 
przepuszczającą światło, zatrzymującą ciepło w kolorze neutralnym lub 
srebrnym 

− część okien piwnicznych na elewacji frontowej do zmniejszenia wysokości, 
część od południa i wschodu ze studzienkami przykrywanymi poliwęglanem 
(należy zabezpieczyć odpływ wody) 

− wykonanie nowych parapetów zewnętrznych o szerokości uwzględniającej 
ocieplenie ścian zewnętrznych 

− wymianę drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe antywłamaniowe o 
współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U= 2,0 W/m2/K w kolorze 
RAL 9006 lub 7040 
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UWAGA: 
1. Wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie 
2. Po zamontowaniu okien, drzwi i bramy oraz ociepleniu ścian zewnętrznych 

należy również obłożyć styropianem gr. 2 cm wszystkie ościeża okien i drzwi. 
 
1.10. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z 
powłoką poliestrową w kolorze RAL 7040. Zakres obróbek obejmuje: 
 
− Zamontowanie nowych rynien podgrzewanych 
− Demontaż i ponowny montaż istniejących rur spustowych 
− Wykonanie nowych włączeń rur spustowych do kanalizacji deszczowej  
− Wykonanie pasa podrynnowego 
− Wykonanie parapetów zewnętrznych okien  
− wykonanie obróbek blacharskich dachu uwzględniających ocieplenie ścian 

zewnętrznych 
− wykonanie obróbek blacharskich kominów 
 
1.11. ROBOTY DODATKOWE 
 

− przy budynku komisariatu wyburzyć wejściowe schody i żelbetowy daszek, w 
ich miejsce projektuje się wiatrołap ze schodami wewnętrznymi i 
podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych 

− wiatrołap w konstrukcji aluminiowej + szkło 
− kolor ślusarki, wymienianych i odnawianych drzwi zewnętrznych RAL 9006 

lub 7040 
− do wyburzenia również schody prowadzące do stołówki, w ich miejsce 

schody z biegiem na wprost drzwi 
− schody północne do stołówki do wyburzenia i zastąpienia schodami 

ażurowymi np. stalowymi 
− wszystkie zewnętrzne balustrady - stal nierdzewna 
− projektowane daszki wiszące (konstrukcja stal nierdzewna, kwasoodporna) 

szkło hartowane foliowane 
− nad wiatrołapem zblokowany napis POLICJA z podświetleniem ledowym 
−  w obrębie wejścia do budynku umieszczone godło państwowe i tablica 

urzędowa jednostki Policji 
 
Uwagi ko ńcowe !  
1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych 
osób oraz przy zachowaniu zasad BHP. 
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2. Wszystkie czynności wykonać w oparciu o Instrukcję Techniczną ITB Nr 
447/2009. 
3. Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w 
katalogach. 
 
Wymienione w koncepcji materiały stanowi ą propozycj ę – możliwa jest 
zamiana ww. materiałów pod warunkiem, że będą to materiały o tych samych 
parametrach technicznych. Zamiana taka jest mo żliwa po uzyskaniu pisemnej 
zgody pracowni projektowej. 
 
Dopuszcza si ę zmianę kolorystyki po akceptacji przez Inwestora 
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ROZDZIAŁ IV 
HYDROIZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH Z 

DRENAŻEM 
 
Spis treści 
1. Opis techniczny 
2. Rysunki       Nr rysunku 

2.1. Schemat hydroizolacji i drenażu     3.1 
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III. HYDROIZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH Z DRENAŻEM 
 
1. Opis techniczny 
 
1.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
W stanie obecnym wykonany jest drenaż i hydroizolacja ścian piwnicznych od 
strony dziedzińca. Obecnie w pomieszczeniach archiwum zlokalizowanych w 
piwnicy przy ścianie południowej nastąpiło znaczne uszkodzenie tynków na ścianie 
zewnętrznej w postaci zawilgocenia, odstawania, wybrzuszenia i napęcznienia 
tynków. 
 
1.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 
W celu pełnego zabezpieczenia budynku przed wilgocią projektuje się wykonanie 
drenażu i hydroizolacji ścian piwnic nie posiadających obecnie tego zabezpieczenia 
tj. po zewnętrznym obrysie budynku. Nadmienia się, że w ramach remontu 
pomieszczeń piwnicy w rozdziale II. Standaryzacja budynku przewidziano skucie 
tynków w archiwum przy ścianie południowej i wykonanie nowych tynków. Budynek 
posadowiony jest poza strefą wód gruntowych, w związku z tym nie występuje 
spiętrzająca się woda infiltracyjna. 
Hydroizolacja ścian piwnicznych powinna zabezpieczyć fundamenty, ściany 
i posadzki piwnic przed ich zalewaniem. 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnej i hydroizolacji należy 
rozebrać istniejącą opaskę betonową  po zewnętrznym obrysie budynku  oraz 
odkryć ścianę zewnętrzną. Następnie należy skuć w całości do muru stary tynk oraz 
wykonać odgrzybianie i odsalanie muru w zależności od stanu zawilgocenia.  
Podłoże pod warstwę hydroizolacji powinno być suche, bez widocznych śladów 
wilgoci i spowodowanych wilgocią zaciemnień. Podłoże powinno być czyste. 
Powierzchnia ściany powinna być wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, 
smarów i innych zanieczyszczeń. Ściana powinna być odgrzybiona. Podłoże 
powinno być gładkie i równe. Ewentualne szczeliny w ścianie należy wypełnić 
zaprawą cementową, a następnie wygładzić. Jako warstwę hydroizolacji należy 
zastosować dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową. 
Izolację termiczną ścian piwnic należy wykonać z płyt polistyrenu ekstradowanego 
XPS na wcześniej położonej hydroizolacyjnej warstwie masy asfaltowo-
kauczykowej dysperbitu. Styropian typu XPS cechuje się dobrą izolacyjnością 
cieplną i wysoką wytrzymałością na ściskanie. Materiał ten jest odporny na 
zawilgocenie i cykle mrozowe. Montaż styropianu i izolacji przeciwwodnej należy 
wykonać bez użycia kołków. Termoizolacja powinna sięgać powyżej poziomu stropu 
nad piwnicą i być zagłębiona w gruncie co najmniej na głębokość strefy 
przemarzania. W górnej części ponad gruntem termoizolacja fundamentów powinna 
łączyć się bezpośrednio z izolacją termiczną ściany budynku, w celu uniknięcia 
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mostków termicznych. Na warstwę styropiany XPS należy następnie ułożyć folię 
kubełkową, która zapewni dodatkową ochronę przeciwwilgociową, będzie stanowić 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym 
działaniem korzeni drzew i krzewów. Folia kubełkowa jest odporna na zgniatanie, 
zapewnia wentylację obszaru na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go 
przed wodą gruntową i wilgocią. 
Przyjęto ułożenie dwóch ciągów drenarskich biorących początek po wschodniej i 
zachodniej stronie głównego wejścia do budynku. Drenaż po wschodniej stronie 
budynku należy doprowadzić do istniejącej studzienki drenarskiej (Dri) na ciągu 
odwadniającym fundamenty ścian od strony dziedzińca. Ciąg drenarski po stronie 
wschodniej obiektu sprowadzić do projektowanej studzienki zbiorczej (Drp) przy 
pn.-wsch. narożniku budynku od strony dziedzińca.  
Rury drenarskie ułożyć wokół budynku projektowanego na poziomie ław 
fundamentowych. Zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna kokosowego o 
średnicy Dw113mm/Dz126mm. Przebieg drenażu pokazano na planie 
zagospodarowania rys. 5.1 w rozdziale VI. Modernizacja przyłącza wody, przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej. Rura drenarska powinna 
być ułożona na wysokości ław fundamentowych ze spadkiem min. 3‰ w kierunku 
studzienki zbiorczej. Rurę prowadzić w obsypce z grubego żwiru. Warstwa żwiru 
powinna wynosić 100-150 mm. W narożach budynku oraz na początku ciągu 
najwyższy punkt) wykonać studzienki drenarskie, które służyć będą  rewizji układu,  
czyszczeniu systemu drenażu oraz odpowietrzeniu. 
Studzienki drenarskie zbiorcze należy podłączyć do najbliższej studzienki 
kanalizacji deszczowej (D1) odpływem grawitacyjnym z klapą zwrotną w przypadku, 
gdy dno studzienki drenarskiej jest położone co najmniej o 1m wyżej odpływu ze 
studzienki kanalizacji deszczowej. W przeciwnym przypadku odprowadzenie wód 
drenarskich do studzienki kanalizacji deszczowej należy wykonać z użyciem pompy 
przewodem tłocznym z zaworem zwrotnym prowadzonym na takiej wysokości, aby 
zapewnić minimalną różnicę wysokości 1m pomiędzy odpływem studzienki 
kanalizacji deszczowej a przewodem tłocznym. 
Raz w roku należy dokonać przeglądu stanu studzienek drenarskich rewizyjnych. 
Rury drenarskie należy co kilka lat płukać wodą pod ciśnieniem. 
Przed położeniem hydroizolacji i ocieplenia należy dokonać sprawdzenia 
szczelności i jakości przejść przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, itp. 
przez przegrodę. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy zastosować 
odpowiednie uszczelnienie z zastosowaniem środka plastycznego a następnie 
wykonać uszczelnienie zewnętrzne. Przejścia przejść przewodów przez ścianę  
powinny być szczelne przy działaniu wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. 
Wykopy na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed możliwością 
obsunięcia się ziemi stosując standardowe zabezpieczenia rozpierające w oparciu 
o PN. 
Zabezpieczenia wykopów powinny być wykonane pod ścisłym nadzorem osoby 
uprawnionej. 
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ROZDZIAŁ V 

MODERNIZACJA WODNEJ INSTALACJI 
GRZEWCZEJ 

 
Spis treści 
1. Opis techniczny 
2. Załączniki 
3. Rysunki          Nr rysunku 

3.1. Rzut piwnic – inwentaryzacja instalacyjna   4.1 
3.2. Rzut parteru – inwentaryzacja instalacyjna   4.2 
3.3. Rzut I piętra – inwentaryzacja instalacyjna   4.3 
3.4. Rzut II piętra – inwentaryzacja instalacyjna   4.4 
3.5. Rzut garaży – inwentaryzacja instalacyjna   4.5 
3.6. Schemat węzła cieplnego – stan istniejący   4.6 

 
3.7. Rzut piwnic – modernizacja instalacji grzewczej  4.7 
3.8. Rzut parteru – modernizacja instalacji grzewczej  4.8 
3.9. Rzut I piętra – modernizacja instalacji grzewczej  4.9 
3.10. Rzut II piętra – modernizacja instalacji grzewczej 4.10 
3.11. Rzut garaży – modernizacja instalacji grzewczej  4.11 
3.12. Schemat węzła cieplnego     4.12 

 
 



25 

 

 
IV. MODERNIZACJA WODNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ  

 
1. Opis techniczny 

 
1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Obiekt zasilany jest z kotłowni miejskiej U&R Calor Sp. z .o.o.  
Jako medium grzewcze stosowana jest woda o parametrze 95/70°C.  
 
Węzeł cieplny 
Budynek posiada węzeł cieplny bezpośredni wyposażony w dwa liczniki ciepła: 

− Jeden dla KPP 
− Drugi dla stołówki, która wynajmuje część jednego skrzydła budynku 

Węzeł nie posiada automatyki pogodowej oraz regulowanych obiegów grzewczych. 
Moc zamówiona: 

− KPP:  0,148MW 
− Stołówka: 0,055MW 

Łącznie:  0,203MW 
 
Instalacja wewnętrzna c.o. 
Instalacja wewnętrzna wykonana jest ze stali i wyposażona jest w większości w 
grzejniki żeliwne oraz częściowo grzejniki z rur ożebrowanych. Grzejniki nie są 
wyposażone w zawory termostatyczne. Przewody rozprowadzające prowadzone są 
pod stropem piwnic 
Grzejniki oraz orurowanie są wyeksploatowane i kwalifikują się do wymiany 
 
1.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
W związku ze złym stanem technicznym instalacji projektuje się wykonanie jej 
przebudowy w następującym zakresie: 

− Wykonanie nowego węzła cieplnego, demontaż istniejącego pośredniego 
węzła cieplnego 

− Wykonanie nowej instalacji grzewczej w budynku administracyjnym oraz 
w budynku garaży po uprzednim demontażu istniejącej instalacji  

− Wykonanie nowego podłączenia garaży do rozdzielaczy w nowym węźle 
cieplnym 

− Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla obiektów po termomodernizacji 
 

Bilans cieplny 
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano za pomocą programu 
obliczeniowego GEBERIT OZC wersja 4.01B. Wydruki z obliczeń 
zapotrzebowania na ciepło przed termomodernizacją i po termomodernizacji w 
załącznikach do projektu. 
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Zapotrzebowanie na ciepło: 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 
− Przed termomodernizacją: 182 100W 
− Po termomodernizacji 101 745W 
 
BUDYNEK GARAŻY 
− Przed termomodernizacją: 22 985W 
− Po termomodernizacji 11 576W 

 
Łączna moc cieplna po termomodernizacji: 113 321W 
 
Technologia w ęzła cieplnego  
Przewiduje się demontaż istniejącego węzła cieplnego, a  w to miejsce montaż 
nowego węzła cieplnego. Projektowany węzeł cieplny będzie dostarczał wodę 
grzewczą na instalację c.o. o parametrach 95/70°C. Węzeł będzie zawierał 
następujące elementy: 

− Pompy obiegowe instalacji centralnrgo ogrzewania 
− Automatykęi aparaturę kontrolno – pomiarową węzła cieplnego 

pozwalająca na kontrolowanie ilości zużytego ciepła dla całego obiektu 
(stołówka, KPP Kłobuck), obiegu (stołówki) oraz obiektów (KPP Kłobuck) 

− Przeponowe naczynie wzbiorcze  
− Niezbędną armaturę odcinającą wraz z zaworami zwrotnymi i zaworami 

bezpieczeństwa 
 

Dobór naczynia wzbiorczego 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normą PN-B-02414:1999: 
 
Założenia: 

• Pojemność instalacji V= 0,8 m3 
• Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu pmax= 4 bar 
• Ciśnienie statyczne w naczyniu pst =2 bar 
• Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji tz= 95oC 
• Przyrost objętości wody instalacyjnej ∆v0,0287 l/kg 
• Gęstość wody instalacyjnej przy temp. T1=10oC ρ=1 999,7 kg/m3 

Ilość naczyń n =1 
 
 

• pojemność użytkowa naczynia Vu: 
 
Vu = V x ρ1x∆v/ n 
Vu = 22,95 dm3 
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• ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej 

p= 2,20 bar 
 

• pojemność całkowita naczynia 

 
Vn=63,76 [dm3] 

Dobrano naczynie wzbiorcze: 
Ilość naczyń 1 szt. 
Pojemność naczynia 80 l 
Wysokość 570 mm 
Średnica 512 mm 
Średnica przyłącza 25 mm 
Ciśnienie wstępne 2,20 bar 
 
Ruroci ągi i armatura.  
Rurociągi w węźle cieplnym wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie  
z normą PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie.  Rurociągi, kształtki i kołnierze, 
muszą spełniać wymagania normy PN-92/M-34031. Armatura po stronie Armatura 
musi być przystosowana do pracy na ciśnienie 3 bary i temperaturę 950C. 
Przewody prowadzić na wysokości minimum 2÷2,2m nad posadzką. 

Zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje termicznej 

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągi węzła cieplnego należy oczyścić i 
zakonserwować, a następnie zaizolować termicznie za pomocą otuliny z pianki 
poliuretanowej zabezpieczonej płaszczem z PVC. Rurociągi zaizolować zgodnie z 
PN-85/B-02421. Grubości izolacji podano w poniższej tabel: 

 
       DN Grubość 

Izolacji 
t=800C. 

20 20 
25 20 

32 25 
40 25 

50 25 
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WYTYCZNE BRANŻOWE: 
a) Wytyczne wod-kan. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego zamontować zlew jednokomorowy stalowy. 
Wodę zimną  zlewu doprowadzić z istniejącej instalacji wodociągowej. 
Dla odprowadzenia scieków z instalacji c.o. i zlewu zamontowany zostanie wpust 
podłogowy ∅100, podłączony do kanalizacji sanitarnej. 
 
b) Wytyczne elektryczne 

− Wykonać instalację oświetleniową węzła cieplnego 
− Wykonać instalację przeciwporażeniową 
− Wykonać instalację podłączeniową silników pomp oraz urządzeń automatyki 

 
c) Wytyczne budowlane. 
Projektowany węzeł cieplny zlokalizowano w pomieszczeniu istniejącego węzła 
cieplnego po uprzedniej adaptacji budowlanej pomieszczenia. 
 
W pomieszczeniu projektowanego węzła cieplnego należy: 

− wykonać wpust ściekowy i zlew, 
− posadzkę wyłożyć płytkami ceramicznymi, 
− pomalować ściany i sufity 2-krotnie farba emulsyjna, 
− w ścianie zewnętrznej wykonać kanał nawiewny „Z” o wym. 15x15cm (wylot 

30cm nad posadzką) 
− w węźle c.o. wykonać kratkę wyciągową pod stropem o wym. 10x15cm 

 
Wodną instalację grzewczą o parametrach 9570°C podzielono na pięć obiegów 
grzewczych. W zależności od sposobu i czasu użytkowania pomieszczeń w ciągu 
doby projektuje się następujące obiegi: 

− Obieg I – ogrzewanie pomieszczeń użytkowanych całodobowo w 
głównym budynku administracyjnym 

− Obieg II – ogrzewanie pomieszczeń pracujących na jedną zmianę (7.30-
15.30) z osłabieniem w pozostałych godzinach doby 

− Obieg III – ogrzewanie pomieszczeń stołówki (obecnie wynajem według 
reżimu pracy ustanowionego przez najemcę oraz wyposażony w odrębny 
licznik ciepła) 

− Obieg IV – ogrzewanie budynku garaży 
− Obieg V – ciepło technologiczne (nagrzewnice) 

Każdy z tych obiegów będzie posiadał odrębne wyjście rurociągami zasilanie i 
powrót na wyjściu z pomieszczenia węzła cieplnego 
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DOBÓR URZĄDZEŃ 
a) Dobór pomp obiegowych: 

Dla każdego  obiegu dobrano pompy: 
• Pompa dla węzła cieplnego : q=4,11[m3/h]  , H=30kPa, dobrano pompę 

elektroniczna dn25 o wysokości podnoszenia H=100kPa 
• obieg I –  q=2,11[m3/h]  , H=20kPa, dobrano pompę dn32 o wysokości 

podnoszenia H=60kPa 
• obieg II –  q=1,03[m3/h]  , H=18kPa, dobrano pompę dn25 o wysokości 

podnoszenia H=60kPa 
• obieg III –  q=0,48[m3/h]  , H=16kPa, dobrano pompę dn25 o wysokości 

podnoszenia H=30kPa 
• obieg IV –  q=0,50[m3/h]  , H=22kPa, dobrano pompę dn25 o wysokości 

podnoszenia H=40kPa 
• Obieg V – dla jednej nagrzewnicy  wodnej  o mocy 5kW i dwóch o mocy 

2,5kW dobrano pompę  dn25 o wysokości podnoszenia H=30kPa 
 

b) Dobór zaworów dwudrogowych i trójdrogowych: 
• obieg I –  q=2,11[m3/h] ,dobrano zawór dwudrogowy dn25, kvs=10[m3/h]   
• obieg II –  q=1,03[m3/h], dobrano zawór dwudrogowy dn15, kvs=4[m3/h]   
• obieg IV –  q=0,50[m3/h] ], dobrano zawór dwudrogowy dn15, kvs=1,6[m3/h]   
• obieg V - dla jednej nagrzewnicy  wodnej  o mocy 5kW i dwóch o mocy 

2,5kW  dobrano zawór trójdrogowy dn15, kvs=0,63[m3/h]   
 

Dla obiegu I,II i IV projektuje się wyposażyć w zawór regulacyjny dwudrogowy 
sterowany termostatem. Przed i za zaworem regulacyjnym projektuje się zawory 
odcinające. Każdy zawór regulacyjny powinien mieć możliwość obejścia. 
Usytuowanie każdego termostatu przewidzieć w kasetce metalowej zamykanej na 
klucz w pomieszczeniu reprezentatywnym dla wydzielonej części obiektu. 
Sterowanie pomiędzy zaworem regulacyjnym a termostatem – przewodowe. 
Przewody sterujące prowadzić w bruzdach pod tynkiem zakrytych korytkami 
natynkowymi. 

Pomieszczenia reprezentatywne, w których należy umieścić termostaty: 

• obieg I – pomieszczenie nr  112 - Biuro 
• obieg II - pomieszczenie nr  212 - Biuro  
• obieg IV –pomieszczenie w Garażu nr 4 – Pomieszczenie pracownika 

Charakterystyka termostatów: 
− Natynkowy z wyświetlaczem cyfrowym 
− Program dzienny lub nocny 
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− Zakres regulacji temperatury: od+5°C do +30°C 
− Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem 
− Zasilanie termostatu i ewentualnie zaworu: 230V/50Hz (nie dopuszcza 

się zasilania wyłącznie bateryjnego) 
− Kilka ustawień fabrycznych oraz minimum 5 indywidualnych programów 

regulacji lub możliwość ustawienie minimum 4 cykli temperaturowo – 
czasowych dla dni od poniedziałku do piątku i 2 cykle temperaturowo – 
czasowe dla soboty i niedzieli, 

− Ekran LCD pokazujący nastawioną temperaturę, zmiany temperatury 
otoczenia oraz czas 

− Powinien posiadać możliwość regulacji systemu klimatyzacji 
Każdy przewód powrotny projektuje się wyposażyć w podwójne termometry 
zanurzeniowe. Przewody zasilania i powrotu wyposażyć w podwójną armaturę 
odcinającą 
Rozdzielacze zasilania i powrotu przewiduje się umieścić w dotychczasowym 
pomieszczeniu węzła cieplnego. Rozdzielacze wyposażyć w 2 manometry, zawór 
ze złączką do węża, rozdzielacz zasilający dodatkowo w 2 termometry 
zanurzeniowe. Przewody wodne w obrębie węzła cieplnego wraz z rozdzielaczami 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
Projektuje się zasilanie termostatów i zaworów regulacyjnych w energię elektryczną 
z istniejącej instalacji elektrycznej. 
W pomieszczeniach serwerowni nie przyjęto ogrzwania wodnego, a ogrzewanie 
klimatyzatorem chłodząco-grzewczym. 
W pomieszczeniach archiwum oprócz ogrzewania wodnego zastosowano 
urządzenie stabilizujące stopień wilgotności w pomieszczeniu oraz higrometr 
 
Wewnętrzna instalacja grzewcza  
Budynki znajdują się zgodnie z obowiązującą normą PN-82/B-02403 w III strefie 
klimatycznej, dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna wynosi -200C. 
Dla budynku administracyjnego po termomodernizacji  zapotrzebowanie ciepła 
wynosi: 101 745W 
Dla budynku garaży po termomodernizacji  zapotrzebowanie ciepła wynosi:  
11 576W 
Projektuje się grzejniki aluminiowe w pomieszczeniach garaży z rur ożebrowanych. 
Wszystkie grzejniki zainstalowane w budynku należy ujednolicić, jako element 
grzejny zastosować wodne grzejniki aluminiowe bocznozasilane . Moc cieplną 
poszczególnych grzejników w pomieszczeniach dobrano na podstawie obliczeń 
zgodnych Normą 12831:2006. Na powrotach z grzejników zamontować zawory 
odcinające. Na każdym pionie zastosować automatyczne odpowietrzenie 
poprzedzone zaworem odcinającym.  
Przewody wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku wykonać z rur miedzianych. 
Jedynie w piwnicach rury rozprowadzające należy zaizolować izolacjami z pianki 
poliuretanowej PUR o grubości: 
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Średnica Grubość 

Izolacji 
t=950C. 

15x1,0 20 
18x1,0 20 
22x1,0 25 
28x1,5 25 

35x1,5 25 
42x1,5 25 
54x1,5 25 
 
Na pionach instalacji c.o.  zastosować zawory odpowietrzające poprzedzone 
zaworem odcinającym  
Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zastosować: 

− Na rozdzielaczach i pionach w piwnicy zawory podpionowe regulacyjne 
− zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami programowalnymi (zmiana 

nastawy wstępnej tylko przy pomocy specjalistycznych urządzeń) 
− automatyczne zamykanie dopływu ciepła do grzejników w przypadku nagłego 

ochłodzenia pomieszczenia (otwarcie okna) 
 
Sieć podziemna łącząca węzeł cieplny 
Sieć podziemna zasilająca budynek garaży w ciepło transportować będzie ciepło w 
ilości 12kW 
Sieć podziemną łączącą budynki wykonać z rur stalowych preizolowanych o 
średnicy 33,7x2,9 o łącznej długości L=53m 

 
Wykaz materiałów: 

−−−− Grzejniki: 

Symbol nel L H G N 

  szt. m m m szt. 

500/100 15 1,200 0,577 0,577 1 

500/100 14 1,120 0,577 0,577 3 

500/100 13 1,040 0,577 0,577 3 

500/100 12 0,960 0,577 0,577 2 

500/100 11 0,880 0,577 0,577 2 

500/100 10 0,800 0,577 0,577 2 

500/100 9 0,720 0,577 0,577 1 

500/100 8 0,640 0,577 0,577 12 

500/100 7 0,560 0,577 0,577 10 

500/100 6 0,480 0,577 0,577 26 

500/100 5 0,400 0,577 0,577 33 

500/100 4 0,320 0,577 0,577 6 

500/100 3 0,240 0,577 0,577 7 

GZ-4 4 1,000 0,866 0,866 2 
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GZ-4 3 0,750 0,866 0,866 1 

GZ-2 4 1,000 0,386 0,386 2 

GZ-2 3 0,750 0,386 0,386 1 

Urządzenia i armatura: 
−−−− Pompa węzła cieplnego elektroniczna dn25, H=100kPa-2szt 
− pompa obiegowa dn32, H=60kPa -1szt. 
− pompa obiegowa dn25, H=60kPa – 1szt. 
− pompa obiegowa dn25, H=30kPa – 1szt. 
− pompa obiegowa dn25, H=40kPa -1szt 
− pompa nagrzewnice dn25, H=30kPa -3szt 
− zawór dwudrogowy dn25, kvs=10[m3/h]  - 1szt 
− zawór dwudrogowy dn15, kvs=4[m3/h]  -1szt 
− zawór dwudrogowy dn15, kvs=1,6[m3/h]  -2szt 
− zawór trójdrogowy dn15, kvs=0,63[m3/h]  -1szt 
− zawór trójdrogowy dn15, kvs=1,0[m3/h]  -1szt 
− Licznik ciepła Qp=3,5[m3/h], dn32 -1szt 
− Termostat  - 3szt 
− filtroodmulnik  magnetyczny dn40 – 1szt 
− zawory termostatyczne dn15 -120szt 
− zawory powrotne grzejnikowe -120szt 
− zawory kulowe dn15-dn50 - 43szt 
− zawory podpionowe dn15 -31szt 
− zawory zwrotne dn25- dn40 – 4szt 
− termometr – 12szt 
− manometry – 4szt 

 
Orurowanie: 

− Dn32 – 4mb 
− Dn32 – 12mb 
− 15x1,0 - 640mb 
− 18x1,0 - 106mb 
− 22x1,0 – 155mb 
− 28x1,5- 81mb 
− 35x 1,5 – 75mb 
− 42 x1,5 -24mb 
− 54x1,5 – 18mb 

 
Szczegółowe zestawienie materiałów zostanie ujęte w projekcie 
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2. Załączniki  
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ROZDZIAŁ VI  
MODERNIZACJA PRZYŁ ĄCZA WODY, PRZYŁĄCZA 

KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁ ĄCZA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
Spis treści 
1. Opis techniczny 
2. Załączniki 
3. Rysunki          Nr rys. 

3.1. Plan zagospodarowania          5.1 
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V. MODERNIZACJA PRZYŁ ĄCZA WODY, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 
SANITARNEJ I PRZYŁ ĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
1. Opis techniczny 
 
1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Przyłącze wody 
Do obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku doprowadzona jest woda 
przyłączem o średnicy 40 mm z wodociągu w ul. Rómmla. Przyłącze wprowadzone 
jest do pomieszczenia pod schodami na poziomie piwnic w zachodnim skrzydle 
budynku głównego. Na przyłączu wewnątrz budynku zainstalowany jest wodomierz 
oraz główny zawór odcinający. 
Na trasie przyłącza wykonane jest odgałęzienie do budynku garażowego.               
W miejscu odgałęzienia znajduje się studzienka z wodomierzem dla budynku 
garażowego. 
W ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą, do której przylega teren działki Inwestora 
przebiega wodociąg Ø100mm, na którym zamontowany jest nadziemny hydrant 
p.poż. Ø80mm obejmujący swoim zakresem działania obiekt Komendy Policji. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z budynków odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej 
Ø200 przebiegającej w ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Istnieją dwa przykanaliki 
wyprowadzające ścieki z budynku biurowego Komendy oraz dwa z budynku 
garażowego, w którym znajduje się pomieszczenie sanitarne oraz pomieszczenie 
mycia samochodów. Przykanaliki posiadają średnice Ø 160mm, natomiast kanał 
zbiorczy częściowo Ø 200mm i częściowo Ø 160mm. Jak wynika z mapy 
sytuacyjno-wysokościowej średnicę Ø 160mm posiada kanał o długości ok. 34,0m 
przed włączeniem w ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą.  
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej 
Ścieki deszczowe z terenu Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku odprowadzane 
są do miejskiej kanalizacji deszczowej Ø250 w ul. Harcerskiej, a dalej do kanału 
Ø500 w ul. Wyszyńskiego. 
 
1.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Przyłącze wody 
Istniejąca instalacja wodociągowa wykazuje niedobór ciśnienia, dlatego w oparciu o 
warunki wydane przez PWiK w Częstochowie przyjęto wykonanie nowego 
przyłącza wodociągowego o zwiększonej średnicy, włączonego do istniejącej sieci 
wodociągowej Ø100 w ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą. 
Nowe przyłącze przewidziano doprowadzić do pomieszczenia węzła cieplnego 
zlokalizowanego w piwnicy zachodniego skrzydła budynku biurowego. 
Przyłącze wykonać z rur i kształtek PE klasy 100 RC SDR 11 o średnicy 63x5,8mm 
np. typu Wavin TS.  
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Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wynosi 0,2 MPa i jest niewystarczające dla pokrycia 
potrzeb obiektu, dlatego konieczne będzie zastosowanie zestawu pompowego 
podnoszenia ciśnienia. 
Zestaw pompowy ujęto w części dotyczącej wewnętrznej instalacji wody. 
Dotychczasowe przyłącze wody pozostawić do zasilania budynku garażowego. Od 
studzienki wodomierzowej przy garażach do budynku biurowego istniejące 
przyłącze wyłączyć z eksploatacji. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
W przypadku potwierdzenia, że część istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
od strony włączenia do sieci miejskiej w ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą posiada 
średnicę 160mm należy odcinek ten wymienić na rury o średnicy 200mm. 
Zastosować rury PVC-U o ściance litej Ø200x5,9mm. 
Ponadto na wniosek Inwestora należy wymienić przykanaliki od budynku do 
pierwszej studzienki również na rury o średnicy 200mm. 
W pozostałym zakresie istniejące przyłącze pozostawić bez zmian. 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej 
Ilość wód odprowadzanych z terenu Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 
wynosi: 
Fdachu bud. gł.   =   824 m2  ψ= 0,95 
Fdachu bud. garażowego.  =   238 m2  ψ= 0,95 
Fter.utw.(kostka bruk.)  = 3306 m2  ψ= 0,60 
Fzieleni    = 2132 m2  ψ= 0,15 
 
Q = 130[(0,0824 x 0,95)+(0,3306 x 0,60)+(0,2132 x 0,15)] 
Q = 49 l/s 
Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy 250mm posiada spadek i= 
3,5 % oraz i= 6,9%. 
Kanał ten przy spadku 3,5% może maksymalnie przeprowadzić 120 l/s ścieków, jest 
więc wystarczający do przejęcia ścieków odprowadzanych z terenu Komendy. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej od włączenia do kanału Ø500 w ul. Wyszyńskiego 
do pierwszej studzienki na terenie działki Inwestora pozostawia się bez zmian. 
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2. Załączniki 
2.1.  Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej 
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2.2 Warunki techniczne podłączenia wod.-kan.  
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ROZDZIAŁ VII  
MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 

WODOCIĄGOWEJ, PRZECIWPOŻAROWEJ I 
INSTALACJI KANALZIACJI SANITARNEJ ORAZ 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 
Spis treści 
1. Opis techniczny 
2. Załączniki 
3. Rysunki          Nr rys. 

3.1. Rzut piwnic – inwentaryzacja instalacyjna       6.1 
3.2. Rzut parteru – inwentaryzacja instalacyjna       6.2 
3.3. Rzut I piętra – inwentaryzacja instalacyjna       6.3 
3.4. Rzut II piętra – inwentaryzacja instalacyjna       6.4 
3.5. Rzut garaży – inwentaryzacja instalacyjna       6.5 
3.6. Rzut piwnic – modernizacja instalacji wod.-kan.      6.6 
3.7. Rzut parteru – modernizacja instalacji wod.-kan.      6.7 
3.8. Rzut I piętra – modernizacja instalacji wod.-kan.      6.8 
3.9. Rzut II piętra – modernizacja instalacji wod.-kan.    6.9 
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VI. MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ, 
PRZECIWPOŻAROWEJ I INSTALACJI KANALZIACJI SANITARNEJ 
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
1. Opis techniczny 

 
1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa 
Budynek Komendy wyposażony jest w instalację wodociągową. 
Zawór główny dla budynku oraz wodomierz zlokalizowane są w pomieszczeniu pod 
schodami w zachodnim skrzydle budynku. Główny przewód rozprowadzający wodę 
przebiega w piwnicach budynku pod stropem. Przyłącze wody posiada średnicę 40 
mm. 
Węzły sanitarne zlokalizowane są na wszystkich kondygnacjach budynku. Piony 
prowadzone są w bruzdach ściennych. 
Budynek wyposażony jest w dwa hydranty wewnętrzne: jeden na parterze, drugi na          
I piętrze. Instalacja hydrantowa nie spełnia wymogów p.pożarowych. 
Parter skrzydła zachodniego budynku jest dzierżawiony i użytkowany jako stołówka. 
W budynku garażowym woda doprowadzona jest do węzła sanitarnego oraz do 
pomieszczenia myjni samochodowej. 
Ciepła woda w obiekcie przygotowywana jest w elektrycznych pojemnościowych i 
przepływowych podgrzewaczach wody. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z budynku biurowego wyprowadzone są dwoma ciągami 
kanalizacyjnymi ułożonymi pod posadzką piwnic: jedno z części wysokiej budynku, 
drugie z zachodniego skrzydła. 
Z budynku garażowego wyprowadzone są również dwa przykanaliki: jeden z 
pomieszczenia myjni, drugi z węzła sanitarnego. 
Wszystkie poziomy odpływowe mają średnice 150mm. 
Piony kanalizacyjne prowadzone są w bruzdach ściennych w pomieszczeniach 
sanitarnych oraz w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w umywalki. Piony 
zakończone są na dachu rurami wywiewnymi. 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wewnętrzna kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe z budynku 
biurowego pięcioma rurami spustowymi oraz z utwardzonego terenu przyległego – 
dwoma wpustami deszczowymi. 
Odwodnienie dachu nad wejściem głównym do budynku oraz dachu budynku 
garażowego odbywa się powierzchniowo w teren. 
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1.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa 
Zgodnie z informacją uzyskaną z PWiK w Częstochowie ciśnienie dyspozycyjne w 
sieci wodociągowej wynosi 0,2 MPa. Ponieważ nie jest ono wystarczające dla 
pokrycia potrzeb obiektu przewidziany jest montaż w budynku zestawu pompowego 
podnoszenia ciśnienia. 
Na przyłączu w budynku, w pomieszczeniu węzła cieplnego należy zamontować 
zestaw pomiarowy zawierający wodomierz, zawór antyskażeniowy oraz zawory 
odcinające. 
Następnie instalację wprowadzić do pomieszczenia, w którym przewidziano montaż 
zestawu pompowego podnoszenia ciśnienia. Pomieszczenie wyposażyć w drzwi o 
odporności ogniowej EI 60. 
Za zestawem pompowym instalacja rozdzielona będzie na dwa ciągi. Jeden z nich 
zasilał będzie przybory sanitarne, drugi instalację hydrantową. 
Istniejący przewód rozprowadzający wodę ulegnie likwidacji. 
 
Instalacja zasilająca węzły sanitarne 
W istniejące węzłach sanitarnych na I i II piętrze przewiduje się zainstalować 
dodatkową umywalkę w częściach przechodnich, w pozostałym zakresie węzły 
sanitarne na piętrach nie wymagają remontu. 
Przebudowie podlegać będą pomieszczenia sanitarne w piwnicy i na parterze z 
uwagi na konieczność dostosowania ich do obowiązujących wymogów sanitarnych. 
W piwnicy przewiduje się wydzielenie łazienki damskiej i łazienki męskiej 
Na parterze dodatkowo przewiduje się wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych. 
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, zarówno przebudowywanych jak i 
pomieszczeń po remoncie  należy zamontować nowe podgrzewacze przepływowe:  
przy umywalkach o mocy 5kW, przy natryskach o mocy 11 kW. Bez zmian 
pozostawić jedynie istniejący podgrzewacz o pojemności 80 l w pomieszczeniu  nr 
138 na parterze. 
Projektowaną instalację wody dla rozbiorów sanitarnych wykonać z rur PP z 
wkładką aluminiową szeregu SDR 6 na ciśnienie nominalne PN20. 
Stołówka zlokalizowana na parterze zachodniego skrzydła budynku wyłączona jest 
z zakresu modernizacji obiektu. 
 
Instalacja hydrantowa 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. obiekt należy wyposażyć w hydranty 
wewnętrzne o średnicy 25mm po dwa na każdej kondygnacji. 
Instalację hydrantową wykonać z rur  stalowych. Projektowane hydranty podłączone 
będą do dwóch pionów hydrantowych. 
Dla zapewnienia przepływu przez instalację hydrantową na poziomie II piętra piony 
przedłużyć do pomieszczenia sanitarnego podłączając do nich urządzenia 
sanitarne. 
Instalację wody w budynku garażowym pozostawia się bez zmian. 
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Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej polegać będzie na: 
- wymianie pionów kanalizacyjnych w pomieszczeniach remontowanych i 
podłączeniu projektowanych przyborów sanitarnych, 
- wykonaniu pionu kanalizacyjnego zakończonego zaworem napowietrzającym       
w nowoprojektowanym węźle sanitarnym dla osób niepełnosprawnych i podłączenie 
go do istniejącego odpływu, 
- wymianie przykanalików zwiększając ich średnicę na Ø 200x5,9mm. 
Należy zastosować rury kanalizacyjne PVC-U niskoszumowe. 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej 
Przyjęto zachowanie istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie działki Inwestora 
przejmującej wody opadowe: 
- z dachu budynku biurowego pięcioma rurami spustowymi, 
- z odwodnienia istniejącego terenu utwardzonego poprzez cztery wpusty 
deszczowe.  
Przewiduje się wykonanie odwodnienia liniowego jedynie projektowanego terenu 
utwardzonego przed budynkiem garażowym przez ACO – DRAIN o długości L=23m 
oraz placu wewnętrznego za pomocą ACO – DRAIN o długości L=12m zgodnie z 
rys.5.1 
Pozostała część parkingów odwodniona jest za pomocą istniejących wpustów 
deszczowych. 
Przewidziano wykonanie nowych rynien ogrzewanych elektrycznie. 
Przebudować należy również rury spustowe z dachu eliminując istniejące uskoki 
nad terenem. 
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VII. MODERNIZACJA PRZYŁ ĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO, 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJI 
ODGROMOWEJ 

MODERNIZACJA I STANDARYZACJA INFRASTRUKTURY 
TELEKOMUNIKACYJNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ ORAZ RADIOWY CH 
SYSTEMÓW STACJONARNYCH  
 

1. Opis techniczny 
1.1. ZAKRES PROJEKTU. 

   Projekt koncepcyjny, obejmuje instalację oświetleniową gniazd wtykowych, 
strukturalną , odgromową. ,monitoringu, kontroli dostępu, oświetlenia terenu, 
strukturalna ,zasilania , 
 

1.2. ZAŁOŻENIA. 
Projekt opracowano w oparciu o: 
- inwentaryzacje stanu istniejącego 
- umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.1354/A/2005 
- uzgodnień z użytkownikiem   
- projektu architektonicznego 
- projektu energetycznego. 
-notatki służbowej z 16.11.2012 

 
1.3.  STAN ISTNIEJĄCY. 

Istniejący budynek to budynek wybudowany z cegieł. W budynku znajduje się 
instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230V, telefoniczna. Budynek zasilany 
jest napięciem 400/230V przyłączem kablowym. Na parterze znajduje się licznik 
trójfazowy energii czynnej. W budynku znajduje się stara instalacja elektryczna, 
która ze względu na duże zużycie nadaje się do demontażu. Część budynku 
posiada nową instalacje elektryczną którą należy pozostawić..  Budynek 
wyposażony jest w instalację odgromową, którą należy także zdemontować z uwagi 
na duże zużycie oraz wykonanie ocieplenia budynku . pozostawić należy uziomy 
dla instalacji radiostacji i pomieszczenia łączności. W adaptowanej części parteru 
po likwidacji aresztu znajduje się nowo wykonana instalacja. W pomieszczeniach 
znajduje się instalacja strukturalna oraz dedykowana instalacja zasilania 
komputerów. Obwody strukturalne i dedykowane prowadzone są w listwach 
instalacyjnych. Obwody dedykowane 230V doprowadzone są do rozdzielni 
zlokalizowanej w korytarzu obok pomieszczenia łączności. Obwody strukturalne 
doprowadzone są do pomieszczenia łączności do szafy strukturalnej. W 
pomieszczeniu łączności zainstalowane są klimatyzatory. Obwody oświetleniowe i 
gniazd wtykowych doprowadzone są do rozdzielni nr.4 zlokalizowanej w korytarzu. 
Na placu znajduje się sieć oświetlenia terenu. Budynek posiada zasilanie 
podstawowe z sieci TAURON oraz agregat prądotwórczy 55 kW 
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1.4.  ZASILANIE.  
Do zasilania obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych w miejscu istniejących  
rozdzielń zainstalować nowe rozdzielnie. Rozdzielnie zasilić z  istniejącej 
rozdzielni głównej którą należy także wymienić na nową . W dyżurce zainstalować 
przycisk którego obwód doprowadzić głównego wyłącznika prądu zlokalizowany 
na zewnątrz budynku,. Do przycisku doprowadzić przewód HDGs 3x1,5 który  
doprowadzony zostanie do głównego wyłącznika prądu umieszczonego na 
zewnątrz budynku. Budynek zasilany zasilaniem podstawowym z sieci TAURON 
oraz także z agregatu prądotwórczego umieszczonego w boksie garażowym. Na 
zewnątrz budynku znajduje się przełącznik przełączenia zasilania z agregatu 
prądotwórczego z jednoczesnym wyłączenie zasilania z sieci. Należy dodatkowo 
wykonać wg. warunków firmy TAURON zasilanie rezerwowe, SZR zainstalować 
na zewnątrz budynku . SZR winien  dokonac automatycznego przełączenia po 
zaniku zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe . Zasilanie drugostronne 
winno zapewnić 30% ogólnej mocy zainstalowanej w obiekcie..Z rozdzielni 
głównej poprowadzić zasilanie do rozdzielń przy pomocy nowych przewodów. Z 
rozdzielni głównej zasilić także hydrofor przy pomocy przewodu HDGs 5x42 
zainstalowany w piwnicy. Z rozdzielni głównej zasilić także rozdzielnię 
wymiennikowi  , Sterowanie pracą SZR odbywać się będzie automatycznie z 
chwilą zaniku zasilania zasadniczego z sieci TAURON 

 
1.5. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp2x1,52;YDYp(żo)3,4,5x1,52 
jako podtynkową. Do instalacji zastosować osprzęt podtynkowy, oraz hermetyczny 
w pomieszczeniu  WC.  W korytarzu nad drzwiami ewakuacyjnymi, oraz 
wyjściowymi z budynku zainstalować oprawy z modułami awaryjnymi 2 godzinnymi. 
Do opraw ewakuacyjnych zastosować piktogramy dobrane np. z katalogu firmy 
Holemaster. Oprawy awaryjne zainstalować także w  pokojach biurowych w miarę 
potrzeby oraz  dyżurce. Na zewnątrz budynku zainstalować napis „POLICJA”. Napis 
zainstalowany zostanie przez specjalistyczną firmę. Do zasilania napisu na wejściu 
zainstalować transformator, który zasilić z obwodu oświetleniowego załączanego 
przez czujnik zmierzchowy zainstalowany na zewnątrz budynku, zbocznikowany 
wyłącznikiem ręcznym. Od transformatora do pierwszej litery poprowadzić w ścianie 
rurkę RB22.Do typowego napisu ,,POLICJA” zastosować źródła ledowe. Napis ujęty 
został w projekcie architektonicznym. Wyłączniki instalacyjne umieścić na 
wysokości 1,4m.W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych wyłącznik 
umieścić na wysokości 0,9m. Wyłączniki przy umywalkach obok gniazd wtykowych 
umieścić w wspólnej ramce z wyłacznikiem lampy przy umywalce. Przy ubikacji dla 
niepełnosprawnych umieścić przycisk dzwonkowy a na zewnątrz WC dzwonek. 

1.6.  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH. 
Instalację gniazd wtykowych dla celów ogólnych wykonać przewodem 
YDYp(żo)3x2,52. Instalację wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu 
podtynkowego, oraz hermetycznego w  pomieszczeniach socjalnych. Gniazda 
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wtykowe umieścić w pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,2m i 1,4m w 
pobliżu umywalek. Z rozdzielni T4 zasilić kurtynę powietrzną, której załączanie 
dokonywane będzie przy pomocy wyłącznika krańcowego zamocowanego na 
futrynie drzwi wejściowych. W pomieszczeniach zainstalować podgrzewacze 
przepływowe zasilane odrębnymi obwodami. 
 

1.7.  INSTALACJA GNIAZD 230V ZASILANIA KOMPUTERÓW. 
Dla potrzeb zasilania urządzeń komputerowych w pomieszczeniach zainstalowano 
gniazda wtykowe zasilane z rozdzielni komputerów zasilanych poprzez urządzenie 
UPS. Gniazda wtykowe  umieścić we wspólnej ramce z gniazdami 230V  (2 szt.) 
ogólnymi oraz komputerowymi sieci logicznej. Ramkę umieścić na wysokości 20cm 
(dolne gniazdo) od podłogi. Gniazda wtykowe w dyżurce umieścić wraz z gniazdami 
230V ogólnymi, oraz logicznymi w listwie instalacyjnej umieszczonej na ścianie pod 
zainstalowanym blatem. W blacie wykonać typowe meblowe otwory  przez, które 
przełożyć przewody do komputerów. 
 

1.8.   INSTALACJA WENTYLACJI. 
W pomieszczeniach socjalnych i WC zainstalowano wentylatory wyciągowe. 
Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych wraz z oświetleniem, lub załączać 
odrębnym wyłącznikiem, lub czujnikiem ruchu w pomieszczeniach z oknami. W 
budynku zainstalować centrale wentylacyjne oraz nagrzewnice uruchamiane przez 
centrale. W pomieszczeniach  z sporadycznie używanymi wentylatorami  
wentylatory uruchamiać czujnikami wilgotności lub przekaźnikami czasowymi. 
Wyłączenia wentylatorów dokonywane będzie przekaźnikami ze zwłoką 3 minut. 

1.9. WYMIANA ROZDZIELNI T1-T8,TG. 
Istniejące rozdzielnie z bezpiecznikami topikowymi zainstalowane w korytarzu 
wymienić na nowe rozdzielnie z listwami zatrzaskowymi oraz zainstalować nowe 
wyposażenie. W korytarzach istniejące wnęki telefoniczne w których znajdują się  
zaciski telefoniczne wymienić istniejące drzwiczki pozostawiając istniejące zaciski. 

1.10.  INSTALACJA KLIMATYZATORÓW 
W wytypowanych pomieszczeniach biurowych zainstalować jednostki 
klimatyzacyjne wewnętrzne które zasilić z rozdzielń w korytarzach. Jednostki 
zewnętrzne zainstalować na dachu. Pomiędzy jednostkami poprowadzić przewody 
elektryczne. 

1.11.  INSTALACJA PODGRZEWACZY PRZEPŁYWOWYCH. 
W pobliżu umywalek  zainstalować podgrzewacze przepływowe o mocy 5 kW. W 
rejonie natrysków zainstalować  podgrzewacze przepływowe 11 kW. 

1.12. INSTALACJA BRAMY WJAZDOWEJ. 
Na bramie wjazdowej na plac od strony ulicy zainstalowano  bramę wjazdową o 
napędzie elektrycznym. Istniejącą bramę wjazdową należy wyposażyć w nowy 
napęd oraz wymienić listwę zębatkową. W istniejący układ sterowania bramy należy 
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włączyć układ  z centralki dostępu przy pomocy którego będzie można oprócz 
sterowania z dyżurki uruchomić otwieranie i zamykanie bramy  oraz zwalniania 
zaczepu elektromagnetycznego furtki. 

1.13.  OŚWIETLENIE TERENU. 
Plac komisariatu posiada oświetlenie terenu. W sieci oświetleniowej zdemontować 
istniejące słupy oraz lampy oświetleniowe. W miejsce istniejących  słupów 
zainstalować nowe słupy oświetleniowe typu SP firmy Rosa Tychy  lub podobne 
innego producenta  o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany z 
trzech wzajemnie połączonych materiałów  ; stali  sztywnej pianki poliuretanowej 
oraz tworzywa sztucznego , wysokość słupa 7,5m z wnęką , kolor czarny , powłoka 
z tworzywa  sztucznego o podwyższonej odporności termicznej dla wersji 2 
wysięgnik typu WTM-15/1U z lampa z źródłem sodowym 100W. Nad drzwiami 
wejściowymi z placu oraz nad bramą wjazdową zainstalować  projektory 
oświetleniowe. Przy  bramie włączanie oświetlenia odbywać się będzie przy 
pomocy czujnika ruchu. 

1.14. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM 
Instalacja pracuje w układzie sieci TN-C-S. Jako sposób ochrony przed dotykiem 
pośrednim zastosować szybkie wyłączanie przez wyłączniki ochronne różnicowo 
prądowe. W rozdzielni głównej  budynku wykonać zacisk neutralny N, oraz 
ochronny PE. W przwodach zasilających wraz z żyłami roboczymi prowadzić żyły 
ochronne i neutralne. Żyły ochronne doprowadzić do wszystkich opraw 
oświetleniowych, bolców gniazd wtykowych i innych urządzeń wymagających 
ochrony przed dotykiem pośrednim. W pomieszczeniach socjalnych i WC wykonać 
sieć połączeń wyrównawczych, do których podłączyć wszelkie masy metalowe. 
Połączenia wykonać przewodem  DY(żo)42 w tynku. W piwnicy istnieją połączenia 
wyrównawcze do których podłączyć wszelkie rury metalowe wchodzące 
pomieszczeń i wychodzące do pomieszczeń piwnicy.  Do zacisku PE w rozdzielni 
głównej odłączyć uziom odgromowy. 
 

1.15. INSTALACJA PRZEPIĘCIOWA.  
W rozdzielni głównej  zainstalowane zostaną ochronniki przepięciowe dla strefy B i 
C. Ochronniki dla strefy D zainstalować w miarę potrzeby w listwach instalacyjnych 
przy odbiorach. Odgromniki zainstalowano także w istniejącej instalacji radiowej i 
telefonicznej. 

 
1.16. INSTALACJA STRUKTURALNA. 

  W pomieszczeniach biurowych oraz dyżurce istnieje instalacja strukturalna której 
obwody sprowadzono do szafy strukturalnej w pomieszczeniu łączności. Instalacja 
prowadzona jest w listwach instalacyjnych. W stanowisku obsługi klienta w holu 
zainstalowano gniazda wtykowe RJ45 i RJ12. W pomieszczeniu  
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CPD istniejąca szafa strukturalna jest w całości zapełniona. Wobec powyższego  
należy zastosować nową szafę instalacji strukturalnej dla nowych gniazd 
strukturalnych . Szafa winna mieć wymiary 60 x 60 x 200 cm. 42 U. W budynku  

zainstalować dodatkowe gniazda komputerowe podwójne w ilości 140 szt. Obwody 
komputerowe sprowadzić do nowej szafy strukturalnej która usytuować w 
serwerowni. Z gniazd poprowadzić obwody do szafy strukturalnej.  

Obwody wykonać przewodem UTP kat. 6. Przewody prowadzić w istniejących i 
doprojektowanych listwach instalacyjnych. 

1.17.   INSTALACJA ODGROMOWA. 
Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym 8mm mocowanym do dachu 
przy pomocy uchwytów odległościowych. Jako zwody poziome wykorzystać 
istniejące obróbki blacharskie pokrycia murków. Znaczna część dachu będzie w 
strefie ochronnej masztu antenowego. 
Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym 8mm w rurkach RB22 
ułożonych w ociepleniu budynku. Przewody odprowadzające doprowadzić do 
zacisku probierczego umieszczonego na wysokości 0,5m w puszce PK8. 
Uziom wykonać taśmą stalową ocynkowaną 25x4mm  którą należy wyprowadzić 
taśmą stalową ocynkowaną do zacisków probierczych. Uziom otokowy ułożyć na 
głębokości   0,6m. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10Ω. Do zwodów 
poziomych na dachu podłączyć maszt antenowy. Do projektowanej instalacji 
połączyć istniejące uziomy dla masztu antenowego i pomieszczenia łączności. Od 
uziomu poprowadzić także połączenie do odgromnika przy radiostacjach oraz 
rozdzielni głównej. 

1.18.  INSTALACJA OGRZEWANIA SCHODÓW I RYNNY. 
Schody wejściowe do budynku wyposażyć w instalację przeciwoblodzeniową. Pod 
projektowanymi płytami na schodach ułożyć przewody grzejne które doprowadzić 
do puszki instalacyjnej i dalej do sterownika w rozdzielni T4. Sterowanie pracą 
instalacji odbywać się będzie przy pomocy czujników umieszczonych w schodach, 
których obwody sprowadzić do puszki i dalej do sterownika w rozdzielni. Instalacje 
przeciwoblodzeniową wykonać także w rynnie od strony podwórka. W rynnie 
okapowej oraz spadowej umieścić przewody grzejne. Przewody w rynnie spadowej 
zamocować do wpuszczonego do rynny łańcucha. Instalacje przeciwoblodzeniową 
wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. 

1.19.   INSTALACJA ODDYMIANIA. 
W budynku wykonać należy instalację oddymiania która obejmuje strefę  klatki 
schodowej. Na parterze  zainstalować drzwi  dopływu świeżego powietrza 
otwierane przez siłownik elektryczny na sygnał z centralki oddymiania. Na 
poddaszu zainstalować klapę oddymiania .Na  klatce schodowej na poziomie 
parteru  zainstalować przycisk ręcznego uruchamiania oddymiania. W najwyższej 
części  klatki schodowej zainstalować  czujkę dymową której obwód sprowadzić do 
centralki oddymiania.  Centralkę oddymiania zasilić z rozdzielni TG. Centralka 
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oddymiania wyposażona zostanie w akumulator do pracy po wyłączeniu zasilania.  
W przypadku sygnału z czujki dymu na parterze zostaną zwolnione elektrozaczepy 
drzwi wejściowych i zaczepy elektromagnetyczne drzwi na poszczególnych 
kondygnacjach. nastąpi automatyczne otwarcie drzwi wejściowych i klapy 
oddymiającej na poddaszu 

1.20.   INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA 
Projektowany system alarmowy oparty jest na centrali alarmowej firmy SATEL typ. 
INTEGRA 64. Sterowanie systemem odbywać się będzie z manipulatora kodowego  
LCD umieszczonego w dyżurce oraz za pomocą manipulatorów strefowych dla 
pozostałych pomieszczeń  . 
Pomieszczenia chronione są :czujkami pasywnej podczerwieni (EV-125 ARITECH), 
czujkami magnetycznymi i barierami podczerwieni (AKTIVA-4)okna w archiwum i 
magazyn broni .  
Projektowane instalacje do ochrony  obiektu nie kolidują z istniejącymi  instalacjami 
i są ich rozbudową (modernizacją) . Do zastosowanych urządzeń należy 
przewidzieć także  uzupełniające elementy instalacji do poprawnej pracy. 
 
1.21.  KONTROLA DOSTĘPU 
System kontroli dostępu zbudowany został z urządzeń  UNICARD .Sterowniki 
systemu (SD660) pracują z czytnikami (ASR603)  . Sterownik przewidziano do 
pracy pod nadzorem komputera z oprogramowaniem  C/S KD  lub pracy 
samodzielnej z możliwością  zczytywania  danych poprzez wyprowadzone złącze 
RS/LAN . Czytniki (ASR 603) umieścić  przy  drzwiach   na wys.1,4.   Czujki 
magnetyczne na drzwiach inicjują alarm   nieautoryzowanego  wejścia . Dodatkowo 
możliwe jest odblokowanie drzwi wejściowych wew. przyciskiem instalacyjnym z 
dyżurki. Projektowane instalacje do ochrony  obiektu nie kolidują z istniejącymi  
instalacjami i są ich rozbudową (modernizacją) . Do zastosowanych urządzeń 
należy przewidzieć także  uzupełniające elementy instalacji do poprawnej pracy. 
 
1.22.  TELEWIZJA UŻYTKOWA 
Wymienić istniejący rejestrator CCTV  na rejestrator hybrydowy z 16 wejściami 
analogowymi + wejścia kamer IP( to rozwiązanie umożliwi w przyszłości 
zastosowanie kamer IP o dużej rozdzielczości .Do obserwacji wewnętrznej obiektu i  
wejścia  zaprojektowano kamery w  obudowach kopułowych wandaloodpornych . 
Kamerę zewnętrzną skierowaną na bramę wjazdową tak wyregulować aby była 
możliwość zapisu numeru rejestracyjnego pojazdów .  Punkt obserwacyjny 
znajdujący się w dyżurce składa się z  monitora , klawiatury  do sterowania kamerą 
obrotową i myszką do zmian obserwowanych kamer  . Harmonogram nagrywania 
wizji ustalić z użytkownikiem po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji. Projektowane 
instalacje do ochrony  obiektu nie kolidują z istniejącymi  instalacjami i są ich 
rozbudową (modernizacją) . Do zastosowanych urządzeń należy przewidzieć także  
uzupełniające elementy instalacji do poprawnej pracy. 
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1.23. Montaż elementów 
-Obudowę centrali( płyta główna, akumulator ) zamontować pod sufitem obok 
obudów ze sterownikami kontroli dostępu i ich  zasilaczem  . 
- moduły rozszerzeń w odpowiedniej obudowie zamontować pod sufitem. 
-puszkę przyłączeniową kontroli dostępu umieścić przy obudowach sterowników. 
-czujki pasywnej podczerwieni montować na wys.2,4m., manipulatory kodowe w 
obudowach metalowych  na wys. 1,6m , przyciski i czytniki  na wys. 1,4m 
–monitor tel. użytkowej  zamontować ta aby umożliwić łatwą obserwację  obrazu z 
miejsca dyżurnego. 
 

1.24 WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ 

Instalację przewodową należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami: 
- linie dozorowe ,transmisyjne  i wyjściowe  wykonane  przewodami YTKSY , FTP, 
UTP  należy układać na głównych ciągach w rurach instalacyjnych oraz   w 
końcowych obwodach p/t  w odległości minimum 20 cm od obwodów instalacji 
elektrycznej 230V. 
-linie w/w powinny posiadać w miejscu przeznaczonym na zainstalowanie czujek, 
manipulatorów, sygnalizatorów wew. ,czytników , przycisków i kamer wewnętrznych 
zapasy przewodów długości 25cm,  w miejscu zainstalowania  modułów rozszerzeń 
i puszek łączeniowych długość 40 cm  a przy kamerach zewnętrznych  1,5m. 
- po wykonaniu instalacji przewodowej wykonawca powinien dokonać pomiarów 
rezystancji izolacji  
Wykonawca powinien wykonać instalację zgodnie z instrukcjami poszczególnych 
urządzeń i  z obowiązującymi normami.  
 

1.25 OBLICZENIA TECHNICZNE. 

Obliczenia rezystancji uziomu odgromowego. 

  P=200Ωm (gleba z piasku gliniastego) 

Wymiary otoku  40m x 38m 

Powierzchnia otoku  A=40 x 38=1520m² 

 

Rezystancja uziomu wyniesie 

 

                      Ω== 3
1520

2006,0 x
R  
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ROZDZIAŁ IX 
MODERNIZACJA PRZEWODÓW I INSTALACJI 

WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  
 
Spis treści 
1. Opis techniczny 
2. Załączniki 
3. Rysunki         Nr rysunku 

3.1. Rzut piwnic – instalacja wentylacji i klimatyzacji  8.1  
3.2. Rzut parteru – instalacja wentylacji i klimatyzacji  8.2 
3.3. Rzut I piętra – instalacja wentylacji i klimatyzacji  8.3 
3.4. Rzut II piętra – instalacja wentylacji i klimatyzacji  8.4 
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VIII. MODERNIZACJA PRZEWODÓW I INSTALACJI WENTYLACJ I I 

KLIMATYZACJI  
 

1. Opis techniczny 
1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Instalacja wentylacji  
Budynek posiada wentylację grawitacyjną z zasysaniem powietrza poprzez 
nieszczelności w oknach, wywiew poprzez kratki wentylacyjne i kominy. 
W trakcie eksploatacji wymieniano sukcesywnie stare okna drewniane na nowe 
szczelne PCV, ponadto część kratek wentylacyjnych została zaślepiona, co 
pogorszyło efekt przewietrzania pomieszczeń.  
W trakcie inwentaryzacji stwierdzono brak wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń 
piwnic oraz częściowy brak wentylacji grawitacyjnej parteru, a część kratek 
wentylacyjnych zainstalowana jest na przewodach kominowych wykorzystywanych 
na wyższych kondygnacjach. W części pomieszczeń na I i II piętrze stwierdzono w 
trakcie inwentaryzacji podłączenie kratek wentylacyjnych do tych samych kanałów 
wentylacyjnych, stwierdzono to dla 10 przewodów kominowych.  
 
Instalacja klimatyzacji  
Instalacja klimatyzacji występuje w pomieszczeniach serwerowni na parterze i sali 
konferencyjnej na I piętrze. Jednostki zewnętrzne zamontowane są obecnie na 
ścianie frontowej budynku 
 
1.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Instalacja wentylacji  
a) wentylacja pomieszczeń użytkowych 
W trakcie inwentaryzacji stwierdzono dobry stan wentylacji grawitacyjnej w 
pomieszczeniach I i II piętra. W pomieszczeniach w których stwierdzono 
podłączenie więcej niż jednej kratki do przewodu kominowego konieczne jest 
przełożenie jednej z kratek do najbliższego wolnego przewodu. 
Wszystkie pomieszczenia WC projektuje się wyposażyć w wentylatory wyciągowe 
min.150m3/h włączane wyłącznikiem światła+ czujnikiem ruchu + zwłoka czasowa 
wyłączania 3min + cykliczne załączanie w okresach dłuższych przerw (przekaźnik)  
W pomieszczeniach parteru stwierdzono w przeważającej części brak wentylacji 
grawitacyjnej, a w pomieszczeniach piwnic całkowity brak wentylacji. W związku z 
powyższym przyjęto wykonanie na tych kondygnacjach wentylacji mechanicznej 
nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła. W pomieszczeniach parteru w których 
występuje wentylacja grawitacyjna projektuje się jej likwidację i wykonanie 
wentylacji mechanicznej.  
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b) wentylacja oddymiająca 
zgodnie z wytycznymi p.poż. budynek został podzielony na strefy odcięte dla każdej 
kondygnacji drzwiami pożarowymi od głównej klatki schodowej. Dla głównej klatki 
schodowej projektuje się oddymianie w następujący sposób: 
 
- wywiew poprzez klapę oddymiającą zlokalizowaną w stropie najwyższej 
kondygnacji nad klatką schodową 
Dobór klapy oddymiającej: 
Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: Ak=18,50m2 
5%rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 
AK5%=5%*18,50=0,925m2 

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: Acz=0,925m2 
Przyjęto klapę oddymiającą o wymiarach: 1,15x1,45m 
Powierzchnia geometryczna dobranej klapy: AG=1,67m2 
 
- nawiew do klatki schodowej za pomocą drzwi zewnętrznych prowadzących na 
dziedziniec. Uruchamianie elementów wywiewu i nawiewu nastąpi automatycznie z 
pomocą systemu sygnalizacji pożarowej dla obiektu 
Wymagana wielkość otworu dopowierzającego: 
AG+30% AG=1,67+30%*1,67=2,17m2 
Wielkość drzwi zewnętrznych: 
1,3x2,1m=2,73m 2 
Drzwi spełniają wymaganą wielkość niezbędną do zapewnienia dostatecznego 
dopływu powietrza do klatki schodowej 
 
Bilans powietrza wentylacyjnego  
Bilans ujęto w tabeli nr 1  
Tabela 1 – Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
  

 
Nawiew Wywiew 

Nr Pomieszczenie Kubatura 
Ilość 
pow. 

Ilość 
wym. 

Ilość 
wym. 

Ilość 
pow. 

  [m3] 1/h m3/h 1/h m3/h 
UKŁAD WENTYLACJI NR 1,2 
PIWNICE 
8 Archiwum 74,8 2 149,6 2 149,6 
9 Magazyn dowodów rzeczowych 51,7 0,5 25,9 0,5 25,9 
10 Magazyn dowodów rzeczowych 24,9 0,5 12,5 0,5 12,5 
11 Biblioteka 23,1 1 23,1 1 23,1 
12 Magazyn 23,1 0,5 11,6 0,5 11,6 
13 Magazyn 23,1 0,5 11,6 0,5 11,6 
14 Magazyn 48,4 0,5 24,2 0,5 24,2 
30 Archiwum 97,9 2 195,8 2 195,8 
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31 Pomieszczenie techniczne 35,6 1 35,6 1 35,6 
32 Korytarz 59,0 0,5 29,5 0,5 29,5 
33 Korytarz 33,7 0,5 16,9 0,5 16,9 
PARTER  
118Biuro 28,1 1 28,1 1 28,1 
119Biuro 30,8 1 30,8 1 30,8 
120Magazyn 14,6 0,5 7,3 0,5 7,3 
121Biuro 9,7 1 9,7 1 9,7 
122Mag. dowodów biologicznych 6,5 1 6,5 1 6,5 
130Dyżurka 27,5 1 27,5 1 27,5 
131Dyżurka 33,5 1 33,5 1 33,5 
132Serwerownia 28,6 1 28,6 1 28,6 
133Serwerownia 29,2 1 29,2 1 29,2 
135Korytarz 100 0,5 50 0,5 50 
136Biuro 59,4 1 59,4 1 59,4 
137Pomieszczenie socjalne 15,9 1 15,9 1 15,9 
138WC 

30,8 
1x50  
+1x25 

75 
1x50  
+1x25 

75 

140Biuro 43,7 1 43,7 1 43,7 
142Biuro 25,1 1 25,1 1 25,1 
144Biuro 29,4 1 29,4 1 29,4 
145Korytarz 45,9 0,5 23 0,5 23 
146Magazyn 107,5 0,5 53,8 0,5 53,8 
ŁĄCZNIE NAWIEW1112,8WYWIEW 1112,8 
UKŁAD WENTYLACJI NR 3,4  
PIWNIECE 
1 Magazyn 22 0,5 11 0,5 11 
2 Magazyn 22,4 0,5 11,2 0,5 11,2 
3a Pom. techniczne 20,7 0,5 10,4 0,5 10,4 
4 Siłownia 46 2 92 2 92 
5 Pom. techniczne 33,4 0,5 16,7 0,5 16,7 
6 Magazyn 70,2 0,5 35,1 0,5 35,1 
7 Magazyn 71,1 0,5 35,6 0,5 35,6 
15 Korytarz 25,0 0,5 12,5 0,5 12,5 
21 Warsztat elektryka 74,8 1 74,8 1 74,8 
22 Pom sprzątaczek 25,1 1 25,1 1 25,1 
23 Pom pracownika gospodarczego9 1 9 1 9 
25 Magazyn 24,0 0,5 12,0 0,5 12,0 
28 Korytarz 47,5 0,5 23,8 0,5 23,8 
PARTER 
112Biuro 34,8 1 34,8 1 34,8 
114WC 14,3 1x50 50 1x50 50 
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115Biuro 31,1 1 31,1 1 31,1 
116Biuro 30,0 1 30,0 1 30,0 
117WC 30,0 3x50 150 3x50 150 
123Biuro 28,1 1 28,1 1 28,1 
124Biuro 30,5 1 30,5 1 30,5 
125Biuro 28,6 1 28,6 1 28,6 
126Biuro 29,4 1 29,4 1 29,4 
127Biuro 29,4 1 29,4 1 29,4 
128Biuro 15,7 1 15,7 1 15,7 
129Poczekalnia+ wiatrołap 113,0 1 113,0 1 113,0 
134Korytarz 70,7 0,5 35,4 0,5 35,4 
147WC dla niepełnosprawnych 11,9 1x50 50 1x50 50 
ŁĄCZNIE NAWIEW1025 WYWIEW 1025 
UKŁAD WENTYLACJI NR 5,6 

24 Łazienka damska 14,8 5 74 5 74 
25 Szatnia damska 24,0 4 96 4 96 
26 Łazienka męska 18,7 5 93,5 5 93,5 
27 Szatnia męska 73,9 4 295,6 4 295,6 
ŁĄCZNIE NAWIEW559,1 WYWIEW 559,1 

 
Sumaryczna ilo ść powietrza wentylacyjnego 
Sumaryczna ilość powietrza nawiewanego wynosi L=2697,2m3/h 
Sumaryczna ilość powietrza wywiewanego wynosi L=2697,2m3/h 
W tym ilość powietrza wentylacyjnego w układach: 
a) UW1i UW2 – wentylacja nawiewno - wywiewna  w pomieszczeniach:  

− Piwnice:  pomieszczenia nr 8-14 i 30-33 
− Parter: pomieszczenia nr 118-122, 130-133, 135-138, 140, 142, 144, 145, 

146 
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=1112,8m3/h za 
pomocą układu nawiewno – wywiewnego z centralą wentylacyjną,  
b) UW3 i UW4 – wentylacja nawiewno - wywiewna  w pomieszczeniach:  

− Piwnice:  pomieszczenia nr 1-7, 15, 21-23, 25, 28 
− Parter: pomieszczenia nr 112, 114-117, 123-129, 134 

Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=1025m3/h za 
pomocą układu nawiewno – wywiewnego z centralą wentylacyjną,  
c) UW5 i UW6 – wentylacja nawiewno - wywiewna  w pomieszczeniach nr 24, 25, 
26 i 27 
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=559,1m3/h za 
pomocą układu nawiewno – wywiewnego z centralą wentylacyjną.  
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Parametry podstawowych urz ądzeń wentylacyjnych  
Układ UW1 i UW2 
Centrala wentylacyjna 
Przewidziano montaż centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem 
ciepła o następujących parametrach:  
- średnica podłączeniowa Ø400 
- strumień objętościowy / spręż dyspozycyjny: 1000-2000m3/h/ 270-130Pa 
- sprawność temperaturowa:   69-56% 
 
Proponuje się montaż centrali wentylacyjnej firmy PROVENT typ Mistral P 2000, 
która przy ilości powietrza L=1112,8m3/h posiada sprawność temperaturową 67% i 
spręż dyspozycyjny 260Pa 
 
Nagrzewnica wodna 
P=0,34*Q*∆T*η 
P=0,34*1112,8*(20-(-20))*(1-0,67)=4994W≈5kW 
Przewidziano nagrzewnicę wodną o mocy 5kW,  przystosowaną do montażu na 
kanale Ø400 
 
Układ UW3 i UW4 
Centrala wentylacyjna 
Przewidziano montaż centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem 
ciepła o następujących parametrach:  
- średnica podłączeniowa Ø315 
- strumień objętościowy / spręż dyspozycyjny: 700-1100m3/h/ 370-145Pa 
- sprawność temperaturowa:   69-61% 
 
Proponuje się montaż centrali wentylacyjnej firmy PROVENT typ Mistral P 1100, 
która przy ilości powietrza L=1041m3/h posiada sprawność temperaturową 65% i 
spręż dyspozycyjny 150Pa 
 
Nagrzewnica wodna 
P=0,34*Q*∆T*η 
P=0,34*1025*(20-(-20))*(1-0,65)=4879W≈5kW 
Przewidziano nagrzewnicę wodną o mocy 5kW,  przystosowaną do montażu na 
kanale Ø315 
 
Układ UW5 i UW6 
Centrala wentylacyjna 
Przewidziano montaż centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem 
ciepła o następujących parametrach:  
- średnica podłączeniowa Ø250 
- strumień objętościowy / spręż dyspozycyjny: 300-600m3/h/ 355-70Pa 
- sprawność temperaturowa:   72-61% 
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Proponuje się montaż centrali wentylacyjnej firmy PROVENT typ Mistral P 600, 
która przy ilości powietrza L=559,1m3/h posiada sprawność temperaturową 70% i 
spręż dyspozycyjny 150Pa 
 
Nagrzewnica wodna 
P=0,34*Q*∆T*η 
P=0,34*559,1*(24-(-20))*(1-0,70)=2509W≈2,5kW 
Przewidziano nagrzewnicę wodną o mocy 2,5kW,  przystosowaną do montażu na 
kanale Ø250 
 
Opis zamierzenia projektowego 
Projektuje się dla części pomieszczeń budynku administracyjnego Komendy 
Powiatowej policji w Kłobucku zastosowanie wentylacji mechanicznej. Przewidziano 
następujące układy wentylacyjne: 
 
Układ UW1i UW2  – wentylacja nawiewno - wywiewna  w pomieszczeniach:  

− Piwnice:  pomieszczenia nr 8-14 i 30-33 
− Parter: pomieszczenia nr 118-122, 130-133, 135-138, 140, 142, 144, 145, 

146 
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=1112,8m3/h za 
pomocą układu nawiewno – wywiewnego z centralą wentylacyjną. Nawiew i wywiew 
będzie podłączony będzie do centrali nawiewno - wywiewnej zainstalowanej w 
pomieszczeniu nr 146 (magazyn).   
 
Układ UW3 i UW4  – wentylacja nawiewno - wywiewna  w pomieszczeniach:  

− Piwnice:  pomieszczenia nr 1-7, 15, 21-23, 25, 28 
− Parter: pomieszczenia nr 112, 114-117, 123-129, 134 

W pomieszczeniu 134 przewidziano wytworzenie nadciśnienia poprzez zwiększenie 
ilości powietrza nawiewanego o 10%. Działanie to ma na celu zapobieganie 
przenikania wyziewów z sąsiednich pomieszczeń stołówki 
Ilość powietrza nawiewanego L=1030m3/h i wywiewanego mechanicznie 
L=1025m3/h za pomocą układu nawiewno – wywiewnego z centralą wentylacyjną. 
Nawiew i wywiew będzie podłączony będzie do centrali nawiewno - wywiewnej 
zainstalowanej w pomieszczeniu nr 21.   
 
Układ UW5 i UW6  – wentylacja nawiewno - wywiewna  w pomieszczeniach nr 24, 
25, 26 i 27 
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego mechanicznie L=559,1m3/h za 
pomocą układu nawiewno – wywiewnego z centralą wentylacyjną. Nawiew i wywiew 
będzie podłączony będzie do centrali nawiewno - wywiewnej zainstalowanej w 
pomieszczeniu nr 22.   
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Powietrze nawiewane rozprowadzone będzie kanałami blaszanymi okrągłymi 
SPIRO umieszczonymi w przestrzeni pod stropem pomieszczeń. Powietrze 
nawiewane ogrzewane będzie za pomocą nagrzewnic wodnych zasilanych w ciepło 
z węzła cieplnego. Przed centralą wentylacyjna zastosować zabezpieczenie 
przeciwzamrożeniowe 
Gdy zachodzi niebezpieczeństwo zamarznięcia wody, w okresie przerw w 
eksploatacji wymiennika, należy go bezwzględnie opróżnić, w przeciwnym wypadku 
może dojść do zamarznięcia i uszkodzenia (rozszczelnienia) wymiennika.  W 
przypadku montażu  nagrzewnicy w systemach wentylacji mechanicznej należy 
zastosować szczelne klapy odcinające (między centralą a czerpnią oraz między 
centralą a wyrzutnią)  uniemożliwiające niekontrolowany przepływ powietrza w 
kanale przy niepracujących (wyłączonych) centralach. 
Nawiew do poszczególnych pomieszczeń będzie realizowanym poprzez 
anemostaty talerzowe. Ilość powietrza nawiewanego do poszczególnych 
pomieszczeń będzie wyregulowana na anemostatach poprzez odpowiednią liczbę 
obrotów talerza wg dyspozycji w tabeli 1. W pomieszczeniach biurowych przed 
anemostatami zainstalować zawory odcinające. Kanały rozprowadzające powietrze 
nawiewane będą izolowane cieplnie matami z wełny mineralnej grubości 50mm + 
płaszcz ochronny z folii aluminiowej. Kanały wentylacyjne będą zamocowane na 
wieszakach systemowych. Kanały zabudować płytą karton-gips.  
Wywiew realizowany będzie za pomocą układu kanałów okrągłych SPIRO 
prowadzonych pod stropem pomieszczeń. Wywiew z poszczególnych pomieszczeń 
będzie realizowanym poprzez anemostaty talerzowe. Ilość powietrza wywiewanego 
z poszczególnych pomieszczeń będzie wyregulowana na anemostatach poprzez 
odpowiednią liczbę obrotów talerza wg dyspozycji w tabeli 1. W pomieszczeniach 
biurowych przed anemostatami zainstalować zawory odcinające. Kanały 
wentylacyjne będą zamocowane na wieszakach systemowych. Kanały zabudować 
płytą karton-gips. 
 
Wentylacja sanitariatów 
Projektuje się wykonanie wentylacji ogólnowywiewnej z pomieszczeń sanitariatów 
(pomieszczenia nr 24, 26, 113, 117, 138, 147, 217, 317) za pomocą odrębnych 
kanałów wentylacyjnych przeznaczonych wyłączenie do wentylacji pomieszczeń 
sanitariatów. Pomieszczenia te wyposażyć w wentylatory wyciągowe o wydajności 
min.150m3/h włączane wyłącznikiem światła + czujnikiem ruchu + zwłoka czasowa. 
Jako nawiew przewidziano kratki w drzwiach o wymiarach min. 20x15cm  
 
Wytyczne bran żowe 
a) Budowlane  
− Wykonać otwory w ścianach na potrzeby przejścia kanałów wentylacyjnych, 
− Wykonać zabudowę kanałów wentylacyjnych płyta karton-gips,  
− Wykonać  właz serwisowe dla central wentylacyjnych 
b) Elektryczne 
− Podłączyć zasilanie elektryczne dla central wentylacyjnych, 
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− Podłączyć zasilanie elektryczne dla wentylatorów wyciągowych w sanitariatach 
c) Wytyczne BHP 
− Opracować instrukcje obsługi dla urządzeń wentylacyjnych. Instrukcje umieścić 
w widocznym miejscu  
− Wykonać system przeciwporażeniowy przy podłączeniu urządzeń 
wentylacyjnych do zasilania elektrycznego. 
 
Uwagi ko ńcowe 
Całość wykonać zgodnie z  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” 
opracowanym przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. 
 
Wykaz materiałów 
Wentylacja mechaniczna składać się będzie z: 
- trzech central wentylacyjnych 
- trzech nagrzewnic wodnych o mocy: 2szt - 5kW, 1szt.-2,5kW 
- trzech czerpni ściennych i trzech wyrzutni ściennych 
- zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego – 3szt 
- szczelnych klap odcinających – 6szt 
- układu kanałów SPIRO o średnicach Ø100-Ø400 izolowanych cieplnie matami z 
wełny mineralnej o łącznej długości L=370m 
- anemostatów talerzowych Ø100-Ø160 – 85szt. 
- klap odcinających jednopłaszczyznowych Ø100-Ø160 – 34szt. 
- wentylatorów wyciągowych indywidualnych o wydajności 150m3/h– 10sztuk 
Szczegółowe zestawienie materiałów zostanie ujęte w projekcie  
 
Instalacja klimatyzacji  
Projektuje się wykonanie instalacji klimatyzacji w 8 pomieszczeniach: 
- parter: 130. Dyżurka, 131. Dyżurka, 132. Serwerownia, 133. Serwerownia 
- I piętro: 223. Biuro, 226. Biuro, 229. Sala konferencyjna 
- II piętro: 323. Biuro, 326. Biuro 
 
Przyjęto system klimatyzacji za pomocą jednostek wewnętrznych zlokalizowanych 
w poszczególnych pomieszczeniach które połączone będą instalacją kabli 
sterujących oraz przewodów z czynnikiem chłodniczym z jednostkami 
zewnętrznymi. Jednostki zewnętrzne przewiduje się zainstalować na dachu na 
odrębnym podeście o konstrukcji stalowej z nogami zakotwionymi do konstrukcji 
dachu. Poziom podestu przewiduje się około 0,5 m nad poziomem dachu. Wymiary 
podestu przewiduje się dł.6,0m szer.3,0m. Ilość jednostek zewnętrznych 
zlokalizowanych na podeście – 10szt., które będą rozstawione w odległości 0,5m 
między nimi. Pozostała część podestu nie zajęta przez jednostki zewnętrzne będzie 
stanowić rezerwę dla jednostek zewnętrznych przewidzianych do zastosowania w 
przyszłości. 
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Dla pomieszczeń serwerowni i Sali konferencyjnej projektuje się zastosowanie po 2 
klimatyzatory ścienne invertorowe chłodząco - grzewcze o 4kW (np. klimatyzator 
ścienny model 410A ). Dla każdej jednostki wewnętrznej zastosować indywidualną 
jednostkę zewnętrzną. Jednostki zewnętrzne zainstalować na dachu.  
Dla pozostałych pomieszczeń przyjęto po jednym klimatyzatorze typu Split inwerter 
chłodząco – grzewczy o mocy chłodniczej min.4kW. Jednostki zewnętrzne 
zainstalować na dachu 
Sterowanie pracą klimatyzatorów odbywać się będzie poprzez sterownik 
indywidualny dla każdego pomieszczenia. 
 
Wykaz materiałów 
Klimatyzacja  składać się będzie z: 
- klimatyzatorów typu Split inwerter chłodząco – grzewczy 4,0kW + jednostka 
zewnętrzna- 10szt. 
- przewodów freonowych około 215m 
- podestu stalowego 6x3m 
Szczegółowe zestawienie materiałów zostanie ujęte w projekcie  
 
Kurtyna powietrzna  
Przyjęto zastosowanie kurtyny powietrznej elektrycznej zainstalowanej nad 
wejściem do budynku na wysokości 2,5m. Projektuje się zastosowanie nagrzewnicy 
o następujących parametrach: 
- moc grzewcza: 13,5kW 
- maksymalny wydatek powietrza: 5000m3/h 
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ROZDZIAŁ X 
MODERNIZACJA I STANDARYZACJA 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO  
 
Spis treści 
1. Opis techniczny 
2. Załączniki 
3. Rysunki        Nr rysunku 

3.1. Projekt zagospodarowania terenu    9.1 
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IX. MODERNIZACJA I STANDARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA T ERENU 

PRZYLEGŁEGO 
 
 

1. Opis techniczny 
Zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuje: 

• teren przyległy do komisariatu podzielony jest na :  
• ogólnodostępny od frontu budynku : miejsca postojowe w tym dla 

niepełnosprawnych (należy oznakować symbolami pionowymi i 
poziomymi), dojście do budynku, zieleń, miejsce na maszty flagowe i 
symbol Policji  

• i obszar ograniczonego dostępu wydzielony ogrodzeniem z 
parkingami, garażami, śmietnikiem 

• budynek komisariatu z nowymi schodami i dostawionym wejściem głównym 
• budynek garaży b.z. 
• wyburzenie budynku po magazynie paliw (powiększenie parkingu) i budynku 

obok trafo oraz pozostałości po myjce 
• wykonanie nowej wiaty śmietnikowej - systemowej np. Ziegler Lyra (ścianki z 

blachy perforowanej, dach z blachy trapezowej, na 6 dużych kontenerów 
420/450cm) w kolorze RAL 9006/7040  min. 3m od wschodniej granicy 

• fragment ogrodzenia przy stołówce do wymiany (+furta) : proponuje się 
ogrodzenie systemowe panelowe, przetłaczane 3D z furtką, ocynkowane + 
malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL 7040 

• podwyższenie muru naprzeciwko garaży o 1m (remont istniejącego muru + 
nowe przęsła metalowe) (j.w.) 

• proponuje się odnowienie całego ogrodzenia w kolorze nawiązującym do 
remontowanych budynków RAL 7040  (odnowienie lub wymiana bramy 
wjazdowej) 

• fragment nowego bruku przy wejściu głównym 
• teren przed garażami do wybrukowanie - powiększenie liczby miejsc 

parkingowych 
• zieleń do rekultywacji i ewentualnych dosadzeń : ozdobnych od frontu (zieleń 

niska np. jałowce płożące, irga dammera, ognik szkarłatny, trzmieliny i 
tawuły, zieleń wysoka zimozielona np. tuje, cyprysy, świerki kłujące oraz 
liściasta np. klon kulisty, jesionolistny, sumak octowiec) i izolacyjnych wzdłuż 
ogrodzenia (np. jałowiec kolumnowy, tuje) i przy śmietniku (np. jałowiec 
kolumnowy, tuje oraz winobluszcz trójklapowy, powojniki) 
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ROZDZIAŁ XI  
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
- standaryzacja, 
- termomodernizacja, 
- hydroizolacja ścian piwnicznych z drenażem 
- modernizacja wodnej instalacji grzewczej 
- modernizacja przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej 
- modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i instalacji 
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 
- modernizacja przyłącza elektroenergetycznego, wewnętrznej instalacji 
elektrycznej oraz instalacji odgromowej 
- modernizacja i standaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej, teleinformatycznej 
oraz radiowych systemów stacjonarnych 
- modernizacja przewodów i instalacji wentylacji oraz klimatyzacji 
- modernizacja i standaryzacja zagospodarowania terenu przyległego 
obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod 
Mokrą 5 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 
- budynek garaży Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 
 
3. Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 
- wykonywanie robót na wysokości, 
- wykonywanie robót na znacznej głębokości. 
- koordynacja robót z wszystkimi branżami, 
- montaż elementów o znacznym ciężarze 
- utrzymanie ciągłości pracy placówki w czasie wykonywania prac. 
 
4. Sposób instruktażu pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien 
przeprowadzić szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) 
obejmujące: 
- konieczność stosowania odzieży ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
- wykonania zabezpieczeń niezbędnych do wykonania wykopów. 
- prawidłowego ustawienia rusztowań, 
- wykonania prac na wysokości. 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP. 
 
5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót 
w strefach zagrożonych: 
- termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z kierownictwem obiektu 
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- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z 
wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej,  
- prowadzenie robót wysokościowych zgodnie z wytycznymi BHP, 
- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 19.03.2003r.). 
 
Na podstawie rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a 
roboty okre ślone w § 6 p. 1 ust.b,e  kierownik budowy zobowi ązany jest 
do wykonania planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia z uwzgl ędnieniem 
wymogów okre ślonych w rozporz ądzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm 
bran żowych. 
 
 


