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1) WYMAGANIA  OGÓLNE  
 
1.1  INWESTOR :   Komenda Wojewódzka Policji w Kato wicach 
        ul. Lompy 19 
                    40 – 038 Katowice 
                                   
1.2 LOKALIZACJA :  Katowice 
   ul. Koszarowa 17  
 
1.3  NAZWA  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO.  
 
„Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia ścieków z części tere-
nu  w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmującego bazę magazynową B1, B3 (zakres 
częściowy) zespołu garażowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 – na terenie OPP w Katowicach  
ul. Koszarowa 17” 
 
1.4. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT. 
 
Projektuje się  sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospląwnej, a zakres robót ujętych w specyfikacjach obejmu-
je: 

• rozebranie istniejących nawierzchni na trasie przebiegu kanalizacji, 
• demontaż istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
• wykonanie wykopów pod kanały, 
• ułożenie rur,  
• wykonanie prób szczelności i innych badań wymaganych przepisami, 
• zasypanie kanałów z zagęszczaniem gruntu, 
• odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni. 

 
Wymagania ogólne należy stosować łącznie z Specyfikacjami Szczegółowymi odnoszącymi się do poszcze-
gólnych etapów robót. Niezależnie od postanowień Specyfikacji Szczegółowych Wykonawca jest zobowią-
zany do stosowania przywołanych i obowiązujących Norm i Przepisów Państwowych. 
 
1.5. OPIS  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH. 
 
Zakres prac wymaga zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów na ulicy w pobliżu wykonywa-
nych prac. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

• opracowanie i zatwierdzenie kompletu dokumentów związanych z prowadzeniem, 
• prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

 
1.6. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKO ŚĆ ROBÓT ORAZ ICH ZGODNOŚĆ Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU. 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-
towej i dwa komplety Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
Teren Budowy przekazywany będzie sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z opracowanym przez 
Wykonawcę Projektem Organizacji Robót i Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy. 
 
Placem budowy jest wydzielony i zabezpieczony teren: 

• długości sieci kanalizacji (wynikającej z przyjętego sposobu realizacji),  
• szerokości wynikającej z przyjętej technologii robót obejmującej co najmniej: 

                                 - szerokość wykopu pod ułożenie kanałów, 
                                 - bezpieczny plac składowy urobku,  
                                 - plac składowo rozładunkowy wbudowywanych materiałów, 
                                 - przestrzeń manewrową używanego sprzętu. 
Długość placu budowy wynika z Dokumentacji Projektowej. 
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Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz: 

• dokument potwierdzający zgłoszenie robót,  
• dziennik budowy, 
• dwa egzemplarze projektu budowlano - wykonawczego, 
• informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• szczegółową specyfikację techniczną, 

 
Przekazanie placu budowy następuje w formie protokołu zgodnie art. 22 i 42 ustawy PRAWO BUDOWLANE  
 
Zamawiający wskaże posiadane w pobliżu punkty poboru  

• energii elektrycznej, 
• wody zarobowej, 
• odprowadzenia ścieków. 
 

W protokole przekazania określone zostaną stany liczników lub sposób rozliczeń za wykorzystane media. 
Ponadto Zamawiający wskaże Wykonawcy na czas budowy pomieszczenie socjalne (szatnię) z węzłem 
sanitarnym chyba, że strony dokonają w umowie innych ustaleń.  
 
1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

• utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego, 
• zabezpieczenia wjazdów do posesji,  
• zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, 
• dostarczenia, zainstalowania i utrzymywania wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

(zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozór i wszelkie 
inne środki ochrony robót i wygody lokalnej społeczności), 

• zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nie-
odzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez Inspektora, tablic informacyj-
nych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego, a w szczególności zapewnić. 

• ochronę przed nadmiernym hałasem, 
• ochronę przed emisją szkodliwych substancji (pyłów, gazów), 
• ochronę wód gruntowych i opadowych, 
• stosowanie sprzętu dopuszczonego do użytkowania, 
• właściwą utylizację odpadów. 

 
1.6.4. Ochrona przeciwpo żarowa. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz do zapewnienia 
odpowiedniego zabezpieczenia pożarowego, a w szczególności : 

• utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy we 
wszelkich użytkowanych pomieszczeniach czy magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

• składowania materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczo-
nych przed dostępem osób trzecich, 

• nie blokowania dróg pożarowych, 
• nie blokowania źródeł poboru wody (hydrantów), 
• prowadzenia robót w sposób bezpieczny (iskrzenie, przegrzewanie). 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.5. Ochrona osób trzecich. 
 
Wykonawca zapewni w okresie robót dostęp do posesji. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i uzbrojenie podziemne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca potwierdzi plany loka-
lizacji uzbrojenia podziemnego z właścicielami uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń oraz ewentualny dozór w czasie trwania budo-
wy. 
Wykonawca będzie wykonywał powierzony zakres robót w sposób niepowodujący uszkodzeń istniejącej 
zabudowy i nie przekroczy dopuszczalnych norm obciążeń drganiami, hałasem, wibracją itp. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejącego uzbrojenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspek-
tora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora w przypadku kolizji z nie zin-
wentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.  
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z uzgodnieniami, powstałymi w trakcie realizacji projektu i w 
pełni przestrzegać ich w trakcie realizacji prac. 
Wykonawca ubezpieczy prowadzenie robót od skutków odpowiedzialności cywilnej. 
 
1.6.6. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach szczególnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. 
Zapewni bezpieczny sposób poruszania się osób postronnych, zgodny z opracowanym Projektem Organiza-
cji Ruchu na czas prowadzenia robót. 
 
1.6.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien rozpo-
cząć roboty zmierzające do uzyskania zadawalającego stanu nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
Teren Budowy przekazywany będzie sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z opracowanym przez 
Wykonawcę Projektem Organizacji Robót.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy. 
 
1.6.8. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzeniem robót i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich realizacji. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne doku-
menty. 
 
1.6.9. Równowa żność norm. 
 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono ina-
czej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
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regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennika-
mi muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, gdy Inspektor 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykona-
nia, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie 
ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać Aprobatę Techniczną.  
 
1.6.10. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja Projektowa składać się będzie z: 

• dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego obejmującej  
                                                                                - projekt budowlano-wykonawczy, 
                                                                                 - przedmiar robót, 
                                                                                 - informację BIOZ, 

- projekt odtworzenia nawierzchni, 
                                                                                 - projekt organizacji ruchu. 

• dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę obejmującej: 
                                                                                 - program zapewnienia jakości robót, 
                                                                                 - plan organizacji robót, 
                                                                                 - protokoły z narad, 
                                                                                 - wyniki badań i pomiarów, 
 
Wszelkie niezbędne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzo-
wane przez Projektanta.  Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej wymagają zmiany zgłoszenia robót 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzu-
pełnienie przekazanej Dokumentacji Projektowej Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 
4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
1.6.11. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżno-
ści lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych przeciwko Zamawiającemu, lecz będzie dążył do nie-
zwłocznego, polubownego rozwiązania problemu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji charakterystycznego dla 
danej grupy tematycznej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z Dokumentacj ą Projektow ą lub Spe-

cyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowal ającą jako ść elementu budowli, to takie materia-

ły b ędą niezwłocznie zast ąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na kosz t Wykonawcy . 

 

Uznaje si ę, że wszelkie koszty wynikaj ące z wypełnienia zapisów rozdziału 1.6. okre ślonych powy żej, 

nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i przyjmuje si ę, że są uwzgl ędnione w cen ę umown ą.  

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródło uzyskania materiałów. 
 
Do realizacji zadania wykorzystać materiały powszechnie dostępne na rynku budowlanym posiadające wy-
magane aprobaty techniczne, a wykaz podstawowych materiałów dla poszczególnych etapów robót ujęto w 
specyfikacjach szczegółowych najmniej dokumentacji projektowej. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia lub zamawiania. 
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Zatwierdzenie partii (części) materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postępu 
Robót. 
 
2.2. Materiały pochodzenia miejscowego. 
 
Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót zgodnie z wy-
tycznymi Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Materiały składowane będą na Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w formie 
zalecanej przez producenta. 
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu wykorzystania były zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniami, zniszczeniem lub działaniem osób postronnych i czynników szkodliwych. 
Materiały nieprzydatne do dalszej eksploatacji (gruz, nadmiar gruntu) powinny być wywiezione przez Wyko-
nawcę poza teren budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materiałów należy do obowiąz-
ków Wykonawcy. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeśli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupio-
ne, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawc a 

wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nie przyj ęciem i niezapłaceniem. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Dopuszcza się możliwość zastosowania do wykonania poszczególnych robót materiałów posiadających 
identyczne cechy jak w rozwiązaniach projektowych. 
Identyczność powinna wynikać z przedłożonej Inspektorowi Nadzoru aprobaty technicznej lub deklaracji 
zgodności. 
W przypadku takim Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego ma-
teriału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później bez zgody zmieniany. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Szczegółowych 
lub Projekcie Organizacji Robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowa-
dzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzę-
tu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i na-
rzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do prowadzonych robót. 
 
Sprzęt do wykonywania poszczególnych typów robót wykazano w Specyfikacjach Szczegółowych. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
4.2. Transport materiału. 
 
Na terenie budowy materiały transportowane będą używanymi maszynami, a w przypadku dalszych prze-
mieszczeń wykorzystane zostaną samochody ciężarowe. 
Wielkość środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju przemiesz-
czanego materiału, technologii rozbiórki oraz odległości.  
 
4.3. Drogi publiczne 
 
Wykonawca na własny koszt będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, 
• jakość zastosowanych materiałów,  
• jakość wykonanych robót,  
• zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 
• wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru, 
• dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za obsługę pomiarową wykonywaniu robót. 
Koszty prac wykonanych bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz następstwa wskazanych przez niego 
poprawek ponosi Wykonawca. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż 
w wyznaczonym czasie pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca.  
Sprawdzenie wymiarów elementów lub wykonanie innych pomiarów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2. Przygotowanie terenu. 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca: 

• sprawdzi jakość zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich, 
• dokona geodezyjnego wytyczenia osi trasy kanalizacji, 
• wskaże i oznakuje drogi dojazdowe i ewakuacyjne, 
• wprowadzi oznakowanie wynikające z Projektu Organizacji Ruchu, 
• sprawdzi zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
• zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

  
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i wydzieli ewentualne miejsca składowania materiałów pozy-
skiwanych do dalszych prac lub wywozu poza teren budowy. 
 
5.3. Prowadzenie prac ziemnych - wykopów. 
 
Prace wykonywać mechanicznie przy użyciu koparki podsiębiernej.  
Plac manewrowy koparki oraz miejsce składowania gruntu każdorazowo wyznacza Kierownik Robót. 
Wszystkie prace prowadzić powoli i ostrożnie nie dopuszczając do niekontrolowanych osuwisk i przemiesz-
czeń dużych brył gruntu lub niekontrolowanego napływu wody gruntowej. 
Prace prowadzić wg zaleceń Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Szczegółowej z jednoczesnym zabez-
pieczeniem skarp wykopu. 
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5.4. Odwodnienie terenu w trakcie prac. 
 
W trakcie prac nie jest dopuszczalne tworzenie się zastoin i miejsc bezodpływowych. Wykonawca jest zobo-
wiązany do przyjęcia technologii robót zapewniającej swobodny odpływ deszczówki i jej wsiąkanie w grunt. 
W przypadku zalewania użyć należy pomp odprowadzających na bieżąco nadmiar wody.  
5.4. Monta ż ruroci ągu. 
 
Prace wykonywać po wytyczeniu osi ułożenia kanałów i sprawdzeniu podłoża gruntowego. 
Przewody układać i montować wg zaleceń Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Szczegółowej z jednocze-
snym montażem studzienek. Budowę danego odcinka sieci kanalizacyjnej należy rozpocząć od rozmiesz-
czenia w planie, a następnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokościowego wszystkich punktów węzłowych 
(studni kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po zmontowaniu wykonać próby szczelności.  
 
5.5. Prowadzenie prac ziemnych – zasypki. 
 
Zasypanie rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm na rurociągu  
etap II - po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej gr. 30cm 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zagęszczeniem 
oraz rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu  
 
Prace ziemne polegać będą na: 

• wypełnianiu pustych przestrzeni, 
• wyrównaniu i zagęszczaniu gruntu, 
• przekryciu terenu humusem lub przygotowaniem podłoża do odtworzenia nawierzchni.  

 
Nawierzchnie drogowe i chodniki należy odtworzyć z zachowaniem istniejących rzędnych i profili. 
 
5.6  Odwodnienie  terenu po zako ńczeniu robót. 
 
Nie przewiduje się zmian w gospodarce wodnej terenu.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
 
Kontrolę jakości robót w trakcie prowadzenia prac pełni Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora. 
Minimalne wymagania określono w normach, wytycznych i specyfikacjach szczegółowych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli zapewniający wy-
konanie robót zgodnie z umową. 
 
6.2. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ). 
 
Do obowiązków Wykonawcy reprezentowanego przez Kierownika Budowy należy opracowanie i przedsta-
wienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 
1. część ogólną  opisującą : 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan BIOZ, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-

rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechani-

zmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

 
2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilości środków 
transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób 
i procedurę pomiarów i badań (rodzaj częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.3. Zasady kontroli jako ści robót. 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu ba-
dać i ich częstotliwości określono w Specyfikacjach Szczegółowych, Polskich Normach i wytycznych produ-
centów poszczególnych materiałów. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.4. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wy-
typowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwo-
ści, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną prze wykonawcę usunięte lub ulepszone z wła-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykony-
wanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspek-
tora. 
 
6.5. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykona-
niu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Inspektorowi. Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań bezzwłocznie, nie później niż w termi-
nie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od wykonawcy na swój koszt Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami 
Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
W przypadku stwierdzenia powa żnych uchybie ń Inspektor Nadzoru ma prawo do natychmiastowego 

wstrzymania prac. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

• z Polską Normą, 
• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby popar-
te wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonaw-
cę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
Dokumentami budowy są: 

• Dziennik budowy (jako dokument wewnętrzny) z załącznikami, 
• Książka obmiarów: 

               - protokoły z narad i ustaleń, 
               - dokumenty laboratoryjne i atesty materiałów, 
               - protokoły odbioru robót zanikających, 
               - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 
 
Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
przez Wykonawcę. Dokumenty budowy dostępne będą na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 
Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe zgodne z prawem odtworzenie.  
 
6.8.1. Dziennik Budowy. 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez kierownika budowy i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem kierownika budowy bądź 
osoby upoważnionej, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów robót zaniko-

wych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Wpisy Inspektora Nadzoru podpisuje, z zaznaczeniem przyjęcia do wiadomości, Kierownik Budowy. 
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Wpisy Kierownika Budowy dotyczące uwag, zastrzeżeń lub propozycji podpisuje (z podaniem terminu roz-
strzygnięcia) Inspektor Nadzoru. 
 
6.8.2. Ksi ęga Obmiaru. 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementu 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wy-
niki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Doku-
menty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nad-
zoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1. – 6.8.3. następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 
na życzenia Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prze-
prowadzony z częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli Specyfikacja Szczegółowa właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wa-
gowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa lega-
lizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianą Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikają-
cych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
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przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołą-
czone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspekto-
rem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ustala się następujące etapy odbiorów : 

• odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiory częściowe określone w harmonogramie robót zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

             oraz w Specyfikacjach Szczegółowych odbiory ko ńcowe  kolejnych etapów robót , 
• odbiór końcowy : 

                             - odbiór oddanej do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, 
                             - zagospodarowanie i uprzątnięcie otoczenia, 

• odbiór pogwarancyjny : 
                             - ocena kanalizacji w warunkach eksploatacji, 
                             - ocena nawierzchni i chodników w czasie użytkowania. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, uniemożliwiając kontrolę w okresie późniejszym. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru.  Odbiór wymaga wpisu do Dziennika Budowy i sporządzenia protokołu wg zaleceń Specyfikacji 
Szczegółowych. 
O gotowości robót do odbioru Wykonawca powiadomi telefonicznie Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakości i ilości robót ulegających zakryciu oce-
nia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Szczegółową i uprzed-
nimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót wykonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanej roboty i zawiera w szczególności: 

• datę odbioru, 
• nazwę wykonanego etapu robót, 
• potwierdzeniu zgodności ilości robót z ilością określoną w przedmiarze robót, 
• potwierdzenie jakości wykonanego etapu robót, 
• potwierdzenie  właściwego przygotowania do dalszych prac, 
• sporządzenie protokołu z odbioru częściowego. 

 
Odbiorom częściowym podlegają: 

• zastosowane materiały (na każdym etapie robót), 
• rozbiórka nawierzchni, 
• roboty ziemne związane z wykopem, 
• rurociąg, 
• roboty ziemne związane z zasypaniem wykopu, 
• odtworzenie nawierzchni, 
• geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

 
8.2.1. Tryb odbioru. 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość do odbioru zgłasza Kie-
rownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
O gotowości robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony, nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Odbiór polega na ocenie zgodności wykonanego zakresu robót z warunkami: 

• podpisanego Kontraktu, 
• Dokumentacji Projektowej, 
• Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
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Dokonanie odbioru potwierdzane jest wpisem do dziennika Budowy i Sporządzeniem Protokołu Odbioru 
Częściowego 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.3.1. Postanowienia ogólne. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, ja-
kości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inspektora. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania potwierdze-
nia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających lub robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami, z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrą-
ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumen-
tach Kontraktowych. 
 
8.3.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkami, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu oraz ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
• Wyniki ocen i pomiarów kontrolnych, a w szczególności: 

                        -  ocena wbudowanych materiałów                    (aprobaty techniczne i gwarancje) 
                        -  ocena  geotechniczna podłoża gruntowego   (protokół robót ziemnych) 
                        -  utrzymania warunków technicznych               (próba szczelności) 
                        -  utrzymania warunków technologicznych        (analiza bakteriologiczna) 
                        -  ocena geotechniczna zasypania przewodu    (stopień zagęszczenia gruntu) 
                        -  ocena odtworzenia nawierzchni, 
                        -  instrukcje eksploatacyjne, 
                        -  protokoły z odbiorów częściowych, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.3.3. Tryb odbioru. 
 
Komisja dokonuje odbioru na podstawie: 

• warunków założonych w umowie, 
• przedłożonych dokumentów odbioru, 
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• ocenie wizualnej jakości prac i ich zgodności z Dokumentacją Projektową, 
• kompletności protokołów i uzgodnień sporządzonych w trakcie prowadzenia prac. 

 
W przypadku stwierdzenia braków komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowe-
go. 
Wszystkie stwierdzone przez komisje braki przedstawione zostaną w formie protokołu zawierającego: 

• rodzaj i przyczynę stwierdzonej nieprawidłowośći, 
• terminy wykonania uzupełnień i robót poprawkowych, 
• termin nowego odbioru końcowego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaga-
nej Dokumentacją Projektową i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo komi-
sja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach budowy. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na własny koszt wady zgłoszone przez Zamawiającego lub 
użytkowników sieci kanalizacyjnej. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Niezależnie od zauważonych wad, na zakończenie okresu gwarancyjnego Inspektor Nadzoru dokona wy-
rywkowej oceny stanu technicznego przedmiotu zamówienia. 
Ocena dotyczyć będzie:  

• szczelności,  
• niezawodności,  
• równości podłoża gruntowego w miejscach prac ziemnych, 
• równości odtworzonych nawierzchni. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalo-
ną dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w Umowie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej. 
 
9.2. Ustalenia szczegółowe. 
 
Szczegółowe ustalenia określające terminu zapłaty i sposobu rozliczenia powinna zawierać Umowa zawarta 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą między innymi: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do-
prowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), zaplecza zamawiającego, koszty doty-
czące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy doty-
czące jakości wykonywanych Robót, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mo-
gących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wyko-
nawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr 106, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29) 

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych 
4. Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133; 

5. Prawo geologiczne i górnicze, 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 
  i higieny pracy 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki. 
8. Norma PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane – wymagania przy odbiorze 
9. Normy branżowe wymienione w specyfikacjach szczegółowych 
10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa Unii 

Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).  
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2) UŁOŻENIE  SIECI  KANALIZACYJNEJ  
 
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 
 
„Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia ścieków z części tere-
nu  w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmującego bazę magazynową B1, B3 (zakres 
częściowy) zespołu garażowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 – na terenie OPP w Katowicach  
ul. Koszarowa 17” 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT. 
 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
ułożeniem sieci kanalizacyjnej. 
     
Zakres robót obejmuje: 

• ułożenie i montaż rurociągu, 
• wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej, 
• sprawdzenie szczelności. 

 
 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT. 
 
Układanie sieci kanalizacyjnych 
      KOD  - 45 231300 8  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie kanałów kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują : 

• ułożenie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej,  
• montaż studzienek rewizyjnych,  
• obsypka strefy niebezpiecznej rurociągu. 

 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wyda-
ną przez odpowiednie Instytuty Badawcze zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 
2.1. Kanały.   
 
Rury kanalizacyjne dwuścienne o sztywności obwodowej SN8 z PVC-U  φ 160 - 400 z kielichem wraz z 
uszczelkami gumowymi, które dostarcza producent rur. 
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U, tuleje ochronne z uszczelką (dla przejścia szczelnego przez 
ścianki betonowe studzienek). 

• posiadają AprobatęTechniczną, 
• Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną, 
• Atest Higieniczny. 

  
2.2. Studnie  kanalizacyjne betonowe. 
 

• komora robocza  – wykonana z kręgów żelbetowych Ø600-1200- odpowiadających wymaganiom 
DIN 4034 cz.1,  

• płyta pokrywowa  żelbetowa Ø600-1200 odpowiadający DIN 4034 cz.1, 
• betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034 cz.1, 
• włazy kanałowe  żeliwne  typu  ciężkiego Ø 600 wg PN-H-75051-02, 
• stopnie złazowe  odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086 
• materiały  izolacyjne   z  użyciem  bitizolu R i P wg PN-58/C-46717.   
• przejścia szczelne tuleje  ochronne  PCV  doszczelnione  pianką  poliuretanową  lub  kitem  siliko-

nowym; należy  wykonać  dla  przejść  kolektora przez  ściany  studzienek. 
 
Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody grun-
towej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej  kanałem. 
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3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 

Roboty związane z układaniem i montażem elementów składowych ciągu kanalizacyjnego powinny być wy-
konywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania tech-
niczne w zakresie BHP. W szczególności stosować należy dla robót montażowych : 

• żuraw  budowlany 4t,  
• wciągarka mechaniczna 1,6t, 
• wciągarka ręczna 5t, 
• samochód skrzyniowy 5t, 10t, 
• samochód do transportu betonu, 
• betoniarka elektryczna, 
• spawarka elektryczna,  
• agregat prądotwórczy,  
• ciągnik kołowy, 
• kocioł do gotowania lepiku 50-100cm3. 

 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Wykonawca zapewni odpowiednie środki transportowe umożliwiające: 

• dostawę rur i armatury na plac budowy, 
• prawidłowe ułożenie rur w przygotowanym wykopie.  

 
4.1. Rury PVC-U. 
 
Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury 
przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach uniemożliwia-
jących przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych 
pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury w wiązkach muszą być transportowane 
na samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane 
w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, naj-
częściej w formie palety rur nadają się do transportu i składowania. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcu-
chów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 
przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC-U należy przy transporcie zachowywać następujące dodat-
kowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych 
o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 00C i niższej z uwagi na kruchość rur w 
tych temperaturach. Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur. 
 
4.2. Uszczelki gumowe do poł ączeń kielichowych.  
 
Transportować w skrzyniach lub pojemnikach powiązane po 10 ÷ 100 sztuk tej samej średnicy, zabezpie-
czone przed działaniem produktów naftowych, tłuszczów, smarów i olejów, rozpuszczalników benzynowych, 
nasłonecznieniu i mrozem. 
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4.3. Kręgi żelbetowe i płyty. 
 
Przewozić transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania). Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych elementów należy dokonać ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Zalecana 
grubość warstwy załadunku - 1 warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o φ 1200 należy wykonać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Prędkość 
jazdy winna być dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartości. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
        
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Do prac przystąpić należy po protokolarnym odebraniu wykopu. 
   
5.1. Warunki ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.  
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w czasie prac na zasadach określonych w PROJEKCIE 
WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji Robót wraz z harmonogra-
mem uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace.  
Prace mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót do-
świadczenie. Wykonawca nie może zlecić wykonywania ciągu kanalizacji Podwykonawcy bez zgody Zama-
wiającego. 
W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urządzenia i przewody uzbrojenia podziemnego według 
zaleceń przedstawiciela dysponenta uzbrojenia. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze -  wytyczenie osi kanału . 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi poda-
nymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy obejmujący : 

• wytyczenie osi kanału, 
• wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
• wykonanie roboczych reperów wysokościowych, 
• wyznaczenie i kontrolę niwelacyjną prowadzenia rurociągu. 

Projektowana oś ciągu kanalizacyjnego powinna być wytyczona w terenie przez uprawnionego geodetę. 
Oś przewodu oznaczyć należy w sposób trwały i łatwo widoczny 
Punkty charakterystyczne trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami  
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 repery robocze umożliwiające odtworzenie osi ka-
nału w przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robót. 
W czasie prac na bieżąco kontrolować zgodność prowadzenia rurociągu z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3. Przygotowanie podło ża. 
 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z ułożeniem kanału należy sprawdzić jakość podłoża i 
dokonać ewentualnego wzmocnienia.  
 
5.3.1. Podło że naturalne. 
 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżenie posa-
dowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwiać właściwe wyprofilowanie kształtu dna wykopu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 
– 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający do-
staniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co naj-
mniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

 
5.3.2. Podło że wzmocnione (sztuczne). 
 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
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• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienis-tych,  

• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich 
usunięciu,  

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe, 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, 

jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 
 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury ka-
wałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie po-
winno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +1cm. 
 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735  
 
5.4. Monta ż kanalizacji. 
 
Do montażu można przystąpić po częściowym odbiorze wykopu, demontażu istniejącego odcinka kanału i 
podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania przewodów. 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z przyjęcie technologii wykonania robót gwarantującej utrzymanie 
trasy i spadków przewodów zgodnych z dokumentacja projektową i normami branżowymi. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy je oczyścić od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury do wykopu opuszczać ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Poszczególne rury należy unieruchamiać przez obustronne obsypanie z zagęszczeniem stabilizującym poło-
żenie do czasu wykonania i uszczelnienia złączy. 
Po ułożeniu należy sprawdzić prawidłowość ułożenia (oś i spadek) z użyciem ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio założonych reperów roboczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20mm dla rur PVC-U. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1cm.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem wodą gruntową lub opadową. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.4.2. Kanał z rur PVC. 
 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0˚ do +30˚C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur, osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wypro-
filowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 
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• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal pro-
stopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębo-
kość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzed-
nim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 
mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia określa osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz osiągnięcie współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 
gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do 
linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej kra-
wędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczonej przez 
ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub 
półmetrach. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z 
piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża rury przez podłożenie kawałka 
drewna, cegły lub kamienia. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału 
przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.drewnianym pro-
giem. 
 
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne  
 
5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
 
Studzienki kanalizacyjne Ø600-1200 należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729.  
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wy-
korzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Stu-
dzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 
 
5.4.3.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzie nki. 
 
Lokalizacja studzienek zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 

• Komora robocza 
Studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej równą Ø1000. Komora robocza po-
winna mieć wysokość odpowiadającą wysokości podanej na profilach podłużnych. Komorę wykonuje się 
z materiałów trwałych z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Przejście rur PVC przez ścianę komory 
roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną. Wszystkie połączenia kręgów należy wykonać na 
uszczelkę gumowa zgodnie z instrukcja montażu producenta.  
 

• Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z prefabrykowanego kręgu żelbetowego (zwężki) o Ø1000 montowa-
nego na gumową uszczelkę. 
 

• Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać z prefabrykowanego dna. W prefabrykowanym dnie studzienki należy pozo-
stawić otwory na wprowadzenie kanałów zgodnie z usytuowaniem kanałów na planie sytuacyjnym.  
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy różnice 
rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,50m należy dokonać poprzez spad (kaska-
dę) w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z 
PVC.  
 

• Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na kominie włazowym lokalizacja włazów nad spocznikiem o naj-
większej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego Ø600. 
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• Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopień w 
kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
 
5.5. Zasypka ci ągu kanalizacyjnego – strefa niebezpieczna.  

Zasypanie rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm na rurociągu, z wyłączeniem węzłów 
           (przed próbą szczelności), 
etap II - po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30cm, 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zagęszczeniem 

 oraz rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Warunki wykonania etapu III wyszczególniono 
 w specyfikacji szczegółowej dotyczącej robót ziemnych. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego prze-
wodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,30m dla rur z PVC. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Zasyp powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnie-
niem wymogów normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is 0.90 dla mniejszego przykrycia Is- 0.85. Próbki do badań nale-
ży pobierać i przygotowywać zgodnie z PN-87/B-06721. 
Badania pełne należy wykonać przy każdej zaobserwowanej zmianie  jakości piasku.  
Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii piasku. Za partię należy uważać ilość piasku nieprze-
kraczająą  1500t.    
Obsypkę piaskową należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-B –111113 :1996 2; dla  Is = 1,0. 
Zasypanie wykopu do wysokości 1,0 m wykonać z mieszanki piasku: 

• 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996  
• 50% kruszywa łamanego wg PN-S-111112:1996 ; Is = 1,0; E2= 120MPa lub 

 
Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0m nad  wierzchołkiem  rury, może  być zagęszczona  
za  pomocą  lekkich zagęszczarek  wibracyjnych (maksymalny  ciężar roboczy 0,6kN) lub  za  pomocą  pły-
towych  zagęszczarek wstrząsowych (ciężar  roboczy  do 5kN). 
Średnie urządzenia zagęszczające mogą być stosowane dopiero przy przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszcze-
nie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=1,0 wg BN-77/8931/12. 
Badania wskaźnika zagęszczenia należy wykonywać : co najmniej trzy pomiary na 500 m3 objętości zasypki, 
lecz nie rzadziej niż co 50 m dla zasypki wykopów na instalacji. 
 
5.6. Próby szczelno ści. 
 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm z 
podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wyłączeniem odcinków połą-
czeń rur i armatury.  
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
 
Wg projektu normy europejskiej pr. EN 805/96 próbę ciśnienia należy wykonać dwustopniowo.  
Przewód kanalizacyjny należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 
oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. 
 Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 
 1. Próbę należy przeprowadzać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewi-
zyjnymi co  50m. 
 2. Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez  wykonanie obsypki, a w  
miejscach łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas 
wykonywania próby ciśnienia. 
 3. Wszystkie złącza zarówno na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami. 
 4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu gu-
mowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający złą-
cza przed rozluźnienie  podczas próby. 
 5. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej dna 
wykopu. 
 6. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co naj-
mniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 
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 7. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 
wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie 
napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowa-
nia się poziomu wody w studzienkach. 
 8. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience 
górnej. Czas próby wynosi : 
 -  30min.  -  dla odcinka przewodu do 50m, 
 -  60min.  -  dla odcinka powyżej 50m. 
 Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają 
działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach zarówno przy 
eksfiltracji, jak i infiltracji. 
 Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność 
na infiltrację,  wobec czego wykonywanie jej może zostać zaniechane. 
 
5.5. Przewiert sterowany. 
 
Przejścia pod drogą oraz przewiert pod działkami prywatnymi należy wykonać rurą przewiertową Rury Safe 
Tech RCn  DN315 x 28,6mm SDR11, w które to należy wprowadzić rury kanalizacji sanitarnej Ø200 x 
5,9mm.  
Zaprojektowana rura ochronna gwarantuje przeniesienie obciążeń z pojazdów poruszających się po drodze 
krajowej nr 78.  Rurę ochronną należy również zastosować dla przewiertu przechodzącego przez działki 
prywatne. 
Wzdłuż projektowanych tras przewiertów sterowanych znajdują się kable teletechniczne, energetyczne, sieci 
wodociągowe, kanalizacja deszczowa i gazociągi. Przed przystąpieniem do przewiertu należy wykonać sze-
reg wykopów kontrolnych wskazanych w dokumentacji, określających głębokość posadowienia istniejącej 
infrastruktury. W przypadku niekorzystnego usytuowania infrastruktury (w linii przewiertu) należy po konsul-
tacji z projektantem zmienić lokalizacje komór nadawczych i odbiorczych. Skrzyżowania i zbliżenia kanaliza-
cji sanitarnej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i ustaleniami z poszczególnymi użytkownikami tych urządzeń.  
 
5.5.1.  Wykonanie przewiertu dla kanalizacji sanita rnej  
 
5.5.1.1. Wytyczenie trasy  
 
Przed przystąpieniem do budowy trasy kanalizacji sanitarnej jak również zaprojektowanego przewiertu ste-
rowanego należy bezwzględnie wytyczyć trasę przez uprawnioną do tych celów jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego.  
 
5.5.1.2. Wykonanie przewiertu sterowanego - zało żenia projektowe do wykonania przewiertu i przygo-
towania placu budowy  
 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia osi przewiertu i lokalizacji komory przewiertowej. Wykonanie komo-
ry przewiertowej należy rozpocząć od zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego (według planu 
sytuacyjnego i profilu).Po wykonaniu komory roboczej należy na jej utwardzonym dnie ustawić wiertnicę w 
poziomie. Proponuje się wprowadzać odcinki rur przewiertowych dł. 2,00 m. Łączenie kolejnych odcinków 
rury przewiertowej na pełną grubość ścianki rury. Izolacje w miejscu łączenia odtworzyć. Teren robót należy 
odgrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Sprzęt budowlany nie powinien podjeżdżać 
bliżej niż 1,0 m od krawędzi komór roboczych. 
Roboty winna wykonywać brygada odpowiednio przeszkolona pod względem BHP. Po wykonaniu przewiertu 
należy wprowadzić do rury przewiertowej rurę przewodową. Na rurze przewodowej co ok. 1,0 m opaski dy-
stansowe np. firmy INTEGRA. Końce rury przewiertowej zabezpieczyć przed dostępem wody np. poprzez 
zastosowanie plastikowych kołpaków (manszet) czy pianki poliuretanowej (na gł. 40 cm). 
 
5.5.1.3. Wykonanie przewiertu pilota żowego  
  
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego głowicą wiercącą zakoń-
czoną specjalną płytką sterującą. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy 
względem poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy – czyli dokładne 
położenie płytki sterującej względem osi wiercenia.  
Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania i pchania głowicy, tor 
przewiertu jest prostoliniowy.  
W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależ-
nym od położenia płytki sterującej.  
Podczas wykonywania otworu pilotażowego należy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu nie może prze-
kraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 – 10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie powinno się 
sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do ich skręcania i rozkręcania.  
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Przewiert sterowany należy wykonywać po trajektorii zbliżonej do linii prostej, co ułatwia późniejsze przecią-
ganie rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej, którą należy dobrać w zależności 
od rodzaju gruntu (im grunt bardziej miękki, tym jest ona szersza) i wynosi 70 – 140mm.  
 
5.5.1.4. Poszerzanie otworu i przeci ągania ruroci ągu 
 
Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowicę wiercącą należy zdemontować, a na jej miejsce zamontować 
odpowiedni rozwiertak. Dla przyjętej rury przewiertowej DN 315mm rozwiercanie może być wielokrotne. Po 
osiągnięciu odpowiedniej średnicy bezpośrednio za ostatnim rozwiertakiem montujemy dodatkowo krętlik, a 
za nim wciąganą rurę przewiertową. Przy wielokrotnym rozwiercaniu, podczas pierwszego rozwiercania do 
rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu 
wejścia wiertnicy, demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie od punktu wyjścia montujemy 
kolejny większy rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy 
otworu. Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzonej rury PE o około 25%. Dla rury 
przewiertowej DN 315mm, powinien wynosić Φmin = 315 * 1,25 = 393,7mm.  
 
5.5.1.5. Wytyczne dotycz ące płuczki  
 
Podczas wykonywania otworu pilotażowego, następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas poda-
wana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy 
wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo wykona-
nym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu. Przy projektowaniu otworu nie wolno o tym 
zapominać. Założono, że niezbędne urządzenia do wykonania przewiertu w tym zbiorniki na płuczkę będą 
na przyczepach samochodowych, dla których należy przygotować miejsca parkingowe na czas wykonywania 
przewiertu.  
 
5.5.1.6. Prace ziemne  
 
Wykopy przy budowie należy wykonać zgodnie z normami PN-68/B-06850, BN-83/8836-1 i BN-83/8836-02.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 
 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmującego między innymi podział robót 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości 
badań. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań na-
leży uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekol-
wiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z Dokumentacją Projektową:  
• wykopów otwartych,  
• podłoża naturalnego,  
• zasypu przewodu,  
• materiałów,  
• ułożenia przewodów na podłożu,  
• szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację,  
• zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 

 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, po-
równania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
 
6.2. Zakres kontroli i bada ń. 
 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania : 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów, 
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• badanie wykonania wykopów umocnionych - badanie materiałów i elementów obudowy należy wy-
konać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z  ce-
chami  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
• sprawdzenie metod wykonania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 

Dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem, 
• badania podłoża naturalnego przeprowadza się w celu stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska 
i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora. 

• badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu 
do powierzchni terenu, 

• badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50m, 

• badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu, 

• badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaga-
niami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów określają-
cych jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

• badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), 
badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co 
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne, 

• badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby 
należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno-
ści należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30min. położenia zwierciadła wody gruntowej 
na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od 

zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 
szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową o ile jest to konieczne studzienek należy 
sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 

• badanie połączenia rur i prefabrykatów – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.3.  Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania.  
 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-
sić więcej  niż  + 5cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5cm,  
• wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny 

z pkt. 5.5  
 
6.4. Badanie odbiorcze studzienek. 
 
Badania  te  polegają  na : 

• sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od istniejącego uzbrojenia, 
• sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
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• sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od 
wewnętrznej powierzchni ściany oraz zastosowania właściwego typu włazu, 

• sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, pomiarze od-
stępów pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni, 

• sprawdzenie komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiaru jest metr bieżący ułożonego przewodu i ilość sztuk 
kompletów zamontowanej armatury.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE  
Ułożenie rurociągu uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.1. Odbiór cz ęściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

• sprawdzaniu zgodności robót z Dokumentacja Projektową, 
• sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze, 
• ocenie jakości wykonanych prac,  
• sporządzenia protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiorom częściowym podlega : 

• wykonanie podłoża pod rurociąg,  
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
• szczelności przewodów, 
• montaż rurociągu i studzienek kanalizacyjnych, 
• obsypka piaskowa rur i węzłów, 
• próba ciśnieniowa szczelności przewodu, 

 
lub odbiór zakończonego fragmentu robót.  
 
Protokoły dotyczące robót instalacyjnych powinny zawierać dokumenty dotyczące jakości wbudowanych mate-
riałów obejmujące w szczególności: 

• aprobaty techniczne wyrobów, 
• instrukcje montażu elementów wyposażenia, 
• karty techniczne lub wytyczne użytkowania producentów armatury, 
• karty gwarancyjne zastosowanych wyrobów. 

 
8.2. Odbiór ko ńcowy. 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w Dokumentacji Projekto-
wej lub dotyczyć odcinka przewodu, w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji.  
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
• zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• kompletności protokołów z odbiorów częściowych,  
• realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ścianki szczelnej.  
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
• przygotowanie terenu pod realizację robót, 
• wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 
• wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań gruntu, 
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• opracowanie Projektu Organizacji Robót wraz z harmonogramem, 
• bieżące zabezpieczanie ścian wykopu, 
• sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
• bieżące odwadnianie wykopu, 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 
• montaż przewodów kanalizacyjnych i studzienek, 
• wykonanie próby szczelności sieci,   
• usuwanie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
• uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wy-
konaniu rurociągu Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Przepisy wymienione w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
Normy przywołane w treści specyfikacji. 
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3) ROBOTY  ZIEMNE 
 
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.  
 
„Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia ścieków z części tere-
nu  w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmującego bazę magazynową B1, B3 (zakres 
częściowy) zespołu garażowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 – na terenie OPP w Katowicach  
ul. Koszarowa 17” 
 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT.  
 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wykopów, oraz robót związanych z zasy-
paniem ułożonej sieci kanalizacyjnej. 
     
Zakres robót obejmuje: 

• wykonanie wykopu liniowego, 
• zabezpieczenie dna i ścian wykopu, 
• zasypanie wykopu po ułożeniu kanału kanalizacyjnego, 
• zagęszczenie gruntu do wymogów określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 
 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT.  
 
Roboty w zakresie przygotowania terenu i robót ziemnych. 
      KOD  - 45 111200 0  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z 
budową kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty-
czą prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i obejmują : 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe: rurociągi grawitacyjne ścieków, 
• budowa studzienek rewizyjnych, 
• kontrola jakości, 
• zasypanie wykopu w stopniu umożliwiającym odtworzenie nawierzchni. 

 
2. MATERIAŁ. 
 
Na podstawie badań geologicznych w analizowanym obszarze wyróżniono  trzy rejony: 

– płytko zalegających (poniżej 1,0 m p.p.t.) zwietrzelin (bloków skalnych) lub wychodni skał, 
– zwietrzelin (bloków skalnych) lub wychodni skał zalegających na głębokości od 1,0 do 2,0 m p.p.t.,  

    a w górnej części profilu występują gliny (w różnym stanie plastyczności) lub piaski, 
– gdzie występują głównie utwory piaszczysto – gliniaste, a zwierciadło wód gruntowych występuje 

płytko – miejscami ok. 1,0 m p.p.t., a utwory piaszczyste są zawodnione, gliny występujące pomiędzy war-
stwami piasków oddzielają poziomy wód gruntowych, zwierciadło wód gruntowych ma charakter naporowy, 
słabo naporowy (niżej – pod warstwą gliny, leżące warstwy nawodnionych piasków) lub swobodny. 
  
3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 

Roboty ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod rurociąg powinny być wykonywane ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu przeznaczonego do robót ziemnych. Użycie każdej z technologii zaleca Kierownik Budowy, a 
dobór wynikać powinien z zaleceń użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego i warunków technicz-
nych wykonywania zamierzonego zakresu robót. Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystępujący do wyko-
nania kanalizacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
 
Dla robót przygotowawczych i ziemnych można stosować następujący sprzęt : 

• piła do  cięcia  nawierzchni  bitumicznych i betonowych  
• sprężarka  powietrzna 4-5 m3/min, 
• koparka  0,15; 0,25 i 0,6-1,0 m3, 
• spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu: zagęszczarka, ubijak spalinowy,  
• samochód samowyładowczy 5,0t - 10t, 
• pompa  - do 8 l/s,    
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• igłofiltry – 1 kpl. 60 szt. igieł średnicy do 50 mm. 
 

Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane do technologii 
i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji. 
Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywa-
nia robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób, aby unik-
nąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwaranto-
wać prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicz-
nych i wskazaniami Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Trasę dowozu materiałów bu-
dowlanych i odwozu gruzu oraz ziemi należy uzgodnić z Zarządcą Dróg. 
 
4.1. Transport ziemi. 
 
Trasę odwozu ziemi należy uzgodnić z Zarządcą Dróg. Wybór środków transportowych oraz metod transpor-
tu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajno-
ści sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. 
Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabary-
tów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienio-
nych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwier-
dzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  

        
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Do prac związanych z wykopem przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu trasy oraz rozebraniu istniejących 
nawierzchni. 
Do prac związanych z zasypaniem wykopu przystąpić należy po protokolarnym odebraniu fragmentu ułożo-
nego kanału sanitarnego i wykonaniu zasypki strefy niebezpiecznej.  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem kanałów kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. 
 
5.1 Warunki ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.  
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w czasie prac na zasadach określonych w INFORMACJI BIOZ. 
Prace mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót do-
świadczenie.  
Roboty ziemne prowadzić na podstawie Dokumentacji Projektowej, określającej położenie projektowanej 
instalacji i istniejących urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w bezpośrednim zasięgu prowadzo-
nych robót. 
W przypadku braku szczegółowego planu przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac 
Wykonawca wykona ręcznie przekopy kontrolne i określi rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego. 
Przekopy kontrolne wykonywane będą pod nadzorem przedstawiciela dysponenta uzbrojenia. 
 
 

        5.2 Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie t erenu prac. 
 
Każdorazowo Wykonawca zabezpieczy teren w sposób : 

• uniemożliwiający dostęp osób postronnych, 
• zapewniający bezpieczne manewrowanie maszyn,  
• nieskomplikowaną dostawę materiałów, 
• bezpieczne prowadzenie robót ręcznych, 
• bezpieczne składowanie gruntu. 
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Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy : 

• sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu robót, 
• zagrodzić drogi dostępu na teren prac, 
• wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót, 
• wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i manewrowych, 
• umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu na teren prac. 

 
Każdorazowo po wykonaniu prac należy : 

• sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu, 
• oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu, 
• sprawdzić stan techniczny – zlikwidować zagrożenia w postaci nawisów, osuwisk lub miejsca 

    w inny sposób niestabilne, 
• zabezpieczy otwarte wykopy przed napływem wody (gruntowej i opadowej),  
• przekazać teren dozorcy lub pozostawić w stanie nie powodującym zagrożeń. 

 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś rurociągu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać 
do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować 
i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których prze-
widziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3. Wykonywanie wykopu. 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Wykopy należy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050  
 
5.3.1. Roboty ziemne. 
 
Wykopy wykonywać jako otwarte obudowane.  
 
Technologia wykonania robót wykopu (ręczna lub mechaniczna) powinna być dopasowana do: 

• głębokości wykopu, 
• danych geotechnicznych,  
• ustaleń instytucji uzgadniających, 
• bieżących uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 

 
Roboty prowadzone w pobliżu urządzeń i instalacji podziemnych muszą: 

• być prowadzone w bezpiecznej odległości od uzbrojenia istniejącego,  
• być ustalone przez Kierownika Budowy,  
• uzyskać zgodę właściwej jednostki (zarządcy lub użytkownika instalacji istniejącej). 

 
Przed przystąpieniem do prac: 

• wyznaczyć palikami oś i zarys krawędzi wykopu, 
• sprawdzić zabezpieczenie i dodatkowo oznakować miejsca kolizji, 
• sprawdzić zabezpieczenie pasa robót przed dostępem postronnych osób i pojazdów, 
• zapewnić i zabezpieczyć odpowiedni plac manewrowy koparki. 

 
W czasie prac: 

• prace prowadzić w kierunku podnoszenia niwelety, 
• prace prowadzić w miejscach ogrodzonych i oznakowanych, 
• zapewniać odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy, 
• nie pozostawiać bez opieki sprzętu i urządzeń, 
• nie dopuszczać do powstawania nawisów ziemnych, 
• operatorowi koparki nie wolno opuszczać maszyny bez właściwego zabezpieczenia, 
• grunt składać wzdłuż wykopu poza prawdopodobnym klinem odłamu, 
• na bieżąco sprawdzać uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowej, 
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• na bieżąco zapewniać właściwe zabezpieczenie (nienaruszalność) skarp wykopu. 
  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustron-
nie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego zagłębienia.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wynikającym z dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 0,2m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewo-
dów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
Grunt z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopów, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę. 
 
5.3.2. Zabezpieczenie  wykopów. 
 
Po zapoznaniu się z wynikami szczegółowych badań geologicznych Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru sposób zabezpieczenia skarp wykopu. 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia mogą być wykonywane : 

• w gruntach nie nawodnionych, 
• gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
• na głębokość 1,5m w gruntach spoistych  

  
Skarpy bezpieczne: 
        2 : 1 dla gruntów spoistych (glin i iłów) 
        1 : 1,25 dla gruntów mało spoistych 
        1 : 1,50 dla gruntów sypkich (piaski) 
 
W innych przypadkach stosować należy rozparcia oraz ażurowe deskowania ścian wykopów. Obudowa 
powinna wystawać 15cm ponad teren. 
W rozstawie mniejszym niż 20m Wykonawca zapewni bezpieczne zejścia do wykopu. Urobek pobierać 
należy równomiernymi warstwami z równoczesnym zabezpieczaniem skarp. 
W czasie pracy koparki niedozwolone jest przebywanie pracowników w wykopie. Niedozwolone jest skła-
dowanie odkładu w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu i w granicach klina odłamu. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Nadmiar ziemi z wykopów należy złożyć w miejscu składowania lub wykorzystać do niwelacji terenu w miej-
scu wskazanym przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca uwzgl ędni zapłat ę za wszystkie czynno ści dotycz ące zabezpieczenia wykopu. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopów. 
 
Wykonawca zabezpieczy prawidłowe odwodnienie wykopu w całym okresie trwania robót. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanału sanitarnego i desz-
czowego. 
W czasie robót ziemnych należy zachować spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu.  
Wykonawca zabezpieczy studnie i skarpy przed rozmyciem. Wykonawca zapewni bieżące usuwanie wody z 
wykopu. Wykonawca zastosuje urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nie-
przydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na wła-
sny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
 
Wykonawca u średni zapłat ę za wszystkie czynno ści dotycz ące odwodnienia wykopu. W przypadku 
napotkania warunków gruntowych ra żąco odbiegaj ących od zało żonych wykonawca dokona dodat-
kowych ustale ń z Inspektorem Nadzoru. 
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5.4. Zasypanie wykopów. 
 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim przewodów oraz wykonaniu urządzeń towarzyszących,  
Do zasypania wykopu używać materiału z odkładu. Materiał nie może być zanieczyszczony ziemią roślinną, 
materiałami budowlanymi itp.  
Przewody kanalizacyjne należy obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury. 
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub 
mechanicznym.  
Prace prowadzić przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Grunt powinien być ułożony do poziomu umożliwiającego wykonanie podbudowy drogowej. 
 
5.4.1. Ogólne warunki prac ziemnych. 
 
Wykonawca przystąpi do prac niezwłocznie po odbiorze rurociągu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie technologii wykonania robót gwarantującej uzyskanie 
zagęszczenia gruntu wymaganego dla podbudowy drogowej. 
Materiałem do zasypu powinien być grunt jednolity strukturalnie, bez dużych brył i kamieni. 
Materiał powinien umożliwiać zagęszczenie w sposób wykluczający uszkodzenie przewodu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonać gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,2 - 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór 
ścian wykopu. 
 
5.4.2. Zagęszczanie gruntu. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur z PVC. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej technologii robót 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Dokumentacji Projektowej i 
zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
Układanie i zagęszczanie gruntu prowadzić warstwami : 

• 0,20m przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
• 0,30m przy stosowaniu urządzeń wibracyjnych 

 
Wilgotność gruntu powinna być zbliżona (+-20%) do optymalnej: 

• 10% - dla piasków 
• 12% - dla glin piaszczystych 
• 19% - dla glin ciężkich  

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
 0,95 – dla górnych warstw ( do -1,20 m) 
 0,90 – dla warstw zalegających poniżej 1,2 m 

• zagęszczanie prowadzić bezpośrednio po wbudowaniu gruntu nie dopuszczając do przesuszenia  
         lub przewilgocenia gruntu, 

• grunt zagęszczać warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości wykopu, 
• zagęszczenie prowadzić liniowo tak by ślad przejścia zagęszczarki zachodził 20 cm na ślad po-

przedni. 
•  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 
podanymi w normach dotyczących wykonywania robót ziemnych. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmującego między innymi określenie 
zakresu, celu kontroli i częstotliwości badań. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola związana z prowadzeniem robót ziemnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• fazie wykopów: 
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          - zabezpieczenie terenu prac, 
          - rodzaju gruntu w wykopie, 
           - prawidłowości zabezpieczenia ścian wykopu, 
           - przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągu, 
 

• fazie zasypywania wykopu: 
          - stanu obsypki w strefie niebezpiecznej, 
          - zgodności z dokumentacją użytych materiałów, 
           - jakości i prawidłowości układania gruntu w wykopie,  
           - przygotowania podłoża do ułożenia podbudowy drogowej. 
6.2. Zakres kontroli i bada ń. 

Minimalna cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 

1. Pomiar szeroko ści dna: 
                    Pomiar taśmą, szablonem w odstępach, co 200m na prostych, 
                    co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłu żnego dna: 
                    Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 200m oraz w punktach wątpliwych. 

3. Badanie zag ęszczenia gruntu: 
                    Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 
 
Materiały 
 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie materiałów użytych do zasypania wykopów podlega ocenie makroskopowej w oparciu o normę : PN 
– 86/B-02480  Klasyfikacja gruntów budowlanych 
PN – 55/B-04482  Metody makroskopowego rozpoznawania gruntów 
PN – 88/B-04481  Badania próbek gruntu 
 
Wykonawstwo 
  
Wykonanie robót ziemnych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz 
przywołanymi normami.  
 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania : 
 

• Sprawdzenie zabezpieczenia placu budowy  
       przeprowadza Kierownik Budowy w celu : 

-  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, 

 
• Sprawdzenie zgodno ści z Dokumentacj ą Projektow ą  
      polega na porównaniu ilości i jakości wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
      oraz na stwierdzeniu ich wzajemnej zgodności określonej na podstawie pomiarów 

obejmujących w szczególności : 
             - zgodność położenia wykopu w planie, 

- zachowanie prawidłowej niwelety dna wykopu, 
 

• Sprawdzanie zabezpieczenia ścian wykopu  
wykonywane na bieżąco się w celu stwierdzenia bezpiecznego prowadzenia prac i Kontrola obej-
muje: 

- sprawdzenie rodzaju gruntu w wykopie, 
- sprawdzenie doboru zabezpieczenia do rodzaju gruntu, 
- sprawdzenie materiału użytego do deskowania i rozpór, 

 
• Badanie wykonania  wykopu   
      wykonane  bezpośrednio  na  budowie i obejmujące : 
         - pomiar szerokości wykopu, 
         - pomiar głębokości wykopu, 
         - zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,  
             - uwarstwienie podłoża gruntowego, 
          - ustalenie poziomu wód gruntowych, 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- usunięcie przeszkód w postaci korzeni, dużych brył betonu itp., 
- wyrównanie dna wykopu, 
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• Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą 
       wykonane  bezpośrednio  po wykonaniu wykopu i obejmujące : 
          - sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem, 
       - sposób odprowadzenia wody opadowej i gruntowej, 

- ilość wody napływowej, 
- skuteczność zastosowanego sposobu zabezpieczenia, 

 
• Badanie dna wykopu   

polega na wizualnej ocenie czy grunt podłoża stanowi rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgot-
ność i nie został naruszony w czasie prowadzonych prac. Badanie obejmuje pomiar: 

- dokładności wytyczenia niwelety, 
- wykonanie odpowiedniej szerokości dna, 
- ocenę konieczności zastosowania podłoża wzmocnionego wg specyfikacji 
  dotyczącej ułożenia rurociągu, 

 
• Sprawdzenie warstwy ochronnej  
       należy wykonać przez pomiar jej wysokości nad przewodem , zbadanie dotykiem jakości  
       materiału użytego do zasypu i zakwalifikowanie do prowadzenia dalszych prac ziemnych.  

 
• Badanie materiałów  
       użytych do  wbudowania  polega na ocenie rodzaju i stanu gruntu  wg metodyki przywołanych 

 norm, oraz zakwalifikowaniu do wbudowania wg zaleceń pku 5 niniejszej specyfikacji  
 

• Badanie technologii zasypu przewodu liniowego   
obejmować powinno : 

         -  pomiar grubości układanych warstw, 
-  przyjęty sposób zagęszczenia gruntu, 
-  określanie stopnia zagęszczenia gruntu, 
-  określanie wilgotności gruntu, 

      -  pomiar poziomu ułożenia gruntu, 
 

• Badania wska źników zag ęszczenia   
      poszczególnych warstw zasypu wykonywać według zaleceń i metod normy BN-77/8931-12. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-
sić więcej niż + 5cm, 

• odchylenie wymiarów  w  planie  nie  powinno być większe niż 0,1m, 
• odchylenie grubości  warstwy  podłoża  nie  powinno przekraczać  + 3cm, 
• odchylenie szerokości  warstwy  podłoża  nie  powinno  przekraczać  + 5cm,  
• wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny 

z pkt. 5. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Jednostk ą obmiaru jest  metr ^3 (sze ścienny) urobku gruntowego.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE  
Wykonanie robót ziemnych uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfi-
kacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji 
dały wyniki pozytywne przy czym : 

• wykonanie wykopu polega na wykonaniu robót ziemnych umożliwiających ułożenie rur, 
• wykonanie zasypu polega na wykonaniu robót umożliwiających odtworzenie nawierzchni.  

 
8.1. Odbiór cz ęściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

• sprawdzaniu zgodności robót z Dokumentacja Projektową, 
• sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze,  
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• ocenie jakości wykonanych prac,  
• sporządzenia protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiorom częściowym podlegają:  

• zabezpieczenie placu budowy,  
• określenie rodzaju i stanu gruntu w wykopie, 
• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• ustalenie zwierciadła wody gruntowej i odwodnienie wykopu, 
• wykop pod względem położenia i rozmiarów, 
• dno wykopu pod względem stanu i równości, 
• grunt przygotowany do wbudowania, 
• grunt po zagęszczeniu, 
• poziom gruntu przygotowany do prowadzenia dalszych prac. 

 
Protokoły dotyczące robót ziemnych powinny zawierać dane geotechniczne obejmujące:  

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
• wyniki  badań  gruntów,    
• uwarstwienie podłoża gruntowego, 
• poziom wód gruntowych (okresowe wahania), 
• uziarnienia warstw wodonośnych, 
• przekazanie znaków wysokościowych i reperów,  
• naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdłuż i w poprzek trasy, 
• wykaz ewentualnych przeszkód w postaci korzeni, brył betonu. 
 

 
8.2. Odbiór  ko ńcowy. 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w dokumentacji projekto-
wej lub dotyczyć odcinka przewodu, w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji.  
 
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
• zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• kompletności protokołów z odbiorów częściowych, 
• realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• protokoły przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia gruntu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m^3 robót ziemnych w gruncie. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
• wykonanie ewentualnych przekopów kontrolnych, 
• wyznaczenia zarysu wykopu, 
• wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań gruntu.  
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• opracowanie Projektu Organizacji Robót wraz z harmonogramem, 
• bieżące zabezpieczanie ścian wykopu, 
• bieżące utrzymanie i odwadnianie wykopu, 
• odspajanie gruntu ze złożeniem na odkład, 
• wywóz nadmiaru mas ziemnych, 
• zasypywanie i zagęszczanie gruntu w wykopie, 
• usuwanie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
• uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena zwiera również zapas na ewentualne odpady i ubytki materiałowe. 
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wy-
konaniu rurociągu Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
  Normy przywołane w treści specyfikacji: 
  Przepisy wymienione w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
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4) WYMIANA NAWIERZCHNI  
 
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.  
 
„Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dla odprowadzenia ścieków z części tere-
nu  w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17 obejmującego bazę magazynową B1, B3 (zakres 
częściowy) zespołu garażowego (budynek nr 12) i budynku nr 10 – na terenie OPP w Katowicach  
ul. Koszarowa 17” 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT. 
 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
rozebraniem i ponownym ułożeniem nawierzchni drogowych i chodników. 
     
Zakres robót obejmuje: 

• rozebranie istniejących nawierzchni dróg i chodników, 
• rozebranie krawężników, 
• wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych, 
• ułożenie nowych krawężników, 
• wykonanie nowych nawierzchni. 

 
 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT.  
 
Roboty w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni. 
      KOD  - 45 233251 3  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające rozebranie i odtworzenie 
nawierzchni utwardzonych dróg i chodników. 
W zakres robót wchodzi: 

• pomiary geodezyjne dotyczące wytyczenia rurociągu w terenie, 
• przygotowania placu budowy i zajęcie drogi dojazdowej, 
• zabezpieczenia ruchu drogowego w okresie prowadzenia prac, 
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
 
2. MATERIAŁ. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Należy stosować:  

• krawężnik drogowy betonowy 1000x300x150, 
• płyty drogowe sześciokątne gr 15cm, 
• obrzeża chodnikowe  750x200x60, 
• płyty chodnikowe gr 5cm, 
• masa mineralno bitumiczna wg wymagań OST D-05.03.05, 
• tłuczeń i miał kamienny wg wymagań OST D-04.04.00, 
• piasek średni. 
 

Do realizacji zadania wykorzystać należy materiały powszechnie dostępne na rynku budowlanym posiadają-
ce wymagane aprobaty techniczne, zgodne z ustawą z dnia 16.04.2004 O WYROBACH BUDOWLANYCH i 
wymagań Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla budownictwa drogowego. 
 
  
3. SPRZĘT. 
 
Roboty związane z wykonaniem robót drogowych powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Przy doborze sprzętu należy kierować się wskazówkami Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla budownic-
twa drogowego (OST). 
Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem  

• piłami do cięcia mas bitumicznych, 
• walcem samojezdnym 15T, 
• rozkładarką mas bitumicznych, 
• specjalistycznym środkiem transportu drogowego. 
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Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania tech-
niczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. 
Zachować należy istniejącą niweletę i spadek podłużny dróg, wjazdów i chodników 
Należy odtworzyć istniejące profile poprzeczne ulic. 
Układ krawężników należy odtworzyć do stanu istniejącego. 
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w czasie prac na zasadach określonych w PROJEKCIE 
WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji robót wraz z harmonogra-
mem uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem robót 
drogowych. 
Roboty drogowe mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu 
robót doświadczenie. 
Wykonawca nie może zlecić wykonywania robót innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 
 

        5.1. Roboty przygotowawcze. 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi Program Organizacji Robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zapewni: 

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 
• oznakowanie i wygrodzenie miejsca robót umożliwiające: 

                                   - bezpieczne manewrowanie maszyn, 
                                   - niekolizyjne składowanie materiałów do wywozu lub wbudowania, 

• zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim,  
• bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
• bezpieczeństwo ruchu pieszych, 
• właściwą widoczność miejsc niebezpiecznych niezależną od pory dnia i warunków pogodowych. 

 
Wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z wjazdów na posesje w czasie wykonywania robót przez in-
nych użytkowników terenu. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową a 
jeżeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki : 

• zapewnienie zdjęcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 
• gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni nie podlegają-

cych rozbiórce, 
• nie uszkodzenie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu. 
Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu nawierzchni muszą być odwiezione na wysypisko odpadów. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. 
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz z 
rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu w obrębie prowadzonych robót. 
Rodzaj usuwanych warstw i ich średnia grubość podane są w Przedmiarze Robót. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O 
ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je w miejsce wska-
zane przez Inspektora. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów nawierzchni dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo za-
bezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Projekt powyższy po akceptacji przez Inspektora powinien być staraniem Wykonawcy zatwierdzony 
przez właściwe władze. 

 
5.2. Rozebranie istniej ących nawierzchni.  
 
Wykonawca sporządzi projekt technologii i organizacji rozbiórki, podlegający zaakceptowaniu przez Inspek-
tora Nadzoru. 
Technologia robót powinna zapewnić : 
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• usunięcie wszystkich warstw nawierzchni, 
• szerokość w pasie umożliwiającym prowadzenie bezpiecznych robót ziemnych,  
• przygotowanie podłoża do wykonania dalszych robót ziemnych,  
• brak  uszkodzeń  elementów pobocza lub  jezdni  nie  podlegających rozbiórce,  
• brak  uszkodzeń lub awarii w istniejącym uzbrojeniu terenu, 
• bezpieczną pracę ludzi i sprzętu, 
• bezpieczeństwo osób trzecich. 

 
Wykonawca zapewni wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych – niedopuszczalne jest składowanie pro-
duktów rozbiórki na przyległym terenie. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbęd-
nych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je w 
miejsce wskazane przez Inspektora. 
Wykonawca zabezpieczy wykopy powstałe po rozbiórce nawierzchni do czasu przystąpienia do dalszych 
robót ziemnych. 
Zabezpieczenie tymczasowe obejmuje : 

• oznakowanie jezdni wynikające z Projektu Organizacji Ruchu, 
• oznakowanie i wygrodzenie przed dostępem osób postronnych, 
• zabezpieczenie przed napływem i zastoinami wód opadowych. 

5.2.1. Rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni. 
 
Rozbiórkę nawierzchni można przeprowadzić za pomocą sprzętu wymienionego w pkt. 3.  
Przed rozpoczęciem rozbiórki wytyczyć krawędź wykopu i przeciąć ją za pomocą piły do cięcia nawierzchni 
bitumicznych w sposób niepowodujący uszkodzeń nawierzchni poza trasą robót. 
Dalsze prace prowadzić mechanicznie z odwozem odpadów do utylizacji lub w miejsce uzgodnione z In-
spektorem Nadzoru.  
 
5.2.2. Rozebranie podbudowy z betonu i kruszyw. 
  
Przed rozpoczęciem rozbiórki nawierzchni betonowej, należy wyznaczyć krawędź rozbiórki. 
Elementy drobnowymiarowe zagospodarowywać  
Inspektor Nadzoru określi sposób postępowania z odzyskanymi krawężnikami. Krawężniki nieprzydatne do 
dalszej eksploatacji (uszkodzone, zniszczone itp) powinny być wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materiałów należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.2.3. Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej oraz  kraw ężnika kamiennego. 
 
Materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Inspektora do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, 
załaduje i odwiezie na miejscowe składowisko Wykonawcy (Rezerwę), uzgodnionym z Inspektorem na odle-
głość do 1,0km.  
Pozostały gruz z rozbiórki po akceptacji Inspektora Nadzoru powinien być usunięty z terenu budowy w spo-
sób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 
 
5.3. Odtworzenie nawierzchni.  
 
Do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni przystąpić można po protokolarnym odbiorze końcowym 
wykonania robót ziemnych.  
Każda z nawierzchni powinna być odtworzona z materiału posiadającego parametry techniczne nie gorsze 
niż materiał rozebrany  
Odtworzenie nawierzchni nie może spowodować zmian w geometrii, przekroju i sposobie odwodnienia ulic. 
 

        5.3.1. Zasady wykonywania robót. 
 
Odtworzenie należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wskazówkami Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych dla budownictwa drogowego (OST). 
W czasie prac należy zapewnić bezpieczne korzystanie lub wyłączenie z ruchu ulicy. 
Zaleca się oznakowanie jezdni w czasie wykonywania prac tymczasowymi znakami drogowymi, barierką 
ochronną i w razie potrzeby oświetleniem. 
W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ciągły dozór przez wskazanego pracownika.  
Podłoże dla każdego etapu robót powinno być odpowiednio mocne i mieć spadki zgodne z dokumentacją 
projektową. 
W czasie prac zapewnić właściwe odwodnienie każdej z warstw. 
Prace prowadzić w warunkach pogodowych i temperaturowych określonych w Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych dla budownictwa drogowego (OST). 
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5.3.2. Tolerancje wykonywania robót drogowych. 
 

    Dopuszczalne odchyłki dla każdej z warstw przy pomiarze łatą 3,00m: 
 30 mm     -    2 sztuki o średnicy 15cm na długości łaty    
 0,5 %      -   dla spadków we wszystkich kierunkach. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 
 
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaga-
niami podanymi w normach.  
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmującego między innymi podział robót 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu i celu kontroli. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2. Zakres kontroli i bada ń: 
 
Materiały 
 
 Zastosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru każdorazowo przed wbudowa-
niem. Dotyczy to: 

• piasku, 
• kruszywa, 
• mieszanki bitumicznej, 
• prefabrykatów betonowych. 

 
Wykonawstwo  
 
Wykonanie podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla 
budownictwa drogowego oraz niniejszej Specyfikacji. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowia-
dać wymaganiom normy oraz warunkom Specyfikacji.  
 
Przygotowanie do robót 
 

• geodezyjne wytyczenie osi krawężników, 
• sposób nawiązania do krawężników i nawierzchni istniejących, 
• stan podłoża po zasypaniu kanałów i przygotowaniu koryta. 

 
Odtworzenie nawierzchni. 
 

• kontrola urządzeń i sprzętu w zakresie stanu technicznego,  
• kontrola podłoża w zakresie zgodności z założeniami,  
• kontrola sposobu zagęszczania kolejnych warstw podłoża odnośnie osiągnięcia zakładanej nośno-

ści, 
• kontrola grubości warstw w zakresie uzyskania założeń projektowych, 
• kontrola spadków poprzecznych i podłużnych odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu niwelety, 
• kontrola kolejności wykonywania kolejnych warstw zgodnie z harmonogramem terminowym, 
• kontrola wykonania podłoża pod krawężniki, 
• kontrola pionowości i zagłębienia krawężników, 
• kontrola wykonania elementów nawierzchni,  
• kontrola nawierzchni w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchyłek, 
• kontrola spadków nawierzchni odnośnie prawidłowego odwodnienia. 

 
Roboty podlegają odbiorom częściowym dla każdej z warstw, a ocena poszczególnych etapów robót po-
twierdzana jest przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, a ocena i zakończenie prac w zakresie drogowym potwierdzona 
jest przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i sporządzeniem protoko-
łu powykonawczego. 
 
 



1.  41 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk ą obmiaru jest  
                                         m^2 odtwor zonej nawierzchni  
                                         m  (metr) kraw ężnika 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE.  
 
Rozebranie nawierzchni jako etap docelowy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
niniejszą Specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli Wykonawca przygotuje teren do prowa-
dzenia dalszych robót ziemnych związanych z wykopem pod ułożenie kanalizacji. 
Odtworzenie nawierzchni jako etap docelowy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
niniejszą Specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach, Specyfikacjach Ogólnych lub 
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej Specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór cz ęściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

• sprawdzaniu zgodności robót z Dokumentacja Projektową, 
• sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze, 
• ocenie jakości wykonanych prac,  
• sporządzenia protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiorom częściowym podlegają:  

• zabezpieczenie placu budowy,  
• rozbiórka nawierzchni i przygotowanie do dalszych prac, 
• przygotowanie podłoża gruntowego wg specyfikacji dla robót ziemnych, 
• materiały przygotowane do wbudowania, 
• każda z warstw w zakresie: 
                    - poziomu ułożenia, 
                    - grubości warstwy, 
                    - wyprofilowania warstwy, 
                    - stopnia zagęszczenia, 
• układ i stan krawężników. 

 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w dokumentacji projekto-
wej lub dotyczyć odcinka nawierzchni, w przypadku gdy część rurociągu może być wcześniej oddana do 
eksploatacji.  
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
• zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• kompletności protokołów z odbiorów częściowych,  
• realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• protokoły przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia warstw podbudowy. 

 
Odbiorowi końcowemu podlega:  

• odtworzona nawierzchnia w zakresie: 
  - jakości użytych materiałów, 

    - wyprofilowania i równości,  
        - dopasowania do istniejącego ukształtowania, 
  - kompletności odtworzenia,  

• geodezyjny pomiar powykonawczy w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
Podstawę płatności stanowi cena rozbiórki i odtworzenia 1 m^2 nawierzchni i 1 mb krawężnika. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
• przygotowanie terenu pod realizację robót, 
• ustawienie zabezpieczeń i oznakowania miejsca prac, 
• przygotowanie stanowisk roboczych, 
• rozbiórkę i wywóz materiałów, 
• wykonanie ewentualnych przekopów kontrolnych, 
• wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin i badań,  
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• opracowanie Projektu Organizacji Robót wraz z harmonogramem, 
• opracowanie Planu Kontroli wykonywanych prac, 
• sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
• bieżącą kontrolę geodezyjną zakresu robót, 
• dostarczenie materiału i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie robót przygotowawczych,  
• wykonanie robót zasadniczych, 
• usunięcie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, sporządzenie powykonawczej doku-

mentacji  geodezyjnej, 
• uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena powinna zwierać opłaty związane z zajęciem pasa drogowego oraz zapas na odpady i ubytki materia-
łowe. 
Wszelkie uszkodzenia powstałe trakcie lub po wykonaniu robót Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Ogólne Specyfikacje Techniczne dla Drogownictwa (OST). 
 
D-01.00.00  Roboty przygotowawcze. 
D-02.00.00  Roboty ziemne. 
D-04.01.01  Dolne warstwy podbudów. 
D-04.04.00  Podbudowy kruszywa stabilizowanego mechanicznie (kruszywo łamane).  
D-05.03.05  Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
D-08.01.01  Krawężniki betonowe. 
 


