Ogloszenie powiazane:
Ogtloszenie nr 66249-2013 z dnia 2013-04-30 r. Ogloszenie o zamowieniu - Katowice
Przedmiotem zamowienia jest Wykonanie ustugi zaprojektowania okablowania strukturalnego
w budynkach na terenie kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy 19. W zakres ustugi wchodzi
wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i remontu sieci...
Termin sktadania ofert: 2013-05-08

Numer ogloszenia: 70651 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 66249 - 2013 data 30.04.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. $laskie, tel.
032 2002050, fax. 032 2002060.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:

* Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: 11.1.4).

* W ogloszeniu jest: Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamowienia:
Przedmiotem zamdwienia jest Wykonanie ustugi zaprojektowania okablowania
strukturalnego w budynkach na terenie kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy 19. W
zakres ustugi wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i remontu
sieci okablowania strukturalnego w budynkach Komendy Wojewddzkiej Policji w
Katowicach ul. Lompy 19 sktadajacej si¢ z nastgpujacych etapéw: Etap I - budynek C Etap
IT - budynek A Etap III - budynek Kasyno i Poczta Etap IV - budynek E (wraz z
inwentaryzacja istniejacej sieci) Etap V - system automatyki budynkowej i system
integrujacy (BMS). Projektant jest zobowiazany do konsultacji z Zamawiajacym prac
projektowych w odniesieniu do istniejacych projektow przede wszystkim ogrzewania CO
oraz wentylacji, ktore Zamawiajacy udostepni Projektantowi po podpisaniu umowy.
Zamawiajacy dysponuje podktadami budowlanymi dla wszystkich budynkéw w formacie
* pdf oraz dodatkowo w formacie *.dwg dla budynku C. Zamawiajacy udostepni
dokumentacj¢ projektowa obecnej sieci okablowania strukturalnego w formie papierowej
oraz w miarg posiadanych zasobow w formie elektronicznej (projekty dotychczasowe
posiadane przez Zamawiajacego pokrywaja 60% powierzchni budynkow bedacych
przedmiotem zamowienia). Szczego6ty techniczne budynkéw: Etap I - budynek C
przebudowa i remont calo$ci okablowania strukturalnego, budynek posiada 8 kondygnacji
nadziemnych, kazda kondygnacja - 7000m3, na kazdym pigtrze ok. 50 pokoi, na kazdym
pietrze ok. 150 pracownikow. Etap II - budynek A przebudowa i remont catosci okablowania
strukturalnego, budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne objgte projektem (parter, Ilp,
[IIp), kazda kondygnacja - 3500m3, parter ok. 30 pokoi, 80 pracownikow, IIp ok. 20 pokoi,
50 pracownikow, IIp ok. 40 pokoi, 115 pracownikéw. Etap IIT - budynek Kasyno i Poczta
przebudowa i remont calo$ci okablowania strukturalnego, budynek posiada 2 kondygnacje
nadziemne objgte projektem (parter, Ip), caty obiekt - 17000m3, parter kasyno ok. 5
pomieszczen (3 biurowe, 2 sale konferencyjne), parter poczta ok. 3 pomieszczenia, 12
pracownikow, Ip ok. 18 pokoi, 50 pracownikéw Etap IV - budynek E przebudowa i remont
cato$ci okablowania strukturalnego (rozbudowa), budynek posiada 4 kondygnacje
nadziemne, kazda kondygnacja - 7200m3, parter ok. 25 pomieszczen, 30 pracownikow, Ip,
Ip, IlIp ok. 50 pokoi kazde pigtro, 80 pracownikow kazde pigtro, jedno pomieszczenie typu


http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66249&rok=2013-04-30

sala konferencyjna. Etap V - system automatyki budynkowej i system integrujacy (BMS)
system ma taczy¢ elementy automatyki pomiarowej uktadu CO i uktadu wentylacji
(szczegoty tych uktadéw znajduja si¢ w projekcie posiadanym przez Zamawiajacego),
mozliwos¢ rozbudowy podczas kolejnych inwestycji o analize parametrow srodowiska,
parametrow zasilania, ppoz., bezpieczenstwa itp. w budynkach kompleksu KWP w
Katowicach Lompy 19, mozliwo$¢ zastosowania kilku stanowisk operatorskich o
indywidualnych panelach graficznych. Wszystkie budynki objgte przedmiotowym zadaniem
sa polaczone ze soba przewiazkami zawierajacymi pomieszczenia biurowe, w ktorych
nalezy zaprojektowac okablowanie strukturalne (5 przewiazek, kazda ok. 15 pomieszczen,
30 pracownikéw). Wymagania techniczne. Etap I - budynek C - kat. 6 U/UTP (klasa E),
Etap II - budynek A - kat. 6A S/FTP lub SF/FTP (klasa EA) Etap III - budynek Kasyno i
Poczta - kat. 6 U/UTP (klasa E), Etap IV - budynek E - kat. 6 U/UTP (klasa E), Nalezy
zaprojektowac jeden PEL (punkt elektryczno-logiczny) dla kazdego stanowiska pracy
sktadajacy si¢ z 3xRJ-45 1 2x230V. Indywidualnie nalezy potraktowa¢ pomieszczenia typu
sekretariat (1-2 takie pomieszczenia na kazdym pigtrze) oraz pomieszczenia typu sala
konferencyjna czy pomieszczenia specjalne. Wszystkie punkty dystrybucyjne wchodzace w
sktad poszczegolnych etapéw nalezy potaczy¢ siecia szkieletowa §wiattowodowa
jednomodowa z pomieszczeniami w bud. E wskazanymi przez Zamawiajacego. Nalezy
zaprojektowac instalacj¢ zasilania gwarantowanego we wszystkich punktach
dystrybucyjnych oraz pomieszczeniach IT wskazanych przez Zamawiajacego w topologii
gwiazdy z Wezta Zasilania Gwarantowanego (WZG) w bud. E oraz klimatyzacje i
wentylacj¢ odpowiednia dla pomieszczen IT. Instalacje zasilania dedykowanego nalezy
zaprojektowac w sposob umozliwiajacy w przysztosci podtaczenie jej do systemu zasilania
gwarantowanego sktadajacego si¢ z UPS-a oraz zespotu spalinowo-elektrycznego
(przewidzie¢ SZR odpowiedniej mocy w rozdzielni gldéwnej umiejscowionej w piwnicy bud.
B oraz przygotowanie pomieszczen dla elementéw systemu zasilania gwarantowanego).
Szczegodty zatozen projektowych nalezy konsultowaé z Inspektorami Nadzoru
poszczegbdlnych branz oraz Wydziatem Teleinformatyki KWP w Katowicach. Zamawiajacy
przewiduje w momencie przebudowy i remontu sieci okablowania strukturalnego likwidacj¢
szachtow podokiennych (parapetoéw) we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego
kompleksu budynkow, w miejsce ktorych nalezy zaprojektowac remont powierzchni
powstalej po likwidacji ($ciany, podtoga). W projekcie nalezy uja¢ dostosowanie
pomieszczen przewidzianych na punkty dystrybucyjne oraz wytypowanych pomieszczen IT
1 radiokomunikacji do wymagan stawianych lokalizacjom tego typu oraz polityki
bezpieczenstwa Zamawiajacego (m.in. kontrola dostgpu, ppoz). Prace projektowe. Prace
projektowe realizowane w ramach niniejszej umowy bgda wykonane w : 5 egz. projekt
budowlano - wykonawczy dla kazdego etapu ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: rysunki -
CAD *.dwg, opis - *.doc, catos¢ - *.pdf), 4 egz. kosztorys inwestorski 1 przedmiar robot ( +
1 egz. w wersji elektronicznej: *.ath i *.pdf), 3 egz. specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdfi *.doc), 4 egz. informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdf i *.doc), 2 egz.
na plycie CD catos$ci dokumentacji. Pliki wersji elektronicznej *.doc, *.dwg, *.ath maja
mie¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian oraz wydruku. Projektant udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakos$ci na wykonana dokumentacj¢ na okres 3 lat (Projektant zobowiazuje si¢ do
nieodptatnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie trwania gwarancji) liczac od
dnia odbioru ostatniej czg¢$ci dokumentacji projektowej. Z chwila dokonania ptatnosci
przechodza na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do przygotowane;j
dokumentacji, w tym jej elementoéw sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji
niezbednych Zamawiajacemu do korzystania z rezultatow tych prac. W przypadku
wykonywania zamdwienia z udziatem podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest
ztozy¢ oswiadczenie na formularzu ofertowym wskazujac jakie czg$ci zamoéwienia zostang
przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku nie ztoZzenia oswiadczenia



Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykona zamdwienia bez udzialu podwykonawcow. W
przypadku wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie (np. konsorcjum) o udzielenie
zamoOwienia publicznego niezbednym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres
przedmiotu zamowienia (rzeczowy) jaki bedzie realizowat kazdy z uczestnikow
konsorcjum..

W ogloszeniu powinno by¢: Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu
zamoOwienia: Przedmiotem zamowienia jest Wykonanie ushugi zaprojektowania okablowania
strukturalnego w budynkach na terenie kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy 19. W
zakres ustugi wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i remontu
sieci okablowania strukturalnego w budynkach Komendy Wojewodzkiej Policji w
Katowicach ul. Lompy 19 skladajacej si¢ z nastgpujacych etapéw: Etap I - budynek C Etap
IT - budynek A Etap III - budynek Kasyno 1 Poczta Etap IV - budynek E (wraz z
inwentaryzacja istniejacej sieci) Projektant jest zobowigzany do konsultacji z
Zamawiajacym prac projektowych w odniesieniu do istniejacych projektow przede
wszystkim ogrzewania CO oraz wentylacji, ktore Zamawiajacy udostgpni Projektantowi po
podpisaniu umowy. Zamawiajacy dysponuje podktadami budowlanymi dla wszystkich
budynkéw w formacie *.pdf oraz dodatkowo w formacie *.dwg dla budynku C.
Zamawiajacy udostgpni dokumentacje projektowa obecnej sieci okablowania strukturalnego
w formie papierowej oraz w miar¢ posiadanych zasobow w formie elektronicznej (projekty
dotychczasowe posiadane przez Zamawiajacego pokrywaja 60% powierzchni budynkow
bedacych przedmiotem zamdéwienia). Szczegoty techniczne budynkéw: Etap I - budynek C
przebudowa i remont catosci okablowania strukturalnego, budynek posiada 8 kondygnacji
nadziemnych, kazda kondygnacja - 7000m3, na kazdym pigtrze ok. 50 pokoi, na kazdym
pigtrze ok. 150 pracownikow. Etap II - budynek A przebudowa i remont catosci okablowania
strukturalnego, budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne objgte projektem (parter, Ilp,
IIIp), kazda kondygnacja - 3500m3, parter ok. 30 pokoi, 80 pracownikow, IIp ok. 20 pokoi,
50 pracownikow, IlIp ok. 40 pokoi, 115 pracownikow. Etap III - budynek Kasyno i Poczta
przebudowa i remont calosci okablowania strukturalnego, budynek posiada 2 kondygnacje
nadziemne objgte projektem (parter, Ip), caty obiekt - 17000m3, parter kasyno ok. 5
pomieszczen (3 biurowe, 2 sale konferencyjne), parter poczta ok. 3 pomieszczenia, 12
pracownikow, Ip ok. 18 pokoi, 50 pracownikow Etap IV - budynek E przebudowa i remont
catosci okablowania strukturalnego (rozbudowa), budynek posiada 4 kondygnacje
nadziemne, kazda kondygnacja - 7200m3, parter ok. 25 pomieszczen, 30 pracownikow, Ip,
IIp, Ip ok. 50 pokoi kazde pigtro, 80 pracownikdéw kazde pigtro, jedno pomieszczenie typu
sala konferencyjna. Wszystkie budynki objgte przedmiotowym zadaniem sa polaczone ze
soba przewiazkami zawierajacymi pomieszczenia biurowe, w ktorych nalezy zaprojektowac
okablowanie strukturalne (5 przewiazek, kazda ok. 15 pomieszczen, 30 pracownikow).
Wymagania techniczne. Etap I - budynek C - kat. 6 U/UTP (klasa E), Etap II - budynek A -
kat. 6A S/FTP lub SF/FTP (klasa EA) Etap III - budynek Kasyno i Poczta - kat. 6 U/UTP
(klasa E), Etap IV - budynek E - kat. 6 U/UTP (klasa E), Nalezy zaprojektowa¢ jeden PEL
(punkt elektryczno-logiczny) dla kazdego stanowiska pracy skladajacy si¢ z 3xRJ-45 i
2x230V. Indywidualnie nalezy potraktowa¢ pomieszczenia typu sekretariat (1-2 takie
pomieszczenia na kazdym pigtrze) oraz pomieszczenia typu sala konferencyjna czy
pomieszczenia specjalne. Wszystkie punkty dystrybucyjne wchodzace w sktad
poszczegolnych etapdw nalezy potaczy¢ siecia szkieletowa swiattowodowa jednomodowa z
pomieszczeniami w bud. E wskazanymi przez Zamawiajacego. Nalezy zaprojektowac
instalacjg zasilania gwarantowanego we wszystkich punktach dystrybucyjnych oraz
pomieszczeniach IT wskazanych przez Zamawiajacego w topologii gwiazdy z Wezta
Zasilania Gwarantowanego (WZG) w bud. E oraz klimatyzacj¢ i wentylacj¢ odpowiednia
dla pomieszczen IT. Instalacj¢ zasilania dedykowanego nalezy zaprojektowaé w sposob
umozliwiajacy w przysztosci podtaczenie jej do systemu zasilania gwarantowanego
sktadajacego si¢ z UPS-a oraz zespotu spalinowo-elektrycznego (przewidzie¢ SZR



odpowiedniej mocy w rozdzielni gtownej umiejscowionej w piwnicy bud. B oraz
przygotowanie pomieszczen dla elementow systemu zasilania gwarantowanego). Szczegoly
zatozen projektowych nalezy konsultowaé z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych branz
oraz Wydzialem Teleinformatyki KWP w Katowicach. Zamawiajacy przewiduje w
momencie przebudowy i remontu sieci okablowania strukturalnego likwidacjg szachtow
podokiennych (parapetow) we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego kompleksu
budynkow, w miejsce ktorych nalezy zaprojektowa¢ remont powierzchni powstalej po
likwidacji ($ciany, podtoga). W projekcie nalezy uja¢ dostosowanie pomieszczen
przewidzianych na punkty dystrybucyjne oraz wytypowanych pomieszczen IT i
radiokomunikacji do wymagan stawianych lokalizacjom tego typu oraz polityki
bezpieczenstwa Zamawiajacego (m.in. kontrola dostgpu, ppoz). Prace projektowe. Prace
projektowe realizowane w ramach niniejszej umowy beda wykonane w : 5 egz. projekt
budowlano - wykonawczy dla kazdego etapu ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: rysunki -
CAD *.dwg, opis - *.doc, catos¢ - *.pdf), 4 egz. kosztorys inwestorski 1 przedmiar robot ( +
1 egz. w wersji elektronicznej: *.ath 1 *.pdf), 3 egz. specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdfi *.doc), 4 egz. informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( + 1 egz. w wersji elektronicznej: *.pdf i *.doc), 2 egz.
na plycie CD catos$ci dokumentacji. Pliki wersji elektronicznej *.doc, *.dwg, *.ath maja
mie¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian oraz wydruku. Projektant udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakos$ci na wykonana dokumentacj¢ na okres 3 lat (Projektant zobowiazuje si¢ do
nieodptatnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie trwania gwarancji) liczac od
dnia odbioru ostatniej czg¢$ci dokumentacji projektowej. Z chwila dokonania ptatnosci
przechodza na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do przygotowanej
dokumentacji, w tym jej elementoéw sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji
niezbednych Zamawiajacemu do korzystania z rezultatow tych prac. W przypadku
wykonywania zamdwienia z udziatem podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest
ztozy¢ oswiadczenie na formularzu ofertowym wskazujac jakie czg$ci zamoéwienia zostana
przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku nie ztoZzenia oswiadczenia
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykona zamdwienia bez udzialu podwykonawcow. W
przypadku wykonawcoOw ubiegajacych si¢ wspodlnie (np. konsorcjum) o udzielenie
zamoOwienia publicznego niezbednym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres
przedmiotu zamowienia (rzeczowy) jaki bedzie realizowat kazdy z uczestnikow
konsorcjum..

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: 11.2).

W ogloszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesigcach: 4.

W ogloszeniu powinno byé: CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA: Okres w miesigcach: 3.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: [V.4.4).

W ogloszeniu jest: Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu
lub ofert: 10.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespot Zamoéwien Publicznych KWP w
Katowicach przy ul. J.Lompy 19 blok C, pigtro VII, pok6j 735.

W ogloszeniu powinno byé: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespot Zamowien Publicznych
KWP w Katowicach przy ul. J.Lompy 19 blok C, pigtro VII, pokoj 735.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: [V.4.16).

W ogloszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania
projektu/programu ze srodkoéw Unii Europejskiej: Zamawiajacy okresla nastgpujace terminy
realizacji zamowienia: Etap I - budynek C - 6 tygodni od daty zawarcia umowy Etap II -
budynek A - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Etap III - budynek Kasyno i Poczta - 12



tygodni od daty zawarcia umowy Etap IV - budynek E (wraz z inwentaryzacja istniejacej
sieci) - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Etap V - system automatyki budynkowe;j 1
system integrujacy (BMS) - 16 tygodni od daty zawarcia umowy Uwaga: Jezeli jakikolwiek
etap bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wydtuza si¢ jego termin
realizacji o czas niezbedny na uzyskanie pozwolenia maksymalnie 65 dni liczac od daty
ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

W ogloszeniu powinno byé: Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania
projektu/programu ze srodkow Unii Europejskiej: Zamawiajacy okresla nastgpujace terminy
realizacji zamowienia: Etap I - budynek C - 6 tygodni od daty zawarcia umowy Etap II -
budynek A - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Etap III - budynek Kasyno 1 Poczta - 12
tygodni od daty zawarcia umowy Etap IV - budynek E (wraz z inwentaryzacja istniejacej
sieci) - 12 tygodni od daty zawarcia umowy Uwaga: Jezeli jakikolwiek etap bedzie wymagat
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg wydtuza si¢ jego termin realizacji o czas
niezbedny na uzyskanie pozwolenia maksymalnie 65 dni liczac od daty ztozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe.

I1.2) Tekst, ktory nalezy dodaé:

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: -.
Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogloszeniu: -.



