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Termorenowacja w zwi ązku z przebudow ą i rozbudow ą kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 ST.00.0013    TERMORENOWACJA 1 49

1.1 Ocieplenie ścian 1 36
1.2 Ocieplenie dachów 37 49
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Termorenowacja w zwi ązku z przebudow ą i rozbudow ą kompleksu obiektowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubli ńcu
bran Ŝa  b u d o w l a n a 

PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST.00.0013    TERMORENOWACJA

1.1 Ocieplenie ścian
1

d.1.1
KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do uŜy-

tku
m2

el. A-A 0,2*[1,05*4+1,09*4+0,96*4+0,76*2+0,65*6+2,18*18+0,9*2+1,37*2] m2 12,320
el. B-B 0,2*[,25*2+0,85*4+0,93*4] m2 1,524
el. C-C 0,2*[1,12*4+2,28+0,91+1,13*11] m2 4,020
el. D-D 0,2*[0,72*3+1,07*2+1,41+1,1*2] m2 1,582
el. E-E 0,2*[1,99*13] m2 5,174
el. F-F 0,2*[1,28+1,89*6+1,38*8+1,97*3+1,97*2] m2 6,702

RAZEM 31,322
2

d.1.1
KNR 4-01 0354-07 DemontaŜ krat okiennych szt.

el. A-A 10 szt. 10,000
el. B-B 5 szt. 5,000
el. C-C 9 szt. 9,000
el. D-D 2 szt. 2,000
el. E-E 2 szt. 2,000
el. F-F 5 szt. 5,000

RAZEM 33,000
3

d.1.1
KNR-W 2-02 1210-02 Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach m2

piwnica 1,35*0,8+2,25*1,5+1,35*1,35*4+1,15*1,0+1,1*0,8 m2 13,775
parter <pom. zatrzym> 1,23*1,42*5 m2 8,733
1 piętro <OIN, kanc. t.> 1,15*1,9*2++1,35*1,9 m2 6,935

RAZEM 29,443
4

d.1.1
KNR 4-01 1214-02 Ręczne oczyszczenie pozostawionych krat okiennych m2

piwnica 1,1*0,6*2+0,5*0,6+1,35*0,6*2+1,1*0,6*3+0,9*0,6*3+0,7*0,7*2+2,25*1,5*5+
1,35*1,35+1,15*1,0*3+1,1*0,8

m2 30,848

RAZEM 30,848
5

d.1.1
KNR-W 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie krat m2

#p4+#p3 m2 60,291
RAZEM 60,291

6
d.1.1

KNR 4-01 0726-02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłoŜach z cegły - 5%
pow. ścian

m2

#p7*5% m2 43,217
RAZEM 43,217

7
d.1.1

KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 10 cm  - system STOP-
TER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4)*6,2+6,86*7,2 m2 125,590
(0,8+21,52)*8,0+(1,1+3,06)*7,4+4,83*5,0 m2 233,494
-<otwory> (1,05*1,93*4+1,09*1,93*4+0,96*1,93*4+0,76*1,93*2+0,65*0,79*6+
2,18*1,58*18+0,9*1,38*2+1,37*1,39*2)

m2 -98,238

el. B-B 18,64*6,2 m2 115,568
-<otwory> (1,25*1,93*2+0,85*1,93*4+0,93*1,93*4) m2 -18,567

el. C-C 17,03*3,8+(11,8+2,2)*3,0+2,31*7,0+5,0*3,8+11,04*8,3 m2 233,516
-<otwory> (0,72*1,1*6+1,12*1,95*5+2,28*1,4+0,91*1,1+1,13*1,12*11+1,02*
2,05)

m2 -35,878

el. D-D 11,58*(2,8+2,75) m2 64,269
-<otwory> (0,72*1,1*3+1,07*1,95*2+1,41*1,95+1,1*1,15*2) m2 -11,829

el. E-E 18,23*8,8 m2 160,424
-<otwory> (1,99*1,4*13+2,69*1,6+2,72*1,6*3) m2 -53,578

el. F-F 22,21*5,0+(2,46+1,07)*7,3+22,21*2,0+17,01*2,0 m2 215,259
-<otwory> (1,4*1,28+1,89*1,4*6+1,39*1,38*8+1,39*1,97*3+1,1*1,3+1,02*1,39+
1,32*1,39+2,5*1,13*6+1,02*1,39*2)

m2 -65,697

RAZEM 864,333
8

d.1.1
KNR 0-23 2614-08 Docieplenie ościeŜy o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS 70-

040 gr 3 cm - system STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

el. A-A 0,22*[(1,05+2*1,93)*4+(1,09+2*1,93)*4+(0,96+2*1,93)*4+(0,76+2*1,93)*2+(
0,65+2*0,79)*6+(2,18+2*1,58)*18+(0,9+2*1,38)*2+(1,37+2*1,39)*2]

m2 42,478

el. B-B 0,22*[(1,25+2*1,93)*2+(0,85+2*1,93)*4+(0,93+2*1,93)*4] m2 10,608
el. C-C 0,22*[(0,72+2*1,1)*6+(1,12+2*1,95)*5+2,28+2*1,4+0,91+2*1,1+(1,13+2*1,12)*

11+1,02+2*2,05]
m2 20,460

el. D-D 0,22*[(0,72+2*1,1)*3+(1,07+2*1,95)*2+1,41+2*1,95+(1,1+2*1,15)*2] m2 6,778
el. E-E 0,22*[(1,99+2*1,4)*13+2,69+2*2,67+(2,72+2*2,67)*3] m2 20,786
el. F-F 0,22*[1,4*2+1,28+(1,89+2*1,4)*6+(1,39*2+1,38)*8+(1,39*2+1,97)*3+1,1+2*

1,3+1,02+2*1,39+1,32+2*1,39+(2,5+2*1,13)*6+(1,02+2*1,39)*2]
m2 28,052

RAZEM 129,162
9

d.1.1
KNR-W 2-02 1519-01 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową Atlas Arkol S i

podkładową Atlas Arkol SX
m2

#p7+#p8 m2 993,495
RAZEM 993,495

10
d.1.1

KNR 0-23 2614-10 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroŜników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

el. A-A [(1,05+2*1,93)*4+(1,09+2*1,93)*4+(0,96+2*1,93)*4+(0,76+2*1,93)*2+(0,65+2*
0,79)*6+(2,18+2*1,58)*18+(0,9+2*1,38)*2+(1,37+2*1,39)*2]

m 193,080

el. B-B (1,25+2*1,93)*2+(0,85+2*1,93)*4+(0,93+2*1,93)*4 m 48,220
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
el. C-C [(0,72+2*1,1)*6+(1,12+2*1,95)*5+2,28+2*1,4+0,91+2*1,1+(1,13+2*1,12)*11+

1,02+2*2,05]
m 93,000

el. D-D [(0,72+2*1,1)*3+(1,07+2*1,95)*2+1,41+2*1,95+(1,1+2*1,15)*2] m 30,810
el. E-E [(1,99+2*1,4)*13+2,69+2*2,67+(2,72+2*2,67)*3] m 94,480
el. F-F [1,4*2+1,28+(1,89+2*1,4)*6+(1,39*2+1,38)*8+(1,39*2+1,97)*3+1,1+2*1,3+

1,02+2*1,39+1,32+2*1,39+(2,5+2*1,13)*6+(1,02+2*1,39)*2]
m 127,510

RAZEM 587,100
11

d.1.1
KNR 0-23 2614-11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -

przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4+6,86+0,8+21,52+1,1+3,06+4,83) m 50,460
el. B-B 18,64 m 18,640
el. C-C 17,03+11,8+2,2+2,31+5,0+11,04 m 49,380
el. D-D 11,58*2 m 23,160
el. E-E 18,23*2-2,69-2,73*3 m 25,580
el. F-F 22,21*2+2,46+1,07+17,01-1,1-1,02*3-1,32-2,5*6 m 44,480

RAZEM 211,700
12

d.1.1
KNR-W 2-02 0516-01 Obróbki parapetów zewnętrznych z blachy miedzianej m2

el. A-A (0,2+0,1)*[1,05*4+1,09*4+0,96*4+0,76*2+0,65*6+2,18*18+0,9*2+1,37*2] m2 18,480
el. B-B (0,2+0,1)*[,25*2+0,85*4+0,93*4] m2 2,286
el. C-C (0,2+0,1)*[1,12*5+2,28+0,91+1,13*11+0,72*6] m2 7,662
el. D-D (0,2+0,1)*[0,72*3+1,07*2+1,41+1,1*2] m2 2,373
el. E-E (0,2+0,1)*[1,99*13] m2 7,761
el. F-F (0,2+0,1)*[1,28+1,89*6+1,38*8+1,97*3+1,97*2] m2 10,053

RAZEM 48,615
13

d.1.1
KNR 2-31 0815-01 Rozebranie chodników  z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2

0,8*(0,8+4,83+3,06+2,5+21,52) m2 26,168
RAZEM 26,168

14
d.1.1

KNR 2-31 0810-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m2

0,8*(2,46+22,21+17,01) m2 33,344
RAZEM 33,344

15
d.1.1

KNR 2-31 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  o wys. 8 cm na podsypce
cem.piaskowej

m2

0,8*(6,56+5,66+1,5+4,73+3,0+18,64+0,8+12,09+2,15+0,8+11,15+18,28) m2 68,288
RAZEM 68,288

16
d.1.1

KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

0,6*(1,5-0,2)*(4,83+3,06+2,5+21,52+2,46+22,21+17,01+6,56+5,66+1,5+4,73+
3,0+18,64+12,09+2,15+11,15+18,28)

m3 122,733

RAZEM 122,733
17

d.1.1
KNR 4-01 0619-03 Oczyszczenie odkrytych powierzchni ścian przy uŜyciu szczotek stalowych m2

1,5*(4,83+3,06+2,5+21,52+2,46+22,21+17,01+6,56+5,66+1,5+4,73+3,0+
18,64+12,09+2,15+11,15+18,28)

m2 236,025

RAZEM 236,025
18

d.1.1
KNR 4-01 0714-02 Uzupełnienie uszkodzonych tynków zwykłych kat. I wykonyw.ręcznie (10%

pow.)
m2

#p17*10% m2 23,603
RAZEM 23,603

19
d.1.1

NNRNKB 202 0618-01 Izolacje przeciwwilgociowe odkrytych ścian i ław fundamentowych z papy
zgrzewalnej
Krotność = 2

m2

#p17 m2 236,025
RAZEM 236,025

20
d.1.1

KNR 2-02 0609-08 Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 200-036  gr 8 cm pionowe na lepi-
ku bez siatki metal.

m2

#p17-<garaŜe> 1,5*(15,0+17,01+12,5) m2 169,260
RAZEM 169,260

21
d.1.1

KNR 2-02 0616-04 Izolacje z folii wytłaczanej na sucho pionowa - jedna warstwa m2

#p17 m2 236,025
RAZEM 236,025

22
d.1.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi  EPS 200-036 gr 8 cm - system
STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

el. A-A 6,86*0,6 m2 4,116
(0,8+21,52)*0,4+(1,1+3,06)*0,8+4,83*0,8 m2 16,120

el. C-C 17,03*1,2+2,31*1,2+11,04*0,8 m2 32,040
el. D-D 11,58*1,3 m2 15,054
el. E-E 0,9*(18,23*2-2,69-2,73*3) m2 23,022
el. F-F 0,95*[22,21*2+2,46+1,07+17,01-1,1-1,02*3-1,32-2,5*6] m2 42,256

RAZEM 132,608
23

d.1.1
KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi  EPS 200-036 gr 10 cm - system

STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
m2

el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4)*0,65 m2 7,989
el. B-B 18,64*1,1 m2 20,504

RAZEM 28,493
24

d.1.1
KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowa-

nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
szt

(#p22+#p23)*4 szt 644,404
RAZEM 644,404

25
d.1.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na cokole

m2
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#p22+#p23 m2 161,101

RAZEM 161,101
26

d.1.1
KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-

jenie płyt styropianowych do ościeŜy
m2

el. B-B 0,2*[(1,35+2*0,6)*2+(1,45+2*0,6)] m2 1,550
el. C-C 0,2*[(1,15+2*0,6)*2+0,5+2*0,6] m2 1,280
el. E-E 0,2*(0,9*2*4) m2 1,440
el. F-F 0,2*0,95*2*11 m2 4,180

RAZEM 8,450
27

d.1.1
KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-

klejenie warstwy siatki na ościeŜach
m2

#p26*(1+10%) m2 9,295
RAZEM 9,295

28
d.1.1

KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

122,733*(1-0,5/1,3<obsypka drenaŜu>)-169,26*0,08 m3 61,987
RAZEM 61,987

29
d.1.1

KNNR 2 1002-01 Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi 25x6 m2

#p22+#p26 m2 141,058
RAZEM 141,058

30
d.1.1

KNNR 2 1003-01 + KNNR 2
1003-02

Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne okapowe cokołu z masy wyrównu-
jącej ATLAS grubość zaprawy 15 mm 

m2

el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4)*0,2 m2 2,458
el. B-B 18,64*0,2 m2 3,728

RAZEM 6,186
31

d.1.1
KNR-W 2-02 0921-03 WyłoŜenie gzymsów kształtką okapową m

el. A-A (4,73+0,5+5,66+1,4) m 12,290
el. B-B 18,64 m 18,640

RAZEM 30,930
32

d.1.1
KNR 4-01 0108-06 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

km grunt.kat. III
m3

122,733-#p28 m3 60,746
RAZEM 60,746

33
d.1.1

KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za dalszych 5 km
Krotność = 5

m3

#p32 m3 60,746
RAZEM 60,746

34
d.1.1

KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

26,168+68,288 m2 94,456
RAZEM 94,456

35
d.1.1

KNR 2-31 0502-01 Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m2

26,168 m2 26,168
RAZEM 26,168

36
d.1.1

KNNR 6 0502-04 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

68,288 m2 68,288
RAZEM 68,288

1.2 Ocieplenie dachów
37

d.1.2
KNNR 2 0604-02 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej m2

segm.B (20,73+21,32)*0,5*6,26+0,8*18,01+2,48*5,82 m2 160,458
segm.A 9,97*18,25 m2 181,953

RAZEM 342,411
38

d.1.2
KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 16 cm na sucho - jedna warstwa m2

#p37 m2 342,411
RAZEM 342,411

39
d.1.2

KNR 4-01 0519-01 Przygotowanie pokrycia papowego do ocieplenia m2

4,19*1,84+4,72*11,91+22,2*7,91-3,25*4,5+8,22*17,3 m2 367,108
RAZEM 367,108

40
d.1.2

KNR-W 2-02 0406-02 MontaŜ krawędziaków nasyconych 16x16 na krawędziach połaci dachowej, dla
mocowania obróbek blacharskich i rynien

m3

drew.
0,16*0,16*(4,19+11,91+22,2+17,3) m3

drew.
1,423

RAZEM 1,423
41

d.1.2
KNR 2-02 0609-01 Izolacje cieplne z płyt styropianowych laminowanych gr 16 cm m2

#p39 m2 367,108
RAZEM 367,108

42
d.1.2

KNR-W 2-02 0504-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

#p39 m2 367,108
RAZEM 367,108

43
d.1.2

KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich dachów płaskich m2

<styk dachu ze ścianą> 0,2*(4,72*2+11,91+22,2+7,91*2+17,3+8,22*2) m2 18,622
<pasy nadrynnowe> 0,15*(11,91+22,2+17,3) m2 7,712
<mury ogniowe> 0,3*(4,72+4,67+7,91+8,22*2+17,3) m2 15,312

RAZEM 41,646
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44

d.1.2
KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

el. A-A 4,73+0,5+5,66+1,5+6,86+3,05 m 22,300
el. B-B 2,33+4,8+17,43+3,0 m 27,560
el. C-C 8,56+8,16+7,4+9,81 m 33,930
el. D-D 12,29 m 12,290
el. E-E 17,39 m 17,390
el. F-F 1,16+7,95+16,92+17,01+22,21 m 65,250

RAZEM 178,720
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d.1.2
KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

el. A-A 6,0*2+8,8 m 20,800
el. B-B 6,8*3+3,8 m 24,200
el. C-C 8,0+8,1+8,4+3,2 m 27,700
el. D-D 3,0+3,2+6,8 m 13,000
el. E-E 9,0 m 9,000
el. F-F 5,0*2+2,0*2+3,0 m 17,000

RAZEM 111,700
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d.1.2
KNR-W 2-02 0521-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej m

4,8+4,19+2,23+8,3+12,16+11,91+8,3+10,02+17,7+17,3+17,29+22,2+3,25+
7,67+3,26+1,21+22,06+1,45+6,98+1,36+6,63+0,5+4,72+3,12+17,22

m 215,830

RAZEM 215,830
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d.1.2
KNR-W 2-02 0528-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej m

7,0*4+7,5*2+8,0*4+2,0*3+7,91*2+6,0*3+3,0 m 117,820
RAZEM 117,820
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d.1.2

KNR 2-02 1610-01 Rusztowania ramowe przyścienne do 10m fasad. Al z/o m2

el. A-A 8,0*(4,73+5,66+1,4+6,86+21,52+1,1+3,06)+6,0*4,83 m2 383,620
el. B-B (18,64+2*1,1)*7,0 m2 145,880
el. C-C (2,31+11,04)*9,0 m2 120,150
el. D-D 11,58*4,5 m2 52,110
el. E-E 18,23*10,0 m2 182,300
el. F-F 22,21*6,0+2,46*8,0+1,07*8,0 m2 161,500

RAZEM 1.045,560
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d.1.2
Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0,000
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