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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót odnoszących się do instalacji elektrycznej i teletechnicznych dla 
rozbudowy (modernizacji) kompleksu obiektowego Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Częstochowie. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
Nazwy i kody CPV: 
-  45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji  
   elektrycznej 
- 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
-   45316100-6 - Instalowanie zewnętrznego sprzętu  
   oświetleniowego 
 
-   45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych 
- 45314300-3  - Kładzenie infrastruktury kablowej 
- 45312100-3  - Instalowanie poŜarowych systemów alarmowych 
-   45312200-9 - Instalowanie alarmów włamaniowych 
 
 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczególności: 

 
Zasilanie i rozdział energii 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ rozdzielnicy głównej budynku biurowego (z wyposaŜeniem) 
� montaŜ rozdzielnicy bufetu (z wyposaŜeniem) 
� montaŜ rozdzielnicy bufetu zasilanie urządzeń wentylacyjnych i 

pogrzewaczy wody (z wyposaŜeniem) 
� montaŜ rozdzielnicy głównej budynku garaŜy (z wyposaŜeniem) 
� montaŜ rozdzielnicy wiaty myjni  (z wyposaŜeniem) 
� montaŜ rozdzielnicy oświetlenie zewnętrznego 
� modernizacja i konserwacja istniejących rozdzielnic piętrowych 
� okablowanie (zasilanie nowych rozdzielnic) 
� wykonanie pomiarów 

 
Instalacja o świetlenia 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ opraw oświetleniowych wewnętrznych 
� montaŜ oświetlenia zewnętrznego  
� montaŜ oświetlenia awaryjnego 
� montaŜ łączników 
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� okablowanie 
� wymiana wyeksploatowanych łączników (instalacji istniejącej)  
� wymiana uszkodzonego okablowania (instalacji istniejącej) 
� wykonanie pomiarów 
 

Instalacja siły i sterowania 
Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ gniazd 1-fazowych 
�  montaŜ zestawów remontowych 
� okablowanie – zasilanie gniazd 
� wymiana wyeksploatowanych gniazd (instalacji istniejącej) 
� wymiana uszkodzonego okablowania (instalacji istniejącej) 
� zasilanie urządzeń wentylacji 
� zasilanie podgrzewaczy wody 
� zasilanie przepompowni 
� zasilanie bramy przesuwnej 
� zasilanie urządzeń teletechnicznych 
� wykonanie pomiarów 

 
Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ uziemienia 
� wymiana uszkodzonego uziemienia 
� montaŜ zwodów poziomych i pionowych 
� montaŜ głównej szyny wyrównawczej 
� montaŜ zacisków kontrolno-pomiarowych 
� wykonanie pomiarów 

 
Instalacja sygnalizacji po Ŝaru 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ centrali ppoŜ 
� montaŜ czujek dymu, ROP, wskaźników zadziałania 
� montaŜ sygnalizatorów 
� okablowanie 

 
Instalacja okablowania strukturalnego 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� przeniesienie istniejących gniazd RJ45 
� przeniesienie istniejącego okablowania 
� wykonanie pomiarów 

 
 

Instalacja telewizji dozorowej 
Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ kamer 
� montaŜ rejestratorów obrazu 
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� montaŜ stanowiska obserwatorskiego (monitor klawiatura 
sterownicza) 

� okablowanie 
 

Instalacja domofonowa 
Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ bramofonów 
� montaŜ paneli domofonu 
� montaŜ unifonu 
� montaŜ elektrozaczepów 
� okablowanie 

 
Instalacja kontroli dost ępu 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ sterowników kontroli dostępu 
� montaŜ czytników kart, przycisków wyjścia, kontaktronów, rygli 

elektromagnetycznych 
� montaŜ sygnalizatora 
� okablowanie 

 
Instalacja kontroli dost ępu i alarmu 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ centrali alarmowej i manipulatora 
� montaŜ modułów wej.wyj, tablicy synoptycznej  
� czujek ruchu, kontaktronów 
� montaŜ sygnalizatorów 
� okablowanie 

 
 
1.4. Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość 
opisów zakresu robót przedstawionego w p. 1.3 – nie przewiduje się stworzenia 
Ŝadnych dodatkowych definicji i pojęć. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 
Wykonawcy Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi 
dokumentami. 

 
Dokumentacja Projektowa 

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, 
dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na 
piśmie i  autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji 
Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z 
Projektantem. 
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Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 
1) Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały uŜyte do wykonania 
zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie czystość 
nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót naleŜy spełnić wymagania: 
-do wykonania instalacji elektrycznej naleŜy uŜyć przewodów, kabli, sprzętu, 
osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 
-wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby 
moŜliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji lub rozbudowy 
-instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 
-naleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
-trasy przewodów naleŜy układać w liniach prostych, 
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-wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, 
umoŜliwiając łatwą identyfikację, 
-instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skaŜeniem i nie mogą 
być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, 
- instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporaŜeniową, 

 
 

2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji elektrycznych naleŜy stosować przewody, kable, 
osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których 
producent: 
-dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 
-wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak 
przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane 
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne. 
-oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują waŜność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 
Szczegółowy wykaz urządzeń, osprzętu, aparatury, kabli i przewodów dla 
przedmiotowego obiektu podano w zestawieniu materiałów dołączonym do 
opracowania kosztorysowego. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli 
przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej 
moŜna zastąpić równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i 
wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami oraz obliczeniami w zaleŜności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany 
i  zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
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3. SPRZĘT 

Przy wykonywaniu robót naleŜy uŜywać niezbędnych narzędzi ręcznych, 
elektrycznych w tym równieŜ specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz 
maszyn. 
 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 
 
4. TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt naleŜy transportować na miejsce montaŜu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny. 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem, segregacją, itp. NaleŜy zapewnić stabilne ustawienie i 
zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z uwzględnieniem 
wymagań p.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych 
kwalifikacjach, przy uŜyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i 
przepisów branŜowych oraz przepisów BHP. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli jakości naleŜy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji 
elektrycznych, których naleŜy dokonać przed przystąpieniem do prób i po 
odłączeniu zasilania instalacji.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z 

projektem, 
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa uŜytkowania. 
 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
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- ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru urządzeń zabezpieczających, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych 
- stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 
 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje równieŜ: 
- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki 

sprzętu elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoŜa oraz innych elementów mocujących i 

uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, 

naraŜonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej 
niŜ jest to określone w ST, normach i  wytycznych.  

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań pokryje Wykonawca. 

 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą 
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� Dokumentacją Projektową 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 
a) spełniają wymogi ST. 

 
Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� Protokoły przekazania terenu budowy, 
� Umowy cywilno-prawne, 
� Protokoły odbioru robót, 
� Protokoły z narad i ustaleń, 
� Korespondencja na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych 
prac, uŜytych materiałów, leŜy w gestii Wykonawcy a wyniki jego naleŜy 
zamieścić w księdze obmiarów. Obmiar powinien być wykonany w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. Dla robót zakrywanych naleŜy dokonać go przed ich 
zakryciem. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 
� metry [m] dla kabli i przewodów, 



  

 POLICJA  Przebudowa Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji Częstochowa,  ul. Legionów 26  Strona 13 

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl 

� metry sześcienne [m3] dla piasku 
� sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora przy udziale wykonawcy: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór częściowy, 
� odbiór ostateczny, 
� odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym. 
 
Odbiór ostateczny  
Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów wymienionych poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w 
Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
� Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 
� Recepty i ustalenia technologiczne. 
� Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
zgodnie z ST i dokumentacją projektową. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z  ST i dokumentacją projektową. 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie z ST i dokumentacją projektową. 
� Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
przełoŜenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 
7 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności 
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od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
oświetlenia zewnętrznego 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 

  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
  
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed 

poraŜeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
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czynnych 
  
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne -- 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne – 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Część 1-2: Zasady 
ogólne -- Przewodnik B -- Projektowanie, montaŜ, konserwacja i 
sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona 

obostrzona 
  
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz 
budynków 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 

  
TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard 
TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard  Part. 

1: General Requirements 
TIA/EIA-568-B.1-1 
(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1) 

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius 

TIA/EIA-568-B.1-3 
(Addendum  3 do TIA/EIA-
568-B.1) 

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber 
Application by Fiber Type 

TIA-568-B.1-4 
(Addendum  4 do TIA/EIA-
568-B.1 

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 µm 
Multimode Optical Fiber Cabling. 

TIA/EIA-568-B.2-1 
Addendum 1 

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm 
Category 6 Cabling 

TIA/EIA-568-B.2-3 
Addendum 3 

Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss 
Pass/Fail Determination 

TIA/EIA-568-B.3-1  
TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX) 

Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling 
PN-EN 50132-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej -- Część 3: PoŜarowe urządzenia 
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność 
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elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania 
dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych 
poŜarowych, włamaniowych i osobistych 

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe 
PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 1: 

Wymagania ogólne 
PN-EN 50131-5-3:2005 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: 
Wymagania dotyczące połączeń wewnętrznych sprzętu 
wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych 

PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Zasilacze 
PN-EN 50131-
6:2000/Ap1:2002 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Zasilacze 

PN-EN 50132-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej 

PN-EN 50132-4-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 4-1: Monitory czarno-białe 

PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja 

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania 

PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu -- Wymagania 
systemowe 

PN-EN 50133-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów 

PN-EN 50133-7:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania 

PN-EN 50134-1:2003 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 1: 
Wymagania systemowe 

PN-EN 50134-2:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: 
Urządzenia wyzwalające 

PN-EN 50134-3:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 3: 
Jednostka lokalna i sterownik 

PN-EN 50134-5:2005 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: 
Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne 

PN-EN 50134-7:1999 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne 
stosowania 

PN-EN 50136-1-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu 

PN-EN 50136-1-2:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących 
specjalizowane tory transmisji 

PN-EN 50136-1-3:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej 
wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną 

PN-EN 50136-1-4:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 1-4: Wymagania dla systemów łączności akustycznej 
wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną 

PN-EN 50136-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-1: Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu 

PN-EN 50136-2-2:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-2: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach 
wykorzystujących specjalizowane tory transmisji 

PN-EN 50136-2-3:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-3: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach 
wykorzystujących telefoniczną publiczną sieć komutowaną 

PN-EN 50136-2-4:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-4: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach 
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łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć 
komutowaną 

PN-ETSI EN 301 426 
V1.2.1:2003 (U) 

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana 
EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) 
oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do 
transmisji danych o małych przepływnościach, nie przewidzianych 
do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w 
zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających podstawowe 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE 

PN-IEC 839-2-7:1996 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 
Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby 

PN-IEC 839-10-1:1997 Systemy alarmowe -- Samochodowe systemy alarmowe -- 
Samochody osobowe 

PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia 
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania central 
PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania sygnalizatorów 
PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Zasady stosowania 
PN-93/E-08390.22 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Ogólne 

wymagania i badania czujek 
PN-93/E-08390.23 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni 
PN-93/E-08390.24 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania ultradźwiękowych czujek Dopplera 
PN-93/E-08390.25 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera 
PN-93/E-08390.26 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni 
PN-EN 61146-1:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 

Część 1: Kamery powszechnego uŜytku z pojedynczym 
przetwornikiem obrazu 

PN-EN 61146-2:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 
Część 2: Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami 
obrazu 

PN-EN 61146-3:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 
Część 3: Kamkordery powszechnego uŜytku 

PN-EN 61146-4:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 
Część 4: Funkcje automatyczne kamer i kamkorderów 

  
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Wprowadzenie 
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji 

poŜarowej 
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 3: PoŜarowe urządzenia 

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 4: Zasilacze 
PN-EN 54-
4:2001/A1:2004 

Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 4: Zasilacze (Zmiana A1) 

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki 
punktowe 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki 
punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, 
światła przechodzącego lub jonizacji 

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 10: Wykrywacze płomieni. 
Czujki punktowe 

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze 
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poŜarowe 
 


