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1. WST�P  
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) odnosi si� do wymaga� wspólnych dla robót obj�tych 
zamówieniem o nazwie:  

„Rozbudowa (modernizacja) kompleksu obiektowego Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Cz�stochowie przy ul. Legionów 26” 

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót obj�tych Ogóln� Specyfikacj� Techniczn�  
Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych obiektów i rodzajów robót.  
Specyfikacje Techniczne zgodne s� z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw 
w drodze przetargu" i uwzgl�dniaj� normy pa�stwowe, instrukcje i przepisy stosuj�ce si� do 
robót  

1.4. Okre�lenia podstawowe  
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy 
urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych 
w toku wykonywa a robót  
Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usuni�cia po jej zako�czeniu.  
Inwestor - osoba reprezentuj�ca interesy Zamawiaj�cego przedsi�wzi�cia, akceptuj�ca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzaj�ca ewentualnie koryguj�ca je 
Inspektor nadzoru osoba reprezentuj�ca interesy Inwestora kontroluj�ca zgodno�� realizacji 
budowy z projektem, sprawdzaj�ca jako�� i odbieraj�ca roboty budowlane  
Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Komora kanałowa 
samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ci�gu kanałowym, pełni�cy funkcje rewizyjne, 
obsługowe itp  
Ksi�ga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiarów dokonywanych robót w formie wylicze�, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników; wpisy w Ksi�dze Obmiarów podlegaj� 
potwierdzeniu przez Inspektora.  
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 
przeprowadzenia wszystkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj� 
Projektow�.  
Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony-z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Przyj�te oznaczenia i skróty  
 PN  - Polska Norma  
 BN  - Bran�owa Norma  
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne  
 ST  - Specyfikacje Techniczne  
 DP  - Dokumentacja Projektowa  
 PZJ  - Program Zapewnienia Jako�ci  

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z 
prowadzeniem budowy  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji  
Projektowej.  
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej   
ich wykonania.  
Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp.  
Rysunki - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i 
wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót.  
�lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej 
ich wykonania.  
Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�c� odr�bn� cało�� 
technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 
u�ytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow� i poleceniami Inwestora.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj� reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksi�g� 
Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili obioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt.  
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1.5.2. Przedmiot inwestycji.  
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja , sieci wewn�trznych, urz�dze� 
towarzysz�cych i zagospodarowania terenu na obszarze SPPP  w  Cz�stochowie. 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym.  
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, 
Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w cało�ci obci��aj� Wykonawc� wygrywaj�cego przetarg.  
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgl�dni w Cenie Kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by� wprowadzone na pi�mie i 
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by� 
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem  
Je�eli w trakcie wykonywania robót oka�e si� koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporz�dzi brakuj�ce rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedło�y je Inwestorowi do zatwierdzenia  

1.5.4. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 
nast�puj�ca kolejno�� ich wa�no�ci:  

1) Dokumentacja Projektowa,  
 2)  Specyfikacje Techniczne.  
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� 
Projektow� i ST.  
Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, 
od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� 
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w 
pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� 
elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  
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Teren budowy jest własno�ci� Skarbu Pa�stwa w zarz�dzie Komendy Miejskiej Policji w 
Cz�stochowie . Teren budowy zlokalizowany jest w miejscu istniej�cego terenu SPPP  
Cz�stochowa. Dojazd do terenu budowy b�dzie odbywał si� po drogach wewn�trznych - nie 
spowoduje zaj�cia chodników i jezdni publicznych. Wł�czenie ruchu z działki (dojazd i doj�cie) 
b�dzie si� odbywało do istniej�cej drogi publicznej istniej�cym wyjazdem. Lokalizacja terenu 
budowy w działaj�cym budynku oraz przy głównej drodze przejazdowej przez SPPP  wymaga 
od wykonawcy szczególnego uwzgl�dnienia wymogów ochrony �rodowiska i warunków BHP ( 
ograniczenie przestrzenne i czasowe do niezb�dnego minimum prac pyl�cych, powoduj�cych 
hałas i drgania). Inwestor wyznaczy teren pod zaplecze budowy, a wykonawca wykona i uzgodni 
z Inwestorem projekt zaplecza budowy.  

Opracowanie obejmuje: 
• inwentaryzacj� budowlan� budynku administracyjnego, 
• projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy budynku 

administracyjnego, 
• wytyczne do rozbiórki istniej�cej hali gara�owej, 
• projekt architektoniczno-budowlany nowej hali gara�owej z warsztatem 

naprawczym oraz zapleczem socjalnym, 
• projekt architektoniczno-budowlany myjni samochodowej, 
• projekt zagospodarowania terenu, w tym przebudowy układu 

drogowego i parkingowego 

1.5.5. Informacja o przedmiocie zamówienia   
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Wszelkie materiały odpadowe do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na �rodowisko.  
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy 
Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów 
administracji pa�stwowej  
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj�cy Materiały u�yte do wykonania zadania musz� posiada� atesty, certyfikaty.  

 
 

1.5.6. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka�czania robót 
Wykonawca b�dzie:  
a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,  
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 

norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a 
wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 
sposobu działania  

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wpływ na:  
a) Lokalizacj� baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  
b) 
rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:  

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
· mo�liwo�ci� powstania po�aru  

1.5.7. Ochrona przeciwpo�arowa  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 
utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy  
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1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 
wi�kszym od dopuszczalnego.  



 
1.5.9. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 
takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych 
urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu 
ich lokalizacji  
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� o 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz 
b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.  

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� 
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem 
wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie 
kontraktowej  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia Zako�czenia przez 
Inwestora.  
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ko�cowego odbioru. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalaj�cym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ko�cowego. Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocz�� roboty utrzymane nie pó�niej ni� w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest 
zobowi�zany do utrzymania w nale�ytym stanie czysto�� nawierzchni, po których si� porusza 
podczas wykonywania zadania.  
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1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i 
b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� 
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inwestora o swoich działaniach, przedstawiaj�c 
kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.  

1.5.13. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom  
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione  z Terenu 
Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je�li Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez Inwestora. Ka�dy rodzaj robót, w 
którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem.  

2. MATERIAŁY  
2.1. 	ródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty zwi�zane 
z dostarczeniem materiałów  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� 
pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji 
okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci  

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom  
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 
budowy lub zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora. Je�li inspektor zezwoli 
wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały zakupione, to 
ich koszt zostanie przewarto�ciowany  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� 
do robót oraz były dost�pne do kontroli przez Inwestora.  
Miejsce czasowego składowania b�dzie zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy lub  
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poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Wszelkie materiały i urz�dzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mo�na zast�pi� 
równowa�nymi stosuj�c te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, �wiadectwami dopuszczenia, atestami w zale�no�ci od wymaga� wynikaj�cych z 
odpowiednich przepisów.  
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora  

3. SPRZ�T  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
W przypadku braku takich ustale�, w dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  
Sprz�t, b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót, ma by� utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i 
przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 
do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Je�eli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj�. Wybrany sprz�t, po akceptacji przez Inwestora, nie mo�e by� 
zmieniany bez jego zgody.  
Sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków Kontraktu, 
zostan� zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy  

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.  
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym umow�.  
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.  
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6.2. Zasady kontroli jako�ci  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�� materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robot  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor mo�e za��da� od Wykonawcy 
przeprowadzenie bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest 
zadowalaj�cy.  
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów i robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej ni� jest to okre�lone w ST, normach i 
wytycznych.  
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du w robotach spowodowanego przez Wykonawc� zostan� 
poprawione przez Wykonawc� na własny koszt.  
Polecenia Inspektora b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót.  

6. KONTROLAJAKO�CIROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ)  
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
program zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, 
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow� i ST. Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawierał:  
 a)  cz��� ogóln� opisuj�c�:  

• organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania 

poszczególnych elementów robót,  
• system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� 

wykonywanych robót,  
• wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli,  
• sposób i form� gromadzenia wyników bada�, zapis pomiarów, a tak�e 

wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowan� form� przekazywania tych informacji Inspektorowi,  

 b)  cz��� szczegółow� ogóln� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robot:  
• wykaz maszyn i urz�dze� wraz z ich parametrami technicznymi,  
• rodzaje i ilo�� �rodków transportu,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w 

czasie transportu,  
• sposób i procedur� pomiarów i bada�,  

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania  
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próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.  
Inspektor b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez wykonawc� i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez Inspektora 
b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

6.4. Badania i Pomiary  
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nale�y 
stosowa� wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.  
Przed przyst�pieniem do pomiarów i bada� Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie badania.  
Wyniki pomiarów i bada� Wykonawca przedstawi na pi�mie do akceptacji Inspektora.  

6.5. Raporty z bada�  
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w PZJ.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbki badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy na 
swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych bada�. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada� pokryje Wykonawca.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:  

a) certyfikat na znak bezpiecze�stwa wskazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 b)  deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z.  
Polsk� Norm�  
aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� 
okre�lon� w punkcie a),  

 c)  spełniaj� wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których powy�sze dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� 
odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym  
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6.8.4. 
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  

Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do ko�ca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku b�d� dokonywane na 
bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy.  
Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� 
czytelne, dokonywane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po 
drugim bez przerw.  
Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

6.8.2. Ksi�ga Obmiarów  
Ksi�ga obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozlicznie faktycznego post�pu ka�dego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w 
jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do Ksi�gi Obmiarów.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia 
o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki bada� Wykonawcy b�d� 
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru 
robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy  
Pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego. 
Protokoły przekazania terenu budowy,  
Umowy cywilno-prawne,  
Protokoły odbioru robót,  
Protokoły z narad i ustale�,  
Korespondencja na budowie.  

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora i przedstawiane do wgl�du 
na �yczenie Zamawiaj�cego.  

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:  

a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  
b) odbiór cz��ciowy,  
c) odbiór ostateczny,  
d) odbiór pogwarancyjny.  

7.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.  
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Odbiór ten b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.  
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu 
Inspektora.  
Jako�� i ilo�ci robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.3. Odbiór cz��ciowy  
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót. Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.  

7.4. Odbiór ostateczny  
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.  
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 
fakcie Inspektora.  
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów wymienionych 
poni�ej.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada�, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i ST.  
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniaj�cych, 
komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpiecze�stwo, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonanych robót 
w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy.  

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:  
1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li 

została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniaj�ce lub zamienne.  
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3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dzienniki Budowy i Ksi�g� Obmiarów.  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ.  
6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i PZJ.  
7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i 

pomiarów zał�czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.  
8. Rysunki (dokumentacj�) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. przeło�enie 

istniej�cych sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót wła�cicielom 
urz�dze�.  

 9.  Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu.  
10. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   
 powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.  
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.  

7.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

8. PRZEPISY ZWI
ZANE  
 [1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414)  
 [2]  Zarz�dzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 
29)  
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