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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robét odnoszacych sie do instalacji elektrycznej i teletechnicznych dla
rozbudowy (modernizacji) kompleksu obiektowego Samodzielnego Pododdziatu
Prewencji Policji w Czestochowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Nazwy i kody CPV:

- 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instalaciji
elektrycznej

- 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45316100-6 - Instalowanie zewnetrznego sprzetu

oswietleniowego

- 45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych

- 45314300-3 - Kladzenie infrastruktury kablowej

- 45312100-3 - Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
- 45312200-9 - Instalowanie alarmow wlkamaniowych

1.3. Zakres robét objetych ST
Obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegdélnosci:

Zasilanie i rozdziat energii
Zakres instalacji bedzie obejmowat:

*  montaz rozdzielnicy gtdwnej budynku biurowego (z wyposazeniem)

=  montaz rozdzielnicy bufetu (z wyposazeniem)

= montaz rozdzielnicy bufetu zasilanie urzadzeh wentylacyjnych i
pogrzewaczy wody (z wyposazeniem)
montaz rozdzielnicy gtdwnej budynku garazy (z wyposazeniem)
montaz rozdzielnicy wiaty myjni (z wyposazeniem)
montaz rozdzielnicy oswietlenie zewnetrznego
modernizacja i konserwacja istniejgcych rozdzielnic pietrowych
okablowanie (zasilanie nowych rozdzielnic)
wykonanie pomiaréw

Instalacja o swietlenia
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
= montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych
* montaz o$wietlenia zewnetrznego
=  montaz o$wietlenia awaryjnego
=  montaz tgcznikow
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=  okablowanie

= wymiana wyeksploatowanych tgcznikow (instalacji istniejacej)
= wymiana uszkodzonego okablowania (instalacji istniejgcej)

= wykonanie pomiarow

Instalacja sity i sterowania
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
= montaz gniazd 1-fazowych
" montaz zestawdw remontowych
= okablowanie — zasilanie gniazd
= wymiana wyeksploatowanych gniazd (instalacji istniejacej)
= wymiana uszkodzonego okablowania (instalacji istniejacej)
=  zasilanie urzadzen wentylacji
=  zasilanie podgrzewaczy wody
=  zasilanie przepompowni
=  zasilanie bramy przesuwnej
=  zasilanie urzadzen teletechnicznych
= wykonanie pomiarow

Instalacja odgromowa i uziemiaj aca
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz uziemienia
= wymiana uszkodzonego uziemienia
=  montaz zwodOw poziomych i pionowych
*  montaz gtdwnej szyny wyréwnawczej
=  montaz zaciskow kontrolno-pomiarowych
= wykonanie pomiarow

Instalacja sygnalizacji po zaru
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz centrali ppoz
= montaz czujek dymu, ROP, wskaznikéw zadziatania
=  montaz sygnalizatorow
=  okablowanie

Instalacja okablowania strukturalnego

Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  przeniesienie istniejgcych gniazd RJ45
= przeniesienie istniejgcego okablowania
= wykonanie pomiarow

Instalacja telewizji dozorowej

Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz kamer
*  montaz rejestratorow obrazu

opracowanie:

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




POLICJA Przebudowa Samodzielnego Pododdziatu Prewenciji Policji ‘ Czestochowa, ul. Legionéw 26 ‘ Strona 5

=  montaz stanowiska obserwatorskiego (monitor klawiatura
sterownicza)
=  okablowanie

Instalacja domofonowa
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz bramofonéw
=  montaz paneli domofonu
=  montaz unifonu
= montaz elektrozaczepéw
=  okablowanie

Instalacja kontroli dost epu
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
=  montaz sterownikéw kontroli dostepu
* montaz czytnikbw Kkart, przyciskédw wyjscia, kontaktrondéw, rygli
elektromagnetycznych
= montaz sygnalizatora
= okablowanie

Instalacja kontroli dost epu i alarmu
Zakres instalacji bedzie obejmowat:
= montaz centrali alarmowej i manipulatora
=  montaz modutdw wej.wyj, tablicy synoptycznej
= czujek ruchu, kontaktronow
=  montaz sygnalizatorow
= okablowanie

1.4. OkreSlenia
Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegotowosé
opisow zakresu roboét przedstawionego w p. 1.3 — nie przewiduje sie stworzenia
zadnych dodatkowych definicji i poje€.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace roboét
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi
dokumentami.

Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej,
dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na
piSmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z
Projektantem.
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Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow
obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:
1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych organéw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte do wykonania
zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzagdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktowe.
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Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymane nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:
-do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,
-wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwacji lub rozbudowy
-instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,
-nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
-trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,
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-wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajgc tatwg identyfikacje,

-instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie moga
by¢ zrodtem zaktdcen elektromagnetycznych,

- instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, kable,
osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych
producent:
-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.
-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.
Szczegbétowy wykaz urzadzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodow dla
przedmiotowego obiektu podano w zestawieniu materiatébw dotgczonym do
opracowania kosztorysowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i
wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




2Ie]N[eN)'W  Przebudowa Samodzielnego Pododdziatu Prewencii Policiji ‘ Czestochowa, ul. Legionow 26 ‘ Strona 10 ‘

3. SPRZET
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywac¢ niezbednych narzedzi recznych,
elektrycznych w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz
maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i
zabezpieczenie pasami elementdw na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z uwzglednieniem
wymagan p.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych
kwalifikacjach, przy uzyciu
wlasciwego sprzetu i1 narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i
przepisow branzowych oraz przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalaciji
elektrycznych, ktérych nalezy dokonac¢ przed przystgpieniem do préb i po
odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z
projektem,

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
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- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodoéw,

- doboru urzadzen zabezpieczajacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych

- stworzenia dostepu do instalacji i urzadzenh elektrycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki
sprzetu elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji,
narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw i robét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej
niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybcie;j.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatw.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normg
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» Dokumentacjg Projektowag

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

a) spetniajg wymogi ST.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne,

» Protokoty odbioru robot,

= Protokoty z narad i ustalen,

= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polegajgcy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych
prac, uzytych materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy
zamiesci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb
jednoznaczny i zrozumialy. Dla robot zakrywanych nalezy dokona¢ go przed ich
zakryciem.
Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:
= metry [m] dla kabli i przewoddw,
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* metry szescienne [m3] dla piasku
= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatéw i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcy:
= odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbiér ostateczny,
= odbior pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc i ilosci rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan,
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pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
Protokot Ostatecznego Odbioru Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

» Recepty i ustalenia technologiczne.

» Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

=  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.

= Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.
przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot
wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt.

7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

0golnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zzapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i lgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci
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od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-1EC 60364-7-

702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i
inne

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
o$wietlenia zewnetrznego
PN-1EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor Srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i odwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 13201-2:2005 (U)

Oswietlenie drdg -- Czes$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne
aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym -- Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
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czynnych

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Zasady ogoélne

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Zasady ogoélne

PN-IEC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Zasady ogélne --
Wybér poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogéine —
Wybér poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady
ogolne -- Przewodnik B -- Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzenh piorunochronnych

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Wymagania ogélne

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Ochrona
obostrzona

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1: Wymagania ogodlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part.
1: General Requirements

TIA/EIA-568-B.1-1
(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1)

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius

TIA/EIA-568-B.1-3
(Addendum 3 do TIA/EIA-
568-B.1)

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber
Application by Fiber Type

TIA-568-B.1-4
(Addendum 4 do TIA/EIA-
568-B.1

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 um
Multimode Optical Fiber Cabling.

TIA/EIA-568-B.2-1

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm

Addendum 1 Category 6 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3 Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss
Addendum 3 Pass/Fail Determination

TIA/EIA-568-B.3-1

TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX)

Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling

PN-EN 50132-2-1:2002
(V)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 50130-4:2002

Systemy alarmowe -- Czes$¢ 4: Kompatybilno$¢
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elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow: Wymagania
dotyczace odpornosci urzadzen systemoéw alarmowych
pozarowych, wlamaniowych i osobistych

PN-EN 50130-5:2002

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 5: Proby srodowiskowe

PN-EN 50131-1:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50131-5-3:2005
L)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania -- Czes$¢ 5-3:
Wymagania dotyczace potaczen wewnetrznych sprzetu
wykorzystujgcego techniki czestotliwosci radiowych

PN-EN 50131-6:2000

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wilamania -- Zasilacze

PN-EN 50131-
6:2000/Ap1:2002

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania -- Zasilacze

PN-EN 50132-2-1:2002

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w

[(8)] zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej
PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
[(8)] zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50133-1:2000

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu -- Wymagania
systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002
(©)

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania

PN-EN 50134-1:2003 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50134-2:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 2:
Urzadzenia wyzwalajgce

PN-EN 50134-3:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 3:
Jednostka lokalna i sterownik

PN-EN 50134-5:2005 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Cze$¢ 5:
Potgczenia wewnetrzne i komunikacyjne

PN-EN 50134-7:1999

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne
stosowania

PN-EN 50136-1-1:2002
(©)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-1: Wymagania ogdélne dla systemow transmisji alarmu

PN-EN 50136-1-2:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-2: Wymagania dla systemodw wykorzystujgcych
specjalizowane tory transmisji

PN-EN 50136-1-3:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-3: Wymagania dla systeméw tgcznosci cyfrowej
wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-1-4:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 1-4: Wymagania dla systemdw tgcznosci akustycznej
wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-1:2002
(©)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesc¢ 2-1: Wymagania ogélne dla urzgdzen transmisji alarmu

PN-EN 50136-2-2:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czes¢ 2-2: Wymagania dla urzadzeh stosowanych w systemach
wykorzystujacych specjalizowane tory transmisji

PN-EN 50136-2-3:2002
L)

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czes¢ 2-3: Wymagania dla urzadzeh stosowanych w systemach
wykorzystujgcych telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-4:2002
(©)]

Systemy alarmowe -- Urzgdzenia i systemy transmisji alarmu --
Czesé¢ 2-4: Wymagania dla urzgdzeh stosowanych w systemach
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tacznosci akustycznej wykorzystujgcej telefoniczng publiczng sieé
komutowang

PN-ETSI EN 301 426
V1.2.1:2003 (V)

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana
EN dotyczaca ladowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES)
oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do
transmisji danych o matych przeptywnosciach, nie przewidzianych
do tacznosci alarmowej i bezpieczenstwa, pracujgcych w
zakresach czestotliwosci 1,5/1,6 GHz, spetniajacych podstawowe
wymagania artykutu 3.2 dyrektywy R&TTE

PN-IEC 839-2-7:1996

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania pasywnych czujek stluczenia szyby

PN-IEC 839-10-1:1997

Systemy alarmowe -- Samochodowe systemy alarmowe --
Samochody osobowe

PN-E-08390-1:1996

Systemy alarmowe -- Terminologia

PN-E-08390-3:1998

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania central

PN-E-08390-5:2000

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania sygnalizatorow

PN-93/E-08390.14

Systemy alarmowe -- Wymagania ogélne -- Zasady stosowania

PN-93/E-08390.22

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe -- Ogolne
wymagania i badania czujek

PN-93/E-08390.23

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni

PN-93/E-08390.24

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania ultradzwiekowych czujek Dopplera

PN-93/E-08390.25

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera

PN-93/E-08390.26

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe --
Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni

PN-EN 61146-1:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czes¢ 1: Kamery powszechnego uzytku z pojedynczym
przetwornikiem obrazu

PN-EN 61146-2:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czes¢ 2: Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami
obrazu

PN-EN 61146-3:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czesé¢ 3: Kamkordery powszechnego uzytku

PN-EN 61146-4:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarow --
Czes$¢ 4: Funkcje automatyczne kamer i kamkorderéw

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-
4:2001/A1:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze (Zmiana Al)

PN-EN 54-5:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego,
Swiatla przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Wykrywacze ptomieni.
Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
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