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Katowice, dn. 08.04.2013 r. 










Egz. pojedynczy



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 „Wykonanie dokumentacji technicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej”.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  

Pytanie: 
Czy zostanie spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował 2 zadania (umowy) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, budynku użyteczności publicznej o wymaganej wartości i powierzchni użytkowej, jeśli zakończenie w/w projektów nastąpiło w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jednak decyzje Pozwolenia na Budowę zostały wydane wcześniej niż 3 lata temu. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna jako spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował 2 zadania (umowy) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, budynku użyteczności publicznej o wymaganej wartości i powierzchni użytkowej, jeśli zakończenie w/w projektów nastąpiło w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a  decyzja pozwolenia na budowę zostały wydane wcześniej niż 3 lata temu. 
Pytanie: 
Załącznikiem nr 1 do Umowy jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, proszę podać załącznik nr 2 do Umowy, zgodnie z którym „Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za zamknięte prace projektowe w ramach części wydzielonych w załączniku nr 2 do umowy”
Odpowiedź:
Załącznik nr 2 do umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ  - formularz cenowy. 
Pytanie: 
Proszę udostępnić na stronie internetowej czwartą część Programu Funkcjonalno-Użytkowego, strony nr 75 – 108. 

Odpowiedź:
Brakująca dokumentacja została zamieszczona w BIP Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
Pytanie: 
Proszę o potwierdzenie jaka jest ilość powierzchni użytkowej dla planowanej inwestycji, czy jest to powierzchnia  17 312,37 m2 czyli powierzchnia pomniejszona o budynek 04 Komisariatu IV Policji.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że ilość powierzchni użytkowej dla planowanej inwestycji wynosi  17 312,37 m2
Pytanie: 
Czy obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa? 

Odpowiedź:
Obecność na wizji lokalnej jest nieobowiązkowa.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że modyfikuje ogłoszenie, SIWZ, projekt umowy, wykaz osób oraz wykaz usług:
1. w SIWZ zamawiający zmienia :
1.1. 
w rozdziale I w punkcie 1 – opis przedmiotu zamówienia

jest:
przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej
winno być: 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie kompleksu Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej.

1.2. 
w rozdziale III w punkcie 1 podpunkcie 1.1.1 litera c)  - warunki udziału w  postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 jest:
1 zadanie polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, która zawierała wykonanie projektu parkingu podziemnego
winno być: 
1 zadanie polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, która zawierała wykonanie projektu parkingu podziemnego na min. 80 miejsc postojowych.

1.3. 
w rozdziale III w punkcie 1 podpunkcie 1.2.1 litera a.1)  - warunki udziału w  postępowaniu oraz 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 jest:
a.1) projektant koordynator opracowań projektowych oraz kierujący nadzorem autorskim – 1 osoba
winno być: 
a.1)  architekt z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń – 1 osoba
2. 
w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ :

2.1.
w § 1 ust. 6 projektu umowy
 jest:
6.  Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach realizacji roboty budowlanej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do należytego sprawowania tego nadzoru.
winno być: 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach realizacji roboty budowlanej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do należytego sprawowania tego nadzoru.
2.2. w § 3 projektu umowy
 jest:
1. Termin realizacji umowy wynosi 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Za wykonanie całości zadania w ramach niniejszej umowy uważa się przekazanie przez Wykonawcę całości dokumentacji technicznej określonej w § 1 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 umowy i przyjęcie jej jako prawidłowej przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz złożenia wniosku o decyzję w sprawie  pozwolenia na budowę.

3. W terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy strony uzgodnią harmonogram realizacji zadania określający terminy opracowania poszczególnych części dokumentacji z uwzględnieniem terminu realizacji określonym w ust. 1. Dopuszcza się uzgadnianie częściowych harmonogramów obejmujących wybrane części dokumentacji – projekty. Uprawnionymi do uzgodnienia, zatwierdzenia i zmiany harmonogramu są osoby wskazane w § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy. 
4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 pod warunkiem dotrzymania terminu realizacji całości zadania określonego w ust. 1. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą osób uprawnionych do uzgodnienia harmonogramu zgodnie z ust. 3 ze strony Zamawiającego.
5. Jako termin zakończenia prac o którym mowa w § 3 umowy, ustala się dzień przekazania kompletnej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia wraz z potwierdzoną kopią złożenia wniosku o decyzję w sprawie pozwolenia na budowę.  Przez przekazanie kompletnej dokumentacji przyjmuje się przekazanie wszystkich części dokumentacji Zamawiającemu i uznania przez niego za prawidłowo.
6.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a także z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, na podstawie  protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wg § 2 umowy i stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmian w formie aneksu do umowy.
winno być: 
1. Termin realizacji umowy wynosi 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Za wykonanie całości zadania w ramach niniejszej umowy uważa się przekazanie przez Wykonawcę całości dokumentacji technicznej określonej w § 1 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 umowy i przyjęcie jej jako prawidłowej przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

3. W terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy strony uzgodnią harmonogram realizacji zadania określający terminy opracowania poszczególnych części dokumentacji z uwzględnieniem terminu realizacji określonym w ust. 1. Dopuszcza się uzgadnianie częściowych harmonogramów obejmujących wybrane części dokumentacji – projekty. Uprawnionymi do uzgodnienia, zatwierdzenia i zmiany harmonogramu są osoby wskazane w § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy. 
4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 pod warunkiem dotrzymania terminu realizacji całości zadania określonego w ust. 1. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą osób uprawnionych do uzgodnienia harmonogramu zgodnie z ust. 3 ze strony Zamawiającego.
5. Jako termin zakończenia prac o którym mowa w § 3 umowy, ustala się dzień przekazania kompletnej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego protokołem przyjęcia wraz z decyzją w sprawie pozwolenia na budowę.  Przez przekazanie kompletnej dokumentacji przyjmuje się przekazanie wszystkich części dokumentacji Zamawiającemu i uznania przez niego za prawidłowo.

6.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a także z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, na podstawie  protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wg § 2 umowy i stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmian w formie aneksu do umowy.
2.3. w § 4 ust. 2 projektu umowy 
 jest:
Cena za nadzór autorski stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszelkie czynności niezbędne do jego sprawowania zgodnie z § 1 ust. 6 umowy. Płatność za nadzór autorski rozpocznie się od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej i będzie trwała aż do zakończenia procesu inwestycyjnego. Ilość wypłat części wynagrodzenia ryczałtowego za nadzór autorski, ich częstotliwość oraz wysokość zostanie ustalona przez strony na podstawie odrębnej umowy. Wysokość opłaty za nadzór autorski nie może przekroczyć kwoty …....................., zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
winno być: 
Cena za nadzór autorski stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszelkie czynności niezbędne do jego sprawowania zgodnie z § 1 ust. 6 umowy. Płatność za nadzór autorski rozpocznie się od momentu pierwszej wizyty na budowie i będzie trwała aż do zakończenia procesu inwestycyjnego. Ilość wypłat części wynagrodzenia ryczałtowego za nadzór autorski, ich częstotliwość oraz wysokość zostanie ustalona przez strony na podstawie odrębnej umowy. Wysokość opłaty za nadzór autorski nie może przekroczyć kwoty …....................., zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
2.3. w § 7 ust. 5 projektu umowy 
 jest:
Jeżeli odbiór kompletnej dokumentacji projektowej lub złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi po upływie okresu na jaki zawarto umowę Wykonawca przedłoży gwarancję ubezpieczeniową, lub bankową uzupełniającą do faktycznego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
winno być: 
Jeżeli odbiór kompletnej dokumentacji projektowej lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi po upływie okresu na jaki zawarto umowę Wykonawca przedłoży gwarancję ubezpieczeniową, lub bankową uzupełniającą do faktycznego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2.3. w § 8 ust. 1 pkt  1 projektu umowy 
 jest:
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
winno być: 
za rozwiązanie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
Wyk w 1 egz. W.K.
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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