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1 Informacje ogólne
1.1
Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice ul. Lompy 18
1.2
Jednostka Projektowa
Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa A.W. Architekt

41-819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11

1.3 Przedmiot i zakres opracowania 
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  termomodernizacji ścian zewnętrznych( zakres pierwszego etapu ) oraz remontu wnętrza(zakres drugiego etapu) budynku B  wraz z łącznikiem , zlokalizowanego na terenie  kompleksu budynków KW Policji w Katowicach przy ul Lompy 19 . 
1.4  Podstawy opracowania
· Umowa z Inwestorem

· Inwentaryzacja opracowana przez Termoprojekt Sp.zo.o Poznań -ul. Janickiego 20b w styczniu 2009r

· Dokumentacja konstrukcji żelbetowych 
· Audyt energetyczny budynku 
        Opracowany przez Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.
· Ekspertyza techniczna  w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

· Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki , normy,przepisy itp
2 Opis stanu istniejącego  oraz ocena stanu technicznego  
2.1 Opis budynku 1B (sali zebrań)
Budynek Sali Zebrań   stanowi część kompleksu obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Budynek powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku .Składa się z czterech oddylatowanych od siebie segmentów ;

1 -trzykondygnacyjnej rotundy (dwie kondygnacje nadziemne + piwnica)

2-pięciokondygnacyjnego , przyległego bezpośrednio  do rotundy , środkowego segmentu  łącznika (4 kondygnacje nadziemne +piwnica)  ,zawartego między osiami 1-5 oraz D-F

3 – pięciokondygnacyjnych dwóch segmentów skrajnych łącznika  (4 kondygnacje nadziemne +piwnica)  zawartych między osiami 2-4 oraz  A-C i odpowiednio  2-4 oraz G-J
     W kondygnacjach  piwnicznych segmentów zlokalizowano pomieszczenia techniczne (trafo ,rozdzielnie elektryczne , wentylatorownie węzeł cieplny ) 
    W rotundzie - na parterze - bibliotekę,  na piętrze - salę zebrań dla 324 osób 
   Kondygnacje nadziemne segmentu środkowego łącznika mieszczą pomieszczenia biurowe i mniejsze sale narad 
   Segment rotundy 
    Podpiwniczenie o konstrukcji wylewanej żelbetowej  -skrzynia żelbetowa częściowo zagłębiona w terenie o ścianach zewnętrznych żelbetowych gr 30cm pokrytych okładziną z kamienia 

    Konstrukcja parteru  o konstrukcji szkieletowej ,żelbetowej( ramy promieniście wychodzące ze środkowego słupa -trzonu , ze wspornikami wspierającymi nadwieszoną  część kondygnacji pietra )Ściany zewnętrzne wypełniające szkielet w części okrągłej najprawdopodobniej wykonane  z cegły kratówki  gr 38 cm i pokryte okładziną kamienną , w części prostej z PGS gr 37 cm i pokryte tynkiem. 

    Konstrukcję pietra stanowią żelbetowe prefabrykowane słupy , posadowione na wspornikach ram  parteru oraz dach o konstrukcji stalowej z okrągłym świetlikiem. Uzupełnienie szkieletu stanowi prefabrykowany żelbetowy pierścień dolny , pierścień pośredni wys 90 cm ,stanowiący jednocześnie podparcie górnego rzędu okien sali zebrań  oraz górny wieniec  Stropy nad piwnicą oraz parterem stanowią płyty żelbetowe wylewane gr 10-15 cm oparte na szkielecie ram żelbetowych Dach wykonany jest z prefabrykowanych płyt żelbetowych gr 10 cm opartych na konstrukcji stalowej Pokrycie dachu bezspoinowe bitumiczne 

Ścianę  zewnętrzną pietra części okrągłej stanowią żelbetowe słupy oraz pierścienie opisane wyżej , osłonięte aluminiową blachą ( z prawdopodobnym wewnętrznym dociepleniem ze styropianu lub wełny mineralnej) oraz pasma okien aluminiowych. W dolnej oraz górnej części ściany pietra zawieszono wspornikowo żelbetowe , prefabrykowane ozdobne osłony o trapezowym kształcie.  Górne osłony stanowią jednocześnie zewnętrzną ścianę koryta odwadniającego dach. Odwodnienie wewnętrznymi dwiema rurami spustowymi zlokalizowanymi na styku z segmentem środkowym w pobliżu osi 1. 
Segment środkowy łącznika
Podpiwniczenie o konstrukcji żelbetowej  - częściowa skrzynia żelbetowa (strop nad piwnicą z płyt kanałowych) , zagłębiona częściowo w terenie ,o ścianach zewnętrznych żelbetowych gr 30cm ,pokrytych okładziną z kamienia. 

    Konstrukcja parteru i pieter o konstrukcji szkieletowej stalowej Ściany zewnętrzne w osi  D  oraz F  wypełniające szkielet  najprawdopodobniej wykonane  z cegły kratówki  gr 38 cm na parterze oraz bloków pgs na piętrach i pokryte tynkiem , Ściany  w osi 5 z Pgs 24 i cegły 12 m ( od strony zewnętrznej) i osłonięte fasadą ze szkła hartowanego  oprawionego w ramki aluminiowe .Poszczególne ramki mocowane są do lekkiego rusztu stalowego z elementów ocynkowanych. Stropy wykonano z płyt kanałowych , stropodach wentylowany z dachowych płyt panwiowych wys 30cm Warstwę izolacji termicznej stanowią maty wełny mineralnej grubości 6 cm i warstwa płyt gazobetonu o grubości 6 cm ( wg opisu w specyfikacji technicznej )
Segmenty skrajne łączników 
Podpiwniczenie o konstrukcji żelbetowej  - skrzynia żelbetowa  , zagłębiona częściowo w terenie ,o ścianach zewnętrznych żelbetowych gr 30cm ,pokrytych okładziną z kamienia. 

    Konstrukcja parteru i pieter o konstrukcji szkieletowej stalowej. Ściany zewnętrzne parteru 

 w osi 4   z cegły kratówki gr 38cm lub pgs , pokryte okładziną kamienną  Ściany zewnętrzne wyższych pięter zarówno w osi 2 jak i 3 ,to ściany osłonowe szklano aluminiowe zawieszone na konstrukcji stalowej budynku. Stropy wykonano z płyt kanałowych , stropodach wentylowany z płyt kanałowych oraz dachowych płyt panwiowych wys 30cm.  Nad parterem między osiami 3 i 4 dach z płyt panwiowych . Izolacja termiczna j.w.
  Wskaźniki techniczno-użytkowe 
  Kubatura budynku – 7080,65 m3

 Powierzchnia zabudowy – 660,44 m2
 Powierzchnia użytkowa – 2400,22 m2
           2.2 Ocena stanu technicznego  budynków
2.2.1 Charakterystyka energetyczna stanu istniejącego oraz zalecenia w zakresie termomodernizacji przegród zewnętrznych( dane z audytu)
Ściana zewnętrzna  osłonowa  U=1,21 W/(m2K)
Ściana zewnętrzna bez okładziny  U=1,40 W/(m2K)

Stropodach rotundy   U= 1,11 W/(m2K0

Stropodach wentylowany  U=1,04 W/(m2K0

Strop zewnętrzny  U=1,08 W/(m2K0
Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co jednak odbywa się kosztem

dużych nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń. Stropodachy nie posiadają wystarczającej izolacji termicznej  Okna zewnętrzne aluminiowe, podwójnie szklone, nieszczelne. Stan techniczny określono jako zły. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pojedynczo szklone. Stan techniczny określono jako zły.
W celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie
ochrony cieplnej budynków niezbędne jest docieplenie przegród zewnętrznych budynku.
Optymalne opory cieplne dla przegród  wg wyliczonej w audycie  energetycznym  optymalizacji 
	
	przegroda
	U 
W/(m²*K)
	R
m2*K/W
	Materiał izolacyjny
	W/(mK)
	Grubość
cm

	1
	Ściana zewnętrzna  osłonowa
	0,23
	4,33
	Wełna mineralna
	0,04
	14

	2
	Ściana zewnętrzna tradycyjna
	0,24
	4,22
	Wełna mineralna
	0,04
	14

	3
	Stropodach rotundy 
	0,22
	4,5
	granulat wełny mineralnej
	0,050
	18

	4
	Stropodach 
	0,22
	4,57
	granulat wełny mineralnej
	0,05
	18

	5
	Strop zewnętrzny 
	0,21
	4,68
	Wełna mineralna
	0,04
	15


W piwnicy przy temp tw =8stC  Umax powinno być 0,9W/(m²*K)

Po dociepleniu styropianem gr 8 cm U= 0,6W/(m²*K)

Dla okien przyjęto U=1,4 W/m2*K
2.2.2 Ocena z punktu widzenia dopuszczalnego obciążenia dachów

    Możliwość dodatkowego obciążenia dachu rozpatrywana jest w aspekcie ich docieplenia celem uzyskania poprawy ich izolacyjności termicznej 

 W przypadku stropodachów wentylowanych nad łącznikiem przewiduje się ich docieplenie z zastosowaniem granulatu z wełny mineralnej lub alternatywnie ekofibru , w obu przypadkach o ciężarze objętościowym =30kg/m3

Przy projektowanej gr =18 cm dodatkowe obciążenie  wyniesie 5,4kg/m2

oraz dodatkowe obciążenie śniegiem wynikające ze zmiany norm  =36 kg/m2
Porównanie obciążeń śniegiem wg normy PN-70/B-02010 i PN-80/B-02010/AZ1
Obciążenie śniegiem wg normy PN-70/B-02010 

obciążenie charakterystyczne 

Sn = 50  x 1,0 = 50 kG/m2 = 0,50 kN/m2
obciążenie obliczeniowe

So = 1,4 x 0,5 = 0,7 kN/m2
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/AZ1

obciążenie charakterystyczne 

Sn = 0,9  x 0,8 = 0,72 kN/m2
obciążenie obliczeniowe

So = 1,5 x 0,72 = 1,08 kN/m2
Zestawienie obciążeń obliczeniowych stropodachu w stanie istniejącym 
 płyty kanałowe-270 kg.m2*1,1=297kg/m2

płyty dachowe żebrowe  - 155kg/m2*1,1=170,5kg/m2

gładź cementowa gr 2 cm-42kg/m2*1,3=54,6kg/m2

wełna mineralna gr 6cm -6kg*1,2=7,2kg/m2

płytki z PGS gr 6cm-36kg/m2*1,2=43,2kg

papy -6kg/m2*1,3=7.8kg/m2

śnieg -70 kg/m2

razem – ok 650 kg/m2
   Wzrost obciążeń o ok 42 kg /m2 stanowi ok 6,5% obciążeń 

Zakłada się przed dociepleniem usuniecie istniejących warstw z wełny i płytek pgs co zrównoważy przyrost obciążeń od śniegu i projektowanego docieplenia 

Zwraca się uwagę na konieczność odśnieżania dachu celem niedopuszczenia do powstania nadmiernych worków śnieżnych 
 Dach nad rotundą 
Wobec braku dokumentacji konstrukcji stalowej oraz dokumentacji architektonicznej a także niemożliwości wykonania badań ( brak dostępu i użytkowanie obiektu ), konieczne jest szczegółowe sprawdzenie dachu i podjęcie decyzji na etapie realizacji Z uwagi na na wrażliwość konstrukcji stalowej i nietypowych rozwiązań na dużej powierzchni dachu , sprawdzenie obliczeniowe konstrukcji bez dokumentacji nie jest możliwe . W związku z tym aby dokonać termomodernizacji zakłada się konieczność odciążenia dachu o ok 45 kg /m2 .
2.2.3 Ocena z punktu widzenia dopuszczalnego obciążenia stropów
Przewiduje się likwidację ścianek działowych z cegły dziurawki na drugim pietrze w pomieszczeniu projektowanej wentylatorowni , Pozwoli to na odciążenie stropów o ciężar projektowanej centrali wentylacyjnej. W trakcie realizacji należy potwierdzić materiał wszystkich likwidowanych ścianek 
3 Projektowane docieplenie budynku -zakres prac termomodernizacyjnych  
3.1 Segment rotundy 

3.1.1 Ściany piwnic w części zagłębionej w gruncie  Projektuje się ocieplenie żelbetowych ścian piwnic od wysokości 15 cm powyżej terenu do głębokości 1m poniżej przyległego terenu  Pozwoli to na zredukowanie mostków termicznych dla pomieszczeń parteru. W związku z tym  projektuje się wykonanie;
· wykopu wzdłuż ścian zewn do gł ok 1,4m poniżej terenu 

· oczyszczenie ściany żelbetowej 

· Izolacji powłokowej np. Schomburg Combiflex  C2  
· Przyklejenie płyty ze styropianu EPS200 gr 14 cm, o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną 

· Wykonanie zaprawy klejąco-szpachlowej zbrojonej z siatką z włókna 

· Cienkowarstwowego tynku cokołowego w pasie ok 30 cm na styku z terenem

· Izolacji Schomburg 2C gr 1,5mm ok na wysokość płyt do poziomu terenu oraz folii kubełkowej 

· opaski żwirowej szer 50 cm wzdłuż budynku , oddzielonej od terenu krawężnikiem chodnikowym 

  W trakcie wykonywania należy sprawdzić stan izolacji przeciw wodnej piwnic i podjąć ewentualnie decyzję o zwiększeniu zakresu robót oraz wykonania drenażu
3.1.2 Ściany piwnic i parteru pokryte obecnie wykładziną kamienną 
 Po rozebraniu istniejącej wykładziny kamiennej i oczyszczeniu podłoża 
projektuje się system Sto -Therm Ceramic Technologia oparta na systemie SBO z wykorzystaniem  cienkich płyt granitowych gr 1cm i wym ok 60*30 cm , klejonych do  płyt styropianowych gr 14 cm  , mocowanych na klej i mechanicznie do podłoża  
3.1.3 Ściany parteru i pięter – ściany proste  segmentu rotundy raz fragmenty ścian pietra  rotundy poniżej dolnego rzędu okien  (pokryte obecnie tynkiem )
 Projektuje się wykonanie ocieplenia SBO w  system Sto -Therm Clasic  
· skucie istniejącego tynku i naprawa nierówności zaprawą wyrównującą 

Przyklejenie płyt ze styropianu EPS80gr 14 cm wraz z mocowaniem mechanicznym
· Wykonanie zaprawy klejąco-szpachlowej zbrojonej  siatką z włókna 

· Cienkowarstwowego tynku akrylowego wg kolorystyki elewacji 
3.1.4 Pas międzyokienny rotundy  w poziomie piętra  
· Likwidacja istniejącego pokrycia z blachy oraz izolacji 

· Wykonanie pod konstrukcji systemowej z możliwością regulacji , mocowanej do ścian wg projektu warsztatowego wykonanego przez dostawcę systemu

· Wykonanie ocieplenia z płyt wełny mineralnej gr 14 cm ( mocowanie mechaniczne do ściany)

· Wykonanie okładziny panelowej wentylowanej w systemie Ruukki 
.  Panele Liberta elegant grande , stalowe gr 1,2mm , powlekane PVDF HB wg kolorystyki elewacji  
3.1.5 Filarki międzyokienne w części okrągłej parteru ( okna biblioteki) oraz  piwnic
SBO w systemie STO-Therm Clasic 
3.1.6 Filarki międzyokienne w części okrągłej piętra ( okna sali zebrań )
Likwidacja istn pokrycia z blachy oraz izolacji 

Projektuje się panele z blachy aluminiowej gr 3 mm dł ok 228 cm powlekane w kolorze okien   z ociepleniem z wełny mineralnej gr 8 cm
3.1.7 Dolna część stropu nad parterem ( nadwieszenie pietra rotundy) 
Projektuje się likwidację istniejącego zewnętrznego sufitu podwieszonego ( tynk i suprema na ruszcie ) i docieplenie spodu stropu oraz żelbetowych wsporników płytami ze styropianu EPS 100 gr 15cm (klejenie  i mocowanie mechaniczne i wykonanie tynku cienkowarstwowego w systemie SBO Sto-system -
Wsporniki żelbetowe podtrzymujące dolny rząd trapezowych osłon ocieplić styropianem gr 4 cm i pokryć tynkiem cienkowarstwowym 
3.1.8 Docieplenie spodu  płyty wspornikowej podtrzymującej osłony koryta dachowego 

Klejenie  i mocowanie mechaniczne płyty ze styropianu EPS 100 gr 8 cm  i wykonanie tynku cienkowarstwowego w systemie SBO Sto-system 
3.1.9 Termomodernizacja dachu nad salą zebrań 
Wstępnie przyjmuje się wykonanie izolacji z  termopianu gr 8cm lub granulatu z wełny  mineralnej w zależności od typu dachu 

Możliwa dopiero po odciążeniu dachu 
3.1.10 Konserwacja ozdobnych trapezowych osłon żelbetowych 
· oczyszczenie powłoki z istniejących farb i tynku

· Zagruntowanie np. StoCryl GQ

· Wykonanie powłoki pośredniej StoCryl SP

· Wykonanie powłoki końcowej StoCryl V200
3.1.11 Okna i drzwi zewnętrzne 
      W sali zebrań projektuje się wymianę okien na okna aluminiowe 

Czterokomorowa konstrukcja profili z rowkiem okuciowym w standardzie "euro" o izolacyjności termicznej Uf 1,5-1,9 W/m2K( np. PE78 Ponzio) z zestawem szybowym  o izolacyjności 1W/m2*K   ( Średnia izolacyjność okna max 1,4 W/m2*K) Szyby  bezpieczne od zewnątrz i od środka 

     W pozostałych pomieszczeniach segmentu rotundy okna PCV 

Profile czterokomorowe w kolorze aluminium -RAL 9006 szklone zestawami termoizolacyjnymi o izolacyjności jw. W obrębie parteru i piwnic szyba zewnętrzna antywłamaniowa P3
Parapety wewnętrzne szer 30 cm z płyty laminowanej ( laminat spiekany o dużej twardości ) z noskiem 3,5cm Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej  
   Drzwi zewnętrzne do komór stacji trafo – stalowe 
3.2 Segment środkowy łącznika przyległy do rotundy 
3.2.1 Ściany piwnic w części zagłębionej w gruncie  wg opisu w p.3.1.1
3.2.2 Ściany piwnic i parteru pokryte obecnie wykładziną kamienną 
 wg opisu w p.3.1.2
3.2.3 elewacja wentylowana panelowa  w systemie np. Ruukki montowana do ściany murowanej na systemowej podkonstrukcji 
Ściany zewnętrzne kondygnacji parteru i pięter w osi 5 oraz w osi F i D między osiami 3 -5

· Wykonanie podkonstrukcji z profili systemowych  mocowanych do ścian wg projektu warsztatowego wykonanego przez dostawcę systemu

· Wykonanie ocieplenia z płyt wełny mineralnej gr 14 cm ( mocowanie mechaniczne do ściany)

· Wykonanie okładziny panelowej wentylowanej w systemie Ruukki
.  Panele Liberta elegant grande , stalowe gr 1,2mm , powlekane PVDF HB w kolorze k silver oraz niebieskim wg kolorystyki elewacji . Konkretny odcień wybrany przez Inwestora po ostatecznym wybraniu systemu . Konieczna jednolitość na wszystkich obiektach kompleksu
3.2.4 Dolna część stropu nad piwnicą  ( nadwieszenie parteru w osi 5) 
Projektuje się  docieplenie spodu stropu  płytami ze styropianu EPS 100 gr 15cm (klejenie  i mocowanie mechaniczne i wykonanie tynku cienkowarstwowego w systemie SBO Sto-system  
3.2.5 Ściana osłonowa w osi 2 na trzecim piętrze
Po demontażu istniejącej ściany osłonowej projektuje się wykonanie nowej ściany osłonowej szklano-aluminiowej . w systemie Schuco FW 50+ lub podobnym

Część przeszklona z zestawem termoizolacyjnym  o  izolacyjności Umax 1,4 W/m2*K) Szyby  bezpieczne od zewnątrz i od środka Pas nieprzeszklony  z paneli aluminiowych wg kolorystyki  elewacji wypełnionych . wełną mineralną Odporność ogniowa fragmentów nieprzeszklonych – EI60 
3.2.6 Okna i drzwi zewnętrzne 
      W osi 5 projektuje się  się wymianę okien na okna aluminiowe 

Czterokomorowa konstrukcja profili z rowkiem okuciowym w standardzie "euro" o izolacyjności termicznej Uf 1,5-1,9 W/m2K( np. PE78 Ponzio) z zestawem szybowym  o izolacyjności 1W/m2*K   ( Średnia izolacyjność okna max 1,4 W/m2*K) Szyby  bezpieczne od zewnątrz i od środka 

Okna montowane w zewnętrznym licu ściany ( ok 1 cm od lica)Węgarki boczne do skucia 
     W pozostałych pomieszczeniach segmentu  okna PCV 

Profile czterokomorowe w kolorze aluminium -RAL 9006 szklone zestawami termoizolacyjnymi o izolacyjności jw. W obrębie parteru i piwnic szyba zewnętrzna antywłamaniowa P3
Parapety wewnętrzne szer 30 cm z płyty laminowanej ( laminat spiekany o dużej twardości ) z noskiem 3,5cm Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 
3.2.7 Docieplenie stropodachu 
Projektuje się docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją granulatem z wełny mineralnej Granrock prod. Rockwool lub Ekofibrem W obu przypadkach ciężar objętościowy nie przekracza 30kg/m3.  Grubość usypu -18 cm Granulat wdmuchiwany będzie do przestrzeni między płyty stropowe i dachowe poprzez wycięte w płytach dachowych otwory technologiczne , które po wykonaniu docieplenia zostaną przekryte blachą 

Wymagane roboty ;

· wykonanie otworów w płytach dachowych o wym ok 40*40 cm

· usunięcie wszystkich istniejących izolacji termicznych 

· wykonanie izolacji z granulatu Granrock gr 18 cm

· zasklepienie otworów technologicznych 

· wykonanie kominków wentylacyjnych śr 10 cm 

· wykonanie nowego pokrycia dachu z papy zgrzewalnej ( pokrycie dwuwarstwowe z papy odpornej na ogień )

· wykonanie nowych obróbek blacharskich 
· montaż nowych wpustów dachowych podgrzewanych -9 szt
3..3 Segmenty skrajne łącznika 
3.3.1 Ściany piwnic w części zagłębionej w gruncie  wg opisu w p.3.1.1
3.3.2 Ściany piwnic i parteru pokryte obecnie wykładziną kamienną 
 wg opisu w p.3.1.2
3.3.3 Ściany osłonowe w osi 2 oraz 4 wg opisu w p.3.2.5

Po demontażu istniejącej ściany osłonowej projektuje się wykonanie nowej ściany osłonowej aluminiowo-szklanej . w systemie Schuco FW 50+ lub podobnym

Część przeszklona z zestawem termoizolacyjnym  o  izolacyjności U max 1,4 W/m2*K) Szyby  bezpieczne od zewnątrz i od środka. Pasy nieprzeszklone  z paneli aluminiowych wg kolorystyki  elewacji, wypełnionych wełną mineralną. Odporność ogniowa fragmentów nieprzeszklonych – EI60 
3.3.4 Okna i drzwi zewnętrzne 
      Okna są elementem ściany osłonowej 

    Projektuje się drzwi  szklano aluminiowe z parteru na schody zewnętrzne 
3.3.5 Docieplenie stropodachu - wg opisu w p 3.2.7
3.4  Obróbki dylatacyjne systemowe ścian zewnętrznych 

w sposób zapewniający odporność ogniową EI60

4 Roboty budowlane wewnątrz obiektu 
4.1 Zakres remontu przewidziany dokumentacją 
  Nie przewiduje się zmiany funkcji pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń antresoli w sali zebrań ( 2 piętro )Obecnie są to pomieszczenia po byłej operatorni kinowej i nie są użytkowane. Projektuje się w nich , po wyburzeniu ścian działowych , lokalizację wentylatorowni . Lokalizacja wentylatorowni w piwnicy nie jest możliwa z uwagi na konieczność prowadzenia dużych kanałów wentylacyjnych . Istniejące otwory w stropach związane z istniejącą wentylacją są o wiele za małe 

  Remont  obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń P03 , P10 ( rozdzielnie elektryczne oraz P08 , P09 (komory stacji trafo )

    W sali zebrań przewiduje się ;

· likwidację istniejącej boazerii

· wymianę płyty czołowej obudowy grzejników na perforowaną  blachę nierdzewną 

· wykonanie nowych tynków – tynk akustyczny np. Sona Spray fc produkcji ICC

· wykonanie nowej posadzki z gresu 

· wymiana foteli na fotele audytoryjne z atestem trudnozapalności 

· montaż żaluzji  wewnętrznych . Proponowane żaluzje poziome listwowe aluminiowe na wszystkich oknach , sterowane elektrycznie   Szyna samonośna rozpięta między słupami 

· remont podestu – oczyszczenie , zabezpieczenie preparatem do klasy trudnozapalności , nowa powłoka lakiernicza oraz wykładzina posadzkowa 

· wymianę drzwi wewnętrznych 

 W pomieszczeniu biblioteki wraz z przyległym pomieszczeniem przewiduje się ;

· wykonanie nowej wykładziny dywanowej

· naprawę tynków , wykonanie gładzi gipsowej i malowanie pomieszczeń 

· wymianę drzwi wewnętrznych 

W pomieszczeniach środkowej części łącznika  między osiami F i D projektuje się; 

·   likwidację dwóch pionowych kanałów nawiewnych .( Likwidacja ścian obudowy kanałów oraz uzupełnienie stropu w miejscu otworów )

·  wykonanie nowych posadzek z PCV

·  naprawę tynków , wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie 

·  wymianę drzwi wewnętrznych 

Pomieszczenia 109, -112 oraz pom. 3.2 zostały niedawno zmodernizowane 

Prace w nich związane będą z likwidacją kanałów wentylacyjnych i których mowa wyżej , możliwie bez naruszania elementów wykończeniowych Wiąże się to jednak z naprawą tynków , wymianą posadzki i malowaniem ścian i sufitów 

W korytarzach i holach projektuje się ;

·   likwidację istniejących sufitów podwieszonych listwowych oraz wykonanie sufitów modularnych typu Rockfon 

· likwidację boazerii oraz obudowy grzejników 

·  wykonanie nowych posadzek z gresu 

·  naprawę tynków i malowanie ścian i sufitów 

·  wymianę drzwi wewnętrznych

W piwnicach z wyjątkiem rozdzielni i komór trafo projektuje się 

·  naprawę tynków i malowanie 

·  w pomieszczeniu węzła nowa posadzka z gresu i malowanie ścian farbą zmywalną olejną 

4.2 prace rozbiórkowe i demontażowe we wnętrzu budynku
       - rozbiórka ścianek działowych gr 12 cm z cegły dziurawki w pom 2,1 (projektowana  wentylatorownia)-60 m2

       - demontaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą 

         dwuskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 140*200cm- 1szt

         dwuskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 115*200cm- 1 szt

         jednoskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 90*200cm- 1szt

         jednoskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 80*200cm- 11szt

       - demontaż drzwi aluminiowo-szklanych 

         dwuskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 1500*200cm- 1szt

         dwuskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 135*200cm- 1 szt

         dwuskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 120*200cm- 2 szt

      - demontaż drzwi drewnianych płytowych wraz z ościeżnicą 

         dwuskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 150*200cm- 2szt

         jednoskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 100*200cm- 2szt

         jednoskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 90*200cm- 4 szt

         jednoskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 80*200cm- 8szt

         jednoskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 70*200cm- 4szt

      -  demontaż balustrady stalowej z pochwytem drewnianym  – 41,5mb
      -skucie tynków w sali zebrań  -304m2

      - likwidacja posadzek z płytek -4m2

      - likwidacja posadzek PCV -660m2

      - likwidacja wykładzin dywanowych 215m2

       - likwidacja drewnianej boazerii panelowej w sali zebrań  344 m2

       - Likwidacja płyty czołowej obudowy grzejników w sali zebrań -26m2

      - Demontaż obudowy grzejników w korytarzach parapet szer 60cm , płyty czołowej   szer ok 40 cm-127mb oraz stojaków stalowych 

      - demontaż listwowego sufitu podwieszonego w korytarzach – 515m2

  - demontaż ścianki szklano-aluminiowej oddzielającej pomieszczenie 0.8 od korytarza    -22m2

        - likwidacja ścian gr 12 cm z cegły ( ściany kanałów nawiewnych w pomieszczeniach łącznika -78 m2

 4.3 prace budowlane we wnętrzu budynku
· powiększenie otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nadproża stalowego

w ścianie gr 12 cm z szer 70 do 101cm +nadproże z I120 -4szt 

· powiększenie otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nadproża stalowego

w ścianie gr 12 cm z szer 70 do 91cm +nadproże z I120 -1szt 

· zmniejszenie szer otworów drzwiowych w ścianie gr 25cm z szer 150cm do 111 cm- 2szt

· wykonanie wnęk 75*100cm na hydranty w ścianie gr 38cm -5szt
· tynkowanie ścian murowanych kondygnacji nadziemnych -uzupełnienia tynku -tynk kat 3ok 500m2 + gładź gipsowa -1530m2

· tynki stropów –uzupełnienie , naprawa-ok600m2 
· w korytarzach sufit podwieszony systemowy Rockfon Sonar D o wym modularnych 60 *60 cm-398m2 oraz fragmenty ciągłe bezspoinowe szer 60 cm -118m2

· naprawa podkładów cementowych posadzek 

· wykonanie wylewki samopoziomującej oraz posadzki z gresu 148m2(parter)+607m2(1p)+119m2(2p)+108m2(3p)

·  Pod płytki  w pomieszczeniach sanitarnych  kit elastyczny oraz izolacja z preparatu Aquafin – 2K firmy Schomburg na istniejącym podkładzie cementowym-3,7m2

· listwy posadzek wys 10cm  z gresu 91mb(part)+125mb(1p)+72mb(2p)+75mb(3p)

· stopnie schodów z płytek gresowych stopnicowych -1,95mb*40  oraz podstopnice 

· gres na podestach klatki schodowej -12,5 m2

· wylewka samopoziomująca i posadzki z PCV-202m2(part)+33m2(2p)

· listwy posadzkowe PCV-140mb(part)+23mb(2p)

· wylewka samopoziomująca oraz wykładzina dywanowa w bibliotece-215m2

· listwy posadzkowe drewniane w bibliotece – 80mb

· płytki z gresu w projektowanej wymiennikowni 18,5m2

· listwa podłogowa z gresu wys 10 cm -w wymiennikowni - 22mb
· osadzenie drzwi drewnianych , stalowych  oraz  aluminiowo-szklanych wewn wg zestawienia

· wykonanie glazury na ścianach pom sanitarnych do wys ok 2,3m ( rząd płytek ponad drzwiami)-19,5m2

· wykonanie tynku akustycznego w sali zebrań Sona Spray K-13fc gr 25 mm-320m2

· malowanie natryskowe farbą akrylową na bazie wody tynków sali -320 m2

· malowanie ścian kondygnacji nadziemnych farbami akrylowymi zmywalnymi 

-1080 m2

· malowanie sufitów kondygnacji nadziemnych 1100m2

· malowanie ścian piwnic – farba akrylowa -1350m2

· malowanie ścian wymiennikowni farbą zmywalną - 80m2

· malowanie sufitów piwnic 380m2
· wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej – 41,5mb

· konserwacja istniejących stalowych stojaków obudowy grzejników w sali zebrań (z L40 dł sum 192mb)czyszczenie-malowanie 

· wykonanie czoła osłony grzejników w sali zebrań z blachy stalowej nierdzewnej perforowanej gr 2mm-26m2

· wykonanie parapetu nad obudową grzejnika  szer 75 cm z płyty laminowanej    

· t trudnopalnej  ( laminat spiekany o dużej twardości )-57mb

· wykonanie ściany szklona- aluminiowej w klasie EI60 oddzielającej pomieszczenie 0.8 od korytarza wraz z drzwiami w klasie EI30 – 22m2 . Wygląd i podziały w ścianie wg istniejących 

· montaż żaluzji wewnętrznych listwowych aluminiowych w oknach sali zebrań 36szt*7,3m2sterowanych elektrycznie 

· montaż foteli audytoryjnych -324szt -wymagany atest trudnozapalności 

· remont podestu w sali zebrań – oczyszczenie , zabezpieczenie preparatem do klasy trudnozapalności , nowa powłoka lakiernicza oraz wykładzina posadzkowa 35m2

· uzupełnienie stropów w miejscy likwidowanych kanałów nawiewnych (płyta żelbetowa w otworach 0,8m*1,2m -8 szt 

· uszczelnienie przejść kablowych w ścianach obudowujących rozdzielnie elektryczne do klasy EI60
5   Zagadnienia ochrony pożarowej budynku 
5.1 Charakterystyka pożarowa budynku 
Budynek ma charakter usługowo-techniczny 
Analizowany obiekt zalicza się jako całość do budynków klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi. ZLIII   Gęstość obciążenia ogniowego w żadnym razie nie przekroczy w nich 1000 MJ/m2. Zakwalifikowany do budynków średniowysokich  Sala zebrań przeznaczona dla 324 osób posiada trzy wyjścia ewakuacyjne , dwa na korytarz , jedno bezpośrednio na zewnątrz , poprzez zewnętrzne schody zabiegowe 
   Z uwagi na to ,ze obiektu nie można dostosować ściśle do obowiązujących przepisów ppoż  w myśl  wymagań określonych w §2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), opracowana została ekspertyza  techniczna  w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ekspertyza  na podstawie §2, Ustawy umożliwiła określenie  warunków  ochrony przeciwpożarowej  , które mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, Ekspertyza uzyskała uzgodnienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 
 5.2   Rozwiązania zamienne poprawiające bezpieczeństwo pożarowe w budynku  -zalecenia wynikające z ekspertyzy i decyzji Komendanta Wojewódzkiego  Straży Pożarnych w Katowicach       
     Decyzją Komendanta WSP w Katowicach projektuje się wykonanie następujących  rozwiązań zamiennych ;
 a) Zamknięcie  drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 wejść do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze  dostępnych z korytarza prowadzącego na tym poziomie do budynków A i C

b) Wyposażenie wszystkich drzwi ewakuacyjnych w auli (sali zebrań) na pietrze w zamknięcia antypaniczne 

c) Zlikwidowanie łatwozapalnych elementów wystroju wnętrz w auli

d) Wyposażenie auli i dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania Pn-EN

e) Wydzielenie rozdzielni elektrycznej ścianami i stropami o klasie EI 60 z drzwiami EI30

f) Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożaru , zapewniający całkowitą ochronę obiektu i automatyczną transmisje sygnału poprzez system monitoringu pożarowego do KMRSP Katowice oraz emisję komunikatów alarmowych poprzez DSO 

g) Zabudowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego DSO
       W ramach przygotowania obiektów do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych 

a) Wyposażenie obiektu w przeciwpożarową instalację wodociągowa 

b) Zapewnienie możliwości bezzwłocznego odcięcia dopływu energii elektrycznej do  obiektu

c)Doprowadzenie drogi pożarowej do budynku 

d) Zabudowanie na terenie całego kompleksu sieci wodociągowej z hydrantami nadziemnymi DN 80 , zapewniającymi jednoczesny pobór wody w ilości 20 dcm 3/s 

Ad e) Rozdzielnie wydzielone są ścianami działowymi z cegły ( Należy potwierdzić w trakcie robót remontowych materiał wszystkich ścian) oraz stropami żelbetowymi , Zakłada się ich minimalną odporność EI60 / projektuje się wymianę drzwi na drzwi o klasie EI 30 . Wszystkie 

przepusty kablowe z rozdzielni należy zabezpieczyć  , uszczelnić  do odporności EI 60

ad  c) i d)  Droga pożarowa oraz zewnętrzna sieć hydrantowa  dotyczące całego kompleksu będzie treścią odrębnego opracowania, nie są  objęte zakresem niniejszej dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    20

