SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA
CZESC OGOLNA

1. Wstep
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zadania: Roboty budowlane zwigzane z obiektem oraz z zagospodarowaniem
terenu wokotl budynku komisariatu policji w Rajczy

Inwestor : Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robét

1.2.1 Zestawienie obiektow wchodzacych w sklad zadania
Budynek Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu wokot obiektu.
1.2.2 Podstawowe wielkoSci charakteryzujace obiekt
1. Powierzchnia zabudowy - 162,4 m?
2. Powierzchnia (netto) budynku -347,8 m*
3. Kubatura catkowita - 1542,8 m*
1.2.3 Zakres i rodzaj robét budowlanych
Zakres robot zewngtrznych obejmuje prace zwigzane z:
— demontazem 1 ponownym montazem elementow elewacyjnych tj. obrobki blacharskie,
parapety zewngtrzne, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe itp.,
— wymiang pokrycia dachu;
— robotami izolacyjnymi;
— demontazem stolarki drzwiowej w celu jej wymiany;
— wykonaniem tynkow i oktadzin §ciennych;
— wykonczeniem elewacji, wykonaniem nowych obrobek blacharskich;
— remontem schodoéw zewnetrznych;
— robotami rozbidrkowymi nieuzywanych elementéw zagospodarowania terenu tj. szambo
betonowe, zdewastowane elementy ogrodzenia;
— wymiang drenazu opaskowego wokot budynku;
— wymiang utwardzenia terenu; wykonanie opaski;
— wymiang ogrodzenia, w tym montazem bramy przesuwnej i furtki;
— czyszczeniem elementow przeznaczonych do pozostawienia tj. balustrady schodowe,
kraty wewngtrzne;
— pracami remontowymi towarzyszacymi.
Do zakresu robdt wewnetrznych zaliczy¢ nalezy:
— roboty murowe $cian - uzupetnienie Scianek murowanych z cegty;
— uzupelnienie, wykonanie tynkodw; malowanie $cian 1 sufitow;
— inne roboty wykonczeniowe i montazowe;
— wykonanie i montaz stolarki i §lusarki drzwiowe;;
— wykonanie zabezpieczen stosownych dla przedmiotowego budynku;
— uzupehienie, wykonanie elementow instalacji wewngetrznych;

.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
— oznakowa¢ teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy;
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

— wydzieli¢ 1 oznakowa¢ przej$cia do budynku;
— wydzieli¢ miejsca sktadowania demontowanych urzadzen, stolarki i gruzu;
— zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sasiedztwie prowadzonych prac.

Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy istnieje mozliwos¢ podlaczenia do istniejacych instalacji sanitarnych
w budynku. Pobor energii elektrycznej na potrzeby budowy bedzie odbywat si¢ z osobne;j
tablicy rozdzielczej podtaczonej do istniejacej instalacji (miejsce podtaczenia ustali Inwestor
w porozumieniu z ZE). Mozna ustawi¢ zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio
z Inwestorem. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy interesoOw osob trzecich.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i1 podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane
informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i1 urzadzen
w budynku, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i1 wiasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostana
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy nawierzchni wykonawca wymieni na
wlasny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnos$cia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisOw w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a w szczegolnosci jest zobowiazany wykluczy¢ praceg zalogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla pracownikoéw zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy
opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
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1.9.

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poéz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem
drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowigzan:

— przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
— utrzymania porzadku na placu budowy,

— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow
1 elementow budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, szczegolnie
w okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
ijezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen,
a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, 1 podobnych elementow

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl stronab


mailto:biuro@a-ag.com.pl

SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA

1.13. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot 1 informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnoS$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw 1 punktow
wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik
Zamowien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreS$lajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" hib ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy".
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie begdaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu =zakonczenia robot budowlanych, facznie =z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z O6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.
Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.
Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
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Pkt 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

2.3.

24.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. I pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych 1 urzadzen przewidywanych
do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dhuzej sktadowanych materiatéw, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

— Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko
1 ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu
0 proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzjg¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Pkt 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ zgodny
z wymaganiami  okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach  technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzgtu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprze¢t, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 niedopuszczone do
realizacji robot.

Pkt 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegblowe;
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementdw, (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia
z nspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pkt. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastgpstwa bledu popelionego przez Wykonawce w wytyczeniu
elementdw obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materialow, elementoéw budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki
badan materiatlow 1 robdt, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach
materiatoéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wplyw na rozwazany
problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych
wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zaloZzona przez geodetg.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt

sktada si¢ z czesci opisowej 1 graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. wielko$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalne;j,
magazynowe] zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3. sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia
1in.

4. wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektryczne;,

5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6. zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7. rodzaj 1 ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8. warunki 1 miejsca sktadowania humusu 1 ziemi z wykopoéw, a takze zasady gromadzenia

1 usuwania odpadéw z placu budowy,
9. zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czgsci pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
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3. drogi dojazdowe,

4. punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5. rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy

5.4.

5.5.

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

1. szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2. metody i systemy wykonania robo6t z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materialy,
maszyny 1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatow i1 prefabrykatow,

instrukcje montazowe 1 bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

NownkEwWw

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i1 spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych 1 tymczasowych reperdw 1 sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora
nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelego
uporzadkowania terenu wokdol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Pkt 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1.

BUDOWLANYCH

Zasady kontroli JakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt, jakosci materiatoéw 1 elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegofowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj 1 ilo$¢ badania zostaty okreslone w szczegotowych specyfikacjach, zostana one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzgt badawczy posiadaja
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

wazna legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedurg badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekc;ji.

W  przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budoweg/zgloszenie robdt budowlanych wraz z zataczonym projektem
budowlanym,

b) dziennik budowy,

c) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

d) operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,

e) ksiazke¢ obmiarow robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Pkt 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Przedmiar jest jednym z zalacznikéw do dokumentacji projektowej. Jest to material
pomocniczy w_szacowaniu kosztéw lecz nie wiazacy. Wykonawca przed zlozeniem

oferty powinien wystapi¢ do zamawiajacego z zapytaniem o wyjasnienie wszelkich

niejasnosci i ewentualnych bledéw. W przeciwnym wypadku za bledy w przedmiarze
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Podzial przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy nakladéow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogoélne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem Kkosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiggi obmiaru uzaleznia si¢ od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastapic¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréow. Ksiazka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik
budowy.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreSlonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet
iurzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $§wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawceg utrzymywane
w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
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Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

Pkt 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.
Proby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny
obejmowaé w szczegdlnosci (w niezbednym zakresie):
— przewody kominowe,
— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym 1 zewngtrzne na dziatce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne 1 o§wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
— urzadzenia techniczne hydroforni, kotlowni, wgztow cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu badaf, prob i1 odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot" lub innych publikacjach technicznych.
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8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czg$ciowe 1 etapowe. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robodt (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg$ci, ktore w miarg postepu robot moga
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robot stanowiacych z reguty cato§¢
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czg$ciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr koncowy
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gltowne
czynnosci, ktére ma przedsigwzia¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robot
uzupetniajacych. Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje

odbior ,,po okresie rgkojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych

dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbioér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodza m.in.(w niezbednym zakresie):

1. pozwolenie na budoweg/zgloszenie robdot budowlanych, projekt budowlany, projekt
wykonawca 1 inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

2. wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3. oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

4. dziennik montazu (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7. wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji

iurzadzen technicznych oraz windy, podno$nika, platformy oraz przewodow

kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

11. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowe/zgloszenia robot budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materiatoéw 1 urzadzen,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

14. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

16. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to powinny one by¢ wilaczone
do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytutowa: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci
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3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia 1 odprowadzenia mediow 1 ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyltaczania
z eksploatacji
Instrukcje postgpowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami,
numerami 1 wykazami czg§ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbg¢dnych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

>

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nast¢pujace
dokumenty (w niezbednym zakresie):

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowg¢ / zgloszenia robot
budowlanych, doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiarow (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdfowymi
specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

7. protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi
1 Programem zapewnienia jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji oraz protokoly
odbioru i1 przekazania tych robdt wihascicielom instalacji,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pkt .9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robot podstawowych begdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robdt tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania
11in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawcg 1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przejsciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawcg i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czgsciowo".
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okres§lone w umowie.

Pkt 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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