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Przygotowanie placu budowy i urzadzeh pomocniczych

i ST0.2 oraz organizacja robot budowlanych

- ST 2 Instalacje elektryczne
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45315700-5 | ST 2.3.2 Instalacja o sSwietlenia wewn etrznego oraz gniazd
wtykowych.
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45314320-0 | ST 2.3.4 |Instalacja pot gaczen wyréwnawczych

Zatozenia wyj sciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n.
Przebudowa parteru wraz ze strefg wejsciowg w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy
ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu standaryzacji komend i komisariatow policji

TOM IV. CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
Podstawa opracowania:

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja
2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2
wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV).

- STO0.0 Czes¢ ogdlnobudowlana

- STO0.1 Wymagania ogolne

1.1.1. Obowi azki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wiasciwych organdw (Inwestor, oraz projektanta co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w. .

- Ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy przygotowac na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsca.
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1.1.2. Obowi gzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robot — zaakceptowany przez Inwestora

-Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego . Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu

przejecia placu budowy do odbioru kohcowego. W miare postepu robot, plac budowy

powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy medidéw

- Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegdélnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

- Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é wszelkie sieci |
instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru
koncowego robot).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i
prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartosé
zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora,
projektanta i wiladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych
decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia

1.1.3.Materialy i sprz et

- Materialy stosowane do wykonywania rob6ét powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatbw — w sposob zapewniajacy ich wkasciwg
jakos¢ i przydatnosé¢ do robot

- Skladanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek
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- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac¢ jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport
Dobor s$rodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie
do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

1.1.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na
budowe oraz wymaganiami technicznymi dla poszczegdélnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania
wszystkich rodzajow robot wchodzacych w skiad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
-dziennik budowy

-ksiege obmiarow

-dokumenty badan i oznaczenh laboratoryjnych

-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

-protokotéw odbioréw robét

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony $cisle wg wymogow obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz
Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- o0sobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego -tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robét w ukiadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen
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1.1.7. Kontrola jako $ci robot

Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow i materialow-
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe
I organizacyjne oraz zamierzony sposOb wykonania robot zgodnie z projektem i
sztukg budowlang . Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- Terminy i sposob prowadzenia robot

- Organizacje ruchu na budowie

- Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)

- Wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke

- Wykaz srodkow transportu

- Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych robot

- Wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania

praktycznego
- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia roboét

- Sposoéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatdow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosSci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Badania kontrolne- moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatdw. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych-
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
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1.1.9. Odbioér rob6t

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz
okreslenie ich wartosci technicznej .

Odbior robot zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktdre po zakohczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robo6t , ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakohczony element
calego zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robét.

Odbi6ér koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbior ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje

nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

1.1.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacje kosztéw)
przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llos¢ i jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robot z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian .
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw , majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne- dokonuje sie potragcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdét znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej — to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach , rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

2. Czes¢ instalacyjna

2.1 Instalacja elektryczna wewn etrzna o swietlenia, gniazd wtykowych, pot aczen
wyrownawczych

2.2 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych 2z montazem instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
wchodzacych w w zakres opracowania. Specyfikacja techniczna (ST) - jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2.2.1 Zakres robot instalacji elektrycznych wewn  etrznych.

» Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach, wykucie i  zagipsowanie
bruzd dla instalacji

» Montaz tablic rozdzielczych,

* Montaz przewodow instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

» Montaz gniazd i fgcznikdw oswietlenia,

» Montaz opraw os$wietleniowych,

* Wywdz odpadow,

» Pomiary ciggtosci przewododw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia

2.3.1 Tablice zabezpiecze n

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na
standardowej szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Calos¢
stosowanych wyrobow musi posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania na rynku polskim. Tablice zostang zainstalowane w wykutej wnece lub na
tynku.
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2.3.2 Instalacja o swietlenia wewn etrznego oraz gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozytowe przystosowane do ukfadania w tynku, osprzet —
podtynkowy montowany w puszkach, na zewnatrz sanitariatach, fazniach i w
sanitariatach — osprzet szczelny.

Oprawy ze zrédtami jarzeniowymi montowane do sufitu, tgczniki jednobiegunowe i
Swiecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe ,ogdlne”
podtynkowe.

2.3.3 Instalacja pot aczen wyrobwnawczych

Gtébwna szyna wyrownawcza montowana w tablicy podtynkowej, przewody gietkie
laczace elementy podlegajace potaczeniom wyrOwnawczym z Szyng wyroOwnawczg
prowadzone bezposrednio pod tynkiem i na drabinkach kablowych, potgczenia
miejscowe przewodami LYgz 2,5 mm2, potaczenia lokalnych szyn wyréwnawczych
wykona¢ przewodami LYgz 16 mm2, szyne uziemic¢ przewodem LYgz 50 mm?2.

2.3.4 Linie zasilaj ace.

Wykona¢ przy zastosowaniu kabli z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej na
napiecie 1 kV, prowadzone w ziemi od rozdzielni do budynkdéw. Wyjscia kabli oraz
wejscia do budynku zabezpieczyé przepustami kablowymi szczelnymi wykonywanymi
w czasie budowy danej scianie.

24 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien miec¢
mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

miot udarowy elektryczny

Srodek transportowy

agregat pradotwoérczy do 2,5kVA

przyrzady testujgce i pomiarowe

zuraw samochodowy

2.5 Transport i sktadowanie

Transport materiatow, elementow, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien
odbywac sie srodkami i urzadzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich zniszczeniu.
Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie
w warunkach uniemozliwiajacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sie ich
jakosci na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
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2.6 Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie, roboty montazowe winny by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Roboty ziemne wykonywaé w koordynacji z renowacjg fundamentéw, robotami
zbrojarskimi i wykonaniem przytgczy.

= wykopy zewnetrzne nalezy wykonac recznie

* usuniecie ziemi z wykopow zewnetrznych

= wykonanie podsypki i obsypki piaskowej dla utozonych kabli i rury

= zasypanie (podsypka, grunt rodzimy) wykopow z ubijaniem warstwami

*  wywOz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ >1km

» zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich
odpowiednie napisy informacyjne i ostrzegawcze,

= prowadzenie kabli i przewodow w tynku po liniach prostych rownolegtych do
krawedzi scian i stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzadzeniami wyjasnia¢ na
budowie z Inspektorem Nadzoru.

Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.7 Kontrola jako $ci robot

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne
zamienniki materiatbw uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w
dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

2.8. Jednostka obmiaru

Dlugosé¢ kabli i przewodow - m,
pozostate elementy — szt.,

2.9. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma
wymaga, aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana
ogledzinom i prébom, celem sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania normy. Do
przeprowadzenia prob zobowigzany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca
wykonanie). Przed przystgpieniem do prob wykonujacy sprawdzenie powinien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i protokotami ogledzin i prob czastkowych
wykonanych podczas montazu.
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2.9.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

» przewody prowadzone w tynku

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

2.9.2 Odbidér ko ncowy.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym zawiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér korncowy robdét nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbiér koncowy dokonuje sie w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robot jest protokét robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

* dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robét -
projekt z naniesionymi zmianami

» Specyfikacje Techniczna,

» Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

* protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesdli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
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2.10 Podstawa ptatno $ci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robét

2.11 Przepisy zwi gzane

* Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

e opracowaniem pt. ,\WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH cze$¢é D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 —
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej”.

* rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru
technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

e polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

* warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy
dla tego rodzaju robot.
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