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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
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trocera 03 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ CO-

KOŁU BUDYNKU - wg pkt 8 OT
0,00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ, pkt 13 i 14

0,00

3 Wymiana istniej ącego pokrycia - pkt 7
OT

0,00

4 Docieplenie ścian zewn ętrznych od
wewn ątrz - wg pkt 9 opisu

0,00

5 Wykonanie nowej hydroizolacji ścian
piwnicznych budynku - wg pkt 10 opisu
technicznego

0,00

6 Renowacja w ątku ceglanego - pkt 11.1 0,00
7 Roboty zewn ętrzne 0,00
8 Kraty - wg pkt 14 0,00
9 Okablowanie i jednostka klimatyzacyj-

na - wg pkt 15
0,00

10 Tablice identyfikacyjne i uchwyty na
flagi - wg pkt 16

0,00

11 Projektowane o świetlenie na portalem
wejściowym i monitoring - wg pkt 17

0,00

12 Rozbiórka wiaty gara żowej i cokołu
przy elewacji wschodniej - wg pkt 19

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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trocera 03 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 oraz rozbiórka  wiaty gara żowej
przylegaj ącej do ściany istniej ącego budynku

1 45453100-8 DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU BUDYNKU - wg pkt 8 OT
1

d.1
KNR AT-05
1651-06

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 35 m

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

2
d.1

KNR 2-02
1613-06

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 35 m

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

3
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

4
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

790 m2 790,000
RAZEM 790,000

5
d.1

ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

6
d.1

KNR 4-01
0354-11
kalk. własna

Wykucie z muru podokienników  stalowych m

106 m 106,000
RAZEM 106,000

7
d.1

KNR 4-01
0321-02
kalk. własna

Obsadzenie podokienników stalowych dł ponad 1.5 m szt.

55 szt. 55,000
RAZEM 55,000

8
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa podokienników z blachy powlekanej szer. 30 cm m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

9
d.1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - wew-
nętrzne

szt

55 szt 55,000
RAZEM 55,000

10
d.1

KNR 4-01
0702-09

Odbicie tynków ościeży o szerokości do 30 cm m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

11
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 40%po-
wierzchni

m2

625*0,4 m2 250,000
RAZEM 250,000

12
d.1

KNR 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

13
d.1

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

14
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

625+98 m2 723,000
RAZEM 723,000

15
d.1

KNR 0-28
2626-03
analiza indy-
widualna

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej gr.12 cm na ścianach metodą
lekką - z przygotowaniem podłoża, ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i poma-
lowaniem

m2

625 m2 625,000
RAZEM 625,000
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trocera 03 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNR 0-28
2626-06
analiza indy-
widualna

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej na ościeżach szer. do 30 cm
metodą lekką- z przygotowaniem podłoża, ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej
i pomalowaniem

m2

450*0,3 m2 135,000
RAZEM 135,000

17
d.1

KNR 0-28
2625-06
analiza indy-
widualna

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach - dodatkowa warstwa parter

m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

18
d.1

KNR 0-28
2625-08
analiza indy-
widualna

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej  - ochrona narożników okien-
nych

m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

19
d.1

KNR 0-28
2629-02
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż profili  startowych cokoło-
wych do podłoża z cegły - gr ocieplenia 120mm

m

71 m 71,000
RAZEM 71,000

20
d.1 kalk. własna

Koszt pracy rusztowania kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika i inne opłaty urzędowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 45420000-7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, pkt 13 i 14
22

d.2
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2, z malowaniem szpalet f. akrylową 2x

m2

112 m2 112,000
RAZEM 112,000

23
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

C-J 6 m2 6,000
RAZEM 6,000

24
d.2

KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi zewnętrznych m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

25
d.2 analiza indy-

widualna

Opłata za wywóz,składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 45260000-7 Wymiana istniej ącego pokrycia - pkt 7 OT
26

d.3 kalk. własna
Roboty remontowe istniejącej konstrukcji dachu - operacja kompletna - wg opi-
su pkt 7a

m2

510 m2 510,000
RAZEM 510,000

27
d.3 kalk. własna

Rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki, wraz z łatami m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

28
d.3 kalk. własna

Wykonanie nowego pokrycia z dachówki, wraz z łatami i kontrłatami oraz folią
paroprzepuszczalną, wraz z odpowietrznikami itp

m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

29
d.3 kalk. własna

Wykonanie nowego docieplenia z wełny mineralnej gr 12cm m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

30
d.3 kalk. własna

Wykonanie nowego docieplenia z wełny mineralnej gr 8cm m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

31
d.3 kalk. własna

Wykonanie konstrukcji systemowej pod płyty GKF m2

440 m2 440,000
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trocera 03 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 440,000

32
d.3 kalk. własna

Montaż folii paroizolacyjnej m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

33
d.3 kalk. własna

Montaż płyt GKF - EI 60, wraz z wykończeniem docelowym m2

440 m2 440,000
RAZEM 440,000

34
d.3 kalk. własna

Wykonanie wymiany pokrycia, wykonanie docieplenia i warst wykończenia wg
pkt 7c - docieplenie i warstwy dachu nad facjatą - operacja kompletna

m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

35
d.3 kalk. własna

Demontaż okien dachowych - pkt 7d szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

36
d.3 kalk. własna

Montaż 16 okien dachowych np.Velux lub równoważnych w tym dwóch zabez-
pieczonych warstwą poliuretanową GGU o wymiarach 66x118cm zgodnie z
rozmieszczeniem w części rysunkowej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

37
d.3 kalk. własna

Montaż wyłazu dachowego np. Velux GTL lub równoważne o wymiarach
78x140cm zlokalizowany  w pomieszczeniu poza klatką schodową zgodnie z
częścią rysunkową. W suficie tego pomieszczenia  należy zamontować dodat-
kowo wyłaz z drabiną wysuwną np. Fakro 118x68cm lub równoważną

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3 kalk. własna

Montaż dwóch klap dymowych 78x117,8m zlokalizowane w połaci dachowej
przestrzeni klatki schodowej zgodnie z częścią rysunkową. Podłączenie do
centrali sterującej nastąpi w odrębnym etapie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

39
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

165 m2 165,000
RAZEM 165,000

40
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

165 m2 165,000
RAZEM 165,000

41
d.3

NNRNKB
202 0518-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej malo-
wanej półokrągłych o śr. 15 cm

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

42
d.3

NNRNKB
202 0518-03
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej malo-
wanej o śr. 12,5 cm

m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

43
d.3

NNRNKB
202 0519-02
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z   z blachy ocynkowanej malo-
wanej okrągłych o śr. 10 cm

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

44
d.3

NNRNKB
202 0519-01
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z z blachy ocynkowanej malo-
wanej okrągłych o śr. 8 cm

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

45
d.3 kalk. własna

Wykończenie powierzchni kominów zewnętrznych - wg pkt 7f - operacja komp-
letna

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3 kalk. własna

Wykonanie dojść stopnicami do kominów oraz montaż ław kominiarskich z kra-
ty Wema, wg rozmieszczenia w części rysunkowej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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trocera 03 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47

d.3 kalk. własna
Wymiana odcinków rur żeliwnych odprowadzających wodę deszczową z rur
spustowych w poziomie piwnic od strony zachodniej budynku do kanalizacji
deszczowej (do ściany zewnętrznej przy ul.D.Trocera)   na nowe z PVC 
z zachowaniem dotychczasowej średnicy (  nie mniejsze niż 160mm). Rury
spustowe zaopatrzyć w kratki rewizyjne na poziomie przyziemia. Istniejące rury
żeliwne na poziomie przyziemia typu Geiger do demontażu. Od strony wschod-
niej zdemontować istniejące podłączenie rur spustowych przy poziomie chod-
nika i wykonać nowe podłączenie rur spustowych. - operacja kompletna wg pkt
7e opisu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3 kalk. własna

Podłączenie rury spustowej do istniejącej kanalizacji po uprzednim jej udroż-
nieniu

kpl

elew DE 4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

4 45321000-3 Docieplenie ścian zewn ętrznych od wewn ątrz - wg pkt 9 opisu
49

d.4 kalk. własna
Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz - wg pkt 9 opisu - operacja kom-
pletna - (płyta IQ Remmers 8cm)

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

5 45262690-4 Wykonanie nowej hydroizolacji ścian piwnicznych budynku - wg pkt 10 opisu technicz nego
50

d.5 kalk. własna
Wykonanie nowej hydroizolacji ścian piwnicznych budynku - wg pkt 10 opisu -
operacja kompletna

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

6 45262690-4 Renowacja w ątku ceglanego - pkt 11.1
51

d.6 kalk. własna
Renowacja wątku ceglanego - pkt 11.1 m2

86,7 m2 86,700
RAZEM 86,700

52
d.6 kalk. własna

Powierzchnia cegły klinkierowej do odtworzenia - operacja kompletna m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

7 45262690-4 Roboty zewn ętrzne
53

d.7 kalk. własna
Rozebranie cokołu, wraz z wywozem i kosztem utylizacji m3

29,5 m3 29,500
RAZEM 29,500

54
d.7 kalk. własna

Wykonanie chodnika z kostki granitowej przed wejściem m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

55
d.7 kalk. własna

Wykonanie chodnika z kostki brukowej - po rozebraniu cokołu m2

16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500

8 45262690-4 Kraty - wg pkt 14
56

d.8 kalk. własna
Demontaż krat okiennych, renowacja i ponowny montaż - operacja kompletna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9 45331000-6 Okablowanie i jednostka klimatyzacyjna - wg pkt 15
57

d.9 kalk. własna
Okablowanie i jednostka klimatyzacyjna - wg pkt 15 - operacja kompletna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

10 45420000-7 Tablice identyfikacyjne i uchwyty na flagi - wg pkt  16
58

d.10 kalk. własna
Tablice identyfikacyjne i uchwyty na flagi - wg pkt 16 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11 45310000-3 Projektowane o świetlenie na portalem wej ściowym i monitoring - wg pkt 17
59

d.11 kalk. własna
Projektowane oświetlenie na portalem wejściowym i monitoring - wg pkt 17 -
operacja kompletna

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12 45110000-1 Rozbiórka wiaty gara żowej i cokołu przy elewacji wschodniej - wg pkt 19
60

d.12 kalk. własna
Rozbiórka wiaty garażowej i cokołu przy elewacji wschodniej - wg pkt 19 - ope-
racja kompletna

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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trocera 03 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 5588,1873 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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trocera 03 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,0316 0,0316 0,00 0,00
2. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 0,0790 0,0790 0,00 0,00
3. blacha powlekana płaska m2 202,9500 202,9500 0,00 0,00
4. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 474,6500 474,6500 0,00 0,00
5. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,4700 1,4700 0,00 0,00
6. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,4800 1,4800 0,00 0,00
7. Demontaż krat okiennych, renowacja i ponowny

montaż - operacja kompletna
kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

8. Demontaż okien dachowych - pkt 7d szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
9. Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz -

wg pkt 9 opisu
m2 50,0000 50,0000 0,00 0,00

10. drzwi zewnętrzne drewniane kompletne, wg do-
kumentacji

m2 6,0000 6,0000 0,00 0,00

11. elementy prefabrykowane z  blachy ocynkowanej
malowanej

kg 102,8500 102,8500 0,00 0,00

12. elementy prefabrykowane z blachy ocynkowanej
malowanej gr. 0.55 mm

kg 8,6400 8,6400 0,00 0,00

13. elementy prefabrykowane z blachy ocynkowanej
malowanejj gr. 0.55 mm

kg 101,2200 101,2200 0,00 0,00

14. elementy prefabrykowane z z blachy z ocynkowa-
nej malowanej

kg 11,2320 11,2320 0,00 0,00

15. farba elewacyjna dm3 250,8000 250,8000 0,00 0,00
16. farba emulsyjna akrylowa dm3 22,4000 22,4000 0,00 0,00
17. folia PE malarska m2 144,0000 144,0000 0,00 0,00
18. gips szpachlowy kg 249,7200 249,7200 0,00 0,00
19. kątownik m 729,1200 729,1200 0,00 0,00
20. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 201,3080 201,3080 0,00 0,00
21. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 183,1800 183,1800 0,00 0,00
22. Koszt pracy rusztowania kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
23. Koszt zajęcia chodnika i inne opłaty urzędowe kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
24. kotwy stalowe szt. 586,0800 586,0800 0,00 0,00
25. listwa cokołowa startowa 120mm m 74,5500 74,5500 0,00 0,00
26. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 449,5200 449,5200 0,00 0,00
27. Montaż 16 okien dachowych np.Velux lub równo-

ważnych w tym dwóch zabezpieczonych warstwą
poliuretanową GGU o wymiarach 66x118cm
zgodnie z rozmieszczeniem w części rysunkowej

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

28. Montaż dwóch klap dymowych 78x117,8m zloka-
lizowane w połaci dachowej przestrzeni klatki
schodowej zgodnie z częścią rysunkową. Podłą-
czenie do centrali sterującej nastąpi w odrębnym
etapie

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

29. Montaż folii paroizolacyjnej m2 440,0000 440,0000 0,00 0,00
30. Montaż płyt GKF - EI 60, wraz z wykończeniem

docelowym
m2 440,0000 440,0000 0,00 0,00

31. Montaż wyłazu dachowego np. Velux GTL lub
równoważne o wymiarach 78x140cm zlokalizo-
wany 
w pomieszczeniu poza klatką schodową zgodnie
z częścią rysunkową. W suficie tego pomiesz-
czenia  należy zamontować dodatkowo wyłaz z
drabiną wysuwną np. Fakro 118x68cm lub rów-
noważną

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

32. Okablowanie i jednostka klimatyzacyjna - wg pkt
15 - operacja kompletna

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

33. okna z tworzyw m2 112,0000 112,0000 0,00 0,00
34. Opłata za wywóz,składowanie i utylizację mate-

riałów z rozbiórki
kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

35. pianka poliuretanowa dm3 31,3600 31,3600 0,00 0,00
36. pianka poliuretanowa dm3 1,9800 1,9800 0,00 0,00
37. piasek do zapraw m3 9,0550 9,0550 0,00 0,00
38. płyty z wełny mineralnej 12 cm m2 675,0000 675,0000 0,00 0,00
39. płyty z wełny mineralnej 3 cm m2 145,8000 145,8000 0,00 0,00
40. Podłączenie rury spustowej do istniejącej kanali-

zacji po uprzednim jej udrożnieniu
kpl 4,0000 4,0000 0,00 0,00

41. podokienniki prefabrykowane wewnętrzne szt. 55,0000 55,0000 0,00 0,00
42. Podokienniki z blachy powlekanej szer. 30 cm m 125,0000 125,0000 0,00 0,00
43. Powierzchnia cegły klinkierowej do odtworzenia -

operacja kompletna
m2 12,0000 12,0000 0,00 0,00

44. Projektowane oświetlenie na portalem wejścio-
wym i monitoring - wg pkt 17 - operacja komplet-
na

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

45. Renowacja wątku ceglanego - pkt 11.1 m2 86,7000 86,7000 0,00 0,00
46. Roboty remontowe istniejącej konstrukcji dachu -

operacja kompletna - wg opisu pkt 7a
m2 510,0000 510,0000 0,00 0,00
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trocera 03 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

47. Rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki, wraz
z łatami

m2 440,0000 440,0000 0,00 0,00

48. Rozbiórka wiaty garażowej i cokołu przy elewacji
wschodniej - wg pkt 19 - operacja kompletna

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

49. Rozebranie cokołu, wraz z wywozem i kosztem
utylizacji

m3 29,5000 29,5000 0,00 0,00

50. rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,2370 0,2370 0,00 0,00
51. siatka rusztowaniowa m2 912,4500 912,4500 0,00 0,00
52. siatka z włókna szklanego m2 1124,5050 1124,5050 0,00 0,00
53. silikon dm3 5,9600 5,9600 0,00 0,00
54. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3,2814 3,2814 0,00 0,00
55. środek gruntujący dm3 26,6000 26,6000 0,00 0,00
56. Tablice identyfikacyjne i uchwyty na flagi - wg pkt

16
kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

57. taśma malarska m 600,0000 600,0000 0,00 0,00
58. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 15,8400 15,8400 0,00 0,00
59. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 124,4000 124,4000 0,00 0,00
60. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 2838,0000 2838,0000 0,00 0,00
61. woda z rurociągu m3 2,4700 2,4700 0,00 0,00
62. Wykonanie chodnika z kostki brukowej - po roze-

braniu cokołu
m2 16,5000 16,5000 0,00 0,00

63. Wykonanie chodnika z kostki granitowej przed
wejściem

m2 1,6000 1,6000 0,00 0,00

64. Wykonanie dojść stopnicami do kominów oraz
montaż ław kominiarskich z kraty Wema, wg roz-
mieszczenia w części rysunkowej

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

65. Wykonanie konstrukcji systemowej pod płyty
GKF

m2 440,0000 440,0000 0,00 0,00

66. Wykonanie nowego docieplenia z wełny mineral-
nej gr 12cm

m2 440,0000 440,0000 0,00 0,00

67. Wykonanie nowego docieplenia z wełny mineral-
nej gr 8cm

m2 440,0000 440,0000 0,00 0,00

68. Wykonanie nowego pokrycia z dachówki, wraz z
łatami i kontrłatami oraz folią paroprzepuszczalną

m2 440,0000 440,0000 0,00 0,00

69. Wykonanie nowej hydroizolacji ścian piwnicznych
budynku - wg pkt 10 opisu - operacja kompletna

m2 50,0000 50,0000 0,00 0,00

70. Wykonanie wymiany pokrycia, wykonanie dociep-
lenia i warst wykończenia wg pkt 7c - docieplenie
i warstwy dachu nad facjatą - operacja kompletna

m2 65,0000 65,0000 0,00 0,00

71. Wykończenie powierzchni kominów zewnętrz-
nych - wg pkt 7f - operacja kompletna

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

72. Wymiana odcinków rur żeliwnych odprowadzają-
cych wodę deszczową z rur spustowych w pozio-
mie piwnic od strony zachodniej budynku do ka-
nalizacji deszczowej (do ściany zewnętrznej przy
ul.D.Trocera)   na nowe z PVC 
z zachowaniem dotychczasowej średnicy (  nie
mniejsze niż 160mm). Rury spustowe zaopatrzyć
w kratki rewizyjne na poziomie przyziemia. Istnie-
jące rury żeliwne na poziomie przyziemia typu
Geiger do demontażu. Od strony wschodniej zde-
montować istniejące podłączenie rur spustowych
przy poziomie chodnika i wykonać nowe podłą-
czenie rur spustowych. - operacja kompletna wg
pkt 7e opisu

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

73. wywietrznik higrosterowany okienny szt 52,0000 52,0000 0,00 0,00
74. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-

dów
szt. 0,0790 0,0790 0,00 0,00

75. zaprawa m3 0,7150 0,7150 0,00 0,00
76. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1650 0,1650 0,00 0,00
77. zaprawa klejąca kg 4158,0000 4158,0000 0,00 0,00
78. zaprawa klejąca kg 3800,0000 3800,0000 0,00 0,00
79. zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 2451,4000 2451,4000 0,00 0,00
80. zaprawa tynkarska - silikonowy kg 1900,0000 1900,0000 0,00 0,00
81. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 201,3080 201,3080 0,00 0,00
82. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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trocera 03 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 18,2000 0,00 0,00
2. mieszarka do zapraw m-g 9,8000 0,00 0,00
3. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuż-

nym ram 2,57 m o wys. do 35 m'
m-g 70,5870 0,00 0,00

4. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 7,0350 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 27,5942 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 1,6434 0,00 0,00
7. środek transportowy m-g 0,3600 0,00 0,00
8. środek transportowy' m-g 6,7200 0,00 0,00
9. wyciąg m-g 4,5400 0,00 0,00

10. wyciąg m-g 6,4667 0,00 0,00
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 19,2000 0,00 0,00
12. żuraw okienny m-g 31,5115 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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