
Przebudowa parteru wraz ze stref ą wejścio-
wą  w budynku II Komisariatu Policji w Za-

brzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach
programu standaryzacji komend i komisaria-

tów policji

ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45262690-4 Remont starych budynków
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz

wojskowych obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa parteru wraz ze strefą wejściową w budynku II Komisariatu Policji
ADRES INWESTYCJI   :     Zabrze, ul. Dionizego Trocera 36
INWESTOR   :     Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA   :     ul.Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice
WYKONAWCA ROBÓT   :     PROJEKT PLUS ARCHITEKCI
ADRES WYKONAWCY   :     41-800 ZABRZE UL.PLAC KRAKOWSKI 10
BRANŻA   :     budowlana, instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     
inż. Janusz Banaś SKB/ o Gliwice, nr 717

DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2013

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     2 KW 2013

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Opis przedmiotu zamówienia
Dokumentacja Projektowa "Przebudowa parteru wraz ze strefą wejściową w budynku II Komisariatu Policji
w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów policji
, Zabrze, maj 2013 nr PPA/10/13  "PROJEKT PLUS ARCHITEKCI" s.c.Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze 
Wizja lokalna
Ceny rynkowe 2 kw 2013r, województwo śląskie
Podstawa opracowania:
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i pod
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 września 2004 r.) w sprawie szczegółowego za
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnou
żytkowego
· ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamen
tu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) są przykładowe i nieobowiązujące
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trocera N 02 przed OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa parteru wraz ze stref ą wejściow ą  w budynku II Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul . Dionizego Trocera 36 w ra-
mach programu standaryzacji komend i komisariatów p olicji

1 45420000-7 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1

d.1
KNR 0-19
0929-12
kalk. własna

Wymiana drzwi - D-1, 7szt m2

7*2,05 m2 14,350
RAZEM 14,350

2
d.1

KNR 0-19
0929-12
kalk. własna

Wymiana drzwi - D-2, 2szt m2

2*2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100

3
d.1

KNR 0-19
0929-12
kalk. własna

Wymiana drzwi - D-2A, 1szt m2

1*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

4
d.1

KNR 0-19
0929-12
kalk. własna

Wymiana drzwi - D-3, 1szt m2

1,1*2,05 m2 2,255
RAZEM 2,255

5
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-4, 1 szt m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

6
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-5, 1 szt m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

7
d.1

KNR 0-19
0929-12
kalk. własna

Wymiana drzwi - D-6, 2szt m2

0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690

8
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-7,2 szt m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

9
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-8, 1 szt m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

10
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-9, 1 szt m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

11
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi DS, 1 szt m2

0,7*2,05 m2 1,435
RAZEM 1,435

12
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na KD, 2 szt m2

2,47*2,05*2 m2 10,127
RAZEM 10,127

13
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-10, 1 szt m2

1,9*2,46 m2 4,674
RAZEM 4,674

14
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-11, 1 szt m2

1,55*2,46 m2 3,813
RAZEM 3,813
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15

d.1
KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-12, 1 szt m2

1,35*2,46 m2 3,321
RAZEM 3,321

16
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na S3 m2

2,5*2,75 m2 6,875
RAZEM 6,875

17
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na S2 m2

1,17*2,05 m2 2,399
RAZEM 2,399

18
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na S1 m2

6,31*2,75 m2 17,353
RAZEM 17,353

19
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-14, 2 szt m2

1,55*2,46*2 m2 7,626
RAZEM 7,626

20
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-15, 2 szt m2

1,55*2,46*2 m2 7,626
RAZEM 7,626

21
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-16, 1 szt m2

1,1*2,05 m2 2,255
RAZEM 2,255

22
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-17, 2 szt m2

1,55*2,46*2 m2 7,626
RAZEM 7,626

23
d.1

KNR 0-19
0931-06
kalk. własna

Wymiana stolarki na drzwi D-18, 1 szt m2

1,1*2,05 m2 2,255
RAZEM 2,255

2 45262690-4 Roboty zewn ętrzne
24

d.2 kalk. własna
Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2 kalk. własna

Wywóz i utylizacja mat z rozbiórek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2 kalk. własna

Koszt prac zabezpieczających , mycia i czyszczenia po robotach kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 45216000-4 ROBOTY MUROWE
27

d.3
KNR 4-01
0211-03
kalk. własna

Skucie lastrico m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

28
d.3 kalk. własna

Rozbiórka wykładziny pvc na płycie wiórowej m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

29
d.3 kalk. własna

Rozbiórka ścian z cegły m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000

30
d.3 kalk. własna

Skucie tynków m2

690 m2 690,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 12210



trocera N 02 przed OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 690,000

31
d.3

KNR 4-01
0306-06

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do
ościeży lub powierzchni ścian

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

32
d.3

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

33
d.3

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

2,5*0,38 m3 0,950
RAZEM 0,950

34
d.3

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

4 45430000-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
35

d.4 kalk. własna
Wykonanie posadzek typu Tarkett, wraz z czynnościami przygotowawczymi,
przygotowaniem podłoża i impregnacją powierzchni po montażu, montażem
listew dylatacyjnych, wraz z wywinięciem cokolików - operacja kompletna

m2

201 m2 201,000
RAZEM 201,000

36
d.4 kalk. własna

Wykonanie posadzek z płytek (mat. wg projektu), wraz z czynnościami przygo-
towawczymi, przygotowaniem podłoża i impregnacją powierzchni po montażu,
wraz z wykonaniem cokolików i montażem listew dylatacyjnych- operacja kom-
pletna

m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

37
d.4 kalk. własna

Wykonanie wykończenia schodów z płytek (mat. wg projektu), wraz z czynnoś-
ciami przygotowawczymi, przygotowaniem podłoża i impregnacją powierzchni
po montażu, wraz z wykonaniem cokolików i montażem listew dylatacyjnych-
operacja kompletna

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

38
d.4 kalk. własna

Wykonanie sufitów rastrowych- operacja kompletna m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000

39
d.4 kalk. własna

Wykonanie wykończenia ścian z płytek (mat. wg projektu), wraz z czynnościa-
mi przygotowawczymi, przygotowaniem podłoża i impregnacją powierzchni po
montażu, wraz z montażem listew narożnych- operacja kompletna

m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

40
d.4 kalk. własna

Wykończenie powierzchni ścian - tynk gipsowy, malowany 2xfarbą zmywalną i
wzmocniony tapetą z włókna szklanego

m2

570 m2 570,000
RAZEM 570,000

41
d.4 kalk. własna

Wykończenie powierzchni sufitów - gładź, malowany 2xfarbą zmywalną m2

240 m2 240,000
RAZEM 240,000

5 45400000-1 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE - PIWNICA
42

d.5 kalk. własna
Wykonanie fundamentu pod platformę pionową kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

43
d.5 kalk. własna

Kraty okienne m2

0,95 m2 0,950
RAZEM 0,950

44
d.5 kalk. własna

Przełożenie przewodu c.o. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.5 kalk. własna

Przełożenie przyłącza wodociągowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 45400000-1 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE - PARTER
46

d.6 kalk. własna
Dostawa i montaż platformy dla np, wraz z konstrukcją nośną oraz obudową z
G-K

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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47

d.6
KNR-W 2-02
1208-01
kalk. własna

Balustrady szklane m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

48
d.6 kalk. własna

Oczyszczenie i malowanie istniejących balustrad stalowych m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

49
d.6 kalk. własna

Wykonanie nadproży - operacja kompletna 9(dł 8,6m na szer ściany, wg proj
konstrukcji)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

50
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaż - szklana obudowa słupa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

51
d.6 kalk. własna

Nierdzewny pochwyt stalowy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

52
d.6 kalk. własna

Wycieraczki systemowe, modułowe - 2 szt kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

7 INSTALACJA WODY 
R*1,1

53
d.7

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi PE-X/AL/PE-RT w zw.fi 16x2,0 - np. Tigris Alupex m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

54
d.7

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi PE-X/AL/PE-RT w zw.fi 20x2,25 - np. Tigris Alupex m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

55
d.7

KNR 0-13
0128-02

Rurociągi PE-X/AL/PE-RT w zw.fi 25x2,5 - np. Tigris Alupex m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

56
d.7

KNR 0-13
0128-03

Rurociągi PE-X/AL/PE-RT w szt.fi 32x3,0 - np. Tigris Alupex m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

57
d.7

KNR 2-15
0103-03

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
R*0,955

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

58
d.7

KNR 2-15
0103-05

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
R*0,955

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

59
d.7

KNR 2-15
0116-02

Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany we wnęce
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.7

KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe naścienne
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.7

KNR-W 2-15
0123-04

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.7

KNR 2-15
0409-03

Zawór kulowy stalowy kołn.1,6 MPa fi 40 mm
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.7

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - kulowy

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

64
d.7

KNR 2-15
0409-03

Zawór antyskażeniowy koł.np .EA 453 dn 40
R*0,955

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
65

d.7
KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

66
d.7

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

67
d.7

KNR 2-15
0115-02

Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.7

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm
R*0,955

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

69
d.7

KNR 2-15
0117-07

Natrysk ćwierćobrotowy z dzwignią o śr.nom. 15 mm
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.7

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.7

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

72
d.7

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do bate-
rii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
Złącza elastyczne wydano przy montażu baterii

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8 45300000-0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
R*1,1

73
d.8

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową
R*0,955

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

74
d.8

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową
R*0,955

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

75
d.8

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową
R*0,955

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

76
d.8

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

77
d.8

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm
R*0,955

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

78
d.8

KNR 2-15
0221-02

Umywalka np Nova TOP 65cm z otworem (nr kat.61165)
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.8

KNR 2-15
0220-04

Zlewozmywak
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Montaż stelażu do WC kpl.

3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000

81
d.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-02

Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp nierdzewny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.8

KNR 2-15
0225-02

Pisuar
R*0,955

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.8

KNR 2-15
0225-02

Pisuar nierdzewny
R*0,955

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.8

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego, wraz z kabiną
R*0,955

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.8

KNR 2-15
0212-01

Wpust podłogowy poziomy
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.8

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych
metodą wciskową
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

89
d.8

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

90
d.8 kalk. własna

Pozostałe wyposażenie WC (lustra, kosz na śmieci, pojemnik na mydło i pa-
pier)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9 45400000-1 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
91

d.9
KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

92
d.9

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

93
d.9

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg.  z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

94
d.9

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg.  z przewodami instala-
cyjnymi w ścianach z cegieł

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

95
d.9

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

96
d.9

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

97
d.9 kalk. własna

Materiał na tuleje ochronne : kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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98

d.9
KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

99
d.9

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

100
d.9 kalk. własna

Demontaż kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

101
d.9 kalk. własna

Izolacja termiczna przewodów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 12210


