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Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 nrr działek 1889/69 i 2033/69 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
- roboty budowlane     - kod CPV 45210000-2 
- instalacje elektryczne    - kod CPV 45310000-3 
- instalacja centralnego ogrzewania  - kod CPV 45331000-6 
- instalacja wodno-kanalizacyjna   - kod CPV 45330000-9 
- instalacja wentylacji    - kod CPV 45331210-1 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Roboty remontowe i modernizacyjne obejmują następujące prace: 
- roboty budowlane 
- instalacje elektryczne 
- instalacja centralnego ogrzewania (zmiana lokalizacji pojedynczego grzejnika) 
- instalacja wodno-kanalizacyjna 
- instalacja wentylacji 
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i geodezyjnej łącznie z 
naniesieniem zmian do zasobów mapowych 
 

b) zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu 
 
c) dokonanie uzgodnień z właścicielem w związku z prowadzeniem robót w pasie 
chodnika łącznie z opłatą za zajęcie terenu 
 
d) badanie jakości wody do celów bytowych 
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e) wykonanie badań powykonawczych: 
- szczelności instalacji wodnej 
- szczelności instalacji kanalizacyjnej 
- wydajności instalacji wentylacji 
- szczelności instalacji centralnego ogrzewania 
- skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 
- sprawności działania instalacji słaboprądowych 
 
Roboty tymczasowe obejmują: 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
 
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i 
odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 
 
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu 
rozumie się: 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich 
przy ul. Kalwaryjskiej 62, na działkach  nrr 1889/69 i 2033/69. 
 

1.6.Wymagania ogólne 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
 
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, dokumentację projektową. 
 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST, STS. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 
d) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
 

f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
 

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
k) Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
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wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
 
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór  
określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyrobu budowlane”. 
 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST, STS w czasie postępu robót. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
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terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 
 
2.5.Szczegółowe dane o materiałach 
 
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono 
występujące w danych rodzajach robót materiały. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne 
pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty 
należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-
techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany 
jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
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elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.3.Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
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Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
b) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w 
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde Syczenie Zamawiającego. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej) 
 
1. Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych zostały przedstawione w 
dokumentacji technicznej: Projekt budowlano – wykonawczy remontu pomieszczeń 
strefy administracyjnej Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich - część 
architektoniczno-konstrukcyjna, projekt numer GP 06 32 AK, opracowanie: 
Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z o.o. 44-100 
Gliwice, ul. Częstochowska 16, grudzień 2006 rok. 
 
2. Szczegółowe warunki wykonywania robót konstrukcyjnych związanych z dobudową 
zostały przedstawione w dokumentacji technicznej: Projekt budowlano – wykonawczy 
remontu pomieszczeń strefy administracyjnej Komendy Miejskiej Policji w Piekarach 
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Śląskich - część architektoniczno-konstrukcyjna, projekt numer GP 06 32 AK, 
opracowanie: Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 16, grudzień 2006 rok. 
 
3. Szczegółowe warunki wykonywania robót instalacji wodno-kanalizacyjnej zostały 
przedstawione w dokumentacji technicznej: Projekt budowlano – wykonawczy remontu 
pomieszczeń strefy administracyjnej Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich - - 
część instalacje wod-kan, projekt numer GP 06 32 WK, opracowanie: Wielobranżowe 
Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. 
Częstochowska 16, grudzień 2006 rok. 
 
4. Szczegółowe warunki wykonywania robót instalacji elektrycznych zostały 
przedstawione w dokumentacji technicznej: Projekt budowlano – wykonawczy remontu 
pomieszczeń strefy administracyjnej Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich - 
część wewnętrzne instalacje elektryczne, projekt numer GP 06 32 E, opracowanie: 
Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne "Marwit" sp. z o.o. 44-100 
Gliwice, ul. Częstochowska 16, grudzień 2006 rok.  
 
Przedmiary robót ST, STS należy rozpatrywać łącznie z wyżej wymienioną 
dokumentacja projektową. 
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji 
przetargowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kont roli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
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oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami ni e od powiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 
6.4.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS, 
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST i 
STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 
 
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
 
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 
 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST, STS. 
 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.5.Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w 
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sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 
 
7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, 
STS i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony 
w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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8.4.Odbiór końcowy robót 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i 
STS. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5.Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty do puszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, 
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, 
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze 
robót czy też nie. 
Ceny jednostkowa robót winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, 
dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty 
zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych 
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. 
Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
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dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.03.121.1137 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.2072 
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno - użytkowy. 
Dz.U.95.8.38 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.00.63.735 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 
Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do 
ich wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.198.2041 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.180.1861 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U.04.249.2497 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
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M.P.04.32.571 
Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów. 
M.P.04.48.829 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych ustaw. 
Dz.U.02.220.1850 
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w 
surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i 
inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, 
oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 
Normalizacja. 
Dz.U.02.239.2038 
Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
M.P.04.7.117 
Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykaz specyfikacji 

 
STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
STS-2 – Roboty konstrukcyjne 
Kod CPV: 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45262300-4 - Betonowanie 
45262310-7 – Zbrojenie 
 
STS-3 – Roboty murowe 
Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 
STS-4 – Tynkowanie 
Kod CPV: 
45410000-4 –Tynkowanie 
 
STS-5 – Roboty malarskie 
Kod CPV: 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 - Roboty malarskie 
 
STS-6 – Wykładanie ścian 
Kod CPV: 
45432210-9 -Wykładanie ścian 
 
STS-7 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
Kod CPV: 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
 
STS-8 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kod CPV: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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STS-9 – Roboty izolacyjne 
Kod CPV: 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
 
STS-10 – Uszczelnienie dachu 
Kod CPV: 
45261420-4 - Uszczelnianie dachu 
45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych 
 
STS-11 – Instalowanie ścianek działowych 
Kod CPV: 
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych 
 
STS-12 – Montaż ścianek systemowych 
Kod CPV: 
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych 
 
STS-13 – Rusztowanie 
Kod CPV: 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
STS-14 – Instalacje elektryczne 
Kod CPV: 
45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego 
45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej 
45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
 
STS-15 – Instalacja centralnego ogrzewania 
Kod CPV: 
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
STS-16 – Instalacja wodna 
Kod CPV: 
45332200-5 - Hydraulika 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
STS-17 – Instalacja kanalizacyjna 
Kod CPV: 
45332300-6 - Kładzenie upustów 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
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STS-18 – Instalacja wentylacji 
Kod CPV: 
45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
 
 



25 

PROJEKT REMONTU STREFY ADMINISTRACYJNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO 

PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE 
„MARWIT” S-ka z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. CZĘSTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami 
elementów budowlanych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem otworów, 
demontażem elementów instalacji. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Przebicie otworu w ścianach i stropie dla przewodów wentylacyjnych 
- Rozebranie okładzin ściennych 
- Rozebranie ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia dla montażu nadproży 
- Rozebranie ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia dla robót 
modernizacyjnych 
- Rozebranie warstwy wyrównawczej pod posadzki - gr. 4 cm 
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
- Wykucie z muru, ościeżnic - w związku z pracami modernizacyjnymi 
- Rynny drewniane do gruzu, wykonanie, ustawienie, rozebranie 
- Wykonanie kontrolnych odkrywek  
- Wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek 
nadproży prefabrykowanych  
- Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania - przyjęto 1 grzejnik 
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1/2 cegły 
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 cegły 
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- Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 1 1/2 cegły 
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścian 2 cegły 
- Demontaż istniejącej instalacji wodnej  
- Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji  
- Wykucie bruzd dla instalacji wodnej 
- Wykucie bruzd dla instalacji kanalizacyjnej 
- Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych 
okrągłych - wartość szacunkowa 
- Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego - wartość 
szacunkowa 
- Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, 
natynkowych - wartość szacunkowa 
-Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 
60 mm - wartość szacunkowa 
-Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły 
-Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 
- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej 
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 
- Wykucie bruzd dla rur PCV  
-Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 2 cegieł 
-Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 6 km 
-Opłata z umieszczenie materiałów z rozbiórki (odpadów) na wysypisku 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacja przetargową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworów będą 
wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu 
zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzaju robót rozbiórkowych i 
demontażowych. 
 
 
 



27 

PROJEKT REMONTU STREFY ADMINISTRACYJNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO 

PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE 
„MARWIT” S-ka z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. CZĘSTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 
1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 
 
1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów 
placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, 
niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób 
nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 
c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i 
wykończeniowych 
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 
poszczególnych elementów robót 
g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego 
 
1.2 Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w 
szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
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istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów 
technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i 
brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania 
napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy. 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na 
budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać 
je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
 
2. Rozbiórki i demontaże. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać 
w miejscach przewidzianych dokumentacją przetargową. 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację 
elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby 
nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie 
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0 
punkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na: 
- sprawdzeniu kompletności wykonania 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 8. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-0 punkt 9. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 
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STS-2 – Roboty konstrukcyjne 
 
Kod CPV: 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45262300-4 – Betonowanie 
45262310-7 – Zbrojenie 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z dostawą i 
montażem nadproży prefabrykowanych, wykonywaniem konstrukcji betonowych. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
a) roboty części architektoniczno-konstrukcyjnej 
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych "L19" 
Wykonanie poduszek betonowych, beton B-20 
Czapy betonowe kominów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Nadproża prefabrykowane żelbetowe 
Składniki masy betonowe: cement, piasek, żwir, woda 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: wyciąg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzęt 
montażowy, wciągarka. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement 
luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 
1. Montaż prefabrykatów nadproży 
Montaż elementów prefabrykowanych powinien być poprzedzony pomiarami 
kontrolnymi. 
Prefabrykaty powinny być oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczeń, śniegu. 
Przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na ich dokładne ułożenie i 
wypoziomowanie, głębokość oparcia. 
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2. Wykonywanie konstrukcji betonowych 
 
2.1. Roboty betonowe 
Wykonywanie robót betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu 
betonowego, podawanie i ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczanie masy 
betonowej, pielęgnacja betonu. 
Mieszankę betonową o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać ze składników 
odpowiadającym wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
Mieszankę betonową układać przy stałej obserwacji deskowania odnośnie 
prawidłowości zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania i zgęszczania masy 
betonowej winien być zapisany w dzienniku budowy. Ułożony beton należy pielęgnować 
zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Rozdeskowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
zgodnie z wymogami normowymi. 
Przy wykonywaniu robót betonowych w niskich temperaturach należy przestrzegać 
postanowień normowych oraz zastosować odpowiednie środki i prace zabezpieczające, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur" 
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
 
6.2. Kontrola montażu prefabrykatów żelbetowych 
a) sprawdzenie jakości prefabrykatów na budowie 
b) sprawdzenie ułożenia prefabrykatów 
 
6.3. Kontrola wykonania robót betonowych 
a) Kontrola wykonania robót betonowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie: 
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 
- kontrola prawidłowości wykonania deskowania 
Deskowanie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. 
Beton należy starannie zagęścić. 
Kontrola wykonania robót betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości 
powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 
Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. 
Należy pobrać próbki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
a) Odbiór dostawy prefabrykatów  
Warunki dostawy prefabrykatów określają warunki umowy. Odbiór 
prefabrykatów może być dokonywany w zakładzie prefabrykacj lub na budowie. Każda 
partia powinna mieć dokument dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie. 
Przy odbiorze prefabrykatów na budowie należy wykonać: 
• sprawdzanie zgodności typów i liczby z wykazem, 
• sprawdzanie prawidłowości oznakowania z godności typów i liczby z wykazem 
• sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatów  
• sporządzenie protokołu w przypadku uszkodzeń, 
Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie 
powinny być przyjęte do wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 
b) Odbiór robót montażowych prefabrykatów nadproży 
W trakcie wykonywania robót montażowych dokonuje się odbiorów częściowych dla 
fragmentów obiektu obejmujących kontrolę montażu poszczególnych ustalonych 
zakresów robót, kontrolę wyników pomiarów dokładności montażu, zgodnie z punktem 
„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, 
dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów 
odbioru prefabrykatów na placu budowy, protokołów odbioru poszczególnych ustalonych 
zakresów robót, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową STS i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
c) odbiór robót betonowych – polega na stwierdzeniu zgodności z 
wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi 
zapisem do dziennika budowy. 
W trakcie wykonywania robót betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla 
fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót 
betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem 
odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, 
dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów 
odbioru poszczególnych elementów robót, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, 
ekspertyz itp. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową STS 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-0 punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegły. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 
PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczące. Metoda pośredniej oceny źródeł 
promieniowania ultrafioletowego 
PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne 
PN-B-19502:1996 Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe 
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STS-3 – Roboty murowe 
 

Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych: wykonanie ścian, zamurowanie otworów, bruzd, 
przebić, wykonanie kominów wentylacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Umocowanie siatek tynkarskich na elementach stalowych 
- Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki 
- Wykonanie kominów wentylacyjnych z pustaków Schiedel  
- Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł  
-Uzupełnienie ścian, bloczkami z betonu komórkowego, zaprawa wg dokumentacji 
-Wykonanie ścian z bloczków z betonu komórkowego - wg dokumentacji 
- Wykonanie wzmocnienia ścian - zbrojenie ścian prętami lub płaskownikiem (bednarką) 
- Wypełnienie kształtowników nadproża cegłami 
- Zamurowania bloczkami z betonu komórkowego, zaprawa wg dokumentacji 
- Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 
- Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły 
- Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły 
- Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy szerokości 1/2 cegły 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
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Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Cegła budowlana 
Prefabrykaty z betonu komórkowego 
Składniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda 
Pustaki kominowe firmy Schiedel 
Siatka tynkarska 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
c) cegłę, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki wentylacyjne można przewozić 
dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
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Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Wykonywanie robót murowych: 
Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły, 
pustaki, bloczki, zaprawy. 
Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. 
Cegły, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki wentylacyjne winny być czyste i 
wolne od kurzu. 
Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu 
pęknięć, należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. 
W miejscach tego wymagających należy wzmocnić ściany zbrojeniem z płaskownika lub 
stali zbrojeniowej okrągłej o średnicy 6 mm, ułożonej poziomo, w co trzeciej spoinie. 
Zwraca się szczególną uwagę na wykonywanie kominów wentylacyjnych zgodnie z 
wymogami normowymi i przepisami. Wykonanie kominów z prefabrykatów firmy 
Schiedel wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót murowych obejmuje: 
- sprawdzenie z godności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki 
wentylacyjne, 
- zaprawa, 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji 
wykonawczych. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komórkowy (Zmiana 1) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
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STS-4 – Tynkowanie 
 

Kod CPV: 
45410000-4 – Tynkowanie 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru: tynków zwykłych, tynków strukturalnych, osuszania ścian lampami 
benzynowymi. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Oczyszczenie powierzchni ścian ceglanych przy pomocy szczotek stalowych 
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie - kominy 
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie - ściany 
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie – uzupełnienie 
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, 
wykonanie - tynk kategorii III - nowe kominy wentylacyjne 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III – kominy 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m 2 - 
nadproża, podciągi 
Wykonanie tynku uzupełniającego zwykłego kategorii III na murach na podłożu z 
cegieł po zamurowaniu gniazd po belkach stropowych 
Wykonanie tynku uzupełniającego zwykłego kategorii III w miejscach po 
zamurowanych przebiciach 
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
Tynkowanie wnęk 
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Zaprawianie bruzd – tynkowanie 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi 
- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
- Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. 
W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych Piasek powinien 
mieć frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich 
warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. 
- cement winien od powiadać wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 
1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
- wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno 
budowlane. 
Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw należy stosować wapno 
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
ziaren obcych. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
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występuje następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, 
zbiorniki na wodę, rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne 
materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
 
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2. 
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym 
wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
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budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. 
Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na 
głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność 
tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób 
standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków 
wewnętrznych. 
Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w 
proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki Zamawiającemu do akceptacji. 
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6.3.Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane 
przez Zamawiającego. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w 
zakresie: 
- zgodności z dokumentacją przetargową, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją przetargową. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
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a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 
b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie 
większe niż 3 mm na 1 m 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i 
towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
9.2 Cena wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- umocowania siatki 
- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po wykuciach, przekuciach, itp., 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
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cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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STS-5 – Roboty malarskie 
 

Kod CPV: 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 - Roboty malarskie 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe 
wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb, 
emulsyjnych i olejnych 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Gruntowanie pod malowanie - kominy ponad dachem 
Gruntowanie sufitów (przed malowaniem) 
Malowanie 2-krotne - kominy 
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne –  
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 
Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne – sufit 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet, na stropach 
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet, na ścianach  
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Malowanie emalią podkładową  
Malowanie lakierem nawierzchniowym  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Farby emulsyjne i akrylowe 
Emalia podkładowa  
Lakier nawierzchniowym  
Farby i inne materiały malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach o 
temperaturze nie niższej niż + 5 C 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia 
i sprzęt do robót malarskich. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zapewniających temperaturę nie niższą niż +5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
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Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. W przypadku malowania farbą olejną gruntowanie należy 
wykonać przed szpachlowaniem. 
Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero 
po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Należy sprawdzić wilgotność podłoża. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. 
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie 
plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. 
Podkłady pod powłoki malarskie powinny być wykonane zgodne z zaleceniami 
producenta farb. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 
należy je lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do 
malowania. 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny 
być przygotowane w następujący sposób: 
a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce 
równało się z powierzchnią tynku 
b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi 
podłoża powinny być zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami 
producenta farb 
c) powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od 
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 
Przed malowaniem elementów metalowych należy je oczyścić i odtłuścić. 
Wykonywanie robót malarskich 
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu 
miękką tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, 
plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez 
uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura 
nie spadła poniżej +0°C i nie wyższej niż +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C . 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można 
wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do 
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni: 
tynków, gładzi, płyt gipsowo-kartonowych, ułożonych tapet, nie wcześniej niż po 7 
dniach od daty ich ukończenia. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie z godności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
- przyczepności farby do podłoża, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
7.2.Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość 
ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu stropu. 
Powierzchnię stropów belkowych, kasetonowych, ścian z pilastrami, słupów oblicza się 
w rozwinięciu. Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnie ościeży do 
malowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz : 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania; 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych 
budynków. Minimalne wymagania techniczne; 
PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków; 
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STS-6 – Wykładanie ścian  
 

Kod CPV: 
45432210-9 - Wykładanie ścian 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 
Licowanie ścian płytkami na klej - płytki wg dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- Zaprawa klejowa do płytek(rodzaj zależny od warunków otoczenia, w jakich będzie 



52 

PROJEKT REMONTU STREFY ADMINISTRACYJNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO 

PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE 
„MARWIT” S-ka z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. CZĘSTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

pracować okładzina) 
- Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych(rodzaj zależny od warunków otoczenia, w 
jakich będzie pracować okładzina) 
- Płytki ceramiczne ścienne 
- Gips szpachlowy 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. 3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót okładzinowych i tapetowania, 
narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem płyt gipsowo-kartonowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
a) układanie płytek 
Przygotowanie do robót 
Podłoże powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz powinno być stabilne. 
W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na 
możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania 
cementu. Problem ten dotyczy tynków. Przyjmuje się, Se ich czas schnięcia musi 
wynosić, co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie 
można już wykonywać prace okładzinowe. 
W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy 
sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. 
Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem 
nacisku ręki. 
Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm. Jeśli płyty stanowiące 
podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod wpływem 
naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 
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- Podłoże powinno być czyste. 
Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo 
stare plamy tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność 
warstw wyrównujących czy zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne 
zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. 
Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub 
specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, 
ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy 
czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. 
Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 
- Podłoże powinno być równe. 
Dopuszczalne odchylenia wynoszą: 
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) < 3 mm, oraz w całym pomieszczeniu < 4 mm w 
pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) < 4 mm oraz < 5 mm 
w całym pomieszczeniu. 
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, 
wypełnić tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby 
przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i 
wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. 
Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne 
ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk 
cementowowapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco 
większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy 
wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy 
wykonać rysy dylatacyjne w maksymalnym rozstawie co 1,5 m. 
- Podłoże nie powinno być chłonne. 
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest 
na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega 
na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten 
przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy 
ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. 
Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych 
podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając 
przyczepność do ich powierzchni. 
Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe lub 
tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej 
emulsją gruntującą, tak, aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy 
klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20°C , wilgotność 
powietrza 50%, do doby w warunkach, niekorzystnych). Gruntowania wymagają 
koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a także podłoża z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
- Podłoże powinno być szczelne. 
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w 
łazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z 
masy uszczelniającej. 
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Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do 
podłoża może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, 
niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest 
szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt 
gipsowo-kartonowych. 
- Układanie okładziny ściennej 
Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. 
zwykle następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli 
pomieszczenie łazienki jest małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, 
lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym pomieszczeniu. 
Rozplanowanie ułożenia płytek rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się 
najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy 
dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w poziomie, uwzględniając kalibrację 
płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże 
jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy (np. 295x295 
mm) 
W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do 
odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, 
które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność. 
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu 
jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki 
lub na jej krawędzi. 
Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę 
powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne 
płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki. 
Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki na całej 
ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też płytki przy otworze okiennym nie były 
docinane. 
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać 
w spoiny podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego 
pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny 
stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je 
tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte 
- w narożnikach wewnętrznych. 
Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona, jednak powinna stanowić 
wielokrotność wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, 
gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek. 
Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację 
istniejących w podłożu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek 
ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub 
posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy dużych powierzchniach, wydzielające 
pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m, oraz w miejscu szczelin przebiegających 
przez cały budynek. 
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym 
zostanie ułożona oraz warunków, w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje 
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się do układania dużych płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek 
porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze podłoże lub warunki pracy, tym 
lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń 
stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipsowo-
kartonowych należy użyć elastycznej zaprawy klejowej. 
Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej 
stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin 
ważności oraz wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej 
kolorystyce oraz konsystencji, to takiej zaprawy nie należy użyć. 
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas 
układania płytek oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa 
niż +5°C, ani też wyższa od +30°C. Materiały używane do robót powinny znajdować się 
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobę przed 
rozpoczęciem robót. 
W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w 
temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń. 
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i 
przez cały czas wiązania zaprawy klejącej ogrzewanie to musi być wyłączone, a 
temperatura podkładów powinna wynosić 15-20°C. 
Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i 
wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne 
jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek 
ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny. 
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją 
rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy 
naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny 
ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w 
granicach 45-60 stopni. 
Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że 
dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa 
klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to należy 
zastosować pacę o większych zębach. 
Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od 
zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach 
mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 
cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy 
lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe. 
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane 
zaleca się przyklejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie 
przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Płytki w tych miejscach 
zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym 
rozplanowaniem płytek na ścianie. 
Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko 
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posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość 
spoiny. Płytki większych formatów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem. 
Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwia 
zachowanie tej samej szerokości spoin. 
W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas 
"naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. 
Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i 
wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność 
powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. 
W takich warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej 
przyklejać płytki. Przydatność rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia 
można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej, 
można kontynuować pracę, w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche 
warstwę kleju należy usunąć ze ściany. 
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu 
terakoty. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią wysokość, wynikłą po 
wyklejeniu posadzki. 
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy 
klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy 
przemyć wilgotną gąbką. 
Kolor zaprawy spoinującej można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z 
ich barwą lub w kolorach kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać 
stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, rodzaju kleju użytego do 
mocowania płytek oraz szerokości spoiny. 
Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna także charakteryzować się 
podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, mogą wystąpić 
ich spękania. 
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż 
powoduje ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego 
względu bardzo ważne jest stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. 
Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy 
renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny dużą ilością wody 
przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak wilgoci 
uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego 
następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie. 
Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to 
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym 
"trudnym" podłożu (np. na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 
3 dni. Czas ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne 
zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie 
osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. Efektem jest 
spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które narażone są na 
obciążenia mechaniczne. 
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas 
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jego wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być 
niższa niż +5°C, ani wyższa niż +30°C. Materiały używane do robót powinny znajdować 
się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobę przed 
rozpoczęciem robót. 
Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż +20°C należy się liczyć z 
niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia. 
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i 
przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wyłączone, a 
temperatura podkładów powinna wynosić 15-20°C. 
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny 
z brudu, kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być jednolicie głębokie, wolne od 
zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie 
głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. 
Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, 
specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. 
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar 
usunąć, ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. 
Podczas rozprowadzania materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i 
szczelnie w spoiny. 
Czynności te powtarza się aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. 
Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, 
gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej 
fugi ze spoin. 
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od 
szerokości, należy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu 
wykonanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na fakt, że masy uszczelniające układane w szczelinach, których krawędzie 
mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny 
trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna 
szczeliny układa się wówczas również wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub 
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii 
polietylenowej. 
Aby zachować optymalne warunki wiązania, należy świeże spoiny w ciągu kilku 
pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu 
pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te 
zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej 
przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. 
po około 2-3 dniach. 
Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 
m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 
Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak, aby nie 
tworzyć uskoku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.2.Kontrola jakości robót związanych z okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega 
na: 
a) sprawdzeniu należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie 
wybranych miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
b) sprawdzeniu prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego 
sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 0,5 mm. 
c) sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez 
przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 
2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 
mm 
d) wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a przypadku budzącym wątpliwości 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i 
towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
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PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie 
odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 
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STS-7 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
 

Kod CPV: 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45223821-7 - Elementy gotowe 
45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem posadzek z płytek 
ceramicznych, wykładzin PCW, podłóg drewnianych oraz wykonaniem izolacji z „folii 
płynnej” i warstw szpachlujących i samopoziomujących. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z 
kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości  
10 mm 
Dodatek za zbrojenie wylewki samopoziomującej siatką 
Warstwa szpachlująca ubytki w posadzce 
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, 
grubości 30 mm 
Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "płynna folia" z założeniem taśm i elementów 
uszczelniających i wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm 
 Posadzki z płytek gresowych układanych na klej, przygotowanie podłoża, płytki 
według dokumentacji 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCW - według dokumentacji 
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Zgrzewanie wykładzin 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - cokoliki wysokości 10 cm 
Zgrzewanie wykładzin – cokolik 
Renowacja posadzki parkietowej 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Sucha zaprawa samopoziomująca 
Siatka z brojąca 
Składniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda 
Zaprawa szpachlująca ubytki w podłożu 
Płytki posadzkowe - według dokumentacji 
Zaprawa klejąca do płytek posadzkowych 
Zaprawa spoinująca do płytek posadzkowych 
Wykładzina posadzkowa z PCW - według dokumentacji 
Klej do wykładzin PCW 
Materiały do wykonywania izolacji z płynnej folii(np. Atlas Woder E, taśmy, elementy 
uszczelniające) 
Preparat do gruntowania 
Parkiet 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement 
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luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem 
niskich temperatur. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.3.Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
a) Reperacja podłoża pod posadzki 
Reperacje podłoża pod posadzki polega zaszpachlowaniu pęknięć i ubytków podłoża 
zaprawą wyrównującą (masą szpachlową). Sposób użycia zaprawy wyrównującej (masy 
szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta. 
b) Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, układana na gotowym podłożu, jako 
warstwa pod właściwą posadzkę. 
W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami 
polietylenowymi FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki, 
lub zbrojona siatkami zbrojarskimi. 
Warstwa wyrównawcza winna być oddzielona od pionowych przegród budynku paskiem 
papy, lub przekładką styropianową do 0.5 cm. 
W otworach drzwiowych - pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać 
dylatacje posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla 
oddzielenia płyty od ściany - pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć 
podłoża na min. 0,5 grubości płyty. 
Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą 
przekraczać 3 mm. 
c) Wylewki samopoziomujące. 
Podłoże pod posadzki należy poddać reperacji. Następnie podłoże należy zagruntować 
preparatem gruntującym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomującej. 
Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suchej 
mieszanki do wylewek. Wylewki wzmocnić za pomocą siatki zbrojącej. 
d) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z płynnej folii 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, 
podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. 
"płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym 
pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne 
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przeschnięcie w optymalnych warunkach termicznowilgotnościowych). 
Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy 
podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami 
uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub 
szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o 
doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, że uszczelnienie 
powinno sięgać przynajmniej powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki 
prysznicowej, ale często wykonuje się je aż do sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie 
tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich 
wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 
W pomieszczeniach „mokrych” należy ułożyć izolację wodoszczelną w postaci 
bezspoinowej powłoki wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z płynnej folii). Izolacja 
wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość min. 100 mm 
Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni płynną folią należy 
odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od 
brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Tynki zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy 
najpierw zmatowić mechanicznie 
Następnie można przystąpić do wykonywania właściwej izolacji z płynnej folii. Prace 
należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
e) Posadzki z płytek. 
Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki 
zastosować zaprawę spoinującą 
Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie 
względem osi pomieszczeń. 
Na ścianach - cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. 
Należy zwrócić uwagę na wykonanie właściwych spadków do kratek ściekowych 
f) Montaż wycieraczki i listew dla wnęki do wycieraczki 
Podczas wykonywania robót posadzkarskich należy osadzić listwy dla wnęki do 
wycieraczki. Montaż wycieraczki polega na umocowaniu w posadzce w gotowej wnęce. 
g) Posadzki z wykładziny PCW 
Podłoże pod wykładziny powinno być mocne, równe i suche. Wykładzinę przyklejać całą 
powierzchnią do podłoża za pomocą kleju dopuszczonego do stosowania przez 
producenta wykładziny. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w 
pomieszczeniu o temperaturze nie mniejszej niż + 17 °C w celu dopasowania do 
podłoża. Łączenia styków wykonać za pomocą sznura spawalniczego. 
Brzegi wykańczać listwą cokołową przypodłogową tego samego producenta. Podczas 
wykonywania posadzek na stopniach schodowych należy założyć na krawędziach 
kątowniki zabezpieczające 
h) Ułożenie parkietów 
Podłoże pod parkiet podłogowy powinno być mocne, równe i suche. Parkiet przed 
ułożeniem winny być poddany sezonowaniu w warunkach pomieszczenia. Przed 
montażem należy ułożyć warstwę izolacyjną i wygłuszającą. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na ułożenie pierwszej linii parkietu. Po ułożeniu paneli należy zamontować 
listwy cokołowe. Zwraca się uwagę na zastosowanie paneli podłogowych o 
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odpowiednich parametrach technicznych dostosowanych do warunków użytkowania. 
Montaż parkietu wykonywać według instrukcji producenta. 
Podstawowe zasady montażu parkietów podłogowych 
1. Do układania należy posiadać: ścierkę i czystą wodę, klej oraz narzędzia. Do 
wykonania czyszczenia końcowego stosować odpowiedni środek czyszczący. 
2. Podkład musi być czysty, suchy, płaski (najwyżej 3 mm nierówności na metr) i 
odpowiednio stabilny. Ułożyć folię zapobiegającą przenikaniu pary. Następnie ułożyć 
podkład wygłuszający 
3. Odczekać 12 godzin po ułożeniu. Dopiero wtedy usunąć kliny i zamontować listwy 
przyścienne. 
Zwracać przy tym uwagę na to, że parkiety podłogowe nie mogą zostać unieruchomione 
listwami przyściennymi, lecz muszą mieć możliwość "pływania". 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenia z godności barwy powłoki z e wzorcem 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
- sprawdzenia wykonania spadków, 
- prawidłowości wykonania spoin 
- należytego przylegania d o podkładu poprzez o pukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 
0,5 mm. 
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin a przypadku budzącym wątpliwości 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 
- sprawdzeniu ułożenia parkietów podłogowych i montażu listw cokołowych 
- sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i 
towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie 
odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
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STS-8 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

Kod CPV: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej wewnętrznej i 
drzwiowej, montażem ich elementów. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Montaż okien wewnętrznych z aluminium z obróbką obsadzenia, osadzanie na 
kotwach – wymiary wg zestawienia stolarki i opisu technicznego 
Dostawa okien wewnętrznych - wymiary - opis według zestawienia stolarki i opisu 
technicznego 
Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych - ościeżnice 
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych 
Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych - ościeżnice 
Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych - zewnętrznych 
dostawa drzwi - według zestawienia stolarki i opisu technicznego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Okna z aluminium zewnętrzne – według zestawienia stolarki 
Stolarka drzwiowa – według zestawienia stolarki 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Warunki przystąpienia do robót przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary 
otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan 
powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica. 
Wykonanie robót – zasady montażu stolarki,  
Przy montażu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu 
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy 
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zachować następujące zasady ich prowadzenia. 
 
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm 
od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
Przed montażem okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie. 
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za 
pomocą miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 
powySej1 m. 
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku 
montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem 
jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą 
a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej 
taśmy malarskiej. 
Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych należy stosować 
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C. 
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 
Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę 
foliową z powierzchni okna. 
Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, ścianek aluminiowych oraz żaluzji należy 
stosować odpowiednio zasady dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i 
instrukcje producenta. 
Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji 
skrzydeł i zamków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
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a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z 
zamówieniem tzn.: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, 
jakość i dobór ościeżnic, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości 
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy 
ramiakiem a ścianą, 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i 
towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
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- szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania 
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STS-9 – Roboty izolacyjne 
 

Kod CPV: 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych: izolacja folii paroizolacyjnej. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Izolacja pozioma z folii polietylenowej wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm 
(pomieszczenia mokre) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
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występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Folia parozolacyjna 
Folia izolacyjna 
Lepik 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem 
izolacji z wełny i folii paroizolacyjnej. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Izolacja z folii izolacyjnej 
Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub 
budowli od wpływu wilgoci. 
Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna być 
gładka. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Folie należy wywinąć 10 cm 
na ścianę 
Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Należy zwrócić uwagę na 
wielkość zakładów poszczególnych pasów papy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, staranność 
ułożenia (brak mostków cieplnych), brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia 
powierzchni. 
Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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STS-10 - Uszczelnienie dachu 
 

Kod CPV: 
45261420-4 - Uszczelnianie dachu 
45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem: uszczelnienia dachu po 
wykonaniu kominów wentylacyjnych. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą 
wierzchniego krycia 
Obróbki z blachy powlekanej 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0 
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Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Papa termozgrzewalna – według dokumentacji projektowej 
Blacha stalowa powlekana na obróbki blacharskie 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót blacharskich, narzędzia i 
sprzęt do robót dekarskich krycie papą termozgrzewalną. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
a) pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
Po wykonaniu naprawy istniejącego podłoża można przystąpić do położenia papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Na tak przygotowane podłoże układać papę 
wierzchniego krycia termozgrzewalną. 
Pasy papy łączyć na zakładkę. Przy styku z elementami pionowymi, papę doprowadzić 
do tych elementów wykładając wewnętrzny pas papy i uszczelniając styk kitem. 
W miejscach szczególnie narażonych na możliwość występowania przecieków np. przy 
kominach wykonać dodatkowe obróbki z papy termozgrzewalnej. 
Roboty krycia papą nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak: temperatura powietrza poniżej 
+5°C, opady deszczu, śniegu, rosa, oblodzenie itp. 
b) montaż obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy 
stalowej powlekanej. Do tych zabezpieczeń dachowych zalicza się: pasy kątowe, pasy 
nadrynnowe, obróbki ogniomurów, obróbki kominów. Zabezpieczenie okapowe powinno 
być zakończone kapionosem 
Obróbki blacharskie mocuje się za pomocą kołków kotwiących z uszczelkami 
zapobiegającymi przeciekom. Arkusze blachy łączyć na rąbki leżące. Pod obróbkę 
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blacharska należy ułożyć warstwę papy. 
Szczegółowe zasady montażu określają instrukcje montażowe poszczególnych 
producentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenia ułożenia papy i obróbek z papy 
- sprawdzenia umocowania obróbek blacharskich 
- sprawdzenia spadków obróbek blacharskich 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informacje na temat robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i 
towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
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PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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STS-11 - Montaż ścianek systemowych 
 

Kod CPV: 
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem ścianek systemowych. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Dostawa i montaż ścianek systemowych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Ścianki systemowe – według dokumentacji 
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Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
- montaż ścian działowych systemowych. 
Sposób mocowania elementów ścian działowych systemowych powinien zapewniać im 
stateczność, pewność i trwałość. 
Elementy mocujące np. kotwy należy dobrać zależnie od wielkości obciążeń. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i wypoziomowanie elementów 
montowanych. 
Montaż ścian działowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą 
techniczną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót montażu ścian działowych systemowych obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji 
wykonawczych. 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia 
elementów 
- sprawdzenie działania elementów ruchomych 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 
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STS-12 Rusztowanie 
 

Kod CPV: 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i eksploatacją rusztowań do 
wykonywania robót budowlanomontażowych. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Wykonanie rusztowania przy kominach 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 
Instalacje klimatyzacji, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, 
bednarka 
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
Czas pracy rusztowania 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
rusztowanie rurowe 
siatka ochronna 
elementy uziemienia rusztowania 
drewno dla wykonania rusztowania przy kominach 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Montaż rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. 
Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 
dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. 
Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. 
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia. 
Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru spisać protokół, który stanowi 
podstawę dopuszczenia rusztowania do użytkowania. 
Rusztowania przy kominach wykonywać należy z tarcicy iglastej sortowanej 
wytrzymałościowo. 
W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. 
Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość 
wykonania, urządzenia piorunochronne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót montażu zadaszeń obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów 
- sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania 
- sprawdzenie wykonanych połączeń 
- sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne) 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników kontroli, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 
rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-EN 74:2002U Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badań 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
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STS-13 Instalacje elektryczne 
 

Kod CPV: 
45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego 
45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej 
45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru następujących robót: 
- instalacja elektryczna wewnętrzna 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- instalacje elektryczne 
Tablice rozdzielcze - prefabrykat – wyposażenie wg projektu  
Rozłącznik bezpiecznikowy – wg projektu 
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe,  
Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z 
mocowaniem 
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem 
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe 
Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur  
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym 



85 

PROJEKT REMONTU STREFY ADMINISTRACYJNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO 

PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE 
„MARWIT” S-ka z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. CZĘSTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze - puszka do przyborów 
Puszki instalacyjne podtynkowe - puszka rozgałęźna podtynkowa z rozgałęźnikiem 
Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykręcane – Puszka rozgałęźna 
bryzgoszczelna z rozgałęźnikiem 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik 
podtynkowy 1-bieg. 10A/250V 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przycisk 
podtynkowy "światło" 6A/250V 
Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik podtynkowy 
"świecznikowy" 10A/250V 
Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik 
podtynkowy "schodowy" 10A/250V 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe na tynkowe do przygotowanego podłoża- Łącznik 
natynkowy, bryzgoszczelny 1-bieg. 10A/250V 
Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - Łącznik 
natynkowy, bryzgoszczelny "schodowy" 10A/250V 
 Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziemieniem 16A/250V 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo 
wtyczkowe natynkowe, bryzgoszczelne 2-bieg. z uziemieniem 16A/250V 
Oprawy do przykręcania typ – wg projektu 
Oprawy świetlówkowe przykręcane – wg projektu 
Oprawy szczelne, przykręcane – wg projektu 
Oprawy świetlówkowe przykręcane, szczelne – wg projektu 
Naświetlacze zewnętrzne 
Montaż zestawu telewizji przemysłowej 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Syłowy 
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacja przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- instalacja elektryczna wewnętrzna 
TABLICE ROZDZIELCZE wyposażenie wg. projektu  
Kabel  - typ wg projektu   
Przewody – typu – wg projektu 
Łącznik podtynkowy 1-bieg. – wg projektu  
Łącznik podtynkowy „świecznikowy” – wg projektu  
Łącznik podtynkowy „schodowy”  - wg projektu  
Przycisk podtynkowy „światło” – wg projektu  
Łącznik natynkowy, bryzgoszczelny 1-bieg. – wg projektu  
Łącznik natynkowy, bryzgoszczelny „schodowy” – wg projektu  
Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziemieniem – wg projektu  
Gniazdo wtyczkowe natynkowe, bryzgoszczelne 2-bieg. z uziemieniem  - wg projektu  
Puszka rozgałęźna podtynkowa z rozgałęźnikiem 
Puszka rozgałęźna bryzgoszczelna z rozgałęźnikiem 
Puszka do przyborów fi 60mm 
Rury winidurowe – rozmiary wg projektu 
Zestaw telewizji przemysłowej 
OPRAWY 
Oprawy do przykręcania - typ – wg projektu   
Oprawy świetlówkowe, przykręcane - typ – wg projektu 
Oprawy świetlówkowe, przykręcane, szczelne - typ – wg projektu 
Oprawy szczelne, przykręcane - typ – wg projektu 
Oprawy - naśietlacze – typ – wg projektu 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót instalacyjnych elektrycznych 
(elektronarzędzia, induktor). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz 
uszkodzenie mechaniczne lub zamoknięcie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót instalacji elektrycznych. 
Trasowanie przebiegu kabli i przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając 
konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa 
instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Jeśli 
nie wykonano bruzd w czasie wykonawstwa lub remontu budynku, należy je wykonać 
przy montażu instalacji. 
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 
ich konstrukcję. 
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcji 
budynku. 
Układanie przewodów. 
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanych 
bruzd, otworów. 
Kable lub przewody w osłonach należy kłaść bardzo starannie. Należy zapewnić takie 
wykonanie, aby przewody uszkodzone mogły być wymieniane bez konieczności 
rozkuwania ścian. 
Przewody muszą być zabezpieczone w podłączenia ich do rozdzielnic, puszek itp., w 
miejscu osłon odmiennego typu. 
Montaż rozdzielnic, opraw i osprzętu elektrycznego 
Wszystkie urządzenie muszą być kompletne i z całym wyposażeniem. Montaż 
rozdzielnic, opraw i osprzętu elektrycznego musi odpowiadać wymaganiom normowych. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało podane w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Zamawiającego. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody 
są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 
powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 
tulejek zamiast cynowania). 
Podejścia do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak 
cała instalacja, lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed 
uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników 
od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do opraw oświetleniowych, 
odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 
kablowych, w korytkach itp. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki 
kablowe itp. 
Przyłączanie odbiorników. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Próby montażowe instalacji przeciwporażeniowej. 
Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 
przeprowadzona próba montażowa, tj.: 
- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, pomiary impedancji pętli 
zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej - w przypadku 
zerowania lub uziemienia - pomiary rezystancji uziemień, 
Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją przetargowa, projektową 
i przepisami. 
W szczególności należy sprawdzić: 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, umocowania 
przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych właściwych i zastępczych oraz 
jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
- prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów 
ochronnych oraz ich połączeń i przyłączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, prawidłowość umocowań urządzeń i 
aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją. 
Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień. W sieciach z 
systemem uziemień można dokonać pomiaru rezystancji styków połączenia urządzeń z  
Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne 
określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą 
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krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli 
zwarciowej oraz wnioski. 
Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i 
numer aparatu pomiarowego. 
Pomiary rezystancji uziomów lub układów uziomowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w przepisach. 
Wszystkie elementy instalacji elektrycznych winny być prawidłowo opisane i 
oznakowane zgodnie z wymaganiami normowymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót instalacyjnych 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 
elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a 
pracowników na wypadki przy pracy. 
 
6.3.Badania w czasie odbioru robót 
Należy przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody 
szynowe, oprawy oświetleniowe itp., 
- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
Odbiory częściowe tj. odbiory ustalonego zakresu robót. 
Odbiory robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 
- ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót montażowych. 
Badania robót instalacyjnych powinny być przeprowadzane w zakresie prób 
montażowych, które należy wykonać po zakończeniu robót. Próby te obejmują badania i 
pomiary instalacji. 
Pomiarów dokonuje się zgodnie z wymaganiami normowymi i przepisami. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
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8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagentycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 



91 

PROJEKT REMONTU STREFY ADMINISTRACYJNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO 

PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE 
„MARWIT” S-ka z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. CZĘSTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego-Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
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uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego 
PN-IEC 60364-7-717:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-
717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub 
przewoźne 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne – 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Część 1-2: 
Zasady ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 
urządzeń piorunochronnych 
PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń 
rozdzielczych. 
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-87/E-05110.01 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V, dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-87/E-05110.02 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Złącza. 
PN-87/E-05110.03 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnice główne 
budynków. 
PN-EN 60439-1:2002U Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
PN-87/E-05110.01 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V, dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i 
badania 
PN-87/E-05110.02 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Złącza 
PN-87/E-05110.03 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnice główne 
budynków 
PN-87/E-05110.04 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Szyby elektroinstalacyjne 
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PN-87/E-05110.05 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o 
napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego. Tablice obwodowe 
PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 
Postanowieniaogólne 
PN-EN 60947-2:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Wyłączniki 
PN-EN 50005:2002U Aparatura rozdzielcza niskonapięciowa do zastosowań 
przemysłowych - Oznaczanie wyprowadzeń i liczba oznaczająca - Zasady ogólne 
PN-EN 50011:2002U Aparatura rozdzielcza niskonapięciowa do zastosowań 
przemysłowych- Oznaczanie zacisków, liczba oznaczająca i litera oznaczająca dla 
szczególnego typu przekaźników 
PN-EN 50012:2002U Aparatura rozdzielcza niskonapięciowa do zastosowań 
przemysłowych - Oznaczanie zacisków i liczba oznaczająca styków pomocniczych 
przekaźników 
PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania ogólne 
PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania dodatkowe 
dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby 
upoważnione 
PN-91/E-06160.21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Przykłady typowych 
bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych  instalacji domowych i podobnych 
PN-EN 60934:2002U Wyłączniki do urządzeń (CBE) 
PN-87/E-93100.01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe 
gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. 
Postanowienia ogólne 
PN-87/E-93100.02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, 
gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda 
bezpiecznikowe. Wymiary 
PN-87/E-93100.03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, 
gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki 
bezpiecznikowe. Wymiary 
PN-87/E-93100.04 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, 
gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Wstawki 
ograniczające. Wymiary 
PN-87/E-93100.05 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, 
gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Wkładki 
topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe 
PN-87/E-93100.06 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe, 
gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. 
Sprawdziany 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 
PN-IEC 598-2-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 
oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia 
PN-IEC 598-2-1+A1:1994/Ap1:2000 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. 
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Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia 
PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych 
PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe. 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
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STS-14 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

Kod CPV: 
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331110-0 - Instalowanie kotłowni 
45232140-5 – Lokalne węzły grzewcze 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania: montaż rurociągów z rur 
stalowych o połączeniach spawanych, montaż grzejników płytowych, montaż armatury 
centralnego ogrzewania – przełożenie 1 szt. grzejnika. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Grzejniki stalowe, -płytowe, wysokość, długość wg dokumentacji 
Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym 
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków 
Rurociągi z rur miedzianych w izolacji  
Zawór grzejnikowy termostatyczny – typ wg projektu 
Zawór powrotny – typ – wg projektu  
Głowica termostatyczna z ogranicznikiem i blokadą na stawy temperatury 
Głowica termostatyczna – typ wg projektu  
Wypełnienie przejść instalacji przez strefy pożarowe materiałem ognioodpornym 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Grzejnik istniejący  
Rury stalowe czarne bez szwu 
Rury miedziane 
Armatura - istniejąca 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót instalacyjnych 
(elektronarzędzia, zestaw do spawania gazowego). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz 
uszkodzenie mechaniczne rur, kształtek, armatury. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur stalowych spawanych. 
Miejsca, w których podejścia wychodzą ze ścian należy zabezpieczyć rozetkami. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, 
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przejścia instalacji przez 
przegrody, przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinny być wypełnione 
materiałem zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 
Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
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kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia. 
Rury przewodowe instalacyjne stalowe należy oczyścić i pomalować. 
W odpowiednich miejscach zamontować zawory instalacyjne. 
Urządzenia grzewcze należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnieniowe oraz próbę „na gorąco”. 
Izolacje rur otulinami wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót instalacyjnych 
 
6.3.Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót instalacyjnych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- próby szczelności 
- sprawdzenia odległości rurociągów od innych sieci 
- prawidłowości rozstawienia podpór 
- trwałości zamocowania rurociągów i urządzeń 
Instalacje poddać próbie szczelności na zimno, na ciśnienie 1,5 x ciśnienie robocze 
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa 
się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację 
dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania 
szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne 
uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy, zgodnego z normami, wskaźnika 
procentowego pojemności zładu. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
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Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 
odpowietrzający.  
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody 
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STS-15 – Instalacja wodna 
 

Kod CPV: 
45332200-5 - Hydraulika 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji wodnej: montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, 
montaż kształtek do rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż rurociągów ze stali, 
montaż kształtek do rurociągów ze stali, montaż armatury, wykonanie izolacji rurociągów 
otulinami. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Tuleje ochronne - dostawa i osadzenie(dla instalacji wodnej) 
Wypełnienie przejść instalacji przez strefy pożarowe materiałem ognioodpornym (dla i 
instalacji wodnej) 
Rurociąg z tworzyw sztucznych  
Zawory kulowe – typ – wg projektu 
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex, izolacja – wg projektu 
Zawory odcinające – typ – wg projektu 
Zawór czerpalny ze złączką do węża  
Zawór pisuarowy 
Bateria umywalkowa 
Bateria prysznicowa 
Bateria zlewozmywakowa 
Płukanie instalacji wodociągowej 
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Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Zawory kulowe 
Wewnętrzna instalacja wody użytkowej 
Rury z tworzyw sztucznych PP - projektu 
Zawory odcinające 
Zawory czerpalne ze złączką do węża 
Zawór pisuarowy 
Bateria umywalkowa 
Bateria prysznicowa 
Bateria zlewozmywakowa 
Zawór kulowy  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót instalacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz 
uszkodzenie mechaniczne rur, kształtek, armatury. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
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punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
a) wykonywanie instalacji 
Wewnętrzne instalacje wodne należy wykonywać tylko z materiałów przeznaczonych do 
wykonywania tego typu instalacji. 
Instalacje z rur stalowych łączyć poprzez skręcanie. 
Instalacje z rur z tworzywa sztucznego łączonych zgodnie z systemem danego 
producenta. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, 
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przejścia instalacji przez przegrody, przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, 
powinny być wypełnione materiałem zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych 
i równoległych do ścian. 
Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 
czerpalne. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia 
przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym Se przy większej długości 
odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod 
kątem nie mniejszym od 45°. 
Należy przestrzegać maksymalnych odległości pomiędzy punktami mocowania 
przewodów poziomych z rur z tworzywa. 
Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu kształtek. 
Przewody instalacji wodnej(ciepłej i zimnej wody) i przewody kanalizacyjne mogą być 
prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp 
do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne 
przylegające bezpośrednio do pomieszczeń należy zaizolować akustycznie. Przewody w 
bruzdach powinny mieć izolację cieplną. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni 
bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru 
częściowego instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnej i kanalizacyjnych powyżej przewodów 
elektrycznych. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu 
albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów średnicy 32-50 mm - 5 cm, 
- dla przewodów średnicy 65-80 mm - 7 cm 
- dla przewodów średnicy 100 mm-10 cm. 
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 
powinny wynosić 10 cm. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
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montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. 
b) Montaż armatury 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 
pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, 
wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura specjalna. 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach 
instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. 
Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
Jeżeli w dokumentacji nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej powinna być następująca: 
- zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, 
zlewozmywaków - 0,25-0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej 
ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 
- baterie wannowe ścienne - 0,10-0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od osi 
wylotów podejść czerpalnych, 
- baterie ścienne i mieszacze do natrysków - 1,0-1,5 m nad posadzką basenów, licząc 
od wylotów osi podejść czerpalnych, 
- główki natrysków stałych górnych - 2,10- 2,20 m i bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzką 
basenu, licząc od sitka główki. 
Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej 
powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. Do baterii i zaworów czerpalnych 
stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i 
drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. W przypadku 
urządzeń wielostrefowych lub wielozładowych należy badania szczelności wykonać 
oddzielnie dla każdej strefy i układu. 
Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 0°C. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalację uważa się za 
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy 
sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
Instalacje wodne należy poddać płukaniu i dezynfekcji. Po wykonaniu tych prac należy 
pobrać próbki wody i dokonać badań sanitarno-higienicznych. 
Armaturę montować według wskazań dokumentacji technicznej. 
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Izolacje rur otulinami wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót instalacyjnych 
 
6.3.Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót instalacyjnych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- próby ciśnieniowej i szczelności 
- płukania rurociągu i uruchomienia 
- sprawdzenia odległości rurociągów od innych instalacji 
- prawidłowości rozstawienia podpór 
- trwałości zamocowania rurociągów do ścian 
- kontroli sanitarno higienicznej wody z instalacji 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, 
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PP-B i PP-R 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
kryte. 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych. 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników 
płuczących. 
PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopów miedzi do 
instalacji wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania 
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STS-16– Instalacja kanalizacyjna 
 

Kod CPV: 
45332300-6 - Kładzenie upustów 
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacji: montaż rurociągów kanalizacyjnych z 
tworzyw sztucznych, montaż elementów rurociągów, montaż armatury sanitarnej. 
 
1.2 Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Tuleje ochronne - dostawa i osadzenie(dla instalacji kanalizacyjnej) 
Wypełnienie przejść instalacji przez strefy pożarowe materiałem ognioodpornym (dla i 
instalacji kanalizacyjnej) 
Podłączenie instalacji projektowanej do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
Rurociągi z rur PP/HT,  
Rurociągi z rur ciśnieniowych PP/HT 
Automatyczne napowietrzacze – typ wg projektu 
Rewizja – wg projektu 
Rura wywiewna z PVC  
Odpływ podłogowy i wpust 
Miska ustępowa 
Pisuar 
Umywalka 
Zlewozmywak 
Kabina prysznicowa 
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Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Rury i kształtki PP/HT – śr wg projektu 
Rury ciśnieniowa kanalizacyjna PP/HT śr. wg projektu 
Automatyczne napowietrzacze 
Wywiewki 
Odpływ podłogowy  
Miska ustępowa 
Pisuar 
Umywalka 
Zlewozmywak 
Kabina prysznicowa 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót instalacyjnych 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz 
uszkodzenie mechaniczne rur, kształtek, armatury. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 



107 

PROJEKT REMONTU STREFY ADMINISTRACYJNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO 

PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE 
„MARWIT” S-ka z o.o. 

44-100 GLIWICE UL. CZĘSTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30 
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl 

 

punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej należy zastosować odpowiednie rury z tworzywa 
sztucznego, dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniające założenia 
dokumentacyjne i projektowe. 
Połączenia kielichowe rur z tworzywa sztucznego należy wykonywać przy użyciu 
pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu 
pasty poślizgowej tak, aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0-1,0 cm. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 
110 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 
kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 160 mm - od dwóch i więcej misek 
ustępowych, wpustów podwórzowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach 
zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych. 
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów 
sanitarnych powinny wynosić: 
-50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 
wpustu podłogowego, 
-75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 
wpustów podłogowych 
-110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności 
od średnicy przewodu wynoszą: 
dla przewodu o średnicy 100 mm – 2-15 %, 
dla przewodu o średnicy 150 mm – 1,5-15 % 
Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego 
montażu elementów przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w 
obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich 
zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne 
przylegające bezpośrednio do pomieszczeń należy zaizolować akustycznie. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnej i kanalizacyjnych powyżej przewodów 
elektrycznych. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Uchwyt 
mocować pod kielichem. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane 
powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przejścia instalacji przez przegrody, przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, 
powinny być wypełnione materiałem zgodnie z dokumentacją projektową. 
Armaturę montować zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.4.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.5.Badania przed przystąpieniem do robót instalacyjnych. 
 
6.6.Badania w czasie odbioru robót. 
Badania robót instalacyjnych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- próby szczelności 
- sprawdzenia odległości rurociągów od innych sieci 
- prawidłowości rozstawienia podpór 
- trwałości zamocowania rurociągów do ścian 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
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badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-EN 232:1994 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania 
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 
napełniające z tworzyw sztucznych. 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych standardowych. Główne wymiary. 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 198:2000 Wymagania dotyczące wanien do użytku domowego wykonanych z 
tworzyw akrylowych 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
piwniczne. 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody - 
Wymagania ogólne 
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody – Rury 
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody – 
Kształtki 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody - 
Zawory i wyposażenie pomocnicze 
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody - 
Przydatność do stosowania w systemie 
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STS-17 Instalacja wentylacji 
 

Kod CPV: 
45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów instalacji wentylacji (montaż wentylatorów, montaż 
elementów wentylacji) i klimatyzacji. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
Dostawa i montaż wentylatora kanałowego z przepustnicą zwrotną 
Dostawa i montaż wentylatora osiowego 
Kratki zabezpieczające wylotów kominów - dostawa i montaż 
Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
Wykonanie kanałów dla podłączenia wentylatorów 
Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
Wentylator kanałowy z przepustnicą z wrotną 
Wentylator osiowy 
Kratki zabezpieczające wylotów kominów 
Kratki wentylacyjne 
Kanały dla podłączenia wentylatorów 
Centrale klimatyzacyjne i jednostki wewnętrzne 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem 
elementów instalacji wentylacyjnej, elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem 
podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy 
dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
Wszelkie elementy instalacji wentylacyjnej należy montować w sposób nieutrudniający 
przepływ powietrza. 
Urządzenia montować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Badania instalacji wentylacji powinny być przeprowadzane w zakresie 
- zgodności z dokumentacją 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- trwałości zamocowania elementów wentylacji 
- pomiarów instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- otwory w miejscu montażu wentylatorów 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 
Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją, 
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na 
schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i 
Zamawiającego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania 
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3) 
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 
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pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania
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